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OBRA: ASCENSOR GALVEZ
INSTITUTO: CENTRO UNIVERSITARIO GALVEZ
EXPEDIENTE N° REC-0918736-18
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACION PRIVADA N° 01/19 DOSC-DCU

ARTICULO 1° AUTORIDAD CONTRATANTE:
La autoridad contratante para esta obra es la Universidad Nacional del Litoral, con domicilio legal en Bv.
Pellegrini 2750.

ARTICULO 2°: FORMA DE CONTRATACION DE LA OBRA:

Las obras se licitan por el sistema de “Ajuste Alzado”, o sea por un monto Unico y global, vale decir por obra

totalmente terminada, en un todo de acuerdo con los planos y pliegos que forman parte del legajo de licitacion, incluido
todo aquello que sin estar expresamente indicado en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo, concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos
documentos.

El legajo respectivo puede ser adquirido en la Direccion de Construcciones Universitarias, abonando el precio de
MIL SETECIENTOS PESOS ($1.700) de 8 a 12 hs.

Hasta dos (2) dias habiles administrativos antes de la apertura de la licitacion, la Direccion de Construcciones
(construcciones@unl.edu.ar) evacuara las consultas administrativas y las consultas técnicas que formulen los
interesados por escrito pidiendo aclaracion o interpretacion de algin punto o cuestiéon que estimaren dudosa. Las

consultas y sus respuestas se comunicaran a todos quienes hubiesen adquirido legajos.

ARTICULO 3° CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS:

Sobre Documentacion

1) Pliego de bases de licitacion y planos debidamente firmado en todas sus hojas.

2) Comprobante de garantia de Mantenimiento de Oferta, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del
importe del PRESUPUESTO OFICIAL ($16.750). Podra ser de la siguientes formas, segun lo establece el
articulo 92° del Reglamento de Compras y Contrataciones:

a) en efectivo mediante depdsito bancario en una cuenta de la UNL, o giro postal o bancario, en el
Banco Credicoop - Cuenta Corriente n° 191-340-597150/8 - Santa Fe - Prov. Santa Fe. CBU
19103406-55034059715082
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b) por seguro de caucidn, mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién,
extendidas a favor de la UNL.
c) con pagaré a la vista con el correspondiente sellado bancario, cuando el importe que resulte de
aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de $30.000.
La garantia de oferta debera estar emitida a favor de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL con
domicilio en Bv. Pellegrini 2750 — Santa Fe — Prov. Santa Fe., C.U..T. 30-54667055-0.
Recibo de adquisicién del pliego.
Constancia de Habilidad (sin deuda) para contratar con el Estado Nacional. La misma se obtiene ingresando
mediante Clave Fiscal a https://auth.afip.gob.ar y deberd imprimirse a partir de las 48 hs. anteriores a la
fecha de apertura. La DCU - UNL verificara, de acuerdo a la Resolucion General N° 4164 E/2017 — AFIP de

fecha 01/12/2017, la existencia o no de incumplimientos ante la AFIP.

Se debera acreditar:

a) Para Obras o Trabajos de Arquitectura e Ingenieria: pre-inscripcion o inscripcion (en el Sistema

de Informacién de Proveedores del Estado (SIPRO).
Inscripcién al Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) y al
Registro Provincial de Licitadores de Obras Publicas, en vigencia. Dichos certificados deberan
presentarse en QOriginal o Copias autenticadas por Secretario de Juzgado o Escribano Publico.
No sera condicién excluyente la no presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, segun lo establecido en el Art. 8° del
PCG.
Constancias de Inscripcion Nacionales, Provinciales o Municipales de Impuestos, régimen previsionales, etc.
Copia autenticada por Secretario de Juzgado o Escribano Publico del Contrato Social, si se trata de una
sociedad segun el - Art. 14° del PCG -
Referencias financieras y econdmicas - Art. 8° del PCG.
Referencias Técnicas - Art. 9° del PCG - y Declaracion Jurada, segun modelo ANEXO N° 1.

El no cumplimiento de presentacién de los apartados 1 a 6, establecidas en el Sobre de Informacion

Complementaria, dara motivo a la no apertura del Sobre Propuesta.

Si no se cumplimenta con la documentacion requerida en los apartados 7, 8 y 9, los mismos deberan ser

entregados a la Direccion de Construcciones dentro de las 48 hs. de realizado el acto de apertura
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Sobre Propuesta Econdmica:
1) Propuesta por duplicado - Art. 13° del PCG - segun modelo ANEXO N° 2;
2) Presupuesto discriminado por items - Art. 14° del PCG -

3) Andlisis de precios - Art. 14° del PCG - de los items que componen el presupuesto, con el desglose del
coeficiente resumen, segin modelo ANEXO N° 3;
4) Plan de trabajos y curva de inversion - Art. 14° del PCG - segun modelo ANEXO N° 4;
El no cumplimiento de toda la documentacién solicitada en el sobre propuesta, dara motivo a la desestimacién de
la Oferta.

La Empresa al presentar su documentacion, tanto en el Sobre Documentacion como en el Sobre
Propuesta Econdmica, debera foliarla en forma correlativa, indicando la cantidad de folios que entrega en su
oferta.

La Direccion de Construcciones podra solicitar dentro de las 72 hs. de realizado el acto de apertura toda

informacidn que se considere necesaria.

ARTICULO 4°: DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS

De acuerdo a las disposiciones vigentes, la Universidad se encuentra inscripta como agente de retencion de los

siguientes impuestos:
e Retenciones de Impuesto a las Ganancias-R.G (AFIP) 830 y Modific.
e Retenciones Impuesto al Valor Agregado-R.G. (AFIP) 18 y Modific.
e Recursos de la Seguridad Social-Régimen de Retencion para Empresas Constructoras-R.G. (DGI) 4052 y Modific.
e Retenciones Impuesto sobre los Ingresos Brutos (AFIP) Res. N° 15/97 y 01/98 y Modific.

La Empresa Contratista debera presentar ante la Direccién de Contabilidad previo a la liquidacién y pago de
cualquier certificado, fotocopia autenticada de las constancias de inscripcién en los impuestos mencionados

precedentemente.

ARTICULO 5°: MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas - Art. 15° del PCG - en todos sus términos
durante el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES a partir de la fecha de licitacion.
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ARTICULO 6° DE LOS OFERENTES

Los oferentes deben visitar la obra antes de formular su oferta a fin de interiorizarse de las condiciones de

trabajo, estado de la obra, etc. No se admitira por ningtn motivo reclamos que se funden en falta de conocimiento o de
informacion, deficiencia de la que se tenga o interpretacion equivocada acerca del estado de la obra. Tampoco se
podra en ningun caso observar desconocimiento o mala interpretacion de los planos, pliegos y/o demés elementos

integrantes del legajo de licitacién.

ARTICULO 7°: PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion se fija en CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CORRIDOS desde el momento en que se

otorgue la posesién del obrador.

ARTICULO 8°: DEPOSITO DE GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO:
Dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de notificado; el adjudicatario debera presentar un depésito de

garantia, seguro de caucién, del 5% del monto de su propuesta aceptada, para poder proceder a la firma del contrato,

que se presentara en la Direccién de Construcciones Universitaria, segun modelo ANEXO N° 5.

ARTICULO 9°: FIRMA DEL CONTRATO:
Dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de nofificado, sera firmado el contrato correspondiente entre la

autoridad contratante y el adjudicatario, quién debera proceder a su sellado pagando el 50% del valor. Dicho sellado

debera realizarse dentro de los TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la entrega del contrato firmado.

ARTICULO 10° FORMA DE PAGO:
ANTICIPO FINANCIERO: La Empresa adjudicataria presentara a la firma del contrato un Certificado de anticipo

Financiero por un monto equivalente al TREINTA (30%) POR CIENTO del monto del contrato. Dicho certificado sera
avalado por Seguro de Caucion por igual monto de Cia. de Seguro de capacidad reconocida por el plazo que dure la
ejecucion de la obra. Del importe del certificado (adelanto financiero) se deducird un 5% en concepto de fondo de
reparos, dichos montos se retendran como garantia de la buena ejecucion de los trabajos. Mensualmente se deducira
en forma proporcional en cada Certificado de Obra, el monto correspondiente al Anticipo Financiero. Se presentara por
Mesa de Entradas de la UNL, en original y dos (2) copias, de forma impresa segun modelo ANEXO 6.

El Comitente hara efectivo su pago una vez aprobado que sea el Certificado por la Direccidén de Construcciones

Universitarias. Su percepcion no sera 6bice o impedimento para el inicio de la obra.
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CERTIFICADO DE OBRA: El ultimo dia habil del mes, la Empresa ejecutara conjuntamente con la Inspeccién las
mediciones correspondientes de la obra realizada y, ingresandolo mediante nota por mesa de entradas de la UNL,
presentara por Mesada de Entradas de la UNL, en original y dos (2) copias, el Certificado de obra mensual para
pagos mensuales de acuerdo al avance de la obra, de forma impresa segtin modelo ANEXO N° 7.

Del importe del certificado se deducird un 5% en concepto de fondo de reparos, en garantia de la buena

ejecucion de los trabajos, el que se retendra en efectivo o podra ser avalado mediante Péliza de Seguro de Caucién.
Se establece como plazo de pago TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, desde la fecha de ingreso del mismo a la
U.N.L,; la Direccién de Construcciones procedera a revisarlo y aprobado que sea se elevara para su liquidacion y
pago.
La Empresa deberd presentar la siguiente documentaciéon mensualmente junto con los certificados de obra:
a) Listado del personal que trabaja en la obra y altas y bajas mensuales.
b) Comprobantes de pago de todos los items del F. 931 AFIP-DGI y némina de empleados con detalle de
aportes y contribuciones del personal mencionado en el punto anterior.
En el caso que la empresa haya realizado convenios de pago se deberan presentar mensualmente los
comprobantes de pago de todas las cuotas exigibles de los diferentes convenios.
c) Comprobantes de pago cuota mensual de las Pélizas de Seguro de Incendio y Responsabilidad Civil.
d) Certificado de Cobertura A.R.T. con listado del personal afiliado.

e) Constancia de dias de lluvia del mes certificado (http://www.santa-fe.gov.ar/gbrn/regpluv/).

f) Copias de Constancias de Visitas a Obra del profesional matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo
(minimo 4).

g) Informe Comparativo, con expresion grafica, entre los avances fisicos contractuales y el avance real cumplido
en el mes. (considerando lo establecido en los Arts. 29 y 55 del P.C.G.).

h) Nuevo plan de trabajos y curva de inversion cuando la Inspeccion lo solicite por incumplimientos en el plan de

obra.

NOTA: SE DEJA ACLARADO QUE TODA LA DOCUMETACION EXIGIDA SE DEBERA PRESENTAR
INDEFECTIBLEMENTE, TODOS LOS MESES ACTUALIZADA, JUNTO CON LOS CERTIFICADOS DE OBRAS
MENSUALES PARA PROCEDER A SU APROBACION, TRAMITACION Y PAGO.

ARTICULO 11°: ACTA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS:
Dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS a la firma del contrato se labrara un acta de iniciacion de los trabajos

a partir de cuya fecha comenzara a correr el plazo de ejecucion.
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Antes del inicio de la obra la empresa debera cumplimentar con la entrega de toda la documentacién requerida
en pliegos, CASO CONTRARIO NO SE PODRA DAR INICIO A LOS TRABAJOS con las sanciones correspondientes,
segun modelo ANEXO N° 8.

La percepcion del certificado de Anticipo Financiero no sera impedimento para el inicio de la obra dentro del

plazo establecido.

ARTICULO 12°: REDETERMINACION DE PRECIOS:

Para realizar el ajuste del monto de contrato se utilizara el sistema establecido en el Decreto Nacional 691/16

“Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica”, y sus
modificatorios 0 normas que emita el Estado Nacional en sustitucion de aquellos, en un todo de acuerdo a lo

establecido en Resolucién Consejo Superior N° 319/16 de la Universidad Nacional del Litoral y segin ANEXO N° 9.

ARTICULO 13°: ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

Una vez concluido el plazo de obra la Empresa deberé solicitar la Recepcién Provisoria y, cuando correspondiere

la devolucién de la Péliza de Seguro de Caucién presentada en Garantia de Anticipo Financiero, mediante
presentacién de nota en la oficina de la DCU, dirigida a su Director, segin modelo ANEXO 13.

Una vez concluido el plazo de garantia la Empresa debera solicitar la Recepcion Definitiva y la devolucion,

mediante presentacién de nota (ANEXO 13) en la oficina de la DCU dirigida a su Director, de:
e Poliza de Seguro de Caucion presentada como Garantia de Ejecucién de Contrato.
o Poliza de Seguro de Caucion presentada en Sustitucién de Fondo de Reparos.
La primera acta (Recepcion Provisoria) se labrara contra entrega de conformidad de los trabajos y previo al pago
del certificado final de obra. La segunda (Recepcion Definitiva) se labrara una vez transcurrido el plazo de garantia,

tras la cual y de no existir observaciones a corregir se procedera a la devolucién de las Garantias.

ARTICULO 14°: PLAZO DE_GARANTIA:
Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CORRIDOS plazo durante el cual, de surgir alguna

deficiencia no atribuible al mal uso, el adjudicatario debera proceder a su correccion, modificacién o cambio. Si asi no

lo hiciera la autoridad contratante podré ordenar dicha correccion con terceros y con cargo al Fondo de Reparos.
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ARTICULO 15° MULTAS:

Por demora en la entrega de los trabajos, el contratista se hara pasible de una multa calculada mediante la

siguiente formula:

M =0.10 (C/P)

M = Multa de aplicar por cada dia corrido de demora
C = Monto de Contrato

P = Plazo de ejecucion expresado en dias corridos
PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACION:

Producido el caso de aplicacion de multas, incluidas en el Art. 96 del Pliego de Condiciones Generales, la

Inspeccidn establecera el monto correspondiente e informara el hecho a la Direccidn, quién dara vistas a la Contratista

a los fines de su conocimiento y descargo.

ARTICULO 16°: AGUA DE CONSTRUCCION:

El agua que demande la construccion, sera provista por el comitente, debiendo el contratista tener los elementos

de almacenaje.

ARTICULO 17°: ENERGIA ELECTRICA:

El comitente proveera energia eléctrica necesaria desde el tablero mas proximo, debiendo el contratista

conducirla hasta el obrador.

ARTICULO 18°: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Las empresas contratistas deberan dar cumplimiento a las normas vigentes en el orden nacional. Respecto a la
Higiene y Seguridad en el Trabajo - Ley 19587-24557-22250-Dcto. 351/71-911/96 -, y dispondré los medios de

seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la obra, teniendo especial cuidado en

aquellas que se realicen en establecimientos Educativos y en periodo lectivo.

Las Empresas deberan presentar una “Declaraciéon Jurada” donde se deje constancia que cuentan con los
“Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, de acuerdo a lo estipulado en la Resolucién 231/96; Decreto 911/96,
firmada por el Representante Técnico de la Empresa y un Profesional Matriculado en Higiene y Seguridad en el
Trabajo, interno o externo a la Empresa, segin ANEXO N° 10.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 10 (diez) dias posteriores a la firma del Contrato y

antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién:
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El Contrato de Riesgos de Trabajo correspondiente a la obra de referencia que cubra los riesgos del personal
afectado, tanto Administrativo como Operarios y Obreros, sea personal contratado por el adjudicatario o personal
dependiente de la D.C.U. que se preste funciones en la obra, emitida por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(A.R.T.) o comprobantes de autoseguro (Ley 24557), con clausula de “no repeticion”, segun ANEXO N° 11.

EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA debera ser confeccionado por un
Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, (en concordancia con el Art. 20 del Dcto. 911/96 51, 318 y Res. SRT
051/97, Anexo 1) aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)y por el Director Técnico de
la Empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria presentard mensualmente, acompanando el certificado de obra ejecutada:

Certificado de cobertura actualizado emitido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) con la némina
detallada del personal afectado a obra.

Entregara copias y las constancias de visita a la obra del Profesional Matriculado en Higiene y Seguridad en el
Trabajo. Si no cumplimenta con este requisito la Inspeccidn no podra dar curso al Certificado de Obra.

LA INSPECCION DE OBRA EXIGIRA LA DOCUMENTACION INCLUIDA EN PLIEGOS POR LA DCU ANTES
DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS Y/ O EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS, PARA SU CORRESPONDIENTE
APROBACION Y VIABILIZACION DEL CERTIFICADO DE OBRA.

ARTICULO 19°: PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE INVERSIONES Y ANALISIS DE PRECIOS:

Antes de comenzar los trabajos, la Empresa deberad presentar las correcciones que en su momento fueran

solicitadas por la Direccion de Construcciones, del Plan de Trabajos, Curva de Inversiones y Analisis de Precios.

ARTICULO 20°: COMPUTO Y PRESUPUESTO:

Teniendo en cuenta lo determinado en el Art. 12° del Pliego de Condiciones Generales, respecto al valor del

cémputo métrico y presupuesto oficial, la Empresa debera realizar y presentar en su propuesta, su propio computo y
presupuesto, de acuerdo al ordenamiento de items oficiales. A los fines de la Certificacion mensual, se adoptaran el
computo métrico y el presupuesto fijados por la Empresa, como asi también para el caso de trabajos adicionales que

se soliciten durante el transcurso de la obra.

ARTICULO 21°: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El Oferente debera presentar segun el Art. 3° el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el
analisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS vy los codigos del INDEC

asociados a los precios utilizados, segin los modelos adjuntos en el ANEXO 3, para todos los items de la obra,
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debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar.
Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el Art. 4°
de este Pliego.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados segun lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc.,
que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificardn modificacién
alguna en los precios unitarios del contrato. Los andlisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las

normas modelo que se indican a continuacion:

ARTICULO 22°: CARTEL DE OBRA:

El Contratista proveera un cartel de obra de 2X1 METROS en chapa pintada fondo blanco con letras negras y su

correspondiente estructura de sostén. El texto del cartel sera dado oportunamente por la Direccion de Construcciones

Universitarias.

ARTICULO 23°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION:

La Empresa pondra a disposicion de la Inspeccion un medio de movilidad con chofer en horario matutino para su

traslado a obra o cualquier otro destino que tenga relacién con la misma.

ARTICULO 24°: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Inspeccion de Obra debera tener un Local Oficina, de como minimo 10 m2 de superficie, 2,5 m. de altura y

contara con luz eléctrica. Se proveera de un escritorio con sillas, repisas o armario: debera tener buena ventilacion y
seguridad mediante la colocacion de rejas de hierro en las ventanas y llave de seguridad en la puerta. Los muros

permitiran tener paneles o soportes de la planimetria.

ARTICULO 25°: REVISION DE TRABAJOS ANTES DE TAPAR, AMURAR O RELLENAR:

El Contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por

la Inspeccidn y avisara con tiempo para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o material.
En caso de infraccidn a esta norma, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuere necesario para inspeccionar o

medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista exclusivamente.
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ARTICULO 26°: PLANOS CONFORME A OBRA:

1.- Instalaciones Sanitarias, Cloacales y Pluviales: Una vez realizadas las pruebas de hermeticidades

requeridas y verificadas por la Inspeccion de Obra y antes de amurar, sellar o tapar las cafierias correspondientes a
cada servicio, la Empresa debera presentar OBLIGATORIAMENTE, la planimetria correspondiente, en escala
adecuada y en papel original, 2 copias en papel blanco y en soporte digital.

2.- Instalaciones de Gas Natural: Una vez realizada la prueba de hermeticidad y aprobada la distribucion de las
cafierias por Litoral Gas S.A., la Empresa presentara OBLIGATORIAMENTE, antes de amurar, sellar o tapar, la
planimetria correspondiente en escala adecuada y en papel original, 2 copias en papel blanco y en soporte digital.
Independientemente de la planimetria y formularios, que deberan estar aprobados por Litoral Gas S.A.

3.-Obra Civil: La contratista debera Presentar OBLIGATORIAMENTE 15 dias antes de la solicitud de la Recepcién
Provisoria, los Planos Originales Conforme a Obra, en papel original, 2 copias en papel blanco y en formato digital.

En todos los casos, no se dara curso al certificado de obra mensual, si la Empresa no cumpliera con la presente

disposicion.

ARTICULO 27°: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE

LA EMPRESA Y EL CONDUCTOR TECNICO EN LA OBRA:
Se deberd presentar ante la Direccion de Construcciones y previo al inicio de obra, segun ANEXO  N° 12, el
REPRESENTANTE / CONDUCTOR TECNICO EN LA OBRA:

a) debe tener titulo profesional con incumbencias en obras de Arquitectura, seguln lo establecen las Leyes de los

Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente obra se exigira como minimo el titulo de Arquitecto,
Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones— Técnico Constructor Nacional — Maestro Mayor de Obras

b) debe tener la Matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

ARTICULO 28°: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES PROVINCIALES DE COLEGIACION
INDEPENDIENTE Y APORTES PREVISIONALES

Previo al inicio del replanteo de la obra y en tiempo de la designacion del Director Técnico de la Contratista,

como de su Conductor Técnico, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo o los
Comprobantes Legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales y de todas

otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas.
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Si el Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior,
el Organismo actuante informaré a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento.
Al momento de la Recepcién Provisoria se deberan presentar los comprobantes de pagos de la totalidad (100%)

de los aportes profesionales del profesional interviniente.

ARTICULO 29°: SEGUROS:
A) DANOS A TERCEROS: El contratista debera contar con la cobertura de un seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000). Este deber4 estar a su

nombre y el del Comitente, manteniendo cubierto a éste por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios

causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que pudieran producirse como consecuencia de la
ejecucion y mantenimiento de las obras, y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con
ello.

B) INCENDIOS: El Contratista debera asegurar la obra contra incendios y otros riesgos materiales, debiendo tener la
cobertura un valor que en todo momento cubra el total certificado. EI Comitente debera ser incluido como co-

asegurado, acreedor hipotecario o figura similar, que le permita litigar en la ejecucion de la péliza.

Todas las pélizas de seguros, o bien sus copias legalizadas, serén entregadas al Comitente el que dara su aprobacién
antes de iniciarse las obras, de lo contrario no se procederd al inicio de la misma, como tampoco se realizara ningun
pago por concepto alguno al Contratista. Estas coberturas deberdn mantenerse vigentes hasta la Recepcién
Provisoria de la Obra. El Contratista sera responsable civil y administrativamente por los dafios y perjuicios

emergentes de la falta de coberturas.

ARTICULO 30: RESPONSABILIDAD POR OBRAS SUBCONTRATADAS

El contratista podra subcontratar la ejecucion de una parte de la obra objeto de contrato sélo con autorizacion

del Comitente, sin que esto lo exima de sus obligaciones y responsabilidades como contratista principal, segun lo
establece el Art.38 del PCG. En este caso, se debera presentar la documentacién que acredite formalmente la relacion
contractual entre contratista principal y subcontratado quien debera cumplir con las mismas obligaciones exigidas en
pliego:

e Copia del Contrato respectivo de subcontratacidn y su constancia de pago;

¢ Constancia que acredite la situacion fiscal, impositiva y previsional del subcontratista;

e Nomina del personal que trabajan o prestan servicios en la obra, exigiéndoles a todas ellas la misma

documental que se exige respecto a los empleados del contratista; y
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jer6nimo 3575
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o Para el supuesto que el subcontratista preste servicio de manera personal (sin utilizar empleados),
debera acompaniar la péliza de un seguro personal.
Toda esta documentaciéon debera presentarse antes del inicio de obra, y sera controlado su cumplimiento

mensualmente en cada certificacion.
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ANEXO N°1
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

COMITENTE | OBRA (1)
ND
NOMBRE NOMBRE DATOS SUP. | VOLUMEN | CANTIDAD | MONTODE | PORCENTAJE DE
DOMICILIO UBICACION | CONTRACTUALES DE NIVELES | CONTRATO | AVANCE
FECHAINICIO FECHA )
TERM-
©)
OTRAS OBRAS REALIZADAS

COMITENTE OBRA (1)
ND

NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES SUP. | VOLUMEN | CANTIDAD | MONTODE | PORCENTAJE
DOMICILIO UBICACION | FECHAINICIO FECHA DE NIVELES | CONTRATO | DE AVANCE
TERM- 2

NOTAS IMPORTANTES

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigliedad mayor de 10 (diez) afios, al momento de la
Licitacién, contados desde la fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente
certificada o Certificacion del Comitente, debera acompafiar su acreditacion.

(2) ElMonto de Obra se consignara a valores de contrato.

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacién
corresponde la obra.

(4) ElI Oferente podra declarar otras obras, que aunque no cumplan con las exigencias de “obras analogas”
permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias técnicas generales.

Para las formalidades de presentacion y acreditacion valen las Notas 1, 2 y 3 expresadas mas arriba.
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LISTA DE EQUIPO PROPUESTO PARA UTILIZAR EN LA OBRA

N° CANTIDAD DESCRIPCION Y | MARCA MODELO FECHA PROPIO O OBS.
CAPACIDAD INCORPORACION ALQUILADO

NOTA IMPORTANTE

(1) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion
corresponde el Equipo.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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DECLARACION JURADA

LICITACION PRIVADA N ...ttt
OBRA: .

OFERENTE: ...

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria, no tiene promovido y/o
iniciado pedido de Concurso de Acreedores no homologado, ni quiebra, como asi también fuero en su contra por la
Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha provincia, ni que la Provincia hubiera formulado
denuncias penales por la Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcidn de

contratos de suministros, obras publicas o cualquier contrato administrativo suscripto con esos entes.

Igualmente declaran, los socios que integran la empresa oferente, no estar inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Ley N° 11945, adjuntadndose certificado negativo de inscripcién en el

mencionado Registro.

Asimismo, se declara que por cualquier cuestion judicial que se suscite, las partes se
someten a la jurisdiccion y competencia exclusiva del Juzgado Federal de la Ciudad de Santa Fe, renunciando a todo

otro fuero o jurisdiccion.

Por ofra parte, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las
condiciones en que se ejecutara la misma y nos comprometemos a disponer en forma inmediata a la fecha de la firma

del contrato, el equipamiento ofrecido segun Anexo 3.

Firma y aclaracién Firma y Aclaracion
Del Oferente del Director Técnico

LUQar Y fECNE ...
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ANEXO N° 2

FORMULARIO PROPUESTA (N° ----)

SantaFe, .......... de..oennn. de 2019
SEe e
Su despacho

Ref.: Licitacion Privada para la ejecucion de la Obra
De nuestra consideracion:
Los que suscriben, Director Técnico y Proponente ..........ccoovevnevncnininenns

................................................................................................................ respectivamente, de la Empresa
.............................................................................. inscripta en .......................eeeo.........COtiZaAN precio de ejecucion

de los trabajos indicados en la documentaciéon correspondiente.

a) El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,

presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: §...................... (en numeros)
............................................................................... (en letras) que supone un aumento y/o disminucién del
.......................................................... % (en letras) del presupuesto oficial.

b) Ademas de la oferta precedente y por separado, proponemos la

siguiente alternativa:

c) A fin de cumplimentar con lo indicado en el Art. 3 del Pliego de Condiciones

Particulares, acompafiamos la siguiente documentacién:
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Al efecto, se constituye Domicilio Especial en
........................................................................................................... de la ciudad de Santa Fe, provincia
del mismo nombre.

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, de
acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, Art. 9, es de treinta (30) dias habiles; y ademas declaramos conocer

las condiciones de la obra.

La Empresa declara haber visitado el sitio donde se llevard a cabo la obra de

referencia, tomando conocimiento de las condiciones y estado del lugar para poder realizar la propuesta.

Saludamos con atenta consideracion.

Director Técnico Proponente

Sello de la Empresa

NOTA IMPORTANTE: Se aclara a los Proponentes que para que sean tenidas en cuenta las ofertas variantes

formuladas en el inc. b), es condicién indispensable que se cotice precio por inc. a).
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ANEXON°3

Modelo estructura de costo de los items del presupuesto y precios de referencia segun el INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA'Y CENSO (INDEC)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Items : 3.1 ESTRUCTURAS - VIGAS DE FUNDACION H°A° H21

UNIDAD MES BASE MES CORTE - JUNIO 17
DESCRIPCION canTipAD | pE | PRECIO [COSTOBASEf CODIFICACION DEINSUMOS - INDEC COEFICIENTE
mepipa | UNTARIO FEB-17 INDICE INDICE NUEVO PRECIO|
copico | FUENTE VARIACION
MATERIALES
Cuadro 1Materiales mayor
hormigon elaborado H21 1,02 m3_|$ 90215|$ 92019 37510-11 io
Cuadro LM ateriales mayor
acero 156,00 kg $ 7,78 |$ 1.213,12 | 41242-11 6
Cuadro 2. Sistema indices de
alambre 1,56 kg $ 1420($% 22,15 | 41263-1 [precios mayoristas
Cuadro 1. Indices de costos de la
madera 272 m2  |$ 120143 326,78 | 31210-11 |construccion - Gastos Generales
Cuadro 2. Sistema indices de
clavos 2,33 kg $ 1474($% 34,35 | 42944-2 [precios mayoristas
SUB-TOTAL MATERIALES (A ) |s 251659 |'s |
MANO DE OBRA
Cuadro 7. Indices de costos de la
oficial 13,24 hs |$ 5475|$ 72505 | 51560-12 |construccion-Mano de Obra
Cuadro 7. Indices de costos de la
ayudante 22,74 hs $ 46,36 |$ 1.054,05 | 51560-14 |construccién-Mano de Obra
[ SUB-TOTAL MANO DE OBRA ( B) I [ [ |s 1779.10] |s |
EQUIPOS
Cuadro 2. Sistema indices de
HERRAMENTAS VARIAS 1,00 o |s 5755|$  57.55| 42921-2 [precios mayoristas
[ SUB-TOTAL EQUIPOS ( C) | | | |s  s755) |'s -
[cosTonETO TOTAL (D) [(a+B+C)] [s 435324]
|PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x C.R. [ 16550 | [$ 2885529

% de variacion

| PRECIO DEL TEM | s 7.20852] 0,00% NUEVO PRECIO ReDETERMINADO[ 5 —_]

Valores de caracter informativo

COEFICIENTE DE RESUMEN:

Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios

COSTO NETO = 1,000
Gastos Generales € Indirectos ( ....% de 1,000)=  .........
Beneficios (....% de 1,000) =
APl -11B.=....%de (a)

D.G.l. - LV.A. =...% de [(a)+(b)]
COEFICIENTE RESUMEN (CR) = (a+b*c) =
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ANEXON° 4

PLAN DE TRABAJOS FISICO

Ne DESCRIPCION DE LA
RUBRO/ ACTIVIDAD - TRABAJO % INCID
ITEM 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL $
MONTO
INVERSION ACUMULADA  § 100 OBRA

CURVA DE INVERSIONES

INVERS. (%)

0 1 2 3 4 ... PLAZO (meses)

NOTAS IMPORTANTES:

e ElPlan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminado por Rubros,
de acuerdo a Presupuestos.

La Curva de Inversiones se presentara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos.
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ANEXON°5

Sefior

Director de Construcciones Universitarias
Arg. ENRIQUE MUCHIUTTI

San Jerénimo 3575

3000-SANTA FE

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jerénimo 3575
UNIVERSITARIAS (3000) Santa Fe Argentina
(342 4571132)

construcciones@unl.edu.ar



Io 2019 -

Ano del Centenario
de la Universidad
Nacional del Litoral

ANEXO N° 6

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION ANTICIPO FINANCIERO

Sefior

Rector de la U.N.L.
Bv. Pellegrini 2750
3000-SANTA FE

Me dirijo a usted a los efectos de elevar a su consideracion:
1. Certificado de Anticipo Financiero,

2. Seguro de Caucion-Pdliza N°................ en Garantia de Anticipo Financiero,

3. Fondo de Reparos.

Atte.
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MODELO DE CERTIFICADO DE ANTICIPO FINANCIERO

EMPRESA:

OBRA:

NSTITUTO O FACULTAD:
EXPEDENTE N"a—e-.

COMTENTE: UNNERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
DIRECCIONOE COMSTRUCCIONE S UNIWVERSITARIAS

CONTRATETA:

DOMCLIO:

TELEFONO FAX

CULT.

RES.DE ADUDICACION N°.... - FECHA
FECHADE CONTRATO:

MONTO CONTRACTUAL: $1.000.,000,00

ANTICPO FNANCERO: 20,00%

PLAZO OE EJECUCION: DIAS CORRIDOS

CERTIFIC ADO DE ANTICIPO FINANCIERO

ITER DESCRIPCICN WADN TC COM TRATD WIONTOAF.

SeL 00

CERTFICADC DEANTICIPO FINAHCIERD % 1.000000 o0 % 200,000,000

§ 500,000,010

POLEADE CAICION Mo EMTIDARPGCR ............ POR UN MONTODES. ...

RETENCION FONDO DE REPARO DELS%, SUSTITUIDG POR: (COMPLETAR SEGIN CORRESPONDAPOUZS EFECTIVO O PARARE)

|TCIT.&L CERTIFICADC DE ANTICIPC FIMANCIER C: SOM PESOSWEINTE ML.

|Este cerificado s e encuentra ualado por Poliza de Cauciani®.......... cedendida por..

SataFe ...

FIRi®, DEL COWATENTE FIRia, DEL CONTRATISTA,
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ANEXON°7
MODELO DE NOTA DE PRESENTACION CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL

SANTAFE, ..o
Sefior Rector de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Bv. Pellegrini 2750
SANTA FE
REF: OBRA: ...
INSTITUTO: .o
EXPTE. N
EMPRESA:.......ooiiiiiiiiiieceee
Me dirijo a usted en nombre y representacion de la Empresa ...................... , a los efectos
de elevarle la documentacion que mas abajo se detalla.
= Certificado de ObraN°................... (original, duplicado y triplicado) correspondiente a la obra de referencia.

= Listado del personal que trabaja en la obra y altas y bajas mensuales.
= Comprobantes de pago de todos los items del F. 931 AFIP-DGI y némina de empleados con detalle de aportes y
contribuciones del personal mencionado en el punto anterior.
En el caso que la empresa haya realizado convenios de pago se deberan presentar mensualmente los
comprobantes de pago de todas las cuotas exigibles de los diferentes convenios.
= Comprobantes de pago cuota mensual de las Pélizas de Seguro de Incendio y Responsabilidad Civil.
= Certificado de Cobertura A.R.T. con listado del personal afiliado.

= Constancia de dias de lluvia del mes certificado.

= Copias de Constancias de Visitas a Obra del profesional matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo
(minimo 4).

= Informe Comparativo, con expresion grafica, entre los avances fisicos contractuales y el avance real cumplido en
el mes. (considerando lo establecido en los Arts. 29 y 55 del P.C.G.).

= Nuevo plan de trabajos y curva de inversién cuando la Inspeccion lo solicite por incumplimientos en el plan de
obra.

Atte.
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MODELO DE RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIDONAL DEL LITODRAL

DIRECOOMN DE OBRASY SERVICIOS CENTRALUZADOS
DIRECOON DE OOMNSTRUCCIONES UNIVER S TARIAS

EMPRESA:

OBRA:

NSTITUTO O FACULTAD:
EXPEDIENTE M=

CONTRATISTA:
DOMICILID:
TELEFONO/FAX
C.U.LT.

RES.DE ADJUDIC.N*
FECHA DE CONTRATO:
MONTO CONTRACTUAL:
ANTICPO FINANCIERO:
PLAZOQ DE EJECUCION:

FECHA

DlAS CORRIDOS

I CERTIFICADO DEOBRAMNT

|TOTAL CERTIFICADC A LA FECHA (3): [ $ 800540 21 |
|AVANCE DE OBRA TOTAL (%): | #/D |
|TOTAL CERTIFICADC AL MES ANTEROR: [ $ 2397309 |
|AVANCE DE OBRA ALMESANTERICR (%) | #D |
|CERTIFICAD O DEL MES ($): | § 550,909 52 |
| AvANCE MEN SUAL (%): | /D |
|A DEDUCIR POR ANTIOPO FINANGERD  [20% | $ 11215120 |
[TOTAL - | § 445727 B2 |
futiidocon Polia de Canciory 1): |69 S

TOTAL A PAGAR POR PERIODC CERTIFICAD G § 420682 14

SON PESOS [EN LETRASE

Feferenciasz:

Celda con datosa cargar por la ermpresa.
Celds con farmulas autormsticas.

(11 i presenta suditucion por garantia, no se descuenta v =2 deja aclarado,
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MODELO CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA N° 3 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - JUNIO 2017

COMPUTO Y PRESUPUESTO CANTIDAD CERTIFICADA PORCENTAJE CERTIFICADO MONTOS CERTIFICADO
N ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD DE| CANTIDAD Cﬂ.ﬂ.ﬂ)ﬂ%,oo PRECIO TOTAL % INCID. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA OBRA FALTANTE
MEDIDA
1 [TRABAJOS PRELIMINARES
101 |Limpieza inicial , periédica y final de obra GL 100 |$ 2448436($ 2448436 7,36% 0,60 010 0,70 60% 10% 70%|$ 1469062 |$ 2448448  17.139.05 $ 7.34531
1,02 |Cartel de obra GL 100 |$  303827]% 3.038,27 091% 1,00 1,00 100% 100%| $ 3.03827 | - s 3.038,27 -
1,03 |Cerco de obra ML 3000 |$ 71890 |$  21.566,90 6,48% 30,00 30,00 100% 100%|$ 2156690 | $ - s 2156690 -
1,04 |Preliminares varios GL 100 [s 1050455[s 1050455 3.16% 1,00 1,00 100% 100%|$ 1050455 |$ - |$ 1050455 -
2 MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS
201 |Mamposeria de ladrillos comunes esp=15cm M3 971 _ $ 478209 _ $ 46.434,12 _ 13,95%. 3,88 _ th_ 631 Bg\a_ mm.x._ 65%|$  1857365|%  11.60853|$  30.182,18 $  16.251,94
202 |Mamposteria de ladrillos ceramicos esp. 0,20 M2 36,13 _ 3 735,87 _ S 26587,02 _ 7,99% 000 | 0,00 o] [ 0%|$ - Is - s - $  26587,02
3 |AISLACIONES
301 |Capa aisladora horizontal en muros/ otros M2 385 s 186,51 | $ 718,07 0,229%, 3,85 385 100% 100%| $ 718,07 | $ - s 718,07 -
3,02 |Capa aisladora ertical en muros/ otros M2 565 |s 15027 | $ 899,89 0.27%, 0,00 0,00 0% 0%|$ - Is - s - $ 899,89
303 |Pintura asfaltica sobre paramentos horizontales/verticales M2 241,22 | 8431[$ 2033672 6.11% 96,49 36,18 132,67 40% 15% 55%| $ 813469 |$ 305051(8 1118520 |s 9.151,53
4 |REvoQuEs
401 |Fino M2 7500 |s 152,79 | $ 11.459,48 3.44% 0,00 0,00 0% 0%|$ - Is - Is - $ 1145048
402 _|Impermeable M2 30062 |$ 15631 |$ 4699023 | 14,12% 120,25 45,09 16534 40% 15% 55%|$  18.796,09|$ 7.04853 | 25.844,62 $ 2114560
403 |Greso M2 7500 |$ 25167 |$ 18.875,43 5,67% 0,00 0,00 0% 0%| $ $ - s - $ 1887543
404 |Exterior Revestimiento Plastico M2 5941 |$ 572,70 |$ 34.023,88 10,22% 0,00 0,00 0% 0%|$ - s - s - $  34.02388
4,05 |Tomado de junta p/ ladillos vstos M2 217,01 $ 308,01 (% 66.842,11 20,09% 86,80 32,55 119,36 40% 15%)| 55%| $ 26.736,84 | $ 10.026,32 | $ 36.763,16 $ 30.078,95
TOTAL GENERAL $ 332.761,02 | 100,00% $122.759,68 | $ 34.182,32 | $ 156.942,00 $ 175.819,02
TOTAL CERTIFICADO DE OBRA N° 3 $ 34.182,32
DESCUENTO ANTICIPO FINACIERO 25% $ 854558
SUB-TOTAL $ 25.636,73
TUmOC)O_OZ PROVISORIA N° 1 - V.R. JUNIO 2017 (90%) si correspondiera ﬂmoa\c_ $  1.999,67 _
[TOTAL A PAGAR CERTIFICADO DE OBRA N° 3 CON ADECUACION PROVISORIA N° 1 [s 2763640]
T.O._.\P_r DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3 REDETERMINADO DEFINITIVAMENTE - ADECUACION PROVISORIA N° 1 (100%) si correspondiera _ $ 30.400,04 _

FONDO DE REPARO 5% - SUSTITUIDO POR POLIZA CAUCION

3575

6nimo
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ANEXON°8
MODELO DE NOTA DE PRESENTACION PEDIDO INICIO DE OBRA

Sefior

Director de Construcciones Universitarias
Arg. ENRIQUE MUCHIUTTI

San Jerénimo 3575

3000-SANTA FE

Me dirijo a usted a fines de elevar a su consideracion, la siguiente
documentacion requerida para dar inicio a las obras:

(5) POLIZAS DE SEGURO

e INCENDIO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
e RESPONSABILIDAD CIVIL

(6) Declaracién Jurada-Servicio Higiene y Seguridad en el Trabajo (art. 18 P.C.C) y Programa Unico de
Seguridad para la actividad en obra (art. 18 P.C.C.).

(7) Contrato AR.T. (Art18 P.C.C.)
(8) Listado Personal afiliado A.R.T..

(9) Constancias de aportes de profesionales intervinientes, segun pliego

Atte.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jerénimo 3575
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ANEXON°9
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REDETERMINACION DE PRECIOS

La Empresa debera presentar todas las Adecuaciones Provisorias durante el transcurso de la obra para poder
solicitar, al finalizar la obra y en el plazo estipulado, las Redeterminaciones Definitivas correspondientes a las mismas,

segun Art. 16 y 21 del Decreto 691/2016.

ADECUACION PROVISORIA

e Cuando el valor de la Variacion de Referencia (VR) supere el porcentaje establecido en el articulo 3° del
Anexo | del Decreto 691/2016 (5%), el contratista podra solicitar la a adecuacion provisoria del saldo del
contrato, aplicando el 90% de esa variacion. Para el calculo de la VR se utilizaran, la tabla de ponderacion de
insumos adjunta y los valores publicados por el INDEC que surjan de la ultima publicacién al momento de la
solicitud, segun lo establece el Art 25 del Decreto 691/2016.

e La Empresa deberéa presentar por Mesa de Entradas (ME) de la UNL:

1. Nota solicitando y adecuacion provisoria del contrato de obra, segun modelo ANEXO IA del Decreto
691/2016 y modelo adjunto

2. Variacion de Referencia, segin Tabla de Ponderacioén adjunta, comparando el mes base (mes de
Oferta) y el mes del salto (5%);

3. Nuevo Monto de Contrato, con obra pagada y obra faltante a ejecutar adecuada provisoriamente;

4. Copias de los indices INDEC publicados y utilizados en la VR; y

e Una vez que la autoridad competente haya aprobado lo solicitado, la Empresa debera presentar la nueva
garantia de ejecucion del contrato y fondo de reparos, para poder presentar los posteriores certificados

adecuados a los nuevos precios para su liquidacion y pago.

REDETERMINACION DEFINITIVA

e | aEmpresa debera procedera a presentar el calculo de las Redeterminaciones de Precios Definitivas, que se

correspondan con las Adecuaciones Provisorias aprobadas, al finalizar la obra y dentro de los 90 dias
corridos posteriores a la suscripcion del acta de Recepcidn Provisoria, segun Art. 32 del Decreto 691/2016.
o La redeterminacion definitiva se realizara con la variacion de todos los insumos que componen el total de la

obra (anélisis de precios). La misma se presentaréd por ME de la UNL y estara compuesta por:

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jerénimo 3575
UNIVERSITARIAS (3000) Santa Fe Argentina
(342 4571132)

construcciones@unl.edu.ar



10

2019 -

Ano del Centenario
de la Universidad
Nacional del Litoral

1. Nota solicitando la Redeterminacién Definitiva N° ............ de Precios de la Adecuacién Provisoria N°
... que incluira la leyenda “... de acuerdo con el articulo 34 inciso g) del Anexo | del Decreto N°
691/16 han finalizado los procedimientos de adecuaciones provisorias”.

2. Analisis de precios redeterminados al mes del salto segin la Adecuacion Provisoria N° ... 'y
aplicando el 100% del precio;

3. Certificado de Obra Redeterminado definitivamente con los nuevos precios obtenidos de los analisis
de precios; descontando el anticipo financiero y el fondo de reparos si correspondiera;

4. Planilla resumen con los nuevos montos de los certificados, nuevos montos de contrato y la
diferencia en mas o en menos a considerar;

5. Copia de los indices INDEC publicados y utilizados para los analisis de precios;

6. Soporte digital que contendra toda la informacién de las planillas de calculo en el presente
instructivo, y que son base de la solicitud de redeterminacion. Deberan incluir las formulas e indices

que han permitido arribar a los calculos a fin de facilitar la trazabilidad de los mismos.

A fin de unificar criterios para efectuar los calculos, se solicita la presentacién de las planillas con la funcién

Redondear en dos decimales.

Toda la documentacion en original debera estar firmada por sus representantes en todas sus hojas.

El incumplimiento de todo lo indicado implicara la demora en el tratamiento de la presentacién hasta que la

anomalia sea subsanada.

Con la aprobacién mediante acto administrativo de la autoridad competente de lo solicitado, la Empresa y el
Comitente suscribiran una Acta de Redeterminacion de Precios en la que se determinaran los nuevos precios
contractuales. Una vez realizado este tramite la Empresa debera presentar las nuevas garantias de ejecucion
del contrato y fondo de reparos, para luego proceder a la liquidacién y pago de los certificados

redeterminados definitivamente.
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TABLA DE PONDERACION DE INSUMOS

INSUMO

2.Nueva de altay
baja complejidad

A |Mano de Obra 0,260

B |Albafileria 0,100

D |Carpinterias 0,010

F |Andamios 0,150

| |Motores eléct. y eq. aire acondic. 0,380

O [Costo financiero 0,030

P |Gastos Generales 0,070

TOTAL 1,00
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MODELO DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLICITUD:
CONTRATISTA:
CUIT:
DOMICILIO CONSTITUIDO:
TE:
DOMICILIO ELECTRONICO:
OBRA:
EXPEDIENTE N°:

............................................................................... (nombre  completo/DNI), en  mi  caracter de
................................................... (presidente/ socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir
la presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la adecuacion provisoria de precios, previsto
por el Decreto 691/2016, acompafiando el detalle del calculo de la Variacidn de Referencia y copia de la publicaciones

de las que surgen los indices utilizados.

LICITACION PUBLICA N°

Fecha de Apertura de Ofertas

Fecha Firma del Contrato

Plazo de Obra

Fecha de Acta de Apertura

Adecuacion Provisoria N°

Porcentaje de Variacion (90%)

Mes y Afio del disparo

Manifiesto con caracter de Declaracién Jurada la verasidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA'Y ACLARACION

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jerénimo 3575
UNIVERSITARIAS (3000) Santa Fe Argentina
(342 4571132)
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ANEXO N°10

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (*)

APElIdO Y NOMDBIE ...

Documento de Identidad (Tipo Y NO.) ...covvvriiiiiiiiiii e

THUIO: e Universidad: .........ccoeeviiiiiiiiiiiieee
Especializacion: ..........cccccooeviiiiiiiiiin, INSLItUCION: ...,
Matricula N® ...........ccvveenne. Colegio: ... Distrito .......oeveeviiinnn.
Fecha de InscripCion ...........cooovveiiiiiiiiiiiie, Categoria: ......cooevvvviieeiiiiic

ANTECEABNTES: (1) +vveeiiieiie et

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra/Trabajo/Plazo de Tarea / Rol cumplido Fechas Desempefio

Nombre / Ubicacién / ejecucion (breve descripcion)  (desde / hasta)

Comitente descripcién

Debera agregarse Curriculum Vitae

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el
ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo
exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firmay Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente la Certificacion del Colegio Profesional correspondiente.
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ANEXO N° 11

Clausulas de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente oportunamente

la contratista.

“(Indicar Nombre de la A.R.T) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accidn de repeticion o regreso contra
el Comitente, sus funciones, empleados y obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc. 5 de la Ley 24.557 o en
cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al
personal dependiente 0 ex dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de
la presente poliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién
del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. (Indicar Nombre de la
A.R.T) AR.T. me obligo a comunicar a la Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que
incurra el asegurador, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de

verificados”.
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ANEXO N°12

CONDUCTOR/REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y NOmbre ...
Documento de Identidad (TIPO Y NO.) ..oooiiiiiiiiie e
THUIO: . Universidad: ...........coooviiiiiiiii
Especializacion: ..........cccccvvvvvviininnns INSHLUCION: ©ovvvveevivee
Matricula N® .............coeee. Colegioi.umuneeeeeeiiiiiiiiiinee. Distrito: .......coovviiiiiinnn,

Fecha de InscripCion ..........cccoevvvvvvininnnns Categoria: .....vvvvveeeeeiiiiiiieeeeee e,
ANteCEABNEES: (1) .

(1) Consignar Datos en Planilla:

G T|po o TrabaJo T cumplld rochas
Nombre / Ubicacién / Comitente (breve descripcién) (breve descripcion)  desempefio
............................................................................................. Sesde | asia
Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el

ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo
exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente la certificacion del Colegio Profesional correspondiente.
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ANEXO N°13

Sefior Director de
Construcciones Universitarias

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar la Recepcion Provisoria y/o
Recepcidon Definitiva (segun corresponda) de la Obra de referencia.

De igual modo se solicita la devolucion de las pélizas correspondientes a
esta instancia.
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