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      MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 

OBRA: “PUESTA EN VALOR DE VEREDAS EN AV. MAIPÚ ENTRE A. DEL VALLE Y LAPRIDA, 
PUENTE SAAVEDRA” 

 
 

Dirección: Av. Maipú entre las calles A. del Valle y Laprida, Puente Saavedra. 
Licitación Pública Nro:                         
Expte. Nro:  
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS LEGALES ESPECIALES 
 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1. OBJETO 
Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa, las obligaciones que contraen y 
los derechos que adquieren, la Municipalidad de Vicente López, los oferentes y quien resulte 
adjudicatario de los trabajos licitados, para lo cual la Municipalidad establece las Bases y 
Condiciones que regirán en la Licitación, Adjudicación y Contratación de los trabajos que 
comprenden las tareas, provisión y colocación de materiales y mano de obra especializada para la 
puesta en valor de veredas en Av. Maipú entre A. del Valle y Laprida, Puente Saavedra. 
 
1.2. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 
El presente Pliego de Bases y Condiciones podrá ser consultado en la Secretaría de Planeamiento, 
Obras y Servicios Públicos – Dirección General de Obras Municipales de la Municipalidad, hasta 72 
(setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las 
propuestas y podrá ser adquirido en la Dirección de Compras y Licitaciones hasta 72 (setenta y 
dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada. 
 
1.3. VALOR DEL PLIEGO 
Fíjese el valor del pliego en $5.500,- (pesos cinco mil quinientos). 
 
 
2. INSTRUMENTOS CONTRACTUALES 
 
2.1. DOCUMENTACIÓN 
A los efectos de la cotización y ejecución de los trabajos, establecerse la siguiente documentación: 
a) El presente Pliego de Cláusulas Especiales. 
b) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos. 
c) La Propuesta y planilla de ítems. 
d) Ordenanza Nro. 4507 (Seguridad en la vía pública). 
e) Ordenanza Nro. 7546. 
f) Ordenanza Nro. 18330. 
g) Pliego Único–Edición 1979–Especificaciones Técnicas y Legales M.V.L. 
h) Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias). 
i) Ley de Obras Públicas Nº 6021 de Buenos Aires y sus modificaciones, así como sus Decretos 

Reglamentarios. 
j) Ordenanzas Generales para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Nros. 37/69, 

43/69 y 165/73. 
k) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración para las Municipalidades 

dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas. 
l) Resolución 231/96 de la superintendencia de riesgos del Trabajo. 
m) Ordenanza Nº 35.790. 
n) Ley de Seguridad e Higiene Nro. 19.587. 
o) Ley de Riesgos del trabajo Nro. 24.557. 
p) Decreto 911/96 “Regulaciones para la Industria de la Construcción”. 
 
2.2. ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LICITATORIOS 
2.2.1. En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá el siguiente orden de 
prelación, salvo expresa mención en contrario: 
1) Pliegos. 
2) Planos. 
3) Notas aclaratorias previas al acto de licitación. 
4) Contrato. 
5) Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias). 
6) Ley de Obras Públicas Nº 6021 de Buenos Aires y sus modificaciones, así como sus Decretos 
Reglamentarios. 
7) Pliego Único - Edición 1979 - Especificaciones Técnicas y Legales M.V.L. 
8) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración para las Municipalidades 
dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas. 
9) Ordenanzas Generales  Nros. 37/69, 43/69 y 165/73. 
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3. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
3.1. El presupuesto oficial para la totalidad del plazo contractual asciende a $ 5.500.000,- (Pesos 
cinco millones quinientos mil). 
 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
4.1. El plazo de duración del contrato será de 90 (noventa) días, desde la firma del acta de inicio 
de los trabajos. 
 
4.2. La Municipalidad podrá optar por ampliar los trabajos según las normas establecidas en la Ley 
de Obras Públicas 6021. 
 
 
5. CAPACIDAD MÍNIMA TÉCNICA Y/O DE EJECUCIÓN REQUERIDA 
 
5.1. No se admitirán ofertas de Oferentes, cuya Capacidad Técnica, otorgada por el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, sea inferior a la suma de $ 5.500.000.- (Pesos cinco millones 
quinientos mil). 
 
 
6. CAPACIDAD MÍNIMA FINANCIERA Y/O DE CONTRATACIÓN REQUERIDA 
 
6.1. No se admitirán ofertas de Oferentes, cuya Capacidad Financiera, otorgada por el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, sea inferior a la suma de $ 9.625.000.- (Pesos nueve millones 
seiscientos veinticinco mil). 
 
 
7. ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
7.1. ESPECIALIDAD: En Arquitectura y/o Obras Menores en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y/o en Arquitectura, Restauración y 
Refacción de Edificios en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 
7.2. EXPERIENCIA: Las firmas oferentes deberán contar con antecedentes en la ejecución de por lo 
menos 1 (una) obra de construcción civil de monto igual o superior al presupuesto oficial contratada 
por una repartición pública dentro de los últimos 5 (cinco) años, presentado documentación 
respaldatoria que lo avale. 
 
 
8. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
8.1. Se establece el plazo de conservación de las obras en 365 (trescientos sesenta y cinco) días 
corridos a partir de la recepción provisoria total. 
 
 
9. DE LOS OFERENTES 
 
9.1. EXCLUSIONES 
No podrán participar como oferentes: 
a) Los inhabilitados por condena judicial.   
b) Los agentes de la administración pública Nacional, Provincial o Municipal como personas físicas, 
o como directores o administrador de personas jurídicas 
c) Los concursados o quebrados mientras no obtengan habilitación o quienes tengan convocatoria 
de acreedores pendiente. 
d) Las Empresas de cuyo directorio forman parte personas que hayan integrado sociedades 
dedicadas a este tipo de actividades, y que hayan sido objeto de rescisión de contratos por falta de 
cumplimiento 
e) Los que se hayan en proceso judicial pendiente con la Municipalidad. 
f) Los que hayan sido sancionados con multas o/ sanciones aplicadas por incumplimiento de 
contrato con esta Comuna. 
g) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad de Vicente Lopez, o en su equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del 
País. 
h) Las personas físicas y/o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
i) Las personas físicas y/o jurídicas que resulten evasoras y deudoras morosas tributarias y/o 
previsiones de orden nacional, provincial o municipal, declaradas tales por la autoridad 
competente. 
j) Las sociedades que posean acciones de otras sociedades oferentes. 
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      k) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
9.2. INSCRIPCIÓN DE CONTRATISTAS 
Los oferentes deberán acreditar la inscripción en el Registro de Contratistas para Empresas de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Vicente López, cuya constancia de inscripción se entregará, 
hasta 24 (veinticuatro) horas corridas contadas en días hábiles anteriores al día fijado para la 
apertura de la Licitación, en la Dirección General de Obras Municipales. 
 
9.3. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y además deberán acreditar su 
capacidad financiera y solvencia económica. 
 
9.4. DOMICILIO 
Se considerará domicilio legal constituido del oferente, el domicilio que constituya en el ámbito del 
Partido de Vicente Lopez, a los fines de la presente Licitación, confome lo establecido en el artículo 
6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; si lo modificara antes de vencido el plazo de 
validez de su oferta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma fehaciente al Municipio. El 
nuevo domicilio deberá estar también dentro del Partido. 
La Municipalidad de Vicente Lopez constituye domicilio en Av. Maipu 2609, localidad de Olivos, 
Partido de Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires. 
 
9.5. EMPRESAS ASOCIADAS 
En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en 
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las 
Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez 
presentadas a la licitación, las U.T.E. no podrán modificar su integración, y en caso de ser 
contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del 
contrato, salvo expresa autorización del comitente. 
La U.T.E. deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del 
contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos 
dentro de su giro comercial. 
En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección 
General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del 
requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 
mantenimiento de la oferta. 
Asimismo y a los efectos de su presentación, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Adquisición del Pliego en forma conjunta. 
b) La garantía que prevé el art. 10.4. deberá ser presentada o emitida en forma conjunta, del 

mismo modo que todas las pólizas de seguros requeridas y detalladas en el articulo Nº 12 del 
presente pliego. 

c) Un ejemplar o copia certificada del contrato que las obliga conjunta y solidariamente. 
d) Firma del contenido de toda documentación por las Empresas asociadas, y por un 

Representante Técnico designado a tal efecto. 
 
 
10.  OFERTAS 
 
10.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las obras se contratarán por AJUSTE ALZADO sobre la base del monto total establecido por el 
adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al sólo efecto 
del pago a cuenta del importe total de la obra. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que sin estar 
expresamente indicados en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer 
para que la obra resulte en cada parte y en todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de esos 
documentos. 
Junto con la Oferta deberá presentarse un presupuesto detallado de la cotización ítem por ítem, 
siguiendo el listado de la planilla que se adjunta. La no presentación del presupuesto detallado 
será motivo para el rechazo de la Oferta. El costo de toda tarea o provisión que no este explicitada 
pero que sea necesaria para la ejecución de la obra conforme al su fin y al proyecto de la misma se 
supone prorrateado en los items indicados en la planilla. 
El Ajuste Alzado comprende toda la obra ejecutada conforme a su fin y respetando la normativa 
vigente. 
En caso de haber diferencia entre el monto total del ajuste alzado y la suma de los montos de cada 
item se estará al monto total del ajuste alzado y el contratista deberá subsanar la diferencia 
ajustando el monto del item. 
El oferente deberá presentar el análisis de precios unitarios según planilla adjunta y su propio 
cómputo de la obra. 
El cómputo de la obra será utilizado sólo a los fines de la certificación. 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre volumen ejecutado en obra y el 
consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones expresamente autorizadas. 
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      10.2. PLIEGO ÚNICO DE ESPECIFICACIONES 
La empresa oferente deberá manifestar mediante Declaración Jurada, que conoce los términos del 
Pliego Único de Especificaciones Técnicas y Legales de la Municipalidad de Vicente López 
(Edición 1979). 
 
10.3. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de 30 (treinta) días corridos a partir 
del día siguiente al de la apertura del Sobre Nº 2 “OFERTA”. 
 
10.4. GARANTÍA DE LAS OFERTAS 
El mantenimiento de las ofertas, será garantizado con el equivalente al 1% (uno por ciento) del 
Presupuesto Oficial, pudiendo integrarse en cualquiera de las formas mencionadas en el Art. 10 del 
Pliego Único.  
La devolución de las garantías de las propuestas se hará sin indexaciones, ni intereses, dentro de 
los 60 (sesenta) días corridos de la adjudicación. 
Si el proponente desistiera de su oferta dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde el 
día posterior al de la apertura del Sobre Nº 2 “OFERTA”, perderá el depósito de garantía que 
menciona este artículo. 
 
10.5. SUFICIENCIA DE LA OFERTA 
Se deberá entender que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que sus 
cotizaciones cubrirán todas las obligaciones emergentes del Contrato. 
Se entenderá en consecuencia que deberá incluir en su cotización todos los trabajos, suministros, 
prestaciones y servicios previstos en el presente Pliego y aquellos que fueran menester para 
cumplir íntegramente con el objeto contractual. 
Antes de la presentación de su Oferta, los interesados deberán examinar los trabajos y servicios, 
todos los demás detalles que hagan al cumplimiento de sus obligaciones, debiendo obtener por su 
propia cuenta toda la información necesaria sobre todas las circunstancias que pueden influir o 
afectar su oferta. 
 
10.6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán presentarse en la Dirección de Compras y Licitaciones hasta la fecha y hora 
indicada para el acto en único sobre cerrado y lacrado, sin identificación, el cual es mencionado en 
el Art. 8º del Pliego de Cláusulas Generales – Pliego Único – y deberá contener en su interior los 
siguientes sobres cerrados y lacrados individualizados con el nombre del oferente, según el Art. 9º 
del Pliego de Cláusulas Generales – Pliego Único -. 
La presentación de la oferta importará, de parte del oferente, en pleno conocimiento de toda la 
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la 
previsión que sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 
estipuladas, como asi también de las Circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que 
pueda alegar en adelante su desconocimiento. 
 
10.6.1. SOBRE Nº 1, con la leyenda “DOCUMENTACION”, nombre del oferente, licitación que 
se trata, fecha de apertura, hora y deberá contener: 
1) La garantía de mantenimiento de las ofertas, según lo establecido en el Art. 10.4. del presente 

Pliego. 
2) El comprobante de haber adquirido el presente Pliego y demás documentos de la Licitación. 

En caso de presentación de empresas en conjunto, dicho comprobante deberá ser extendido 
a nombre de ambas. 

3) El presente Pliego y demás documentos de la licitación, con los recaudos que impone el 
último párrafo del Art. 3 y Art. 4 del Pliego Único – Edición 1979- debidamente firmado por el 
oferente y su Representante Técnico en todas sus fojas, con el correspondiente sello 
aclaratorio. 

4) La constancia actualizada de la inscripción en el Registro de Contratistas.-(Art. 140 – Decreto-
Ley 6769/53 – Ley Orgánica de las Municipalidades y Art. 96 del Decreto - Ordenanza Nº 
165/73). 

5) Constancia actualizada de la Capacidad Técnico – Financiera suficiente para ejecutar la obra 
que se licita, expedida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la 
Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

6) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro. 

7) Declaración jurada suscripta por el representante legal de la empresa que la misma no se 
halla en proceso concursal en trámite. 

8) Últimos 6 (seis) pagos de IVA, Ganancias y Aportes Previsionales con sus correspondientes 
formularios. Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de realizar la pertinente 
consulta ante la AFIP a fin de verificar el cumplimiento impositivo del oferente conforme RG de 
la AFIP 4164 E/2017. 

9) Original o copia legalizada de la inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
Provincia de Buenos Aires y/o Convenio multilateral según corresponda. 

10) En caso de presentarse Personas Jurídicas deberán acreditar su constitución a través del 
estatuto o Contrato Social. Las S.A. deberán presentar copia autentificada del Acta de 
Directorio que autorice la concurrencia a la Licitación de que se trata. 

11) En caso de presentarse dos o más empresas asociadas, deberán cumplimentar los requisitos 
establecidos en el Art. 9.5 del presente pliego. 
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      12) Listado de obras ejecutadas en los últimos 5 (cinco) años según artículo 7 del presente Pliego 
que cuente con la documentación respaldatoria certificada correspondiente, a saber:  

a) Contrato u orden de compra. 
b) Recepción provisoria y/o definitiva de las mismas. 

La documentación de las obras que no presenten la totalidad de los incisos a) y b) no se 
tendrá en cuenta como experiencia específica, según el Artículo 7.2. 

13) La constitución de domicilio legal dentro del Partido de Vicente López. 
14) Datos personales y número de inscripción en el Consejo Profesional que corresponda de la 

Provincia de Buenos Aires, del profesional que actuará como Representante Técnico. 
15) Declaración jurada, manifestando conocer los términos del Pliego Único (edición 1979). 
16) Contrato de locación de servicios con el representante técnico. 
17) Para el caso de sociedades, declaración jurada suscrita por el representante legal donde se 

indique nombres, documentos de identidad y cargo de los directivos y responsables de la 
misma. 

18) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires, 
del que resulte que el oferente, en caso de personas físicas, o que los directores o miembros 
del organismo de administración, para el caso de sociedades, se encuentran libres de deudas 
en ese Registro. 

19) Constancia de visita a obra. 
 
10.6.2. SOBRE Nº 2: (con la leyenda OFERTA) 
Deberá ser presentado en papel cuyo contenido deberá ser firmado por el proponente y su 
Representante Técnico, con sellos aclaratorios y también en soporte digital y deberá contener: 
1) La propuesta de la obra formulada en planilla entregada por la Municipalidad o copia textual 

de la misma, por duplicado. 
2) Planilla de Cómputo, con los ítems correspondientes llegando al monto total de la obra y todo 

lo exigido en el presente Pliego, por duplicado. 
3) Análisis de precios detallados por ítem, según modelo, por duplicado. 
4) Planillas de determinación del Coeficiente “K”, por duplicado. 
5) Una planilla con el plan de trabajo de la obra. 
6) Curva de Inversión, con montos y porcentuales parciales y acumulados, por duplicado. 
 
En caso de existir diferencias entre el papel y el soporte digital se tomará como válido el 
presentado en papel. 
 
La presentación de la propuesta, implica que el proponente ha examinado la documentación que 
integra el presente Pliego y que ha reconocido en el terreno donde corresponda las informaciones 
sobre la naturaleza del suelo y subsuelo y de todo otro dato que pueda influir en el desarrollo de la 
obra. 
La cotización deberá consignarse en letras y números. En caso de diferencia se tendrán como 
válidas las consignadas en letras. 
Será causal de rechazo de la oferta si se detectara en la etapa de estudio los análisis de precios, 
cuantías, rendimientos, precio de insumo, productos o materiales, consumo de combustibles, 
subvaluados o que tiendan a distorsionar la composición en los distintos precios unitarios y que no 
permitan la real y efectiva comparación de las ofertas económicas. 
 
10.7. ACLARACIONES DE OFICIO O POR CONSULTAS QUE SE FORMULEN 
La Dirección General de Obras Municipales podrá realizar aclaraciones de Oficio o evacuar las 
consultas que por escrito formulen los adquirentes de la Documentación de la Licitación. 
Las mismas  serán  realizadas durante el llamado a Licitación y hasta 72 (setenta y dos) horas 
corridas contadas en dias hábiles anteriores a la fecha de apertura establecida, para las consultas 
por escrito y hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en dias hábiles anteriores a la 
fecha de la licitación para las aclaraciones de oficio. 
Dichas aclaraciones y respuestas, serán incorporadas al legajo completo y formarán parte del 
mismo. 
 
10.8. OMISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
La omisión aparente en las especificaciones, referentes a detalles de las descripciones de 
determinados puntos, serán considerados en el sentido de que sólo deberá prevalecer la mejor 
práctica general establecida y también se empleará materiales de primera calidad y/o mano de 
obra competentes. 
Todas las interpretaciones de las especificaciones de las tareas, se harán en base al espíritu que 
se desprende ut-supra y a lo que establece al respecto la Ley 6021. 
Al presentar su oferta, el oferente reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que 
influyen en la ejecución de las tareas, como así también la totalidad de la documentación de la 
misma y en prueba de conformidad deberá adjuntar a su oferta copia firmada del presente pliego y 
las planillas que lo componen. 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 
señalarlo a la Dirección General de Obras Municipales, para que sean corregidos si corresponde. 
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fueran 
necesarios ejecutar para corregir las fallas, y estos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazos. 
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      10.9. FORMA DE COTIZAR 
El Oferente deberá cotizar su oferta básica, con carácter obligatorio, en pesos, a los efectos de 
hacerla procedente y válida. 
Se destaca que para que una oferta pueda ser considerada válida, es condición que se refiera a la 
ejecución integral de la obra licitada. 
Se aclara que los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales serán 
abonados por el Contratista. 
 
10.10. VISITA A OBRA 
La presentación de la propuesta a la presente Licitación Pública implica que la Empresa oferente 
ha examinado el presente Pliego de Cláusulas Legales Especiales, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, Planos y que ha reconocido el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos, teniendo 
presente todo dato que pueda influir en la evaluación económica de su oferta y en el alcance y 
previsiones para el normal desarrollo de los trabajos de la obra, en el plazo de ejecución 
contractual. Para tal fin el contratista deberá, concertar la visita a Obra, confirmando su asistencia 
ante la Dirección General de Obras Municipales, Departamento de Arquitectura, la cual se realizará 
2 (dos) horas corridas, contadas en días hábiles, posteriores al vencimiento del plazo para la 
adquisición de los pliegos, conforme lo establece el art. 1.2. del presente documento.  
La constancia de haber efectuado la visita a obra será extendida por esta última, a petición del 
contratista. 
 
10.11. APERTURA DE LAS OFERTAS 
10.11.1. Se abrirá en primer término el Sobre Nº 1 "DOCUMENTACIÓN”. 
Verificada la presencia de la documentación enumerada para el mismo, se procederá a labrar un 
Acta en que se detallaran las propuestas enumeradas por Orden de Apertura, los documentos 
presentadas por cada uno de los proponentes y las observaciones que cada uno de ellos mereció. 
La mesa licitadora que dirija el Acto podrá pedir en cualquier momento, explicaciones a los 
oferentes; no se admitirán otras explicaciones ni observaciones que interrumpan el acto, pudiendo 
hacerse solo ellas una vez abiertas y leída la última documentación presentada.  

10.11.1.1. EVALUACIÓN DEL SOBRE N°1  
La Documentación presentada por los Oferentes será analizada por la Comisión Permanente de 
Estudios de Propuestas, quien determinará una vez emitido el correspondiente informe técnico por 
la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección de Electromecánica).  
La Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, ordenará según lo más arriba 
establecido , y podrá requerir de los Oferentes para la correcta evaluación de todas las Ofertas, la 
información complementaria que estime pertinente para el mejor cumplimiento de su cometido.  
 
10.11.2. Los Sobre Nº 2 "PROPUESTA" presentados por los Oferentes, se colocarán en un sobre 
cerrado, lacrado y firmado por los integrantes de la Mesa Licitadora, Tesorero Municipal y por 
aquellos Oferentes que deseen firmarlos. 
Este sobre quedará en custodia en la Tesorería Municipal hasta el día que corresponda su 
apertura. 
 
10.11.2.1. APERTURA DEL SOBRE Nº 2 “PROPUESTA”: 
Se procederá oportunamente a comunicar a los representantes de los Oferentes, la fecha 
establecida para la apertura del Sobre Nº 2 PROPUESTA”, quienes podrán presenciar el Acto de 
Apertura del cual se labrará el acta correspondiente en las mismas condiciones establecidas para 
el Sobre Nº 1. 
Se abrirá el Sobre Nº 2 "PROPUESTA", solamente de aquellas empresas que hayan cumplido 
satisfactoriamente para la Municipalidad, con lo requerido en el presente Pliego para el Sobre Nº 1" 
DOCUMENTACIÓN, verificándose en primer lugar el cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos por Pliego. 
Las autoridades de la apertura procederán al comienzo del acto a leer la nómina de empresas que 
hayan cumplido con el Sobre Nro. 1, las de aquellas empresas que no hayan cumplido tal requisito, 
y cuáles son los motivos. 
Los Sobres Nº 2, correspondientes a las propuestas que hubiesen sido desestimadas, y/o que no 
hubiesen alcanzado el puntaje mínimo serán devuelto sin abrir a los respectivos Oferentes. A tal fin 
los mismos deberán concurrir a la Tesorería Municipal dentro de los quince (15) días hábiles 
subsiguientes a su notificación. Vencido dicho termino, se procederá a su destrucción, labrándose 
el Acta pertinente. 
Al finalizar la lectura de los sobres Nro. 2, se dejará constancia en el acta, del monto de las 
propuestas Ofertadas. 
Para formular impugnaciones a las Propuestas los oferentes tendrán 24 (veinticuatro) horas 
corridas contadas en días hábiles, luego de iniciado el periodo de vistas, para iniciar expediente. 
Para la viabilidad de las impugnaciones, el oferente deberá depositar en la Tesorería General un 
valor equivalente al 0,5 % (ceropunto cinco por ciento) del Presupuesto Oficial, acompañando 
comprobante del mismo en su presentación. Dicho depósito será reintegrado al recurrente, solo en 
caso que la impugnación prospere. 
Si el Municipio no se hubiere expedido acerca de las impugnaciones efectuadas al Sobre Nro. 1, 
para la fecha de apertura del sobre Nro. 2, se reserva el derecho de abrir la propuesta de la 
empresa impugnada, quedando su validez supeditada a la admisión o no de la impugnación. 
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      10.12. VISTA DE LAS PRESENTACIONES 
El plazo al efecto se fija en 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles 
posteriores al cierre del Acto de Apertura. Durante el mismo las ofertas serán exhibidas en la 
Municipalidad (Dirección de Compras y Licitaciones) a los fines de que todos los oferentes pueden 
examinarlas, y formular las eventuales impugnaciones u observaciones que estimen pertinentes, 
las que deberán efectuarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores al vencimiento del 
término mencionado. Cumplido el mismo, se declarará concluido el período de vistas e 
impugnaciones y las actuaciones quedarán reservadas para su evaluación. 
 
10.13. RECHAZO DE OFERTAS 
Será causal de rechazo de las propuestas en el Acto de Apertura de la Licitación, la omisión de 
cualquiera de los recaudos exigidos en el Art. 10.6.1. inciso 1), 2) y 3) del Sobre Nº1 
“DOCUMENTACIÓN”. 
La omisión de los recaudos exigidos en los incisos restantes del Art. 10.6.1. podrá ser suplido 
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas del acto de apertura. 
Del Sobre Nº 2 “PROPUESTA”, será causal de rechazo de las ofertas en el acto de apertura la 
omisión de los incisos 1), 2) y 3). 
Los incisos restantes podrán ser suplidos dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas del acto de 
apertura. 
 
10.14. MEJORAS DE OFERTAS 
Si resultasen dos o más propuestas igualmente convenientes, se podrá invitar a los oferentes que 
las hayan formulado a que las mejoren.  Las propuestas de mejoras se presentarán también bajo 
sobre cerrado que se abrirá el día y hora que al efecto se fije, labrándose actas en presencia de los 
interesados que concurran. 
Las propuestas de mejoras no serán susceptibles de impugnaciones. 
La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos resolverá sin más trámite, elaborando 
el orden de mérito definitivo. 
 
10.15. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA OFERTA 
La garantía de la oferta será devuelta: 
a) A todos los oferentes cuya oferta fuera rechazada o declarada inadmisible. 
b) A los oferentes que no estén incluidos en la adjudicación. 
c) Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de Mantenimiento de la Oferta. 
 
 
10.16. FACULTAD DE LA MUNICIPALIDAD 
La Municipalidad, podrá interrumpir el proceso Licitatorio en cualquier etapa del mismo, podrá a su 
exclusivo juicio desestimar todas las presentaciones efectuadas, basados en razones de 
oportunidad, conveniencia o merito, sin que estas decisiones puedan originar a favor de los 
Oferentes, derecho a reclamo o compensación económica de ninguna especia o naturaleza. 
 
 
11.  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
11.1. La Municipalidad, si lo considera conveniente, podrá solicitar a los oferentes ampliaciones del 
plazo de mantenimiento de las ofertas a lo cual los oferentes deberán acceder o de lo contrario 
retirar su oferta. 
Si existiera una sola oferta válida, la Municipalidad podrá adjudicar los trabajos, previa valuación de 
su conveniencia, mediante Resolución fundada. 
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar totalmente las propuestas, sin que ello cree 
derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación alguna para la Municipalidad. 
Por otra parte, se rechazarán las propuestas en caso de comprobarse las siguientes anomalías: 
a) Que un mismo representante técnico se halle interesado en dos o más propuestas. 
b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más oferentes o representantes técnicos. 
Los proponentes que resulten inculpados perderán la garantía que determina el Art. 10.4. y serán 
suspendidos del registro de contratistas y sus representantes técnicos serán pasibles de la sanción 
que legalmente corresponda y su actuación sometida al Colegio Profesional correspondiente. 
 
11.2. CONDICIONES Y FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión Permanente de 
estudios de Propuestas, que determinará, una vez emitido el correspondiente informe técnico por 
la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección General de Obras 
Municipales), cuál es la oferta más conveniente. 
La Dirección General de Obras Municipales podrá requerir a los oferentes, para la correcta 
evaluación de todas las ofertas, la información complementaria que estime pertinente para el mejor 
cumplimiento de su contenido. 
 
11.3. ADJUDICACIÓN 
La Municipalidad de Vicente López, procederá a adjudicar las obras dentro de los 10 (diez) días 
corridos de que se hallan resuelto los plazos previstos para las impugnaciones y/u observaciones, 
y formalizará el pertinente contrato de obra Pública, suscripto por las partes. 
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      11.4. GARANTÍA DEL CONTRATO Y ANTICIPO FINANCIERO 
El adjudicatario afianzará con el 5% (cinco por ciento) del valor del monto de la adjudicación en 
concepto de Garantía de Contrato, pudiendo integrarse en cualquiera de las formas mencionadas 
en el Art. 21 del Pliego Único. En caso de presentar Seguros de Caución, se deberá adjuntar la 
fotocopia autenticada del recibo de pago del mismo, previo a la firma del contrato y a favor de la 
Municipalidad de Vicente López. 
La póliza de caución de garantía del anticipo financiero, equivalente al 30% (treinta por ciento) del 
monto de obra. 
 
11.5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Adjudicados los trabajos se intimará a la Contratista que concurra a firmarlo dentro de los 5 (cinco) 
días corridos a partir de la fecha de notificación. 
En caso de que el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato dentro del plazo estipulado 
anteriormente se le aplicará una multa equivalente al 3% (tres por ciento) del depósito de garantía 
por mantenimiento de oferta. Si transcurridos 10 (diez) días corridos desde el vencimiento del 
plazo, no se hubiese formalizado el contrato, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación 
de los trabajos sin necesidad de interpelación judicial, con pérdida de deposito de garantía que se 
hubiese constituido y sin perjuicio de la responsabilidad civil que le pudiera corresponder al 
adjudicatario. 
También podrá la Municipalidad a su exclusivo criterio adjudicar la obra al proponente que 
resultare más conveniente. 
 
11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
11.6.1. Proveer al personal de las herramientas y equipos de seguridad acordes a la labor a 
desarrollar, conforme ley vigente. 
 
11.6.2. El Contratista deberá conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y demás normas 
jurídicas y técnicas que serán aplicables directa o indirectamente a este contrato, obligándose a 
observarlas fielmente y a hacer que sus empleados, dependientes, representantes o personas que 
de él dependan las obedezcan. 
 
11.6.3. Cumplir estrictamente con la legislación laboral conforme a las disposiciones y reglamentos 
vigentes o que dictaren con posterioridad las autoridades competentes Nacionales o Provinciales y 
acatar y hacer acatar las disposiciones legales y reglamentarias que por Ley le correspondan (Ley 
de Higiene y Seguridad del Trabajo Nº 19.587/72, su decreto reglamentario Nº 611/96 y la 
Resolución 231/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo).  
 
11.6.4. El contratista deberá acreditar el pago puntual del personal que emplee en los trabajos. 
Asimismo deberá acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, 
previsionales y de obra social respecto del personal bajo su Dependencia.  
 
11.6.5. El contratista deberá disponer en la zona de trabajo de los equipos propuestos para las 
tareas antes de iniciarse la ejecución de los trabajos de cada ítem para los cuales se prevé su 
utilización. En el caso de no concretarse la puesta en zona del equipo indicado, el contratista 
deberá reemplazarlo, bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, por otro de similares 
características, capacidad, estado y rendimiento. Las demoras que pudieran producirse por la 
puesta en zona del equipo, o por su reemplazo por otro similar no podrán ser invocados como 
causales de prórroga del plazo contractual o para pretender justificar demoras en el plan de 
trabajos. 
 
11.7. PERSONAL OBRERO 
El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la 
Inspección. La Dirección General de Obras Municipales podrá ordenar al contratista la 
desafectacion de los obreros que por su incapacidad o mala fe perjudiquen la buena marcha de los 
trabajos. El contratista deberá cumplir con las leyes, ordenanzas y disposiciones generales que 
reglamenten el trabajo. El contratista, dentro de la suma total fijada por el contrato, está obligado a 
tener en la obra hasta su recepción provisoria el personal necesario para su cuidado de día y 
noche. El incumplimiento de estas órdenes dará lugar a la suspensión de la obra hasta su efectivo 
cumplimiento, sin reconocimiento de prórrogas motivadas por estas razones. 
 
 
12. SEGUROS EN GENERAL 
 
El Oferente dentro de las 96hs hábiles de su designación como Adjudicatario, deberá presentar las 
siguientes coberturas. 
En caso de no cumplimiento, no se procederá a la emisión de la correspondiente orden de compra. 
La contratista deberá suscribir, por su cuenta y cargo, los seguros que a continuación se detallan:  
 
12.1. DE RIESGOS DEL TRABAJO 
El contratista deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, 
conjuntamente con: 
a) Constancia de cobertura de Riesgo de trabajo con claúsula de no repetición a favor d ela 

Municipalidad de Vicente López.  
b) Nómina de personal destacado en los trabajos denunciado ante la A.R.T. 
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      c) Denuncia de ubicación de los trabajos efectuada ante la A.R.T. 
d) Constancia de cumplimiento en lo dispuesto por el Art. 12 de la Resolución 552/01 de la S.R.T. 
e) Constancia de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 51/97 de la S.R.T (Programa de 

Seguridad). 
El contratista será el único responsable de todo accidente de trabajo que ocurra tanto a su 
personal como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley 24.557, o la que en el futuro la reemplace 
o haga sus veces. 
En el caso el contratista subcontrate a una empresa o autónomo/s, deberá presentar una nota con 
membrete en original y firmada donde exprese el vínculo comercial. El Subcontratado deberá 
también presentar las coberturas correspondientes. 
En caso de tener que ejecutar trabajos en el plazo de conservación de la obra, deberá presentar 
nuevamente lo solicitado en el presente artículo. 
El contratista deberá asegurarse contra la responsabilidad que surge de lo mencionada en el 
“Riesgo en Construcción” y mantener dicho seguro respecto de todo personal empleado por ella, o 
por sus agentes, contratistas, subcontratistas, para los fines del contrato. 
 
12.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE 
El contratista deberá adquirir un seguro de Responsabilidad Civil, en la cual figure la ubicación 
municipal donde se desarrollarán los trabajos, por un monto equivalente a $ 10.000.000,- (Pesos 
diez millones) por siniestro y/o persona, que contemple la Responsabilidad Civil emergente a 
consecuencia de pérdidas, lesiones, daños y/o muerte de terceros y/o daños a la propiedad de 
terceros, provocados y/o derivados de la realización/ejecución de los trabajos objetos de este 
pliego. La póliza deberá cubrir la responsabilidad extracontractual del asegurado por daños 
materiales producidos a bienes de terceros que concurran en conexión mediata, inmediata, directa 
o indirecta con la ejecución del contrato de construcción y/o montaje objeto de cobertura y que 
hubieran acaecido en las adyacencias del sitio de desarrollo de los trabajos, por el período de 
vigencia del presente pliego. Asimismo, la póliza deberá contemplar la responsabilidad civil 
emergente de la utilización de equipos de los cuales el asegurado se sirva, utilice o sean objeto de 
riesgo, en relación a sus operaciones o actividades tendientes al desarrollo de los trabajos. 
 
Riesgo derivado de la responsabilidad civil cruzada 
Comprenderá la aplicación de la cobertura a cada una de las partes que intervengan directa o 
indirectamente en la ejecución de los trabajos a ejecutar. 
 
12.3. DE VIDA 
El contratista deberá contratar un Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, que cubra a todo el 
personal afectado, de acuerdo a la legislación vigente. 
 
12.4. DE ACCIDENTES PERSONALES A FAVOR DE LA INSPECCIÓN DE OBRA Y/O 
SUBCONTRATISTAS 
El contratista deberá adquirir un Seguro de Accidentes Personales para el Inspector de Obra, 
designado por la Municipalidad de Vicente López, según lo establecido en el art. 19 del presente 
pliego, y/o Subcontratistas de obra, que deberá cubrir  muerte, invalidez total permanente 
e invalidez parcial permanente por una suma de $ 3.000.000,- (Pesos tres millones) en jornada 
laboral e in itinere. Asimismo, se deberá incluir un adicional por asistencia médica por un monto de 
$ 10.000 (pesos diez mil). 
Por último, el certificado de accidentes Personales deberá contar con Cláusula de no Repetición a 
favor de la Municipalidad de Vicente López. 
 
12.5. AUTOMOTOR OBLIGATORIO 
El contratista deberá acreditar ante la Dirección General de Obras Municipales, las pólizas de 
seguro Obligatorio automotor de cada uno de los vehículos involucrados o que se involucren en los 
trabajos a realizar. En el supuesto caso que alguno de los vehículos o máquinas no posean el 
seguro obligatorio mencionado, deberán adquirir uno, a los fines de garantizar el cumplimiento de 
las normativas vigentes en la materia. 
Todos los choferes o encargados de los equipos y/o maquinarias a utilizar en obra, deberán tener 
su cobertura correspondiente. 
 
12.6. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS SEGUROS 
a) Las pólizas mencionadas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del 

asegurado tal como se halle suscrito el contrato. 
b) Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras de reconocida 

solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Municipalidad de Vicente López.  
c) El contratista se obligará a contratar seguros en los cuales LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE 

LÓPEZ, CUIT 30-99900605-8 deberá figurar como coasegurada y/o beneficiaria y se deberá, 
asimismo, anexar las cláusulas de “no anulación de la póliza” y de “no repetición”. 

d) Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del contratista y el costo 
estará incluido en los gastos generales. Para todos los casos las franquicias correspondientes a 
las pólizas contratadas, estarán a cargo del contratista. 

e) Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si 
tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado Oficialmente la Dirección General de 
Obras Municipales conjuntamente con el plan de pagos suscrito, debiendo consecuentemente 
presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el 
mencionado plan según lo establecido por la Legislación Vigente. 
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      f) Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 96 horas hábiles de su designación como 
Adjudicatario. De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse 
un Certificado de cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (días) desde la fecha de 
presentación en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Obras Municipales; el mismo 
deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este artículo. Sin embargo, no se 
conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago hasta la presentación 
de la póliza correspondiente. 

g) El contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros quedando la Municipalidad de Vicente López exenta de 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 

h) El contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizada la vigencia de las 
pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación el premio, etc. quedando la Municipalidad de 
Vicente López exenta de tal circunstancia. 

i) En cualquier momento, durante el transcurso de la obra la Municipalidad de Vicente López 
podrá solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma 
no satisfaga sus intereses. 

j) Todos los seguros originales deberán ser presentados con póliza de seguro cuya 
vigencia coincida con el plazo de obra. 
Asimismo si la contratista no cumplimenta la presentación de dichas pólizas originales 
no se procederá al pago de los certificados. 

k) Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Obras Municipales con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la fecha de 
cobertura amparada por la misma. 

l) La póliza de responsabilidad civil será exclusiva para esta obra licitada y tendrá como 
único coasegurado a este Municipio, salvo que la empresa contratista posea ya vigente 
una poliza mayor que contemple otras obras, en cuyo caso se deberá inclui la presente 
obra y se deberá tener en cuenta los sublimites que mencione la misma, no pudiendo 
tener un sublimite inferior al monto de la presente obra.   

m) Todas las pólizas de anticipio financiero, ejecución de contrato y fondo de reparo 
presentados deberán tener certificada la autenticidad de la firma de quien conforma la 
póliza emitida por la empresa aseguradora ante escribano público y se deberá 
acompañar la legalización por el colegio de Escribano correspondiente. 
 
 

13.  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
13.1. ACTA DE INICIACIÓN 
El contratista comenzará con los trabajos dentro de los 5 (cinco) días corridos de firmado el 
contrato. En ese intervalo deberá presentarse en la Dirección General de Obras Municipales el 
Representante Técnico del mismo presentando contrato visado por el Colegio de Profesionales 
que corresponda y se labrará el Acta respectiva. 
Desde la fecha del acta, corren los plazos para la ejecución de los trabajos. 
Solo se considerará un mayor plazo por lluvia cuando los días tomados mensualmente superen a 
los indicados en el cuadro siguiente: 
 

 
Se define como "Día de lluvia" el período de 24 (veinticuatro) horas utilizado por el Servicio 
Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, el que se refiere a su registro de lluvia diaria, 
mediante el cual la precipitación supere a los 5 (cinco) milímetros. 
Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil que sobrepase el valor consignado en el 
cuadro precedente en el mes correspondiente, se adicionará un día al plazo contractual, salvo que 
sus consecuencias determine una real paralización de los trabajos en los días subsiguientes, en 
cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la Inspección podrá propiciar una prórroga por los días 
que correspondan al motivo señalado, determinado por el Departamento Ejecutivo. 
Igual procedimiento se seguirá en los casos en los que se registren paralizaciones de los trabajos 
como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no laborables. 
 
13.2. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Seguridad e Higiene 
Nº 19587, de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, de las resoluciones emanadas de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de toda otra normativa vigente relacionada con la materia. 
En particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto 911/96: “Reglamento para la 
Industria de la Construcción”. 
Por ello el contratista presentara antes del comienzo de la obra el programa de prevención a 
desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento interno en la materia y la organización del servicio 
de medicina e higiene y seguridad en el trabajo. 
Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en este artículo serán incluidos por el 
contratista en gastos generales. El contratista deberá entregar mensualmente a la Inspección la 
información estadística sobre accidentes y enfermedades de trabajo y toda otra documentación 
exigible en cumplimiento de la normativa. Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección 
suspenderá la certificación de los trabajos. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Días 
Lluvia 

5 5 6 5 5 4 4 4 6 5 7 6 
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13.3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad 
competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a 
que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 
 
13.4. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se 
necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra 
contratada. 
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al 
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por 
la demora en terminarlas. 
 
13.5. APROBACIÓN DE MATERIALES, ENSAYOS Y PRUEBAS 
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la 
mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones descriptas en los planos, en la documentación 
del contrato o las exigidas por la Inspección. 
El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras 
de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos 
correspondientes a los trabajos. 
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la 
obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. 
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible de la 
multa que se establezca en el PRESENTE PLIEGO. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual 
que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por 
el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar. 
El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar 
si los materiales o estructuras son los que se determinan en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
 
13.6. CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin 
que ello pueda justificar ampliación de plazo. 
El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 
corrección realizarse a satisfacción de aquel. 
 
13.7. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
a) Subcontratistas: El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 

autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no 
exime al contratista de sus obligaciones con relación al comitente. 
El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue 
derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos. 

b) Responsabilidad: El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho 
por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien 
deberá agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el 
presente pliego. 

c) Otros contratistas: El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a 
su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé la 
Inspección para evitar interferencias. Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su 
obra a la de los demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a 
las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. 

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a 
otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome 
las determinaciones pertinentes. 
 
13.8. PAGO DE PERSONAL EMPLEADO 
El contratista deberá acreditar el pago puntual del personal que emplee en la obra.  Si dejara de 
abonar los sueldos y jornales será emplazado a hacerlo dentro de los 5 (cinco) días corridos 
siguientes a su notificación. El incumplimiento de este emplazamiento motivará la suspensión de la 
obra sin interrupción del plazo contractual (hasta tanto sean abonados los sueldos y jornales), la 
suspensión del trámite de pago de los certificados de obra y/o rescisión del contrato por parte de la 
Municipalidad.- 
La comprobación del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto será debidamente documentado 
ante la Dirección General de Obras Municipales, y/o la inspección de la Obra al extender el 
correspondiente certificado de obras o trabajos, sin perjuicio de las medidas que oportunamente se 
pudieran adoptar a los fines de una mejor verificación y que el Contratista se obliga a 
cumplimentar. 
Si por causa de Auditorias practicadas por disposición de la Municipalidad o por cualquier medio 
llegara a su conocimiento el incumplimiento del Contratista y/o sus Subcontratistas, la 
Municipalidad queda autorizada a retener los importes de cualquier crédito que el Contratista tenga 
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      devengado en virtud del Contrato de que se trata o por cualquier obligación pendiente a su favor, 
hasta tanto el Contratista acredite a satisfacción de la Municipalidad el cumplimiento de tales 
obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social. 
El Contratista deberá realizar los aportes previsionales a las Cajas respectivas, tanto en su carácter 
de Empresario como los correspondientes a su personal. 
El Contratista deberá cumplir las reglamentaciones de carácter Nacional, Municipal, de Salud 
Pública y de Trabajo, como así los convenios laborales, relativos al personal, siendo único 
responsable de las infracciones en que incurra. 
El Contratista será responsable y por tanto se obliga a cumplir y hacer cumplir todas las normas 
relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto Nº 351/79, Resolución Nº 
1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y toda otra norma que pudiera 
dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
El Contratista acordará contractualmente con él o los Subcontratistas de que él dependan la 
coordinación de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, y exigirá de éstos el cumplimiento 
del Programa de Prevención de Riesgos Laborales. 
El Contratista designará el Profesional Especializado que asumirá ante las Autoridades 
Administrativas Competentes, la Dirección General de Obras Municipales y/o la Inspección de Obra 
y como Responsable de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 19587, Decreto Nº 351/79, Resolución obligatoria y deberá realizarse por 
escrito y en forma previa a la firma del Contrato. 
El profesional designado será responsable por la presentación a la Dirección General de Obras 
Municipales y/o a la Inspección de la Obra y dentro de los 15 (quince) días de adjudicados los 
trabajos del Programa de Prevención de Riesgos Laborales y confeccionará y actualizará en forma 
permanente el Legajo Técnico de Obra. Dicho Legajo deberá estar a disposición de las 
Autoridades competentes, de la Dirección General de Obras Municipales y/o de la Inspección de la 
Obra. 
El Contratista, de por sí, se obliga al pago de las patentes, impuestos, tasas y gravámenes, 
presentes y futuros, de carácter nacional, internacional o municipal que lo graven. 
El Contratista reembolsará al Comitente dentro de los 3 (tres) días de cualquier intimación que le 
hicieran, todas las sumas que éste se viera obligado a pagar en virtud de reclamos de carácter 
judicial o administrativo promovidos, ya sea por el personal del Contratista y/o sus Subcontratistas 
respecto de esas personas u organismos. 
La falta de cumplimiento de esta obligación dará derecho al Comitente a proceder a la inmediata 
Rescisión del Contrato por culpa del Contratista y a reclamar los daños e intereses que 
correspondan. 
 
13.9. PERMISOS 
La Empresa Contratista deberá tramitar, por si, y a su exclusivo costo y cargo, todos los permisos 
necesarios para la realización completa de los trabajos. 
 
13.10. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA 
La empresa Contratista preparará una programación de obra por método de camino crítico, que 
será presentada a la Dirección para su aprobación. 
Asimismo deberá tener en obra un diagrama calendario de esa programación día a día. 
En el mismo se asignarán todos los recursos de los proyectos, indicando todos los hitos de la 
construcción y el plazo de cumplimiento de los mismos, como así también las habilitaciones 
parciales estimadas. 
Todos los retrasos o demoras en la ejecución de la obra, se fundamentarán en base a esta 
programación de obra. 
 
13.11. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Durante el transcurso de la obra, el Contratista hará sacar por su cuenta y cargo, fotografías de las 
distintas etapas de la obra, en un número no superior a 50. De esas fotografías entregará a la 
Inspección de Obra, sin cargo alguno y en oportunidad de suscribir cada certificado mensual de 
obra, 2 copias de cada fotografía, en tamaño de 13 cm. x 18 cm. y los archivos digitales en CD). 
 
13.12. PLANO CONFORME A OBRA 
La empresa adjudicataria deberá presentar los planos conforme a obra conjuntamente con el 
último certificado. 
Se deberá presentar un juego de Planos Conforme Obra completos a la Inspección de obra para 
su aprobación, ejecutados en AUTOCAD 2007 o superiores, con su Archivo ploteado en papel. 
En los mismos deberá consignarse, con total exactitud, la obra realmente ejecutada en todos sus 
detalles planimétricos. La Inspección de Obra exigirá, asimismo, la presentación de Memorias y 
Cálculos de las Obras especiales como los planos de detalle de las mismas. 
Las dimensiones de los planos y las escalas serán oportunamente fijadas por la Inspección de 
Obras. 
El último certificado de obra no será abonado, hasta la aprobación de los planos por la Dirección 
General de Obras Municipales. 
 
13.13. CIERRE DE OBRA 
El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o donde lo designare la Inspección de Obra de 
acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las 
mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará 
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      cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la 
Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del comitente hasta que se 
dé al contratista la orden de retirarlo. 
 
 
14.  CERTIFICACIÓN Y PAGOS 
 
14.1. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Durante los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes se procederá a la medición de los trabajos 
ejecutados el mes anterior, la que se realizará con la intervención de la Inspección y el 
Representante Técnico de la Empresa labrándose el Acta de Medición respectiva. 
Los ítems se medirán en las unidades expresadas en las planillas de presupuesto y cómputos, y su 
pago se efectuará en relación a la cantidad de tareas realizadas y su cotización por categoría. 
 
14.2. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
Los certificados se presentarán en papel por TRIPLICADO, y en soporte digital en la Dirección 
General de Obras Municipales y para su recepción deberá contar con la siguiente documentación: 
1) Acta de Medición, firmada por la Inspección y el Representante Técnico. 
2) La factura. 
3) Aportes Jubilatorios depositados de acuerdo a los porcentajes vigentes de la Caja de Previsión 
Social para el Profesional interviniente. 
4) Último recibo de pago de todos los seguros solicitados en el presente Pliego, originales o copias 
autenticadas. 
La aprobación de los certificados de los trabajos por parte de la Dirección General de Obras 
Municipales, se producirá dentro de los 5 (cinco) días hábiles de su presentación. 
Si se detectaran errores no salvados por la Empresa, la Dirección General de Obras Municipales 
procederá a la devolución de los mismos y el atraso en que incurriere en el pago de los trabajos 
por dicha causa no devengará ajuste alguno y automáticamente se extenderá el plazo para abonar 
los mismos. 
5) Copia del decreto de adjudicación, contrato y orden de compra. 
6) Libro de órdenes de servicio y notas de pedido al día. 
 
14.3. DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS 
Por cada certificado se deducirá lo siguiente: 
1) El 15% (quince por ciento) en concepto de Fondo de Reparos, cuya devolución se efectuará 
después de la Recepción Definitiva de los trabajos. 
La Contratista podrá solicitar la sustitución de la retención por Fondo de Reparos, (15 % quince por 
ciento) por su equivalente en Póliza de Seguro de Caución con cláusula de Reajuste automático. 
Dicha Póliza se presentará conjuntamente con lo requerido en el Art. 14.2 del presente Pliego y 
fotocopias autenticadas de recibo de pago.   
2) El indicado en el Art. 15 de corresponder. 
3) Lo consignado en el Art. 16 de corresponder. 
4) El porcentaje correspondiente en concepto de reintegro del anticipo financiero. 
 
14.4. FORMA DE PAGO 
La Municipalidad abonará al Contratista en la siguiente forma: 
El 30% (treinta por ciento) de anticipo financiero contra la presentación de la póliza de caución y la 
factura dentro de los 5 (cinco) días de realizada la Orden de Compra, el cual será amortizado en 
los certificados de obra mensuales y el 70% (setenta por ciento) será abonado por la Municipalidad 
al Contratista contra la presentación de los certificados mensuales, dentro de los 15 (quince) días 
corridos de la aprobación del mismo por la Dirección General de Obras Municipales. 
 
 
15.  SANCIONES 
 
15.1. MORA 
El Contratista quedará constituido en mora automáticamente, por el sólo hecho de excederse de 
los plazos estipulados en el Contrato o demoras que superen los 5 (cinco) días, en el 
cumplimiento de las órdenes de servicio expedidas por la Dirección General de Obras Municipales, 
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y estará obligado al pago de la multa 
correspondiente, debiendo descontar su importe de los certificados a su favor, y sí estos fueren 
insuficientes del depósito de garantía y/o garantía de contrato. 
 
15.2. MULTAS 
Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, el Contratista se hará pasible de las 
siguientes multas: 
a) Por demora en la ejecución de los trabajos: el 2%o (dos por mil) del monto  del contrato por 
cada día de demora. 
b) Por interrupción de los trabajos sin causa justificada: el 2%o (dos por mil) del monto del contrato 
por cada día corrido de suspensión. 
c) Por demora en la terminación de los trabajos: el 3%o (tres por mil) del monto del contrato por 
cada día de demora 
d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales del Pliego de Cláusulas Especiales y/o 
Generales y/u Órdenes de Servicio: el 3%o (tres por mil) del monto del contrato por cada día de 
demora. 
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      e) Por demora en el cumplimiento parcial del plan de trabajos: el 2%o (dos por mil) del monto del 
contrato por cada día corrido de demora. 
f) Por incumplimiento de la limpieza de la zona de trabajo (parcial y Final): el 2%o (dos por mil) del 
monto del contrato por cada día corrido de demora. 
 
15.3. APLICACIÓN DE MULTAS 
Resuelta por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos la aplicación de una multa 
como consecuencia del incumplimiento por parte del contratista de las cláusulas contractuales, el 
importe de la misma será deducido del primer certificado a cobrar por el mismo o en su defecto, por 
las garantías constituidas previa sanción del decreto o resolución correspondiente. 
En este último caso, queda obligado el contratista a completar la garantía afectada en el término de 
10 (diez) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. La aplicación de la multa no 
libera al contratista de las demás penalidades que correspondieren. 
 
 
16.  INSPECCIÓN 
 
16.1. INFRAESTRUCTURA 
La Empresa adjudicataria deberá facilitar los medios necesarios para efectuar las inspecciones en 
cuyo caso los costos que esto demande estarán a exclusivo cargo de la Contratista.  
 
16.2. CONTROL 
El cumplimiento de las obligaciones del Contratista será fiscalizado en forma permanente por la 
Municipalidad (Dirección General de Obras Municipales) a través de la Inspección, designada por 
la misma. Dicha inspección tendrá a su cargo la supervisión e inspección. Cada cuadrilla de trabajo 
de la empresa contratista deberá estar constantemente controlada por un Inspector designado por 
la Dirección General de Obras Municipales con el fin de garantizar la correcta ejecución de los 
trabajos y el permanente contacto con dicha dependencia.  
La inspección de obra será ejercida por un profesional independiente o consultora designada por el 
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Vicente López. 
 
16.3. RETRIBUCIÓN DE LA INSPECCIÓN 
El contratista tendrá a su cargo una retribución del 1% (uno por ciento) del contrato para la 
inspección. 
 
16.4. ÓRDENES DE SERVICIO 
El contratista deberá proveer a la Inspección de un Libro de Ordenes por triplicado. 
Las órdenes, citaciones, o instrucciones que la inspección deba transmitir al contratista o 
representantes serán extendidas en este Libro en el que aquellos deberán justificarse. 
El original será agre.gado al expediente de licitacion, el duplicado quedará en poder del contratista 
y el triplicado quedará adherido al Libro de Órdenes. Este Libro estará en poder de la Inspección. 
La negativa a notificarse en cualquier orden motivará la suspensión inmediata de los trabajos sin 
interrupción del plazo contractual. En cada orden se consignará el término dentro del cual deberá 
cumplirse la misma. 
 
16.5. CALIDAD 
El Contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos que realice, por lo 
tanto, deberá cuidar que dichos trabajos resulten completos y adecuados a su fin, ajustándose al 
Pliego y a las reglas del arte. 
La Inspección realizará el seguimiento permanente de los trabajos y colaborará con la Dirección 
General de Obras Municipales, sugiriendo procesos técnicos y operativos para el mejor logro de los 
objetivos buscados. 
 
16.6. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
El representante Técnico firmará y gestionará las prestaciones que diera lugar a tramitaciones de 
carácter técnico, y estará en todas las operaciones de ese carácter que sea necesario realizar en 
el curso de la ejecución debiendo firmar todas las Actas respectivas. 
La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a la firma de las actas inhabilita al 
contratista para reclamos inherentes a la operación realizada ante la Dirección General de Obras 
Municipales, en ese caso podrá realizar los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 
 
16.7. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar la 
única forma y dimensiones que se deduzcan de los planos, y responderá de los desperfectos que 
puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepción final, excepto los 
producidos por causas no imputables a la obra misma. 
La Dirección General de Obras Municipales podrá exigir la reconstrucción de toda la obra que a su 
solo juicio, hubiese sido mal ejecutada por deficiencia en la calidad de materiales o en la mano de 
obra. Las órdenes que a este efecto se expida, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del 
plazo que se le fija, por su cuenta y sin reclamo a derecho alguno, si se llegare a comprobar en la 
demolición que han existido falencias atribuibles a éste. 
 
16.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El contratista será en todos los casos responsables de los daños y perjuicios ocasionados por la 
impericia de sus agentes u obreros como también de la mala fe o falta de honradez en el empleo 
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      de materiales. El contratista responderá en todos los casos, directamente a la Municipalidad y a 
terceros, de los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos, 
cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir 
compensaciones. En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios 
ocasionados durante la ejecución de los trabajos de poda. 
El contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, máquinas o 
implementos patentados, y cubrirá a la Municipalidad de cualquier reclamo o demanda que por tal 
motivo pudiera originarse. En el caso que estas demandas prosperasen, el contratista deberá 
restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que se diere lugar, pudiendo hacerse 
efectivo el depósito de garantía si al recibir definitivamente los trabajos existiera juicio de 
reclamación pendiente. 
El contratista o Representante Técnico en obra autorizado y aceptado por la Dirección General de 
Obras Municipales deberán hallarse permanentemente en obra durante la ejecución de los 
trabajos. No podrán ejecutarse tareas sin la presencia de las personas especificadas en este 
artículo bajo pena de suspensión de las mismas sin interrupción de los plazos contractuales. 
 
 
17.  INVARIABILIDAD DE PRECIOS CONTRACTUALES 
 
Los precios estipulados en el contrato serán invariables, sin perjuicio de la aplicación del régimen 
de redeterminación de precios establecido en la Ordenanza Nro. 35.790. Únicamente en el caso 
que el origen del financiamiento de la obra determinara la apliación de otro régimen de 
redeterminación (provincial o nacional), dicho régimen se explicitará en la normativa aplicable a la 
presente contratación (cláusula 2.1.). 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y 
para las cuales no se hubiere establecido ítem en el mismo, se considerarán incluidos, sin 
admitirse prueba en contrario, entre los gastos generales y prorrateados entre los precios 
contractuales. 
 
18.  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
18.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
Terminados los trabajos conforme al contrato se procederá recibirlas provisoriamente, labrándose 
el Acta respectiva. 
 
18.2. CONSERVACIÓN 
Quedará a cargo del contratista la conservación de la obra durante el plazo especificado en el art. 
8º debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que deriven del uso de las obras y 
arreglo de cuanto defecto o vicio constructivo apareciera durante ese plazo sin perjuicio de la 
responsabilidad establecida en la legislación de fondo sobre la materia. 
Si mientras rige esa obligación el contratista no hiciera, dentro de los plazos prudenciales que fijará 
la Dirección General de Obras Municipales las reparaciones necesarias, el señor Intendente 
Municipal mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y con cargo al depósito de garantía sin que 
puedan reclamar perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien limita a 
esa suma su responsabilidad por cuanto a lo demás se obliga conforme a derecho. 
 
18.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Vencido el plazo de conservación de las obras se procederá a la recepción definitiva previa 
constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural del uso. 
Esta recepción definitiva da derecho al contratista a solicitar la devolución de las garantías. 
 
18.4. IMPREVISTOS ADICIONALES 
Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de obras, se regirán por las 
prescripciones correspondientes para estos casos, previstos por la Ley de Obras Publicas de la 
Provincia de Buenos Aires Nº 6.021. 
Para determinar el porcentaje de mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como consecuencia 
de alteraciones por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará, en todos 
los casos, respetando las condiciones previstas en la documentación contractual y/o licitatoria para 
formular la oferta, todo de conformidad con lo dispuesto por la mencionada Ley y sus modificatorias. 
Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante 
indispensables para que las obras respondan a su fin, no serán considerados imprevistos ni 
adicionales, debiendo el contratista efectuarlo sin cargo alguno para la Municipalidad. 
Cuando se ordene la ejecución de obras cuyos precios unitarios no figuren en la propuesta, los 
mismos serán establecidos de común acuerdo entre el contratista y la Municipalidad, debiendo contar 
con Decreto aprobatorio del Departamento Ejecutivo Municipal. 
Todos los ítems a ampliar deberán ser presentados al valor de la última redeterminación de precios 
aprobadora si la hubiere. 
 
18.5. DECRETO Nº 4041 DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Se suscribe en todos sus términos al Decreto Nº 4.041 del Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires para incluir en los contratos que se celebren, cláusulas mediante las cuales se deje 
expresamente a salvo la potestad del Poder Ejecutivo para revocarlos en sede administrativa 
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen 
posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del contratante; y/o la existencia de vicios 
conocidos por el contratante particular que afectaran originalmente al contrato, susceptible de 
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      acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o 
cualquier otra maqui-nación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuera objeto de 
condena penal. 
 
18.6. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Cuando el contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara, los 
realizara con suma lentitud o empleare en ellos materiales que no fueren los convenientes, o 
realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos y/o signifiquen de 
cualquier forma el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente, y en general 
cuando por mala fe o negligencia pudieran comprometerse los intereses del Municipio, el señor 
Intendente Municipal, previo informe de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, 
podrá aplicar penalidades que correspondan, pudiendo llegar a resolver la rescisión del contrato 
sin más trámite y sin que el contratista tenga derecho a reclamación alguna por ningún concepto, 
perdiendo además el depósito de garantía y quedando responsable directo por todo el daño o 
perjuicio causado. 
Rescindido el contrato, la Municipalidad podrá continuar los trabajos por cuenta del contratista, 
debiéndose previamente dejar establecido el estado de los trabajos efectuados a satisfacción, para 
constituir con ello el crédito del contratista saliente. La Municipalidad podrá hacer uso de los útiles 
y enseres afectados, sin que el contratista tenga derecho a la indemnización y aquellos que no 
fueran utilizables serán retirados por éste en forma inmediata de la zona de trabajo, y en caso de 
no hacerlo así dentro de las 24 (veinticuatro) horas de notificado lo podrá hacer retirar la 
Municipalidad por cuenta del mismo, terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar 
saldo a favor le será entregado al contratista saliente el pago del crédito anteriormente establecido, 
previa deducción del importe de los perjuicios que la Municipalidad hubiese sufrido por efectos de 
la rescisión. 
La Municipalidad se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y 
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente. 
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ANEXO I 
 

NÓMINA DE ASEGURADORAS DE CAUCIONES PARA PRESENTAR EN LAS DISTINTAS 
GARANTIAS SOLICITADAS EXCEPTO LAS GARANTIAS DE MANTENIMEINTO DE OFERTA Y 
LOS CASOS EN QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ESTABLEZCA 
ALGO DIFERENTE. 
 

Afianzadora Latinoamericana Cía. Arg. De Seguros S.A. 
Alba (*) 
Allianz Compañía Argentina de Seguros S.A. 
Aseguradora de cauciones S.A. 
ACG/SURA Aseguradora de Créditos y Garantías Cía de Seguros 
Berkley Compañía de Seguros .S.A. 
Cofase Argentina (*) 
Chubb Cía de Seguros S.A. 
Crédito y Caución S.A. (*) 
Cosena (*) 
Federación Patronal  (*) 
Fianzas y Créditos S.A. 
QBE – HSBC La Buenos Aires S.A. 
Insur Cía de Seguros S.A.(*) 
Integrity (*) 
La Holando Sudamericana Cía de Seguros S.A. (*) 
Mapfre Cía de Seguros S.A. 
Nación Seguros 
Paraná Seguros S.A. (*) 
Provincia Seguros S.A. 
Prudencia (*) 
Sancor Coop de Seguros LTD 
SMG Seguros S.A. (*) 
Testimonio Seguros (*) 
Zurich Cía de Seguros S.A. 
 
Nota: 
 
(*) Sólo cauciones de éstas aseguradoras hasta $ 5.000.000.- 
 


