Municipalidad de Vicente Lopez Direccion General de Obras Municipales FOLIO N2

D.G.O.M.

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS MUNICIPALES

OBRA: “PUESTA EN VALOR DE VEREDAS EN AV. MAIPU ENTRE A. DEL VALLE Y LAPRIDA,
PUENTE SAAVEDRA”

Direccion: Av. Maipu entre las calles A. del Valle y Laprida, Puente Saavedra.
Licitacion Publica Nro:
Expte. Nro:

PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa, las obligaciones que contraen y
los derechos que adquieren, la Municipalidad de Vicente LOpez, los oferentes y quien resulte
adjudicatario de los trabajos licitados, para lo cual la Municipalidad establece las Bases y
Condiciones que regiran en la Licitacion, Adjudicacién y Contratacion de los trabajos que
comprenden las tareas, provision y colocacion de materiales y mano de obra especializada para la
puesta en valor de veredas en Av. Maipu entre A. del Valle y Laprida, Puente Saavedra.

1.2. CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS

El presente Pliego de Bases y Condiciones podra ser consultado en la Secretaria de Planeamiento,
Obras y Servicios Publicos — Direccién General de Obras Municipales de la Municipalidad, hasta 72
(setenta y dos) horas corridas contadas en dias habiles anteriores a la fecha de apertura de las
propuestas y podra ser adquirido en la Direccién de Compras y Licitaciones hasta 72 (setenta y
dos) horas corridas contadas en dias habiles anteriores a la mencionada.

1.3. VALOR DEL PLIEGO
Fijese el valor del pliego en $5.500,- (pesos cinco mil quinientos).

2. INSTRUMENTOS CONTRACTUALES

2.1. DOCUMENTACION

A los efectos de la cotizacion y ejecucion de los trabajos, establecerse la siguiente documentacion:

a) El presente Pliego de Clausulas Especiales.

b) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos.

c) La Propuestay planilla de items.

d) Ordenanza Nro. 4507 (Seguridad en la via publica).

e) Ordenanza Nro. 7546.

f) Ordenanza Nro. 18330.

g) Pliego Unico—Edicion 1979-Especificaciones Técnicas y Legales M.V.L.

h) Ley Orgénica de las Municipalidades (Decreto Ley N° 6769/58 y sus modificatorias).

i) Ley de Obras Publicas N° 6021 de Buenos Aires y sus modificaciones, asi como sus Decretos
Reglamentarios.

j) Ordenanzas Generales para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Nros. 37/69,
43/69y 165/73.

k) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administracion para las Municipalidades
dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.

[) Resolucion 231/96 de la superintendencia de riesgos del Trabajo.

m) Ordenanza N° 35.790.

n) Ley de Seguridad e Higiene Nro. 19.587.

0) Ley de Riesgos del trabajo Nro. 24.557.

p) Decreto 911/96 “Regulaciones para la Industria de la Construccion”.

2.2. ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS LICITATORIOS

2.2.1. En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacion, salvo expresa mencion en contrario:

1) Pliegos.

2) Planos.

3) Notas aclaratorias previas al acto de licitacion.

4) Contrato.

5) Ley Organica de las Municipalidades (Decreto Ley N° 6769/58 y sus modificatorias).

6) Ley de Obras Publicas N° 6021 de Buenos Aires y sus modificaciones, asi como sus Decretos
Reglamentarios.

7) Pliego Unico - Edicion 1979 - Especificaciones Técnicas y Legales M.V.L.

8) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administracion para las Municipalidades
dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.

9) Ordenanzas Generales Nros. 37/69, 43/69 y 165/73.
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3. PRESUPUESTO OFICIAL

3.1. El presupuesto oficial para la totalidad del plazo contractual asciende a $ 5.500.000,- (Pesos
cinco millones quinientos mil).

4. PLAZO DE EJECUCION

4.1. El plazo de duracion del contrato sera de 90 (noventa) dias, desde la firma del acta de inicio
de los trabajos.

4.2. La Municipalidad podra optar por ampliar los trabajos segun las normas establecidas en la Ley
de Obras Publicas 6021.

5. CAPACIDAD MINIMA TECNICA Y/O DE EJECUCION REQUERIDA

5.1. No se admitiran ofertas de Oferentes, cuya Capacidad Técnica, otorgada por el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, sea inferior a la suma de $ 5.500.000.- (Pesos cinco millones
guinientos mil).

6. CAPACIDAD MINIMA FINANCIERA Y/O DE CONTRATACION REQUERIDA

6.1. No se admitiran ofertas de Oferentes, cuya Capacidad Financiera, otorgada por el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, sea inferior a la suma de $ 9.625.000.- (Pesos nueve millones
seiscientos veinticinco mil).

7. ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

7.1. ESPECIALIDAD: En Arquitectura y/o Obras Menores en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y/o en Arquitectura, Restauracién y
Refaccion de Edificios en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

7.2. EXPERIENCIA: Las firmas oferentes deberan contar con antecedentes en la ejecucion de por lo
menos 1 (una) obra de construccion civil de monto igual o superior al presupuesto oficial contratada
por una reparticibn publica dentro de los dltimos 5 (cinco) afios, presentado documentacién
respaldatoria que lo avale.

8. PLAZO DE CONSERVACION DE LAS OBRAS

8.1. Se establece el plazo de conservacion de las obras en 365 (trescientos sesenta y cinco) dias
corridos a partir de la recepcioén provisoria total.

9. DE LOS OFERENTES

9.1. EXCLUSIONES

No podran participar como oferentes:

a) Los inhabilitados por condena judicial.

b) Los agentes de la administracion publica Nacional, Provincial o Municipal como personas fisicas,
o como directores o administrador de personas juridicas

c) Los concursados o quebrados mientras no obtengan habilitacion o quienes tengan convocatoria
de acreedores pendiente.

d) Las Empresas de cuyo directorio forman parte personas que hayan integrado sociedades
dedicadas a este tipo de actividades, y que hayan sido objeto de rescisién de contratos por falta de
cumplimiento

e) Los que se hayan en proceso judicial pendiente con la Municipalidad.

f) Los que hayan sido sancionados con multas o/ sanciones aplicadas por incumplimiento de
contrato con esta Comuna.

g) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de Vicente Lopez, o en su equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del
Pais.

h) Las personas fisicas y/o juridicas en estado de quiebra o liquidacion.

i) Las personas fisicas y/o juridicas que resulten evasoras y deudoras morosas tributarias y/o
previsiones de orden nacional, provincial o municipal, declaradas tales por la autoridad
competente.

j) Las sociedades que posean acciones de otras sociedades oferentes.
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k) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administracién Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion
Interamericana contra la Corrupcion.

9.2. INSCRIPCION DE CONTRATISTAS

Los oferentes deberan acreditar la inscripcion en el Registro de Contratistas para Empresas de
Obras Publicas de la Municipalidad de Vicente Lopez, cuya constancia de inscripcion se entregard,
hasta 24 (veinticuatro) horas corridas contadas en dias habiles anteriores al dia fijado para la
apertura de la Licitacion, en la Direccion General de Obras Municipales.

9.3. CAPACIDAD DE CONTRATACION
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y ademas deberan acreditar su
capacidad financiera y solvencia econémica.

9.4. DOMICILIO

Se considerara domicilio legal constituido del oferente, el domicilio que constituya en el &mbito del
Partido de Vicente Lopez, a los fines de la presente Licitacion, confome lo establecido en el articulo
6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; si lo modificara antes de vencido el plazo de
validez de su oferta, debera comunicar el cambio de domicilio en forma fehaciente al Municipio. El
nuevo domicilio debera estar también dentro del Partido.

La Municipalidad de Vicente Lopez constituye domicilio en Av. Maipu 2609, localidad de Olivos,
Partido de Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires.

9.5. EMPRESAS ASOCIADAS

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan hacerlo en

forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las

Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez

presentadas a la licitacion, las U.T.E. no podran modificar su integracién, y en caso de ser

contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del
contrato, salvo expresa autorizacion del comitente.

La U.T.E. debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion del

contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos

dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la Inspeccién

General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del

requisito determinard la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de

mantenimiento de la oferta.

Asimismo y a los efectos de su presentacion, se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Adquisicion del Pliego en forma conjunta.

b) La garantia que prevé el art. 10.4. deberd ser presentada o emitida en forma conjunta, del
mismo modo que todas las poélizas de seguros requeridas y detalladas en el articulo N° 12 del
presente pliego.

c) Un ejemplar o copia certificada del contrato que las obliga conjunta y solidariamente.

d) Firma del contenido de toda documentacién por las Empresas asociadas, y por un
Representante Técnico designado a tal efecto.

10. OFERTAS

10.1. SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contratardn por AJUSTE ALZADO sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al sélo efecto
del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer
para que la obra resulte en cada parte y en todo concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos
documentos.

Junto con la Oferta debera presentarse un presupuesto detallado de la cotizacion item por item,
siguiendo el listado de la planilla que se adjunta. La no presentacion del presupuesto detallado
sera motivo para el rechazo de la Oferta. El costo de toda tarea o provisién que no este explicitada
pero que sea necesaria para la ejecucion de la obra conforme al su fin y al proyecto de la misma se
supone prorrateado en los items indicados en la planilla.

El Ajuste Alzado comprende toda la obra ejecutada conforme a su fin y respetando la normativa
vigente.

En caso de haber diferencia entre el monto total del ajuste alzado y la suma de los montos de cada
item se estara al monto total del ajuste alzado y el contratista debera subsanar la diferencia
ajustando el monto del item.

El oferente deberd presentar el andlisis de precios unitarios segun planilla adjunta y su propio
cémputo de la obra.

El cédmputo de la obra sera utilizado sélo a los fines de la certificacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones expresamente autorizadas.
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10.2. PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES

La empresa oferente debera manifestar mediante Declaracion Jurada, que conoce los términos del
Pliego Unico de Especificaciones Técnicas y Legales de la Municipalidad de Vicente Lopez
(Edicion 1979).

10.3. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Los oferentes deberan mantener sus propuestas por el término de 30 (treinta) dias corridos a partir
del dia siguiente al de la apertura del Sobre N° 2 “OFERTA”.

10.4. GARANTIA DE LAS OFERTAS

El mantenimiento de las ofertas, sera garantizado con el equivalente al 1% (uno por ciento) del
Presupuesto Oficial, pudiendo integrarse en cualquiera de las formas mencionadas en el Art. 10 del
Pliego Unico.

La devolucion de las garantias de las propuestas se hara sin indexaciones, ni intereses, dentro de
los 60 (sesenta) dias corridos de la adjudicacion.

Si el proponente desistiera de su oferta dentro de los 30 (treinta) dias corridos contados desde el
dia posterior al de la apertura del Sobre N° 2 “OFERTA”, perdera el depésito de garantia que
menciona este articulo.

10.5. SUFICIENCIA DE LA OFERTA

Se debera entender que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que sus
cotizaciones cubrirdn todas las obligaciones emergentes del Contrato.

Se entendera en consecuencia que debera incluir en su cotizacién todos los trabajos, suministros,
prestaciones y servicios previstos en el presente Pliego y aquellos que fueran menester para
cumplir integramente con el objeto contractual.

Antes de la presentacion de su Oferta, los interesados deberdn examinar los trabajos y servicios,
todos los demés detalles que hagan al cumplimiento de sus obligaciones, debiendo obtener por su
propia cuenta toda la informacion necesaria sobre todas las circunstancias que pueden influir o
afectar su oferta.

10.6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en la Direccion de Compras y Licitaciones hasta la fecha y hora
indicada para el acto en Unico sobre cerrado y lacrado, sin identificacion, el cual es mencionado en
el Art. 8° del Pliego de Clausulas Generales — Pliego Unico — y deberé contener en su interior los
siguientes sobres cerrados y lacrados individualizados con el nombre del oferente, segun el Art. 9°
del Pliego de Clausulas Generales — Pliego Unico -.

La presentacién de la oferta importara, de parte del oferente, en pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de seleccion, la evaluacion de todas las circunstancias, la
previsibn que sus consecuencias y la aceptacion en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como asi también de las Circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento.

10.6.1. SOBRE N° 1, con la leyenda “DOCUMENTACION”, nombre del oferente, licitacion que

se trata, fecha de apertura, horay deberéa contener:

1) La garantia de mantenimiento de las ofertas, segun lo establecido en el Art. 10.4. del presente
Pliego.

2) El comprobante de haber adquirido el presente Pliego y demas documentos de la Licitacion.
En caso de presentacion de empresas en conjunto, dicho comprobante debera ser extendido
a nombre de ambas.

3) El presente Pliego y deméas documentos de la licitacion, con los recaudos que impone el
dltimo pérrafo del Art. 3y Art. 4 del Pliego Unico — Edicién 1979- debidamente firmado por el
oferente y su Representante Técnico en todas sus fojas, con el correspondiente sello
aclaratorio.

4) La constancia actualizada de la inscripcion en el Registro de Contratistas.-(Art. 140 — Decreto-
Ley 6769/53 — Ley Organica de las Municipalidades y Art. 96 del Decreto - Ordenanza N°
165/73).

5) Constancia actualizada de la Capacidad Técnico — Financiera suficiente para ejecutar la obra
gue se licita, expedida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

6) La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccién
en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro.

7) Declaracion jurada suscripta por el representante legal de la empresa que la misma no se
halla en proceso concursal en tramite.

8) Ultimos 6 (seis) pagos de IVA, Ganancias y Aportes Previsionales con sus correspondientes
formularios. Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de realizar la pertinente
consulta ante la AFIP a fin de verificar el cumplimiento impositivo del oferente conforme RG de
la AFIP 4164 E/2017.

9) Original o copia legalizada de la inscripcién en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la
Provincia de Buenos Aires y/o Convenio multilateral segin corresponda.

10) En caso de presentarse Personas Juridicas deberan acreditar su constitucion a través del
estatuto o Contrato Social. Las S.A. deberan presentar copia autentificada del Acta de
Directorio que autorice la concurrencia a la Licitacion de que se trata.

11) En caso de presentarse dos o mas empresas asociadas, deberan cumplimentar los requisitos
establecidos en el Art. 9.5 del presente pliego.
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12) Listado de obras ejecutadas en los Gltimos 5 (cinco) afios segln articulo 7 del presente Pliego

gue cuente con la documentacién respaldatoria certificada correspondiente, a saber:

a) Contrato u orden de compra.

b) Recepcién provisoria y/o definitiva de las mismas.
La documentacion de las obras que no presenten la totalidad de los incisos a) y b) no se
tendra en cuenta como experiencia especifica, segun el Articulo 7.2.

13) La constitucion de domicilio legal dentro del Partido de Vicente Lopez.

14) Datos personales y numero de inscripcion en el Consejo Profesional que corresponda de la
Provincia de Buenos Aires, del profesional que actuara como Representante Técnico.

15) Declaracion jurada, manifestando conocer los términos del Pliego Unico (edicion 1979).

16) Contrato de locacién de servicios con el representante técnico.

17) Para el caso de sociedades, declaracion jurada suscrita por el representante legal donde se
indique nombres, documentos de identidad y cargo de los directivos y responsables de la
misma.

18) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires,
del que resulte que el oferente, en caso de personas fisicas, o que los directores 0 miembros
del organismo de administracién, para el caso de sociedades, se encuentran libres de deudas
en ese Registro.

19) Constancia de visita a obra.

10.6.2. SOBRE N° 2: (con laleyenda OFERTA)

Deberd ser presentado en papel cuyo contenido deberd ser firmado por el proponente y su

Representante Técnico, con sellos aclaratorios y también en soporte digital y deberéa contener:

1) La propuesta de la obra formulada en planilla entregada por la Municipalidad o copia textual
de la misma, por duplicado.

2) Planilla de Cémputo, con los items correspondientes llegando al monto total de la obra y todo
lo exigido en el presente Pliego, por duplicado.

3) Andlisis de precios detallados por item, segiin modelo, por duplicado.

4) Planillas de determinacion del Coeficiente “K”, por duplicado.

5) Una planilla con el plan de trabajo de la obra.

6) Curva de Inversion, con montos y porcentuales parciales y acumulados, por duplicado.

En caso de existir diferencias entre el papel y el soporte digital se tomara como valido el
presentado en papel.

La presentacién de la propuesta, implica que el proponente ha examinado la documentacion que
integra el presente Pliego y que ha reconocido en el terreno donde corresponda las informaciones
sobre la naturaleza del suelo y subsuelo y de todo otro dato que pueda influir en el desarrollo de la
obra.

La cotizacion deberd consignarse en letras y nimeros. En caso de diferencia se tendran como
validas las consignadas en letras.

Ser& causal de rechazo de la oferta si se detectara en la etapa de estudio los analisis de precios,
cuantias, rendimientos, precio de insumo, productos o materiales, consumo de combustibles,
subvaluados o que tiendan a distorsionar la composicién en los distintos precios unitarios y que no
permitan la real y efectiva comparacién de las ofertas econdmicas.

10.7. ACLARACIONES DE OFICIO O POR CONSULTAS QUE SE FORMULEN

La Direccion General de Obras Municipales podra realizar aclaraciones de Oficio o evacuar las
consultas que por escrito formulen los adquirentes de la Documentacion de la Licitacion.

Las mismas seran realizadas durante el llamado a Licitacion y hasta 72 (setenta y dos) horas
corridas contadas en dias héabiles anteriores a la fecha de apertura establecida, para las consultas
por escrito y hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en dias habiles anteriores a la
fecha de la licitacion para las aclaraciones de oficio.

Dichas aclaraciones y respuestas, seran incorporadas al legajo completo y formaran parte del
mismo.

10.8. OMISION DE LAS ESPECIFICACIONES

La omision aparente en las especificaciones, referentes a detalles de las descripciones de
determinados puntos, seran considerados en el sentido de que sélo debera prevalecer la mejor
practica general establecida y también se empleara materiales de primera calidad y/o mano de
obra competentes.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de las tareas, se haran en base al espiritu que
se desprende ut-supra y a lo que establece al respecto la Ley 6021.

Al presentar su oferta, el oferente reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que
influyen en la ejecucion de las tareas, como asi también la totalidad de la documentacién de la
misma y en prueba de conformidad debera adjuntar a su oferta copia firmada del presente pliego y
las planillas que lo componen.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Direccion General de Obras Municipales, para que sean corregidos si corresponde.
Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas, y estos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazos.
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10.9. FORMA DE COTIZAR

El Oferente debera cotizar su oferta basica, con caracter obligatorio, en pesos, a los efectos de
hacerla procedente y valida.

Se destaca que para que una oferta pueda ser considerada valida, es condicion que se refiera a la
ejecucion integral de la obra licitada.

Se aclara que los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales seran
abonados por el Contratista.

10.10. VISITA A OBRA

La presentacion de la propuesta a la presente Licitacion Puablica implica que la Empresa oferente
ha examinado el presente Pliego de Clausulas Legales Especiales, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, Planos y que ha reconocido el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos, teniendo
presente todo dato que pueda influir en la evaluacién econémica de su oferta y en el alcance y
previsiones para el normal desarrollo de los trabajos de la obra, en el plazo de ejecucion
contractual. Para tal fin el contratista debera, concertar la visita a Obra, confirmando su asistencia
ante la Direccion General de Obras Municipales, Departamento de Arquitectura, la cual se realizara
2 (dos) horas corridas, contadas en dias habiles, posteriores al vencimiento del plazo para la
adquisicién de los pliegos, conforme lo establece el art. 1.2. del presente documento.

La constancia de haber efectuado la visita a obra sera extendida por esta Ultima, a peticion del
contratista.

10.11. APERTURA DE LAS OFERTAS

10.11.1. Se abrira en primer término el Sobre N° 1 "DOCUMENTACION’.

Verificada la presencia de la documentacion enumerada para el mismo, se procedera a labrar un
Acta en que se detallaran las propuestas enumeradas por Orden de Apertura, los documentos
presentadas por cada uno de los proponentes y las observaciones que cada uno de ellos merecid.
La mesa licitadora que dirija el Acto podra pedir en cualquier momento, explicaciones a los
oferentes; no se admitiran otras explicaciones ni observaciones que interrumpan el acto, pudiendo
hacerse solo ellas una vez abiertas y leida la ultima documentacién presentada.

10.11.1.1. EVALUACION DEL SOBRE N°1

La Documentacion presentada por los Oferentes sera analizada por la Comision Permanente de
Estudios de Propuestas, quien determinara una vez emitido el correspondiente informe técnico por
la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos (Direccion de Electromecéanica).

La Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos, ordenara segin lo mas arriba
establecido , y podra requerir de los Oferentes para la correcta evaluacion de todas las Ofertas, la
informacion complementaria que estime pertinente para el mejor cumplimiento de su cometido.

10.11.2. Los Sobre N° 2 "PROPUESTA" presentados por los Oferentes, se colocaran en un sobre
cerrado, lacrado y firmado por los integrantes de la Mesa Licitadora, Tesorero Municipal y por
aquellos Oferentes que deseen firmarlos.

Este sobre quedara en custodia en la Tesoreria Municipal hasta el dia que corresponda su
apertura.

10.11.2.1. APERTURA DEL SOBRE N° 2 “PROPUESTA”:

Se procedera oportunamente a comunicar a los representantes de los Oferentes, la fecha
establecida para la apertura del Sobre N° 2 PROPUESTA”, quienes podran presenciar el Acto de
Apertura del cual se labraréa el acta correspondiente en las mismas condiciones establecidas para
el Sobre N° 1.

Se abrira el Sobre N° 2 "PROPUESTA", solamente de aquellas empresas que hayan cumplido
satisfactoriamente para la Municipalidad, con lo requerido en el presente Pliego para el Sobre N° 1"
DOCUMENTACION, verificandose en primer lugar el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos por Pliego.

Las autoridades de la apertura procederan al comienzo del acto a leer la némina de empresas que
hayan cumplido con el Sobre Nro. 1, las de aquellas empresas que no hayan cumplido tal requisito,
y cudles son los motivos.

Los Sobres N° 2, correspondientes a las propuestas que hubiesen sido desestimadas, y/o que no
hubiesen alcanzado el puntaje minimo seran devuelto sin abrir a los respectivos Oferentes. A tal fin
los mismos deberan concurrir a la Tesoreria Municipal dentro de los quince (15) dias hébiles
subsiguientes a su notificacion. Vencido dicho termino, se procedera a su destruccion, labrandose
el Acta pertinente.

Al finalizar la lectura de los sobres Nro. 2, se dejar4 constancia en el acta, del monto de las
propuestas Ofertadas.

Para formular impugnaciones a las Propuestas los oferentes tendran 24 (veinticuatro) horas
corridas contadas en dias hébiles, luego de iniciado el periodo de vistas, para iniciar expediente.
Para la viabilidad de las impugnaciones, el oferente debera depositar en la Tesoreria General un
valor equivalente al 0,5 % (ceropunto cinco por ciento) del Presupuesto Oficial, acompafiando
comprobante del mismo en su presentacion. Dicho depdsito serd reintegrado al recurrente, solo en
caso que la impugnacion prospere.

Si el Municipio no se hubiere expedido acerca de las impugnaciones efectuadas al Sobre Nro. 1,
para la fecha de apertura del sobre Nro. 2, se reserva el derecho de abrir la propuesta de la
empresa impugnada, quedando su validez supeditada a la admision o no de la impugnacién.
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10.12. VISTA DE LAS PRESENTACIONES

El plazo al efecto se fija en 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en dias habiles
posteriores al cierre del Acto de Apertura. Durante el mismo las ofertas seran exhibidas en la
Municipalidad (Direccion de Compras Y Licitaciones) a los fines de que todos los oferentes pueden
examinarlas, y formular las eventuales impugnaciones u observaciones que estimen pertinentes,
las que deberan efectuarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores al vencimiento del
término mencionado. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas e
impugnaciones y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion.

10.13. RECHAZO DE OFERTAS

Ser& causal de rechazo de las propuestas en el Acto de Apertura de la Licitacion, la omision de
cualquiera de los recaudos exigidos en el Art. 10.6.1. inciso 1), 2) y 3) del Sobre N°1
“DOCUMENTACION”.

La omisién de los recaudos exigidos en los incisos restantes del Art. 10.6.1. podra ser suplido
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas del acto de apertura.

Del Sobre N° 2 “PROPUESTA”, sera causal de rechazo de las ofertas en el acto de apertura la
omision de los incisos 1), 2) y 3).

Los incisos restantes podran ser suplidos dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas del acto de
apertura.

10.14. MEJORAS DE OFERTAS

Si resultasen dos 0 mas propuestas igualmente convenientes, se podra invitar a los oferentes que
las hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se presentaran también bajo
sobre cerrado que se abrira el dia y hora que al efecto se fije, labrdndose actas en presencia de los
interesados que concurran.

Las propuestas de mejoras no seran susceptibles de impugnaciones.

La Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos resolvera sin mas tramite, elaborando
el orden de mérito definitivo.

10.15. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA OFERTA

La garantia de la oferta sera devuelta:

a) A todos los oferentes cuya oferta fuera rechazada o declarada inadmisible.

b) A los oferentes que no estén incluidos en la adjudicacion.

c) Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de Mantenimiento de la Oferta.

10.16. FACULTAD DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad, podréa interrumpir el proceso Licitatorio en cualquier etapa del mismo, podra a su
exclusivo juicio desestimar todas las presentaciones efectuadas, basados en razones de
oportunidad, conveniencia 0 merito, sin que estas decisiones puedan originar a favor de los
Oferentes, derecho a reclamo o compensacién econémica de ninguna especia o naturaleza.

11. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS

11.1. La Municipalidad, si lo considera conveniente, podré solicitar a los oferentes ampliaciones del
plazo de mantenimiento de las ofertas a lo cual los oferentes deberan acceder o de lo contrario
retirar su oferta.

Si existiera una sola oferta valida, la Municipalidad podr& adjudicar los trabajos, previa valuacién de
su conveniencia, mediante Resolucién fundada.

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar totalmente las propuestas, sin que ello cree
derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion alguna para la Municipalidad.

Por otra parte, se rechazaran las propuestas en caso de comprobarse las siguientes anomalias:

a) Que un mismo representante técnico se halle interesado en dos 0 méas propuestas.

b) Que exista acuerdo tacito entre dos o mas oferentes o representantes técnicos.

Los proponentes que resulten inculpados perderan la garantia que determina el Art. 10.4. y seran
suspendidos del registro de contratistas y sus representantes técnicos seran pasibles de la sancion
gue legalmente corresponda y su actuacion sometida al Colegio Profesional correspondiente.

11.2. CONDICIONES Y FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION

La documentacion presentada por los oferentes serd analizada por la Comision Permanente de
estudios de Propuestas, que determinard, una vez emitido el correspondiente informe técnico por
la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios PuUblicos (Direccion General de Obras
Municipales), cuél es la oferta mas conveniente.

La Direccién General de Obras Municipales podra requerir a los oferentes, para la correcta
evaluacion de todas las ofertas, la informacion complementaria que estime pertinente para el mejor
cumplimiento de su contenido.

11.3. ADJUDICACION

La Municipalidad de Vicente Lépez, procedera a adjudicar las obras dentro de los 10 (diez) dias
corridos de que se hallan resuelto los plazos previstos para las impugnaciones y/u observaciones,
y formalizara el pertinente contrato de obra Publica, suscripto por las partes.



Municipalidad de Vicente Lopez Direccion General de Obras Municipales FOLIO N2

D.G.O.M.

11.4. GARANTIA DEL CONTRATO Y ANTICIPO FINANCIERO

El adjudicatario afianzara con el 5% (cinco por ciento) del valor del monto de la adjudicacién en
concepto de Garantia de Contrato, pudiendo integrarse en cualquiera de las formas mencionadas
en el Art. 21 del Pliego Unico. En caso de presentar Seguros de Caucion, se debera adjuntar la
fotocopia autenticada del recibo de pago del mismo, previo a la firma del contrato y a favor de la
Municipalidad de Vicente Lopez.

La pdliza de caucion de garantia del anticipo financiero, equivalente al 30% (treinta por ciento) del
monto de obra.

11.5. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Adjudicados los trabajos se intimara a la Contratista que concurra a firmarlo dentro de los 5 (cinco)
dias corridos a partir de la fecha de notificacion.

En caso de que el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato dentro del plazo estipulado
anteriormente se le aplicara una multa equivalente al 3% (tres por ciento) del depdsito de garantia
por mantenimiento de oferta. Si transcurridos 10 (diez) dias corridos desde el vencimiento del
plazo, no se hubiese formalizado el contrato, la Municipalidad podra dejar sin efecto la adjudicacion
de los trabajos sin necesidad de interpelacién judicial, con pérdida de deposito de garantia que se
hubiese constituido y sin perjuicio de la responsabilidad civil que le pudiera corresponder al
adjudicatario.

También podra la Municipalidad a su exclusivo criterio adjudicar la obra al proponente que
resultare mas conveniente.

11.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.6.1. Proveer al personal de las herramientas y equipos de seguridad acordes a la labor a
desarrollar, conforme ley vigente.

11.6.2. El Contratista debera conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y demas normas
juridicas y técnicas que seran aplicables directa o indirectamente a este contrato, obligandose a
observarlas fielmente y a hacer que sus empleados, dependientes, representantes o personas que
de él dependan las obedezcan.

11.6.3. Cumplir estrictamente con la legislacién laboral conforme a las disposiciones y reglamentos
vigentes o que dictaren con posterioridad las autoridades competentes Nacionales o Provinciales y
acatar y hacer acatar las disposiciones legales y reglamentarias que por Ley le correspondan (Ley
de Higiene y Seguridad del Trabajo N° 19.587/72, su decreto reglamentario N° 611/96 y la
Resolucién 231/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

11.6.4. El contratista debera acreditar el pago puntual del personal que emplee en los trabajos.
Asimismo debera acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y de obra social respecto del personal bajo su Dependencia.

11.6.5. El contratista deber& disponer en la zona de trabajo de los equipos propuestos para las
tareas antes de iniciarse la ejecucion de los trabajos de cada item para los cuales se prevé su
utilizacion. En el caso de no concretarse la puesta en zona del equipo indicado, el contratista
deberd reemplazarlo, bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, por otro de similares
caracteristicas, capacidad, estado y rendimiento. Las demoras que pudieran producirse por la
puesta en zona del equipo, o por su reemplazo por otro similar no podran ser invocados como
causales de prorroga del plazo contractual o para pretender justificar demoras en el plan de
trabajos.

11.7. PERSONAL OBRERO

El contratista empleard el numero necesario y suficiente de personal idoneo a juicio de la
Inspeccion. La Direccion General de Obras Municipales podrd ordenar al contratista la
desafectacion de los obreros que por su incapacidad o mala fe perjudiquen la buena marcha de los
trabajos. El contratista debera cumplir con las leyes, ordenanzas y disposiciones generales que
reglamenten el trabajo. El contratista, dentro de la suma total fijada por el contrato, esta obligado a
tener en la obra hasta su recepcién provisoria el personal necesario para su cuidado de dia y
noche. El incumplimiento de estas 6rdenes dard lugar a la suspensién de la obra hasta su efectivo
cumplimiento, sin reconocimiento de prérrogas motivadas por estas razones.

12.SEGUROS EN GENERAL

El Oferente dentro de las 96hs habiles de su designacion como Adjudicatario, debera presentar las
siguientes coberturas.

En caso de no cumplimiento, no se procedera a la emision de la correspondiente orden de compra.
La contratista debera suscribir, por su cuenta y cargo, los seguros que a continuacién se detallan:

12.1. DE RIESGOS DEL TRABAJO

El contratista debera presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo,

conjuntamente con:

a) Constancia de cobertura de Riesgo de trabajo con cladsula de no repeticion a favor d ela
Municipalidad de Vicente Lépez.

b) Nomina de personal destacado en los trabajos denunciado ante la A.R.T.

8



Municipalidad de Vicente Lopez Direccion General de Obras Municipales FOLIO N2

D.G.O.M.

c) Denuncia de ubicacion de los trabajos efectuada ante la A.R.T.

d) Constancia de cumplimiento en lo dispuesto por el Art. 12 de la Resolucién 552/01 de la S.R.T.

e) Constancia de cumplimiento de lo establecido en la Resolucién 51/97 de la S.R.T (Programa de
Seguridad).

El contratista sera el Unico responsable de todo accidente de trabajo que ocurra tanto a su

personal como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que debera verificar y dar

cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley 24.557, o la que en el futuro la reemplace

0 haga sus veces.

En el caso el contratista subcontrate a una empresa o autbnomo/s, debera presentar una nota con

membrete en original y firmada donde exprese el vinculo comercial. El Subcontratado debera

también presentar las coberturas correspondientes.

En caso de tener que ejecutar trabajos en el plazo de conservacion de la obra, debera presentar

nuevamente lo solicitado en el presente articulo.

El contratista deberd asegurarse contra la responsabilidad que surge de lo mencionada en el

“Riesgo en Construccidon” y mantener dicho seguro respecto de todo personal empleado por ella, o

por sus agentes, contratistas, subcontratistas, para los fines del contrato.

12.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE

El contratista debera adquirir un seguro de Responsabilidad Civil, en la cual figure la ubicacion
municipal donde se desarrollaran los trabajos, por un monto equivalente a $ 10.000.000,- (Pesos
diez millones) por siniestro y/o persona, que contemple la Responsabilidad Civil emergente a
consecuencia de pérdidas, lesiones, dafios y/o muerte de terceros y/o dafios a la propiedad de
terceros, provocados y/o derivados de la realizacidn/ejecucion de los trabajos objetos de este
pliego. La pdliza debera cubrir la responsabilidad extracontractual del asegurado por dafios
materiales producidos a bienes de terceros que concurran en conexion mediata, inmediata, directa
o indirecta con la ejecucion del contrato de construccién y/o montaje objeto de cobertura y que
hubieran acaecido en las adyacencias del sitio de desarrollo de los trabajos, por el periodo de
vigencia del presente pliego. Asimismo, la péliza debera contemplar la responsabilidad civil
emergente de la utilizacion de equipos de los cuales el asegurado se sirva, utilice o sean objeto de
riesgo, en relacién a sus operaciones o actividades tendientes al desarrollo de los trabajos.

Riesgo derivado de laresponsabilidad civil cruzada
Comprendera la aplicacion de la cobertura a cada una de las partes que intervengan directa o
indirectamente en la ejecucion de los trabajos a ejecutar.

12.3. DE VIDA
El contratista deberd contratar un Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, que cubra a todo el
personal afectado, de acuerdo a la legislacién vigente.

12.4. DE ACCIDENTES PERSONALES A FAVOR DE LA INSPECCION DE OBRA Y/O
SUBCONTRATISTAS

El contratista debera adquirir un Seguro de Accidentes Personales para el Inspector de Obra,
designado por la Municipalidad de Vicente Lopez, segun lo establecido en el art. 19 del presente
pliego, y/o Subcontratistas de obra, que debera cubrir muerte, invalidez total permanente
e invalidez parcial permanente por una suma de $ 3.000.000,- (Pesos tres millones) en jornada
laboral e in itinere. Asimismo, se deberd incluir un adicional por asistencia médica por un monto de
$ 10.000 (pesos diez mil).

Por ultimo, el certificado de accidentes Personales debera contar con Clausula de no Repeticion a
favor de la Municipalidad de Vicente Lopez.

12.5. AUTOMOTOR OBLIGATORIO

El contratista debera acreditar ante la Direccion General de Obras Municipales, las pdlizas de
seguro Obligatorio automotor de cada uno de los vehiculos involucrados o que se involucren en los
trabajos a realizar. En el supuesto caso que alguno de los vehiculos 0 maquinas no posean el
seguro obligatorio mencionado, deberan adquirir uno, a los fines de garantizar el cumplimiento de
las normativas vigentes en la materia.

Todos los choferes o encargados de los equipos y/o maquinarias a utilizar en obra, deberan tener
su cobertura correspondiente.

12.6. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS SEGUROS

a) Las polizas mencionadas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacién del
asegurado tal como se halle suscrito el contrato.

b) Todos los seguros deberdn ser contratados en Compafilas Aseguradoras de reconocida
solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Municipalidad de Vicente Lépez.

c) El contratista se obligara a contratar seguros en los cuales LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE
LOPEZ, CUIT 30-99900605-8 debera figurar como coasegurada y/o beneficiaria y se debera,
asimismo, anexar las clausulas de “no anulacién de la pdliza” y de “no repeticion”.

d) Los gastos que origine la contratacién de los seguros, seran a cargo del contratista y el costo
estara incluido en los gastos generales. Para todos los casos las franquicias correspondientes a
las pélizas contratadas, estaran a cargo del contratista.

e) Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si
tal premio se abona en cuotas ello deberd ser comunicado Oficialmente la Direccion General de
Obras Municipales conjuntamente con el plan de pagos suscrito, debiendo consecuentemente
presentar los comprobantes de cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el
mencionado plan segun lo establecido por la Legislaciéon Vigente.
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f) Todos los seguros deberan presentarse dentro de las 96 horas habiles de su designacién como
Adjudicatario. De no obtener las polizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse
un Certificado de cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (dias) desde la fecha de
presentacion en la Mesa de Entradas de la Direccion General de Obras Municipales; el mismo
debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este articulo. Sin embargo, no se
conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningun pago hasta la presentacion
de la pdliza correspondiente.

g) El contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando la Municipalidad de Vicente Lépez exenta de
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

h) El contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizada la vigencia de las
pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion el premio, etc. quedando la Municipalidad de
Vicente Lopez exenta de tal circunstancia.

i) En cualquier momento, durante el transcurso de la obra la Municipalidad de Vicente Lépez
podra solicitar a la Contratista el cambio de la Compafiia Aseguradora, siempre que la misma
no satisfaga sus intereses.

j) Todos los seguros originales deberan ser presentados con pdliza de seguro cuya
vigencia coincida con el plazo de obra.

Asimismo si la contratista no cumplimenta la presentacién de dichas pélizas originales
no se procederd al pago de los certificados.

k) Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas de la Direccion
General de Obras Municipales con anterioridad a la iniciacién de los trabajos o la fecha de
cobertura amparada por la misma.

[) La pdliza de responsabilidad civil serd exclusiva para esta obra licitada y tendra como
unico coasegurado a este Municipio, salvo que la empresa contratista posea ya vigente
una poliza mayor que contemple otras obras, en cuyo caso se debera inclui la presente
obra y se debera tener en cuenta los sublimites que mencione la misma, no pudiendo
tener un sublimite inferior al monto de la presente obra.

m) Todas las polizas de anticipio financiero, ejecucion de contrato y fondo de reparo
presentados deberén tener certificada la autenticidad de la firma de quien conforma la
poliza emitida por la empresa aseguradora ante escribano publico y se debera
acomparfiar la legalizacién por el colegio de Escribano correspondiente.

13. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

13.1. ACTA DE INICIACION

El contratista comenzara con los trabajos dentro de los 5 (cinco) dias corridos de firmado el
contrato. En ese intervalo debera presentarse en la Direccibn General de Obras Municipales el
Representante Técnico del mismo presentando contrato visado por el Colegio de Profesionales
gue corresponda y se labrara el Acta respectiva.

Desde la fecha del acta, corren los plazos para la ejecucion de los trabajos.

Solo se considerara un mayor plazo por lluvia cuando los dias tomados mensualmente superen a
los indicados en el cuadro siguiente:

Ene Feb Mar Abr
Dias 5 5 6 5
Lluvia

p Oct Nov | Dic
5 7

Se define como "Dia de lluvia" el periodo de 24 (veinticuatro) horas utilizado por el Servicio
Meteorolégico Nacional como unidad de tiempo, el que se refiere a su registro de lluvia diaria,
mediante el cual la precipitacién supere a los 5 (cinco) milimetros.

Por cada dia de lluvia que se produzca en dia habil que sobrepase el valor consignado en el
cuadro precedente en el mes correspondiente, se adicionara un dia al plazo contractual, salvo que
sus consecuencias determine una real paralizacion de los trabajos en los dias subsiguientes, en
cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la Inspeccién podra propiciar una prérroga por los dias
gue correspondan al motivo sefialado, determinado por el Departamento Ejecutivo.

Igual procedimiento se seguird en los casos en los que se registren paralizaciones de los trabajos
como consecuencia de dias de lluvia correspondientes a dias no laborables.

13.2. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Seguridad e Higiene
N° 19587, de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, de las resoluciones emanadas de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de toda otra normativa vigente relacionada con la materia.
En particular, debera observar todas las disposiciones del Decreto 911/96: “Reglamento para la
Industria de la Construccion”.

Por ello el contratista presentara antes del comienzo de la obra el programa de prevencién a
desarrollar, la capacitacion prevista, el reglamento interno en la materia y la organizacion del servicio
de medicina e higiene y seguridad en el trabajo.

Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en este articulo seran incluidos por el
contratista en gastos generales. El contratista deberd entregar mensualmente a la Inspeccion la
informacion estadistica sobre accidentes y enfermedades de trabajo y toda otra documentacion
exigible en cumplimiento de la normativa. Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspeccién
suspenderd la certificacién de los trabajos.
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13.3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y resarcimientos a
gue dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

13.4. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccion se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

Estar4 también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por
la demora en terminarlas.

13.5. APROBACION DE MATERIALES, ENSAYOS Y PRUEBAS

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la
mejor calidad y tendran las formas y dimensiones descriptas en los planos, en la documentacion
del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras
de los materiales que la Inspeccidn determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible de la
multa que se establezca en el PRESENTE PLIEGO.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual
gue los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por
el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar
si los materiales o estructuras son los que se determinan en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

13.6. CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa, sin
gue ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquel.

13.7. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

a) Subcontratistas: El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa del comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacién no
exime al contratista de sus obligaciones con relacion al comitente.

El comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

b) Responsabilidad: El contratista es el Unico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho
por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien
deberd agregar al subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el
presente pliego.

c) Otros contratistas: El contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a
su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las 6rdenes que dé la
Inspeccion para evitar interferencias. Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su
obra a la de los demas contratistas 0 a la que realice directamente el comitente, ajustandose a
las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a

otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para que ésta tome

las determinaciones pertinentes.

13.8. PAGO DE PERSONAL EMPLEADO

El contratista debera acreditar el pago puntual del personal que emplee en la obra. Si dejara de
abonar los sueldos y jornales sera emplazado a hacerlo dentro de los 5 (cinco) dias corridos
siguientes a su notificacién. El incumplimiento de este emplazamiento motivara la suspensioén de la
obra sin interrupcion del plazo contractual (hasta tanto sean abonados los sueldos y jornales), la
suspensién del tramite de pago de los certificados de obra y/o rescisién del contrato por parte de la
Municipalidad.-

La comprobacién del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto serd debidamente documentado
ante la Direccion General de Obras Municipales, y/o la inspeccion de la Obra al extender el
correspondiente certificado de obras o trabajos, sin perjuicio de las medidas que oportunamente se
pudieran adoptar a los fines de una mejor verificacion y que el Contratista se obliga a
cumplimentar.

Si por causa de Auditorias practicadas por disposicion de la Municipalidad o por cualquier medio
llegara a su conocimiento el incumplimiento del Contratista y/o sus Subcontratistas, la
Municipalidad queda autorizada a retener los importes de cualquier crédito que el Contratista tenga
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devengado en virtud del Contrato de que se trata o por cualquier obligaciéon pendiente a su favor,
hasta tanto el Contratista acredite a satisfaccion de la Municipalidad el cumplimiento de tales
obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social.

El Contratista debera realizar los aportes previsionales a las Cajas respectivas, tanto en su caracter
de Empresario como los correspondientes a su personal.

El Contratista debera cumplir las reglamentaciones de caracter Nacional, Municipal, de Salud
Pdblica y de Trabajo, como asi los convenios laborales, relativos al personal, siendo Unico
responsable de las infracciones en que incurra.

El Contratista sera responsable y por tanto se obliga a cumplir y hacer cumplir todas las normas
relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley N° 19587, Decreto N° 351/79, Resolucion N°
1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y toda otra norma que pudiera
dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creacion y mantenimiento de las
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

El Contratista acordara contractualmente con él o los Subcontratistas de que él dependan la
coordinacion de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, y exigira de éstos el cumplimiento
del Programa de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Contratista designara el Profesional Especializado que asumira ante las Autoridades
Administrativas Competentes, la Direccién General de Obras Municipales y/o la Inspeccién de Obra
y como Responsable de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 19587, Decreto N° 351/79, Resolucién obligatoria y deberé realizarse por
escrito y en forma previa a la firma del Contrato.

El profesional designado sera responsable por la presentacién a la Direccion General de Obras
Municipales y/o a la Inspeccion de la Obra y dentro de los 15 (quince) dias de adjudicados los
trabajos del Programa de Prevencion de Riesgos Laborales y confeccionara y actualizard en forma
permanente el Legajo Técnico de Obra. Dicho Legajo deberd estar a disposicion de las
Autoridades competentes, de la Direccion General de Obras Municipales y/o de la Inspeccién de la
Obra.

El Contratista, de por si, se obliga al pago de las patentes, impuestos, tasas y gravamenes,
presentes y futuros, de caracter nacional, internacional o municipal que lo graven.

El Contratista reembolsara al Comitente dentro de los 3 (tres) dias de cualquier intimacion que le
hicieran, todas las sumas que éste se viera obligado a pagar en virtud de reclamos de caracter
judicial o administrativo promovidos, ya sea por el personal del Contratista y/o sus Subcontratistas
respecto de esas personas u organismos.

La falta de cumplimiento de esta obligacion dara derecho al Comitente a proceder a la inmediata
Rescisién del Contrato por culpa del Contratista y a reclamar los dafios e intereses que
correspondan.

13.9. PERMISOS
La Empresa Contratista debera tramitar, por si, y a su exclusivo costo y cargo, todos los permisos
necesarios para la realizacion completa de los trabajos.

13.10. PROGRAMACION Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA

La empresa Contratista preparara una programacién de obra por método de camino critico, que
sera presentada a la Direccién para su aprobacion.

Asimismo debera tener en obra un diagrama calendario de esa programacion dia a dia.

En el mismo se asignaran todos los recursos de los proyectos, indicando todos los hitos de la
construccion y el plazo de cumplimiento de los mismos, como asi también las habilitaciones
parciales estimadas.

Todos los retrasos o demoras en la ejecucidon de la obra, se fundamentaran en base a esta
programacion de obra.

13.11. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Durante el transcurso de la obra, el Contratista hara sacar por su cuenta y cargo, fotografias de las
distintas etapas de la obra, en un nimero no superior a 50. De esas fotografias entregara a la
Inspeccion de Obra, sin cargo alguno y en oportunidad de suscribir cada certificado mensual de
obra, 2 copias de cada fotografia, en tamafio de 13 cm. x 18 cm. y los archivos digitales en CD).

13.12. PLANO CONFORME A OBRA

La empresa adjudicataria debera presentar los planos conforme a obra conjuntamente con el
ultimo certificado.

Se debera presentar un juego de Planos Conforme Obra completos a la Inspeccion de obra para
su aprobacion, ejecutados en AUTOCAD 2007 o superiores, con su Archivo ploteado en papel.

En los mismos debera consignarse, con total exactitud, la obra realmente ejecutada en todos sus
detalles planimétricos. La Inspeccién de Obra exigir4, asimismo, la presentacion de Memorias y
Célculos de las Obras especiales como los planos de detalle de las mismas.

Las dimensiones de los planos y las escalas seran oportunamente fijadas por la Inspeccion de
Obras.

El altimo certificado de obra no sera abonado, hasta la aprobacion de los planos por la Direccion
General de Obras Municipales.

13.13. CIERRE DE OBRA

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique
en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o donde lo designare la Inspeccion de Obra de
acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor 0, en su defecto, en la forma que en las
mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirara
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cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la
Recepcién Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del comitente hasta que se
dé al contratista la orden de retirarlo.

14. CERTIFICACION Y PAGOS

14.1. CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Durante los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes se procedera a la medicion de los trabajos
ejecutados el mes anterior, la que se realizard con la intervencion de la Inspeccion y el
Representante Técnico de la Empresa labrandose el Acta de Medicion respectiva.

Los items se mediran en las unidades expresadas en las planillas de presupuesto y cdmputos, y su
pago se efectuara en relacién a la cantidad de tareas realizadas y su cotizacion por categoria.

14.2. PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Los certificados se presentaran en papel por TRIPLICADO, y en soporte digital en la Direccién
General de Obras Municipales y para su recepcion debera contar con la siguiente documentacion:
1) Acta de Medicion, firmada por la Inspeccion y el Representante Técnico.

2) Lafactura.

3) Aportes Jubilatorios depositados de acuerdo a los porcentajes vigentes de la Caja de Prevision
Social para el Profesional interviniente.

4) Ultimo recibo de pago de todos los seguros solicitados en el presente Pliego, originales o copias
autenticadas.

La aprobacion de los certificados de los trabajos por parte de la Direccion General de Obras
Municipales, se producird dentro de los 5 (cinco) dias habiles de su presentacion.

Si se detectaran errores no salvados por la Empresa, la Direccion General de Obras Municipales
procedera a la devolucion de los mismos y el atraso en que incurriere en el pago de los trabajos
por dicha causa no devengara ajuste alguno y automaticamente se extendera el plazo para abonar
los mismos.

5) Copia del decreto de adjudicacion, contrato y orden de compra.

6) Libro de 6rdenes de servicio y notas de pedido al dia.

14.3. DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS

Por cada certificado se deducira lo siguiente:

1) El 15% (quince por ciento) en concepto de Fondo de Reparos, cuya devolucion se efectuara
después de la Recepcién Definitiva de los trabajos.

La Contratista podra solicitar la sustitucién de la retencién por Fondo de Reparos, (15 % quince por
ciento) por su equivalente en Pdliza de Seguro de Caucion con clausula de Reajuste automético.
Dicha Pdliza se presentara conjuntamente con lo requerido en el Art. 14.2 del presente Pliego y
fotocopias autenticadas de recibo de pago.

2) El indicado en el Art. 15 de corresponder.

3) Lo consignado en el Art. 16 de corresponder.

4) El porcentaje correspondiente en concepto de reintegro del anticipo financiero.

14.4. FORMA DE PAGO

La Municipalidad abonaré al Contratista en la siguiente forma:

El 30% (treinta por ciento) de anticipo financiero contra la presentacion de la pdliza de caucion y la
factura dentro de los 5 (cinco) dias de realizada la Orden de Compra, el cual sera amortizado en
los certificados de obra mensuales y el 70% (setenta por ciento) sera abonado por la Municipalidad
al Contratista contra la presentacion de los certificados mensuales, dentro de los 15 (quince) dias
corridos de la aprobacién del mismo por la Direccion General de Obras Municipales.

15. SANCIONES

15.1. MORA

El Contratista quedara constituido en mora automaticamente, por el sélo hecho de excederse de
los plazos estipulados en el Contrato o demoras que superen los 5 (cinco) dias, en el
cumplimiento de las érdenes de servicio expedidas por la Direccién General de Obras Municipales,
sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial y estara obligado al pago de la multa
correspondiente, debiendo descontar su importe de los certificados a su favor, y si estos fueren
insuficientes del depdsito de garantia y/o garantia de contrato.

15.2. MULTAS

Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, el Contratista se hard pasible de las
siguientes multas:

a) Por demora en la ejecucion de los trabajos: el 2%o0 (dos por mil) del monto del contrato por
cada dia de demora.

b) Por interrupcién de los trabajos sin causa justificada: el 2%o0 (dos por mil) del monto del contrato
por cada dia corrido de suspension.

c) Por demora en la terminacidn de los trabajos: el 3%o0 (tres por mil) del monto del contrato por
cada dia de demora

d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales del Pliego de Clausulas Especiales y/o
Generales y/u Ordenes de Servicio: el 3%o (tres por mil) del monto del contrato por cada dia de
demora.
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e) Por demora en el cumplimiento parcial del plan de trabajos: el 2%o0 (dos por mil) del monto del
contrato por cada dia corrido de demora.

f) Por incumplimiento de la limpieza de la zona de trabajo (parcial y Final): el 2%o0 (dos por mil) del
monto del contrato por cada dia corrido de demora.

15.3. APLICACION DE MULTAS

Resuelta por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos la aplicacion de una multa
como consecuencia del incumplimiento por parte del contratista de las clausulas contractuales, el
importe de la misma sera deducido del primer certificado a cobrar por el mismo o en su defecto, por
las garantias constituidas previa sancion del decreto o resolucidn correspondiente.

En este Ultimo caso, queda obligado el contratista a completar la garantia afectada en el término de
10 (diez) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato. La aplicacion de la multa no
libera al contratista de las demas penalidades que correspondieren.

16. INSPECCION

16.1. INFRAESTRUCTURA
La Empresa adjudicataria deberd facilitar los medios necesarios para efectuar las inspecciones en
cuyo caso los costos que esto demande estaran a exclusivo cargo de la Contratista.

16.2. CONTROL

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista sera fiscalizado en forma permanente por la
Municipalidad (Direccién General de Obras Municipales) a través de la Inspeccion, designada por
la misma. Dicha inspeccidn tendra a su cargo la supervision e inspeccion. Cada cuadrilla de trabajo
de la empresa contratista deberé estar constantemente controlada por un Inspector designado por
la Direccion General de Obras Municipales con el fin de garantizar la correcta ejecucion de los
trabajos y el permanente contacto con dicha dependencia.

La inspeccion de obra sera ejercida por un profesional independiente o consultora designada por el
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Vicente Lopez.

16.3. RETRIBUCION DE LA INSPECCION
El contratista tendra a su cargo una retribucién del 1% (uno por ciento) del contrato para la
inspeccion.

16.4. ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccién de un Libro de Ordenes por triplicado.

Las o6rdenes, citaciones, 0 instrucciones que la inspeccién deba transmitir al contratista o
representantes seran extendidas en este Libro en el que aquellos deberan justificarse.

El original sera agre.gado al expediente de licitacion, el duplicado quedara en poder del contratista
y el triplicado quedara adherido al Libro de Ordenes. Este Libro estara en poder de la Inspeccion.
La negativa a notificarse en cualquier orden motivara la suspensién inmediata de los trabajos sin
interrupcién del plazo contractual. En cada orden se consignara el término dentro del cual debera
cumplirse la misma.

16.5. CALIDAD

El Contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos que realice, por lo
tanto, debera cuidar que dichos trabajos resulten completos y adecuados a su fin, ajustdndose al
Pliego y a las reglas del arte.

La Inspeccion realizard el seguimiento permanente de los trabajos y colaborara con la Direccién
General de Obras Municipales, sugiriendo procesos técnicos y operativos para el mejor logro de los
objetivos buscados.

16.6. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO

El representante Técnico firmard y gestionara las prestaciones que diera lugar a tramitaciones de
caracter técnico, y estara en todas las operaciones de ese caracter que sea necesario realizar en
el curso de la ejecucién debiendo firmar todas las Actas respectivas.

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a la firma de las actas inhabilita al
contratista para reclamos inherentes a la operacion realizada ante la Direccién General de Obras
Municipales, en ese caso podra realizar los trabajos sin interrupcion del plazo contractual.

16.7. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar la
Unica forma y dimensiones que se deduzcan de los planos, y respondera de los desperfectos que
puedan producirse durante la ejecucion y conservacién hasta la recepcion final, excepto los
producidos por causas no imputables a la obra misma.

La Direccién General de Obras Municipales podra exigir la reconstruccion de toda la obra que a su
solo juicio, hubiese sido mal ejecutada por deficiencia en la calidad de materiales o en la mano de
obra. Las 6rdenes que a este efecto se expida, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del
plazo que se le fija, por su cuenta y sin reclamo a derecho alguno, si se llegare a comprobar en la
demolicién que han existido falencias atribuibles a éste.

16.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd en todos los casos responsables de los dafios y perjuicios ocasionados por la
impericia de sus agentes u obreros como también de la mala fe o falta de honradez en el empleo
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de materiales. El contratista respondera en todos los casos, directamente a la Municipalidad y a
terceros, de los dafios producidos a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos,
cualquiera sea su causa 0 naturaleza, quedando entendido que por ello no tendra derecho a pedir
compensaciones. En ningln caso la Municipalidad sera responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados durante la ejecucidon de los trabajos de poda.

El contratista sera directamente responsable por el uso indebido de materiales, maquinas o
implementos patentados, y cubrira a la Municipalidad de cualquier reclamo o demanda que por tal
motivo pudiera originarse. En el caso que estas demandas prosperasen, el contratista debera
restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que se diere lugar, pudiendo hacerse
efectivo el depdsito de garantia si al recibir definitvamente los trabajos existiera juicio de
reclamacién pendiente.

El contratista 0 Representante Técnico en obra autorizado y aceptado por la Direccién General de
Obras Municipales deberan hallarse permanentemente en obra durante la ejecucion de los
trabajos. No podran ejecutarse tareas sin la presencia de las personas especificadas en este
articulo bajo pena de suspensién de las mismas sin interrupcion de los plazos contractuales.

17. INVARIABILIDAD DE PRECIOS CONTRACTUALES

Los precios estipulados en el contrato seran invariables, sin perjuicio de la aplicaciéon del régimen
de redeterminacion de precios establecido en la Ordenanza Nro. 35.790. Unicamente en el caso
que el origen del financiamiento de la obra determinara la apliacion de otro régimen de
redeterminacion (provincial o nacional), dicho régimen se explicitar4 en la normativa aplicable a la
presente contratacion (clausula 2.1.).

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y
para las cuales no se hubiere establecido item en el mismo, se consideraran incluidos, sin
admitirse prueba en contrario, entre los gastos generales y prorrateados entre los precios
contractuales.

18. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

18.1. RECEPCION PROVISORIA
Terminados los trabajos conforme al contrato se procedera recibirlas provisoriamente, labrandose
el Acta respectiva.

18.2. CONSERVACION

Quedara a cargo del contratista la conservacién de la obra durante el plazo especificado en el art.
8° debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que deriven del uso de las obras y
arreglo de cuanto defecto o vicio constructivo apareciera durante ese plazo sin perjuicio de la
responsabilidad establecida en la legislacion de fondo sobre la materia.

Si mientras rige esa obligacién el contratista no hiciera, dentro de los plazos prudenciales que fijara
la Direccion General de Obras Municipales las reparaciones necesarias, el sefior Intendente
Municipal mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y con cargo al depésito de garantia sin que
puedan reclamar perjuicios ni indemnizaciones de ningln género por el contratista, quien limita a
esa suma su responsabilidad por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

18.3. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de conservacién de las obras se procedera a la recepcién definitiva previa
constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accion natural del uso.

Esta recepcion definitiva da derecho al contratista a solicitar la devolucién de las garantias.

18.4. IMPREVISTOS ADICIONALES

Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de obras, se regiran por las
prescripciones correspondientes para estos casos, previstos por la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires N° 6.021.

Para determinar el porcentaje de mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como consecuencia
de alteraciones por modificacion, ampliacién o supresién de trabajos, el estudio se practicara, en todos
los casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion contractual y/o licitatoria para
formular la oferta, todo de conformidad con lo dispuesto por la mencionada Ley y sus modificatorias.
Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante
indispensables para que las obras respondan a su fin, no seran considerados imprevistos ni
adicionales, debiendo el contratista efectuarlo sin cargo alguno para la Municipalidad.

Cuando se ordene la ejecucién de obras cuyos precios unitarios no figuren en la propuesta, los
mismos seran establecidos de comudn acuerdo entre el contratista y la Municipalidad, debiendo contar
con Decreto aprobatorio del Departamento Ejecutivo Municipal.

Todos los items a ampliar deberan ser presentados al valor de la Ultima redeterminacion de precios
aprobadora si la hubiere.

18.5. DECRETO N° 4041 DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Se suscribe en todos sus términos al Decreto N° 4.041 del Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires para incluir en los contratos que se celebren, clausulas mediante las cuales se deje
expresamente a salvo la potestad del Poder Ejecutivo para revocarlos en sede administrativa
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen
posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del contratante; y/o la existencia de vicios
conocidos por el contratante particular que afectaran originalmente al contrato, susceptible de
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acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maqui-nacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal o que fuera objeto de
condena penal.

18.6. RESCISION DEL CONTRATO

Cuando el contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara, los
realizara con suma lentitud o empleare en ellos materiales que no fueren los convenientes, o
realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos y/o signifiquen de
cualquier forma el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente, y en general
cuando por mala fe o negligencia pudieran comprometerse los intereses del Municipio, el sefior
Intendente Municipal, previo informe de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos,
podra aplicar penalidades que correspondan, pudiendo llegar a resolver la rescisién del contrato
sin mas tramite y sin que el contratista tenga derecho a reclamacion alguna por ninglin concepto,
perdiendo ademas el depésito de garantia y quedando responsable directo por todo el dafio o
perjuicio causado.

Rescindido el contrato, la Municipalidad podra continuar los trabajos por cuenta del contratista,
debiéndose previamente dejar establecido el estado de los trabajos efectuados a satisfaccion, para
constituir con ello el crédito del contratista saliente. La Municipalidad podra hacer uso de los Utiles
y enseres afectados, sin que el contratista tenga derecho a la indemnizacion y aquellos que no
fueran utilizables seran retirados por éste en forma inmediata de la zona de trabajo, y en caso de
no hacerlo asi dentro de las 24 (veinticuatro) horas de notificado lo podra hacer retirar la
Municipalidad por cuenta del mismo, terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar
saldo a favor le sera entregado al contratista saliente el pago del crédito anteriormente establecido,
previa deduccién del importe de los perjuicios que la Municipalidad hubiese sufrido por efectos de
la rescision.

La Municipalidad se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.
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ANEXO |

NOMINA DE ASEGURADORAS DE CAUCIONES PARA PRESENTAR EN LAS DISTINTAS
GARANTIAS SOLICITADAS EXCEPTO LAS GARANTIAS DE MANTENIMEINTO DE OFERTA Y
LOS CASOS EN QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ESTABLEZCA
ALGO DIFERENTE.

Afianzadora Latinoamericana Cia. Arg. De Seguros S.A.
Alba (*)

Allianz Compaiiia Argentina de Seguros S.A.
Aseguradora de cauciones S.A.

ACG/SURA Aseguradora de Créditos y Garantias Cia de Seguros
Berkley Compafiia de Seguros .S.A.

Cofase Argentina (*)

Chubb Cia de Seguros S.A.

Crédito y Caucion S.A. (¥)

Cosena (¥)

Federacion Patronal (*)

Fianzas y Créditos S.A.

QBE - HSBC La Buenos Aires S.A.

Insur Cia de Seguros S.A.(*)

Integrity (*)

La Holando Sudamericana Cia de Seguros S.A. (¥)
Mapfre Cia de Seguros S.A.

Nacién Seguros

Parana Seguros S.A. (*)

Provincia Seguros S.A.

Prudencia (*)

Sancor Coop de Seguros LTD

SMG Seguros S.A. (¥)

Testimonio Seguros (*)

Zurich Cia de Seguros S.A.

Nota:

(*) Sélo cauciones de éstas aseguradoras hasta $ 5.000.000.-
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