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1. GENERALIDADES 	
 

TRANSENER  S.A.  (Compañía  de  Transporte  de  Energía  Eléctrica  en  Alta  Tensión  de  la                          

República  Argentina)  tiene  a  su  cargo  la  operación  y  mantenimiento  de  12.383km  de  líneas                            

de  transmisión  de  la  red  argentina,  comprendiendo  11.815km  de  500kV,  568km  de  220kV  y                            

un  total  de  47  estaciones  transformadoras  de  500kV.  Adicionalmente,  en  función  de  sus                          

obligaciones  supervisa  2.106km  de  líneas  de  500kV  y  7  estaciones  transformadoras  de                        

500kV   de   Transportistas   Independientes.   

La  Figura  1  presenta  una  vista  general  de  la  red  principal  de  500kV  del  Sistema  Argentino                                

de  Interconexión  (SADI)  y  de  las  interconexiones  regionales  con  los  países  vecinos  en  su                            

actual   estado   de   desarrollo.  

La  localización  remota  de  las  principales  fuentes  de  generación  respecto  de  las  regiones  de                            

mayor  consumo  implica  que  grandes  bloques  de  potencia  y  energía  transiten  diariamente                        

por  los  corredores  de  transporte  de  500kV  recorriendo  distancias  medias  de  1000  km  o  más.                              

Por  lo  tanto,  la  red  de  500kV  es  un  vínculo  crítico  entre  sistemas  regionales  que  tienen                                

generación,  demanda  y  redes  de  transporte  propias,  y  que  están  caracterizados  por  grados                          

de   desbalances   de   potencia   por   demás   diversos.  

La  capacidad  de  transporte  de  las  principales  interconexiones  está  esencialmente                    

condicionada  por  límites  de  estabilidad  transitoria,  estabilidad  de  tensión,  estabilidad  de                      

frecuencia,  y  capacidades  térmicas  del  equipamiento  de  transmisión  de  500kV.  Estas                      

condiciones  límite  no  son  constantes  en  el  tiempo,  sino  que  están  afectadas  por  factores                            

muy  diversos,  tales  como:  la  direccionalidad  de  los  flujos  de  potencia,  el  estado  de  carga  de                                

los  corredores  de  transmisión,  la  composición  de  la  generación,  el  nivel  de  demanda  por                            

área,  la  disponibilidad  de  elementos  de  transmisión,  medios  de  compensación  de  potencia                        

reactiva  y  recursos  de  estabilización  suplementaria,  entre  otros  factores,  por  lo  que  la                          

gestión  de  la  operación  de  la  red  debe  enfrentar  permanentemente  escenarios  cambiantes                        

y   de   restricciones   múltiples   que   exigen   una   ajustada   programación   diaria.  

Es  así  entonces  que  la  operación  del  sistema  de  transporte  de  500kV  se  apoya  en  complejos                                

sistemas  de  protección,  automatismos  especiales  para  el  mantenimiento  de  la  estabilidad                      

transitoria,  y  otros  destinados  a  ejercer  acciones  preventivas  y  correctivas  para  evitar                        

sobrecargas  a  las  instalaciones,  restablecer  las  tensiones  y  recuperar  el  balance  de  potencia                          
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reactiva,  mantener  la  estabilidad  de  la  frecuencia  y  preservar  el  balance  entre  generación  y                            

demanda,  los  que  en  su  conjunto,  deben  funcionar  de  manera  coordinada  y  segura  para                            

conservar   los   niveles   de   confiabilidad,   calidad   y   seguridad   actuales.  

 
 

La  E.T.  Ezeiza,  junto  con  las  EE.TT.  Rodríguez  y  Abasto,  es  una  de  las  principales  estaciones                                

para  el  abastecimiento  de  la  demanda  del  principal  centro  de  carga  del  sistema  en  el  Gran                                

Buenos   Aires,   que   concentra   aproximadamente   el   40%   de   la   demanda   del   país.  
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Actualmente  existen,  en  la  E.T.  Ezeiza,  6  compensadores  sincrónicos  (+125/-120MVAr  cada                      

uno)   integrados   en   un   Control   Conjunto   de   Tensión   de   las   barras   de   500kV.  

El  STATCOM  será  conectado  al  terciario  de  132kV  del  transformador  T9EZ  500/200/132kV                        

(con  posibilidad  de  conectarse  al  terciario  del  T7EZ)  e  integrado,  por  el  Contratista,  en  el                              

esquema  de  Control  Conjunto  de  Tensión  exitente,  para  realizar  el  manejo  coordinado  de                          

los   recursos   de   potencia   reactiva   de   la   ET   Ezeiza   que   se   compone   de:  

● 6   Compensadores   Sincrónicos   125/-120MVAr   cada   uno.  

● 4  Filtros  de  Bancos  de  Capacitores  shunt  de  220  kV  ET  Ezeiza,  de  Qn  =  180                                

MVAr,  Un  =  278  kV,  In  =  373  A  y  Cn  =  7,39  µF,  dos  sintonizados  a  la  armónica                                      

4,8  y  otros  dos  a  la  armónica  6,8.  La  instalación  de  estos  bancos  de                            

capacitores  está  prevista  realizarse  aunque  con  demoras,  por  lo  que,  los                      

estudios  de  diseño  y  operativos  de  la  red  deberán  incluir  hipótesis  con  y  sin                            

estos   bancos   instalados   en   la   red.  

● Tres  unidades  de  generación  de  la  Central  Térmica  Genelba  (dos  TG  y  una                          

TV)   y   dos   unidades   de   generación   TG   de   la   Central   Térmica   Genelba   Plus.  

● STATCOM   (objeto   del   presente   contrato).  

   

2. ALCANCE  
  

El  presente  documento  tiene  por  objeto  realizar  una  descripción  general  del  pliego  para  la                            

contratación   llave   en   mano   de   la   instalación   de   una   planta   completa   del   STATCOM.  

El  Contratista  será  responsable  del  diseño,  ingeniería,  fabricación,  ensayos  de  fábrica,                      

entrega  del  equipamiento  completo  y  repuestos  correspondientes,  obras  civiles,  montaje,                    

instalación,  pruebas  de  todo  el  equipamiento  en  obra  y,  puesta  en  servicio  del  STATCOM.                            

Incluyendo  también  las  ampliaciones  y  modificaciones  necesarias  en  el  control  conjunto                      

existente  de  tensión/potencia  reactiva  de  los  6  compensadores  sincrónicos,  de  manera  de                        

poder  realizar  un  control  conjunto  integral  de  la  tensión  de  500kV  de  la  ET  Ezeiza,                              

integrando  en  él  a  los  compensadores  sincrónicos,  a  los  4  bancos  de  filtros  de  capacitores                              

shunt  de  220  kV  en  instalación  en  esa  E.T.  y  5  unidades  de  generación  de  las  centrales                                  

Genelba   y   Genelba   Plus,   que   participan   de   dicho   control.  
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Todo  lo  establecido  en  el  presente  pliego  establece  requisitos  mínimos  considerados  para  la                          

ejecución  del  proyecto.  No  obstante  quedará  bajo  absoluta  responsabilidad  del  Contratista                      

cualquier  otro  suministro  o  servicio  a  efectuar  no  incluído  en  el  presente  pliego  pero                            

necesario  para  lograr  el  fin  previsto  de  la  instalación  y  con  los  requisitos  de  calidad,                              

confiabilidad,  seguridad  y  flexibilidad  exigidos  para  una  instalación  de  importancia  crítica                      

para   la   operación   del   Sistema   Interconectado   Nacional.  

 

3. ESTRUCTURA   DEL   PLIEGO  
 

El  pliego  desarrollado  para  la  contratación  del  proveedor  que  ejecutará  las  obras  en                          

cuestión   tiene   la   siguiente   estructura   general:  

0-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   CONTENIDO   PLIEGO  

1-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   INTRODUCCIÓN  

 

Especificaciones   técnicas:  

2-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   E.T.P.   OBRAS   CIVILES  

3-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   E.T.G.   OBRAS   ELECTROMECÁNICAS  

4-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   E.T.P.   OBRAS   ELECTROMECÁNICAS  

5-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   E.T.P.   ESTUDIOS   ELÉCTRICOS  

6-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   E.T.P.   STATCOM  

7-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   E.T.P.   EQUIPAMIENTO   DE   PLAYA   132kV  

8-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   E.T.P.   TRANSFORMADOR   TRIFÁSICO  

 

Planillas   de   datos   técnicos   garantizados   (P.D.T.G.):  
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9-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   P.D.T.G.  

9.1   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Transformador   de   Potencia  

9.2   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Interruptor   132kV  

9.3   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Seccionadores   132kV  

9.4   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Transform.   de   corriente   132kV  

9.5   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Transformadores   de   tensión   132kV  

9.6   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Aisladores   soporte   132kV  

9.7   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Materiales   Varios  

9.8   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Tableros   de   BT  

9.9   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Cargadores  

9.10   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Baterías  

9.11   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   PDTG   Transf.   de   servicios   auxiliares  

 

Anexos:  

10-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   ANEXO   A   -   PLANOS  

10.1   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Esquema   unifilar   simplificado  

10.2   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Esquema   unifilar   500/220/132kV  

10.3   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Planta   y   cortes  

10.5   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Montaje   interruptor   132kV.  

10.6   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Montaje   seccionador   132kV.  

10.7   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Montaje   transformadores   de   medida   132kV.  

10.9   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Montaje   aislador   soporte   132kV.  
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10.10   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Típicos   de   puesta   a   tierra  

10.11   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Unifilar   Servicios   Auxiliares  

10.12   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Fundación   de   transformador   trifásico.  

10.13   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Fundaciones   de   equipos.  

10.14   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Detalles   canales   de   cables.  

10.15   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Pavimentos.  

10.16   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Cerco   perimetral.  

10.17   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Desagües   de   aceite.  

10.18   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Detalles   de   cámaras.  

10.19   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Encofrados.  

11-   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   ANEXO   B   -   MEDICIONES   ARMÓNICAS  

11.1   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   IT-1528-16   mediciones   armónicas   sin   bancos  

11.2   -   E.T.   EZEIZA   -   STATCOM   -   Exigencias   ENRE   Armónicas   y   Flicker   

 
 

4. SERVICIOS   Y   SUMINISTROS   A   CARGO   DEL   PROVEEDOR  
 

Los   siguientes   servicios   serán   parte   del   alcance   de   obras   del   Contratista:  

1. Ejecución   del   proyecto.  

2. Elaboración   de   la   ingeniería   de   detalle   del   proyecto.  

3. Diseño   y   las   actividades   de   verificación   del   diseño.  

4. Suministro  de  equipamiento  completo  y  materiales  con  ensayos  de  recepción  en                      

fábrica   y   en   sitio.  
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5. Entrega  de  todo  el  equipamiento  correspondiente  al  alcance  de  la  obra  en  el                          

predio  correspondiente  a  la  Estación  Transformadora  Ezeiza,  en  el  sitio  a  asignar                        

por   Transener.  

6. Prueba  funcional  de  Performance  (Functional  Performance  Test  -  FPT)  del  control                      

y  protección  del  STATCOM  en  instalaciones  del  fabricante,  incluyendo  verificación                    

de   la   performance   a   través   del   RTDS   (Real   Time   Digital   Simulator).  

7. Ejecución   de   obras   civiles,   electromecánicas   y   eléctricas.  

8. Ejecución  de  estudio  de  suelo  en  el  sitio  para  asistir  en  el  diseño  de  fundaciones  y                                

puesta   a   tierra.  

9. Diseño  e  instalación  de  la  malla  de  puesta  a  tierra,  la  que  será  conectada  al                              

sistema   de   tierra   existente   en   la   subestación.  

10. Agua,  energía  eléctrica,  etc.,  para  uso  temporal  según  sea  necesario  para  la                        

instalación  de  los  equipos  y  facilitar  las  condiciones  de  trabajo  razonables  para  el                          

personal   del   Contratista.  

11. Comisionamiento   del   sistema   STATCOM   completo.  

12. Verificación   en   campo   de   la   performance   del   sistema   STATCOM.  

13. Suministro   de   lotes   de   repuestos.  

14. Capacitación  y  formación  in  situ  del  personal  de  Transener.  La  formación                      

abarcará   todas   las   actividades   comprendidas   en   la   operación   y   mantenimiento.  

15. Suministro   de   agua,   gas   y   electricidad   para   el   obrador.  

 

5. SERVICIOS   A   SER   PROPORCIONADOS   POR   TRANSENER  
 

Los  siguientes  equipos  y  servicios  serán  proporcionados  por  TRANSENER,                  

consecuentemente   no   son   parte   del   alcance   de   obras   del   Contratista:  
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1. Sector  del  predio  dentro  de  la  subestación  de  EZEIZA  donde  se  instalará  el                          

sistema  STATCOM.  Esta  parte  de  la  subestación  en  este  documento  se  conoce                        

como  el  "sitio  del  STATCOM",  sitio  que  deberá  ser  relevado  por  el  Oferente  a  los                              

efectos  de  que  el  mismo  sea  compatible  con  el  Proyecto  a  presentar.  En  el  Anexo                              

A  se  adjunta  un  plano  de  planta  de  la  E.T.  EZEIZA.  Transener  entregará  el  sitio  con                                

el   movimiento   y   nivelado   de   suelos   ya   efectuado.  

2. Se  requerirá  dos  alimentadores  de  C.A.  auxiliares  independientes  (380V  trifásico                    

+/-10%),  una  proveniente  del  transformador  de  servicios  auxiliares  propio  del                    

STATCOM  (provisión  del  Contratista)  y  otra  externa,  segura,  a  suministrar  por                      

Transener.  

3. Permisos  de  acceso  al  sitio  durante  las  obras  civiles,  montaje,  instalación  y  puesta                          

en  marcha  en  días  y  horarios  a  definir  en  conjunto  al  comienzo  de  las  tareas.  Esto                                

incluirá   una   vía   de   acceso   para   transporte   de   equipo   pesado.  

4. Disponibilidad  de  Datos  y  Planos  para  uso  del  Contratista  en  el  diseño  e                          

interconexión   del   STATCOM   al   Sistema.  

5. Área  de  almacenamiento  temporal  para  el  equipo  (solo  intemperie).  La  previsión                      

de   personal   de   seguridad   correrá   por   cuenta   del   contratista.  

6. Área  de  almacenamiento  de  piezas  de  repuesto  (solo  intemperie).  La  previsión  de                        

personal   de   seguridad   correrá   por   cuenta   del   contratista.  

 
 

6. TAREAS  A  REALIZAR  EN  ZONAS  ENERGIZADAS  O  BAJO                
TENSIÓN  
 
Dado  que  las  instalaciones  de  las  actuales  playas  de  la  E.T.  Ezeiza  son  de  funcionamiento                              

permanente,  existen  tareas  que  se  deberán  realizar  en  las  cercanías  de  equipos  y                          

conductores   desnudos   puestos   bajo   tensión.   

En  función  de  las  condiciones  de  operación  de  las  salidas  y  al  solo  criterio  de  Transener,  y  a                                    

los  efectos  de  facilitar  las  tareas,  el  Contratista  podrá  solicitar  la  puesta  fuera  de  servicio  de                                

algunas   instalaciones.   

10  



                                                                      

Para  el  resto  de  las  tareas  a  ejecutar,  durante  la  ampliación  de  la  E.T.,  el  Contratista  deberá                                  

considerar  que  las  mismas  se  realizarán  en  instalaciones  en  servicio,  con  el  consiguiente                          

cuidado   y   responsabilidad   que   tales   tareas   requieren.   

El  Contratista  será  responsable  por  cualquier  avería,  daño,  lesión,  mal  funcionamiento,  etc.                        

que  pudiera  ocasionar  a  las  instalaciones  existentes,  a  su  personal,  al  personal  de  la                            

Inspección,  y  a  terceras  personas  que  estén  realizando  tareas  en  el  lugar  con  autorización                            

emanada   por   la   Inspección,   ya   sea   ésta   verbal   o   escrita.  

 

PERSONAL   A   UTILIZAR   EN   LAS   TAREAS   CITADAS   ANTERIORMENTE:  

Para  la  realización  de  dichas  tareas,  El  Contratista  utilizará  la  cantidad  de  personal                          

necesario   y   con   entrenamiento   especial   para   las   tareas   descriptas.   

La  cantidad  de  personas  y  su  calidad  deberán  ser  aprobadas  por  la  supervisión  de  obra  con                                

antelación   suficiente   al   inicio   de   los   trabajos.   

El  Contratista  designará  a  un  Ingeniero  como  responsable  de  la  ejecución  de  los  trabajos                            

citados,  el  cual  dispondrá  de  los  atributos,  autoridad  de  mando  y  la  disponibilidad                          

económica   suficiente   para   realizar   tales   trabajos.   

Ninguna  tarea  de  las  descriptas  se  iniciarán  o  realizarán  sin  que  se  encuentre  presente,  en                              

el   sitio,   el   personal   de   la   Inspección.  

 

7. METODOLOGÍA   DE   TRABAJO 	
  
Se  respetarán  las  normas  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  que  TRANSENER  utilice  en                              

sus   instalaciones   para   tareas   iguales   a   las   que   se   deberán   realizar.   

Todos  los  trabajos  de  índole  Civil,  Electromecánico  y  Eléctrico  a  desarrollarse  en  el  predio                            

de  TRANSENER,  deberán  realizarse  amparados  por  la  correspondiente  Licencia  de  Trabajo                      

(L.T.)  a  carga  de  un  Jefe  de  Trabajo  (J.T.)  de  TRANSENER.  Las  L.T.’s  serán  solicitadas                              

formalmente  a  la  Supervisión  de  Obra  con  al  menos  una  semana  de  antelación  respecto  al                              

inicio  de  los  trabajos,  a  fin  de  ser  coordinadas  y  aprobadas  por  el  C.O.T.  TRANSENER.  Una                                

misma  L.T.  podrá  amparar  varios  trabajos  de  la  misma  naturaleza  técnica  y  proximidad                          
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física,  de  manera  de  poder  ser  supervisadas  por  el  correspondiente  J.T..  Por  lo  tanto,  El                              

Contratista  deberá  solicitar  tantas  L.T.’s  como  sean  requeridas  de  acuerdo  a  los  trabajos  y                            

ubicación   de   los   mismos.   

Previo  al  inicio  de  los  trabajos  deberá  realizarse  la  reunión  de  coordinación  y  seguridad  con                              

la   totalidad   del   personal   involucrado   en   los   trabajos.   

Todos  los  trabajadores  dispondrán  de  los  elementos  de  seguridad  personal  acorde  a  las                          

alturas  y  tensiones  nominales  de  las  instalaciones.  Asimismo,  dispondrán  de  las                      

herramientas  aptas  para  tales  trabajos.  Las  herramientas  deberán  estar  en  perfecto  uso  y                          

ser  aptas  para  el  trabajo  a  desarrollar.  No  se  aceptarán  herramientas  de  diseño  propio  o                              

que   resulten   de   composición   de   diversos   orígenes.   

Los  trabajos  se  realizarán  en  días  soleados,  de  baja  humedad  relativa  y  con  vientos  de                              

velocidad   máxima   10   km/h.   

Las  tareas  se  realizarán  abarcando  una  etapa,  o  varias,  perfectamente  definidas  y  acotadas                          

tanto  físicamente,  como  temporalmente  (ej.:  reemplazo  o  montaje  de  una  antena  (una  fase)                          

o  de  varias  antenas  (tres  fases),  instalación  de  un  hilo  de  guardia,  ampliación  de  una  fase  de                                  

una   barra   principal,   etc.).   

Al  finalizar  la  etapa,  las  instalaciones  deberán  poderse  energizar,  según  el  estado  primitivo                          

o   anterior   al   inicio   de   los   trabajos.   

Las  etapas  deberán  desarrollarse  sin  discontinuidades  temporales  y  hasta  finalizar  la                      

misma.  Si  el  tiempo  necesario  para  el  desarrollo  de  los  trabajos  insumiera  más  de  una  (1)                                

jornada  laboral,  El  Contratista  deberá  prever  la  cantidad  de  equipos  de  trabajo  de                          

reemplazo   y   las   facilidades   necesarias   para   lograr   su   objetivo   (ej.:   iluminación   nocturna).  

 

8. VISITA   A   OBRA 	
  
Será  de  carácter  obligatorio  para  todos  los  Oferentes  realizar  la  visita  a  Obra  previo  a  la                                

cotización  de  los  trabajos  objeto  del  presente  Pliego.  La  misma  se  coordinará  en  fecha  y                              

hora   a   convenir   con   Transener   S.A.  
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Para  ingresar  a  las  instalaciones  de  TRANSENER,  los  oferentes  deberán  presentar                      

previamente   la   siguiente   documentación   para   aprobación:   

● Cobertura  de  ART  con  cláusula  de  no  repetición  a  favor  de  TRANSENER.  Para  el  caso                              

trabajadores  monotributistas  /  autónomos,  deberán  presentar  un  seguro  por                  

accidentes  personales  por  un  monto  de  $  300.000  (pesos  trescientos  mil),                      

nombrando   a   TRANSENER   como   primer   beneficiario.  

● Para  ingreso  a  las  instalaciones  de  Alta  Tensión  los  Oferentes  deberán  contar  con  los                            

correspondientes  elementos  de  protección  personal  “EPP”  (calzado  y  casco  de                    

seguridad).  

Junto  con  la  oferta  los  Oferentes  deberán  presentar  copia  del  certificado  de  visita  a  obra                              

expedido   por   el   representante   de   Transener   a   cargo   de   la   visita.  

 

9. CRONOGRAMA  DE  TAREAS,  INGENIERÍA,  MATERIALES          
Y   EQUIPAMIENTO   DE   TRABAJO 	
  
Para  una  mejor  interpretación  y  análisis  de  la  documentación  presentada  en  las  ofertas,                          

cada   oferente   deberá   incluir   lo   siguiente:  

❏ Una  memoria  descriptiva  del  plan  para  la  ejecución  de  lo  trabajos,  incluyendo  la                          

secuencia  de  las  principales  actividades,  métodos  de  trabajo,  recursos  humanos,                    

materiales  y  equipamiento  a  utilizar,  etc.  Este  plan  deberá  incluir  los  pedidos  de                          

licencia   para   fuera   de   servicio   de   las   instalaciones   que   corresponda.  

❏ Un  cronograma  representado  mediante  un  diagrama  de  Gantt,  en  el  que  deberán                        

indicarse   todos   los   items   del   programa   general   mencionado   en   el   item   anterior.   

❏ Un  anteproyecto  que  incluirá,  como  mínimo,  planos  de  planta,  cortes  y  vistas  en  3D                            

donde   se   aprecie   la   disposición   de   todo   el   equipamiento   suministrado.  

Posterior  a  la  firma  del  contrato  y  previo  al  inicio  de  las  tareas,  con  una  antelación  de                                  

quince  (15)  días,  el  Contratista  presentará  a  la  Supervisión  de  Obra  un  nuevo  cronograma                            

detallado  para  la  ejecución  de  las  tareas  citadas.  Este  cronograma  deberá  ser  aprobado  por                            

la   Supervisión.   Caso   contrario,   no   se   podrán   iniciar   las   tareas.  
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En  el  cronograma  se  indicará  cada  una  de  las  tareas  que  se  ejecutarán,  el  equipo  de  trabajo                                  

a  utilizar,  las  diversas  etapas  de  ejecución  con  su  tiempo  correspondiente,  el  personal                          

designado   para   cada   etapa,   etc.   

Conjuntamente  con  el  cronograma,  se  presentará  una  (1)  copia  de  la  documentación  de                          

ingeniería  que  comprenderá  los  aspectos  constructivos,  memorias  de  cálculo,  tablas  de                      

tendido,   instrucciones   de   montaje,   etc.,   previamente   aprobados   por   TRANSENER.   

Asimismo,  el  Contratista  presentará  a  la  Inspección  un  listado  de  las  herramientas                        

necesarias  para  la  ejecución  de  los  trabajos.  Esta  informará  acerca  de  las  características  de                            

las   mismas   como   tipo,   calidad,   materiales   constitutivos,   resistencia,   rangos   de   trabajo,   etc.   

Se  coordinará  con  la  Supervisión  de  Obra  la  presentación  de  la  documentación  necesaria                          

del  personal  designado  para  los  trabajos,  los  materiales,  vehículos  y  herramientas  a  utilizar.                          

La  Supervisión  aprobará  o  requerirá  el  completamiento  de  los  mismos.  Sin  dicha                        

aprobación,   el   Contratista   no   podrá   iniciar   los   trabajos.   

En  caso  de  que  las  tareas  lo  requiera,  el  Contratista  deberá,  a  solo  juicio  de  la  Supervisión  y                                    

a  los  efectos  de  preservar  la  integridad  de  su  personal,  utilizar  herramientas  y  trajes                            

antiestáticos  para  trabajos  bajo  tensión  acordes  a  las  tensiones  nominales  de  500kV,  220kV                          

y   132KV.  

 

10. PLAZO   DE   OBRA 	
 

El  plazo  máximo  estipulado  para  la  ejecución  completa  de  la  obra  y  su  puesta  en  servicio  es                                  

de   Veinticuatro   (24)   meses.  

Este  plazo  deberá  ser  plasmado  por  los  oferentes  en  el  cronograma  mencionado                        

precedentemente.  

Los  plazos  contractuales  correrá  a  todos  los  efectos  a  partir  de  la  fecha  de  la  firma  del                                  

contrato.  
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