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B A S E S  Y  C O N D I C I O N E S  L E G A L E S  G E N E R A L E S  

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Los derechos y obligaciones que derivan de la licitación de las 

obras que se ejecuten por cuenta de la Provincia de Río Negro, se regirán por las presentes Bases 

Generales, que se integran con los elementos enumerados en la carátula.- 

1.2.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones y 

todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las 

siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” por Estado Provincial de Río Negro; “Ministerio” por 

Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; “Secretaría” por Secretaría de Administración; “Subsecretaría” 

por Subsecretaría de Obras del MOySP, a cargo de la inspección de la obra; “Inspección” por el/los 

funcionario/s del contralor y vigilancia de las obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona física o ideal, 

comercial con que se contrate la ejecución de la obra; “Pliego” por toda la documentación que integra el 

contrato entre las partes, “Ley” por Ley de Obras Públicas J Nº 286 y su Reglamentación.- 

1.3.- LEYES APLICABLES: Las obras que se licitan por el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

quedan sometidas a las disposiciones de la Ley J Nº 286 Ley de Obras Públicas y su Reglamentación, 

como así también de la Ley H Nº 3.186 de Administración Financiera y demás disposiciones concordantes, 

por tanto las partes deberán ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas Especiales, Complementarias y 

Particulares y Leyes Provinciales B Nº 4.187; Nº 4.798 y su Decreto Reglamentario Nº 605/13; Nº 3.228; Nº 

4448; Nº 2.938; Nº 3.475; Nº 5.281 y Ley Nacional Nº 22.250; como toda otra Norma Jurídica Nacional y/o 

Provincial que hagan al objeto de la presente licitación. En cuanto a los sellados deberá ajustarse a la 

Normativa Provincial vigente al momento de su aplicación. - 

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas podrán consultar los 

legajos correspondientes en la Secretaría de Administración, sita en calle Zatti N° 287, 1er. Piso, Viedma y 

en el lugar que indiquen los avisos de llamado a licitación, hasta cinco (5) días antes de la fecha de 

apertura de sobres. Para adquisición de los legajos deberá presentarse la boleta de depósito en la cuenta 

Provincial que se disponga, por el valor que se establezca en cada caso, actuada por el Banco habilitado, 

de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 98º del Código Fiscal, Ley I Nº 2686.- 

1.5.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico-administrativo, que 

deseen formular los interesados deberán ser presentadas por escrito, en todos los casos, a la Secretaría 

de Administración, hasta el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Las 

mismas y sus respuestas, así como aquellas que la Secretaria creyese oportuno, se llevarán a conocimiento 

de todos los que retiren Pliegos, antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de 

Condiciones.- 
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2.- PROPONENTES 

2.1.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones 

del Artículo 15° de la Ley J Nº 286 y su Reglamentación.- 

2.2.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: La presentación de la propuesta 

significará que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, la condiciones, 

características propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de 

las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta de conformidad; que ha estudiado los planos 

y demás documentación del proyecto; y que se ha basado en ello para hacer su oferta. 

Ampliando este concepto, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundación el mismo no 

estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberá someter a la aprobación de la 

Secretaria las modificaciones necesarias en el proyecto para que la obra pueda realizarse.- En caso de que 

las condiciones representen una variación en los montos de obra, esa diferencia será reconocida a favor 

de la parte que corresponda.- 

 

3.- PROPUESTAS 

3.1.- REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION: Las propuestas serán presentadas en la forma establecida 

en el Artículo 17° de la Ley J Nº 286 y su Reglamentación, conforme al modelo que forma parte del 

presente Pliego. En cuanto a los sellados deberá ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento 

de su aplicación.- 

3.2.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS: Además de la propuesta reglamentaria los concurrentes podrán 

proponer simultáneamente y por separado variantes que modifiquen las Bases y Condiciones de la 

licitación en forma ventajosa, conforme a lo establecido en el Artículo 19° de la Ley.- 

3.3.- LUGAR DE RECEPCION: Las propuestas serán recibidas en el domicilio que indiquen los avisos, hasta 

el día y hora fijados para la apertura de las mismas.- 

3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberán ser mantenidas como mínimo por un plazo de 

noventa (90) días a contar de la fecha de la licitación. 

 

4.- LICITACION Y ADJUDICACION 

4.1.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia 

del/los funcionario/s competente/s de la Secretaría y/o Ministerio, se procederá en acto público a abrir 

las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido por el Artículo 18° de la 

Ley. De cada oferta se abrirá en primer término el sobre que contiene la “Documentación General” y se 

verificará el cumplimiento de lo indicado en el Artículo 17° de la Ley, luego el sobre que contiene la 

“Propuesta Básica” dándose lectura a la misma, y por último el sobre de “Ofertas Variantes” si las hubiere.- 
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De todo lo actuado se labrará Acta que suscribirá/n el/los funcionario/s, optativamente los interesados 

presentes y en la misma se dejará constancia de las eventuales objeciones manifestadas por los interesados 

presentes en cuyo caso, éstos tendrán obligación de firmar el documento.- 

De acuerdo a lo expresado en el Artículo 23º de la Ley J Nº 286, el  Ministerio conserva la facultad de 

rechazar todas las propuestas sin que la presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a su 

aceptación, ni a formular reclamo alguno.- 

 

5.- CONTRATO 

5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, el Ministerio 

(Secretaría de Administración), notificará de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado, para 

que en los términos y formas establecidas en los Artículos 26° y 27° de la Ley y su Reglamentación, 

concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. En este acto el 

Contratista exhibirá los comprobantes de pago de los sellados que establece el Código Fiscal y entregará 

la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que establece el Artículo 27° de la Ley, 

referente a la Garantía de Contrato.- 

5.2.- GASTOS DE CONTRATO: Los gastos que deriven de la confección del contrato respectivo, será por 

cuenta exclusiva del Contratista.  

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Serán considerados documentos del Contrato, formarán parte 

del mismo o se irán incorporando en cada oportunidad: 

a) El contrato firmado por las partes. 

b) El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la carátula. 

c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el 

Ministerio hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura, sea 

a requerimiento de los mismos o por espontánea decisión. 

d) La oferta aprobada. 

e) El Acta de Iniciación de los trabajos. 

f) El plan y diagramas de ejecución de la obra, aprobados por la Subsecretaria de Obras del 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la ejecución e inspección de la obra. 

g) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección. 

h) Los planos de detalles que la Subsecretaria de Obras entrega al Contratista durante la ejecución 

de la obra. 

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual. 

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones de la 

obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Artículo 32° Apartado 14 de la 

Reglamentación de la Ley.- 
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6.- INICIACION DE LA OBRA 

6.1.- PLAN DE TRABAJOS: En cumplimiento al Artículo 28° del Decreto Reglamentario J Nº 686/1962, el 

Contratista deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, según el modelo adjunto a ésta documentación, 

dentro de un plazo de diez (10) días corridos a partir de la firma del Contrato. El no cumplimiento de 

estos requisitos hará pasible al Contratista de una multa del 2% (dos por ciento) del depósito de garantía 

por cada día de mora en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 Decreto 686/62. 

6.2.- ORDEN DE INICIACION: Celebrado el Contrato entre la Provincia y la firma Contratista, la 

Subsecretaria de Obras impartirá la orden de comienzo de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el 

Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- 

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se facilitará en “uso 

precario” el terreno o lugar donde habrá de llevarse a cabo la obra, labrándose el Acta correspondiente.- 

6.4.- REPLANTEO DE LA OBRA: Dentro del plazo establecido en el Apartado 6.2, el Contratista dará 

comienzo al replanteo de las obras, el que deberá ser aprobado por la Inspección y en cuyas operaciones 

deberá estar presente el Representante Técnico; su ausencia hará pasible al Contratista de una multa 

equivalente al 0,15% (cero coma quince por ciento) del monto del Contrato Actualizado al momento de 

producirse la infracción.- 

6.5.- ACTA DE INICIACION: En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos de replanteo en el 

obrador, se labrará el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución 

establecido para la realización de la obra.- 

6.6.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los quince (15) días de la 

notificación de orden de inicio de los trabajos, el Contratista no lo hiciere, se hará pasible de una multa 

diaria de 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la 

fecha del cese del incumplimiento.- 

6.7.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: El Contratista no podrá en ningún caso suspender los trabajos sin 

autorización de la Inspección. El no cumplimiento de la presente cláusula hará pasible al Contratista de 

una multa diaria de 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato 

Actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.- 

 

7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS 

7.1.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y 

precauciones necesarias para evitar daños a la obra que ejecutará, a las personas que dependan de él, a 

las de la Subsecretaria de Obras, Inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de 

terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o 
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causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta 

exclusiva del Contratista.- 

Estas responsabilidades subsistirán hasta que no verifique la entrega definitiva de la obra (Acta de 

Recepción Definitiva) a la Subsecretaria de Obras. La Subsecretaria de Obras podrá retener en su poder 

de la suma que adeudare el Contratista, el importe que se estime proporcionados con aquellos conceptos, 

hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de aquellos hayan sido 

efectivamente descartados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere derecho.- 

7.2.- CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OFICINAS, MATERIALES Y ENSERES: La Contratista tendrá 

en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieren para la 

realización de los trabajos y locales especiales para la Inspección. En las Cláusulas Particulares se 

determinará detalladamente el tipo de construcción a efectuar.- 

7.3.- HIGIENE Y ALUMBRADO: Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto 

estado de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la previsión y distribución 

del agua y desagüe correspondiente.- 

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: Salvo indicación en Contrato, es obligación del Contratista el 

facilitar a la Inspección durante todo el período que duren las obras y en buenas condiciones de uso los 

instrumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo, medición de 

los trabajos contratados. Así mismo, deberá facilitar mobiliarios y equipamientos de oficina necesarios e 

indispensables para el funcionamiento de las oficinas de la Inspección dentro del obrador.- 

En la zona que cuente con servicio telefónico, el Contratista estará obligado a instalar un aparato telefónico 

para uso exclusivo de la Inspección, corriendo por su cuenta el pago de la tarifa por uso local. En las 

Cláusulas Particulares se describirá detalladamente el tipo de construcción a efectuar.- 

7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: El contratista y su personal deberán 

cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos provinciales y/o municipales, vigentes 

en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y 

resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, 

ordenanzas o reglamentos.- 

7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de 

materiales que a juicio de la Inspección se necesita para la buena marcha de la misma para abastecer 

treinta (30) días de labor como mínimo. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos 

abastecimientos sin autorización.- 

Está obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de 

la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato, si en cualquier momento antes de iniciarse 

los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres adoptados por el Contratista, 

parecieran ineficaces e inadecuados a la Inspección, esta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos 
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o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo el hecho que la Inspección observe sobre el 

particular no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 

ejecutadas o la demora en terminarlas.- 

7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: Todos los materiales a emplearse en la construcción deberán ser 

aprobados previamente por la Inspección, debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestrarios 

completos, los que luego de aprobados deberán permanecer en obra.- 

7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: La Subsecretaria de Obras podrá hacer todos los ensayos y pruebas que 

considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el 

Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: Instrumentos de medidas, 

balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará cualquier 

ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza 

de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho. 

7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en trabajos no visibles, 

la Inspección podrá ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias 

para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos 

originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario los abonará la Dirección de 

Inspección de Obras. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el Contratista 

deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de diez (10) días a contar desde la fecha de 

su notificación practicada por medio fehaciente; transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por la Dirección de Inspección de Obras a costa de aquel. La recepción final de los trabajos no 

libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Artículo 1.273 del Código Civil y Comercial 

de la Nación.- 

7.10.- ERRORES DE OBRAS POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en ningún momento podrá 

alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución  de los trabajos o por transgresiones a la 

documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte del Subcontratista, personal, 

proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección en entregar los detalles y planos  o 

en comprobación de errores o faltas. Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos 

materiales o de calidad inferior a la establecida en la documentación contractual o de la mano de obra 

deficiente o por descuido o por imprevisión o por falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus 

empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación 

que en ese sentido le haga la Inspección en el plazo que esta le fije.- 

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspección, las observaciones pertinentes 

por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la aceptación de los 

mismos y la Inspección en cualquier momento en que ese hecho se evidencie y hasta la recepción 
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definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo, siendo los gastos que se 

originen por cuenta de este.- 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos 

rechazados, la Subsecretaria de Obras podrá hacerlos por sí o por cuenta del Contratista  y sin intervención 

judicial. Si a juicio exclusivo de la Dirección de Inspección de Obras no resultare conveniente en los trabajos 

de terminación la reconstrucción de los trabajos, siendo resorte de dicha Dirección de Inspección de Obras 

la estimación de la disminución, con carácter punitivo, del elemento o estructura observados. Estos 

porcentajes se fijarán en las cláusulas complementarias y particulares.- 

A los efectos de entender en toda cuestión de esta naturaleza podrá designarse una comisión de la que 

forma parte el Representante Técnico del Contratista. 

7.11.- AGUA DE CONSTRUCCION: El agua de construcción, salvo indicación en contrario, será costeada 

por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de los derechos que correspondieran por esos conceptos 

y a su transporte y almacenaje.- 

7.12.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: Los trabajos y materiales indispensables para 

que las obras que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son 

obligatorias para el Contratista. 

7.13.- SEGURO DE OBRA: El Contratista deberá asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de las 

obras ejecutadas, más los materiales acopiados y certificados. Las Pólizas, tanto las propias como las de 

sus Subcontratistas, deberán ser presentadas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se le exija.  

7.14.- MEDIANERIA: Es obligación del Contratista formalizar los convenios de medianería con los vecinos, 

ejecutando los planos (tela y copias) y demás elementos, que deberá entregar luego a la Subsecretaria de 

Obras y pagar las liquidaciones que resulten. Además, estarán a cargo del Contratista los gastos que 

correspondan por: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas con las existentes. 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás 

requisitos equivalentes y análogos a los similares existentes a juicio de la Subsecretaria de Obras.- 

 

8.- DIRECCION E INSPECCION 

8.1.- INSPECCION: La Subsecretaria de Obras del MOySP se reserva para sí la superintendencia de los 

trabajos y ejercerá la Dirección e Inspección de los mismos así como el estricto cumplimiento del presente 

Pliego por intermedio de su cuerpo Técnico y de un servicio destacado en el obrador con carácter de 

inspección.- 
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8.2.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION: El Contratista y su 

personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Dirección Técnica y/o la Inspección. La 

inobservancia de esta obligación a los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, hará 

pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto del obrador. El Contratista no podrá censurar al 

personal que la Subsecretaria de Obras afecte a la atención de la obra, pero si tuviere causas justificadas 

respecto de alguno de ellos las expondrá por escrito, para que las autoridades resuelvan sin que esto sea 

motivo para que se suspendan los trabajos. 

8.3.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA: El personal técnico o administrativo que actúe en la obra 

y perjudique por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no 

sea todo lo diligente que corresponda, deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la Inspección. El 

Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a apelación y podrá solicitar a la 

Subsecretaria de Obras la reconsideración de la medida.- 

8.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista tendrá en la obra y en forma permanente un 

Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, según lo indiquen las Cláusulas Particulares, en 

relación con las características o importe de la obra, debidamente autorizado y aceptado por la Dirección 

Técnica y con quién la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 

realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representación de las Ordenes de 

Servicio, darle cumplimiento de formular observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera 

tales condiciones podrá actuar por sí mismo.- 

8.5.- REPRESENTANTE TECNICO: La representación técnica será ejercida por un profesional de la 

ingeniería o arquitectura con diploma de la Universidad Nacional, cuyas funciones se ceñirán a lo indicado 

por la Ley J Nº 286 y su Reglamentación.- 

8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que la Subsecretaria de 

Obras y/o Inspección debe impartir al Contratista, se dará cumplimiento en un todo de acuerdo al Artículo 

32°, apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la Reglamentación de la Ley.- 

8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Además del libro de Órdenes de Servicio exigido por el apartado 1) 

del Artículo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley, el Contratista deberá presentar otro libro de las 

mismas características que se denominará LIBRO DE COMUNICACIONES. En dicho libro la Empresa 

comunicará las observaciones y sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas por 

la Inspección en un plazo no mayor de quince (15) días, en dicho libro de Órdenes de Servicio. 

8.8.- PERMANENCIA DE LA DOCUMENTACION EN OBRA: La documentación especificada en el Apartado 

5.3.- del presente Pliego deberá estar permanentemente en obra y a disposición de la Inspección.- 

8.9.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: Cuando los planos o especificaciones 

de contrato presenten duda para el Contratista, éste deberá solicitar aclaración por intermedio del libro 

de Comunicaciones y con una anticipación no menor de quince (15) días a la de la ejecución de los 
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trabajos afectados por dicha duda. Las demoras que se produjeran en la marcha de las obras serán 

justificadas de cumplimentarse lo anterior.- 

8.10.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS: Las inspecciones que destaca la 

Subsecretaria de Obras se limitarán a las indispensables para controlar la marcha de los trabajos y certificar 

los montos de obra ejecutados, en forma de una visita mensual como mínimo y de acuerdo a lo que 

indiquen las Cláusulas Particulares al respecto. Cuando fuera necesario inspeccionar acopios fuera de la 

obra, o deban repetirse inspecciones o recepciones por culpa del Contratista, según constancia que figure 

debidamente documentada en el libro de Órdenes de Servicio, los gastos emergentes de la Comisión 

serán con cargo al Contratista. En tal sentido deberá elevar la Nota de Pedido de nueva inspección 

adjuntando boleta de depósito por la suma y en la cuenta que la Subsecretaria de Obras le indique. 

Posteriormente se ejecutará el ajuste y descontarán cualquier diferencia del próximo certificado de obra.- 

Estas disposiciones se refieren a aquellas obras que carezcan de Inspección permanente, excepto en lo 

que se refiere a inspecciones fuera de obra.- 

 

9.- PERSONAL OBRERO 

9.1.- JORNALES MINIMOS: El Contratista mantendrá durante la ejecución de la obra los jornales 

establecidos por la Delegación Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos sufrieran 

modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estará obligado cuando se lo requiera 

a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario a los obreros no es inferior a 

lo establecido por la citada Delegación.- 

9.2.- PAGO DE PERSONAL: El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la 

obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 

determinen la jornada legal de trabajo. Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo.- 

El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado por la Inspección al conformar el 

correspondiente certificado de obra, y dejará constancia pertinente en caso de incumplimiento.- 

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo establecido en 

éste artículo, será motivo de comunicación a los registros provinciales pertinentes a sus efectos.- 

El libro de jornales oficializados deberá permanecer en obra hasta que la Inspección pueda controlarlo en 

las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas. En caso de documentarse la 

existencia de la deuda de la Contratista con personal obrero; se adoptarán las providencias para retomar 

en la certificación los montos adecuados, los que quedarán en custodia hasta la solución del problema. 

9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista 

deberá estar asegurado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en Compañías habilitadas, de 

conocida solvencia. 

Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro. 
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9.4.- SEGURO PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA: El Contratista asegurará individualmente contra 

toda clase de accidente y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal 

que fiscalice la obra. Dicho seguro será por un monto mínimo equivalente a dos veces el valor de seguro 

de un Oficial Especializado, salvo que las Cláusulas Particulares, que forman parte de este Pliego, lo 

determine en contrario. A tal efecto la Subsecretaria de Obras comunicará la nómina del personal a 

asegurar y los cambios que ocurrieren en número de personas. 

 Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro. 

9.5.- CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas de Obras Públicas deberán contratar con 

el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Río Negro (IAPS Ley N° 852/73) los seguros establecidos 

en los Apartados 7.13.- SEGURO DE OBRA, 9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA y 9.4.- SEGURO DEL 

PERSONAL DE INSPECCION, según se establece en las presentes Cláusulas Generales.- 

9.6.- CONTRATACION DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRUEBA DEL CUMPLIMIENTO 

DE UNA CONDENA EN UNIDADES PENITENCIARIAS O ALCALDÍAS UBICADAS EN TERRITORIO 

PROVINCIAL O HAYAN SIDO LIBERADOS DE LAS MISMAS POR AGOTAMIENTO DE PENA: El Contratista 

deberá emplear para la ejecución de la presente obra, personal que se encuentre en etapa de prueba del 

cumplimiento de una condena en unidades penitenciarias o alcaldías ubicadas en territorio provincial o 

hayan sido liberados de las mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el Comitente solicitará al 

Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se encuentren en condiciones 

de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo señalado en el art. 1º de la Ley S Nº 3228 y lo 

notificará a su vez al Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, esta exigencia no debería colisionar con lo 

dispuesto por la Ley D Nº 4448. 

 

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

10.1.- TRABAJOS NO CONTRATADOS: Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones del 

proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems, que 

no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado, en un todo de acuerdo a 

lo estipulado por el Artículo 35º y concordantes de la Ley J Nº 286. 

Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspección Técnica aunque sea necesario y no previsto en el 

Contrato, no será pagado al Contratista.- 

Toda Orden de Servicio que implique modificación de contrato, será ratificada por el Subsecretario de 

Ejecución de Obras mediante notificación fehaciente.- 

10.2.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES: Todas las modificaciones del proyecto 

que produzcan aumento o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems, que no excedan 

en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado, conforme lo estipulado en la cláusula 

anterior, serán consideradas en la forma prescripta por el Artículo 36º y concordantes de la Ley J Nº 286.- 
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11.- CERTIFICACIONES DE PAGO 

11.1.- NORMA DE MEDICION: Para la modificación, liquidación de trabajos, ampliación de obras, etc., 

regirán las “Normas de Medición” que forman parte del presente Pliego de Condiciones. 

En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, la Subsecretaria de Obras 

resolverá lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.- 

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista gestionará 

de la Inspección en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya 

calidad y cantidad no se podrán comprobar una vez cubiertos los trabajos, se dejará constancia del estado 

y medidas de tales obras y de otras circunstancias que se considere conveniente.- 

11.3.- CERTIFICACIONES: Las certificaciones serán mensuales y en un todo de acuerdo a lo estipulado en 

el Artículo 42° y siguientes de la Ley J Nº 286.- 

La Inspección y/o Subsecretaria efectuará la medición de los trabajos realizados, dentro de los quince (15) 

primeros días del mes siguiente, debiendo intervenir el Representante Técnico del Contratista.- 

La Certificación abarcará los siguientes aspectos: 

a) Acta de medición. 

b) Certificación de obra. 

c) Planilla de acopio y desacopio de materiales. 

11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: El Contratista podrá acopiar en obra, en los lugares reservados al efecto, 

los materiales necesarios para la construcción de la misma ya sea en parte o en su totalidad y hasta un 

máximo que no exceda de las cantidades requeridas por la obra total, incluidas tolerancias por 

desperdicios, normas, etc.- 

No se certificará acopio de materiales. 

11.5.- CONFECCION DE CERTIFICADOS: Los certificados serán confeccionados por la Subsecretaria de 

Obras conformados por el Contratista y su Representante Técnico, en original y seis (6) copias, para lo 

cual se aplicarán a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva, los precios unitarios 

correspondientes al Presupuesto Oficial, afectados del porcentaje de aumento o disminución estipulado y 

calculado, ya sea por unidades o por ajuste alzado.- 

Se considerará como fecha de cada certificado la de su conformación por la Subsecretaria de Obras, los 

certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales sujetos a posteriores rectificaciones, 

hasta tanto se produzca la Recepción Definitiva de la obra.- 

11.6.- PAGO DE CERTIFICADOS: Se hará de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 47° de la 

Ley, y a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.- 

11.7.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por el Pliego y a las cuales no se hubiera establecido Ítem en el Presupuesto Oficial, incluso los 
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correspondientes a todos los trámites que se refieren a la aprobación de planos, inspecciones, obtención 

de permisos, certificados, así como también instalaciones de conexiones, medidores, etc. Se considerarán 

incluidos entre los gastos generales prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.- 

 

12.- RECEPCION DE LAS OBRAS 

12.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos 

contratados, solicitará a la Subsecretaria de Obras la recepción de la obra, la que se realizará en un todo 

de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII (de la recepción y conservación) de la Ley.- 

Antes de solicitar la recepción definitiva de la obra, el Contratista deberá presentar los planos aprobados 

por las reparticiones provinciales, nacionales o municipales, de las instalaciones complementarias que así 

requieran las Cláusulas Particulares que determinarán los planos y números de copias que ha de entregar 

el Contratista previa a la Recepción Definitiva.- 

 

13 - DISPOSICIONES VARIAS 

13.1.- PLAZO DE EJECUCION: Ante demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, la 

repartición aplicará las multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, salvo 

que el Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa del Estado.- 

Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como así también acreditar las causales invocadas 

de conformidad a lo establecido en el art. 39 del Decreto Reglamentario de la Ley J Nº286. 

El contratista quedará constituido en mora automática con el solo vencimiento del o los plazos estipulados 

en el contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna por parte de la Repartición.- 

La eventual aplicación de multas y/o sanciones será dispuesta por la Repartición de acuerdo a lo prescripto 

por el Artículo 39º y concordantes de la Ley J Nº 286. 

13.2.- DE LA RESCISION: El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren 

las causas establecidas en el Capítulo X de la Ley.- 

13.3.- APLICACION DE MULTAS: Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, 

serán aplicadas por la Subsecretaria de Obras a pedido de la Inspección y su importe será deducido en el 

primer certificado que el Contratista deba extender después de su notificación y en último término 

afectando la fianza rendida quedando el Contratista obligado a completar ese fondo de la garantía si 

fueran afectados. La multa que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de 

ejecución se hará efectiva en la forma que lo indica el Artículo 39° de la Ley J Nº 286 y de la 

Reglamentación de la Ley.- 
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BASES  Y  CONDIC IONES  L EGALES  PART ICULARES  

 

 

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION: 

La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra “ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA B° LA 

LOBERÍA Y REFACCIÓN CAMPING”, en la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro. 

 

Apartado 2: LEYES APLICABLES: 

La presente Licitación se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J Nº 286 Ley de Obras 

Públicas y su Reglamentación, como así también de la Ley H Nº 3.186 de Administración Financiera y 

demás disposiciones concordantes, por tanto las partes deberán ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas 

Especiales, Complementarias y Particulares y Leyes Provinciales J Nº 2.904 y su Decreto Reglamentario Nº 

299/97; B Nº 4.187; Nº 4.798 y su Decreto Reglamentario Nº 605/13; Nº 3.228; Nº 4.448; Nº 2.938; Nº 

3.475; Nº 5.281 y Ley Nacional Nº 22.250; Decreto Provincial Nº 1313/14; como toda otra Norma Jurídica 

Nacional y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitación. En cuanto a los sellados deberá 

ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su aplicación, Ley Nº 3.550 de Ética Pública y 

la Ley de Sellos Nº 5.402. 

 

Apartado 3: CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO: 

Los mismos podrán adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de apertura, 

en la Secretaría de Administración del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, sito en calle Zatti Nº 287, 

1° piso, de Viedma (R.N.), o al teléfono (02920) 422150 de 8:30 hs. a 13:00 hs. 

El valor del Pliego es de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00). 

  

Apartado 4: PRESUPUESTO OFICIAL:  

Se fija en un monto total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 49.918.371,36). 

 

Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO: 

La presente obra prevé un Anticipo Financiero del quince por ciento (15%) del Monto Contractual, el 

cual se amortizará con los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento 

porcentual igual al anticipo, en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 50º de la Ley J Nº 286. 
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Para hacer efectiva la concesión del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el Contratista 

deberá presentar en Garantía, dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la Firma del Contrato, una 

fianza bancaria o póliza de seguro de caución por el monto del Anticipo y extendida -de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 5.281.- a favor de la Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia 

de Río Negro, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los 

beneficios de excusión y división. 

El Anticipo Financiero será otorgado una vez firmado el contrato y constituida la garantía del anticipo. 

En caso de optar por el cobro del Anticipo Financiero, se deberá acompañar junto con la propuesta 

económica un detalle de la forma de inversión del anticipo. 

En caso de corresponder, el anticipo podrá ser redeterminado de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4º 

del Decreto Nº 1313/2014, mediante la emisión del Certificado de Obra Nº 0 (CERO). 

 

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCION: 

Se fija en CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir del Inicio de Obra. 

 

Apartado 7: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA: 

La documentación de la propuesta estará contenida en un sobre cerrado (Nº 1), con la leyenda: 

Licitación pública Nº........./20, APERTURA: Día ...., Mes .................., 2.020, el que contendrá: 

1.1- Garantía de Oferta, de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., de conformidad con 

lo establecido en la Ley Nº 5.281. 

1.2- Sellado Provincial por PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200,00). 

1.3- Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante técnico y la 

constancia de haberlo adquirido, y toda otra documentación referida en el Apartado 19 punto c). 

1.4- Constancia de inscripción en la A.F.I.P. 

1.5- Certificado de Capacidad Técnico - Financiera, libre anual de la empresa proponente, el que no podrá 

ser inferior a PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 99.836.742,72). En relación a la capacidad 

Técnica de Contratación Individual, de dicho certificado deberá resultar que la empresa proponente se 

encuentre habilitada en las siguientes especialidades: “Ingeniería Eléctrica y Arquitectura”, debiendo la 

sumatoria de dichas especialidades ascender a un monto no inferior a PESOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 49.918.371,36). Asimismo. Se deja constancia que dicha capacidad debe conformarse 

necesariamente con la presencia de la totalidad de las especialidades requeridas, resultando excluyente la 

falta de habilitación en alguna de ellas. 
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1.6- Declaración Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes, condiciones para construir la obra, y 

manifestación de no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Río Negro ni con sus 

Municipios, según modelo indicado como ANEXO I. El oferente deberá examinar por su cuenta y/o riesgo 

y/o costeo el predio y/o construcción y conocer perfectamente el estado en que se recibirá la misma. No 

se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial 

de información, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. 

Asimismo, la presentación de la propuesta, implica que el oferente no sólo conoce, sino que también 

acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación, así como la totalidad de las reglamentaciones y 

normas estipuladas en dicho legajo sobre contratación y ejecución de las obras. 

1.7- Certificado de Inscripción ante el IERIC. 

1.8- Planilla de datos comerciales, según ANEXO II. 

1.9- Constitución de domicilio legal en la Provincia de Río Negro. Declaración de domicilio legal y número 

de fax, donde se tendrán por válidas y vinculantes para el oferente y/o adjudicataria todas las notificaciones 

que allí sean cursadas. 

1.10- Documentación pertinente para acreditar la existencia del proponente y, de corresponder, la 

personería del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de conformidad a lo establecido en 

el Art. 31 y ccdtes. de la Ley A Nº 2938. La presentación deberá realizarse con copia certificada. 

1.11- En el caso de las Cooperativas, se deberá presentar Certificado de Vigencia otorgado por la Dirección 

de Cooperativas y Mutuales. La presentación deberá realizarse con copia certificada. 

1.12- Aquellos oferentes que se presenten asociados en Unión Transitoria (U.T.) o con el compromiso de 

asociarse en UT, además de dar cumplimiento con lo establecido en el presente apartado deberán cumplir 

con lo dispuesto en el Apartado 9. 

1.13- Constancia de Inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia de Río Negro. 

1.14- Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia de Río Negro. Ley 

4.798. 

La oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesorería encargada de 

realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los tributos provinciales 

que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago. 

1.15- Constancia de no encontrarse dentro del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) en cumplimiento del 

Artículo 7º inciso d) de la Ley D Nº 3475. 

 

Un segundo sobre (Nº 2) con la misma leyenda que contendrá: 

2.1- La Propuesta 

2.2- Cómputo y Presupuesto detallado. 

2.3- Análisis de Precios de todos los rubros. Anexo IV. Formulario tipo. 
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2.4.- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones. 

2.5- En caso de optar por el cobro del Anticipo Financiero, se deberá acompañar junto con la propuesta 

económica un detalle de la forma de inversión del anticipo. 

 

Apartado 8: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA: 

La omisión de los requisitos exigidos en el punto 1.1, 1.5 y 2.1 del Apartado 7, será causa del rechazo 

de la propuesta en el mismo acto de apertura; en caso que faltare la documentación citada en los puntos 

restantes, podrán salvarse con posterioridad, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificado. 

 

Apartado 9: REQUISITOS PARA OFERENTES QUE SE PRESENTEN ASOCIADOS EN UT: 

En el caso en que DOS (2) o más personas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en 

forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los requisitos exigidos para las U.T. 

por el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Una vez presentadas a la licitación, no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas, no 

podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, salvo previa y 

expresa autorización del Comitente. 

Todos los miembros de una U.T. deberán haber aprobado por medio de sus órganos directivos la 

presentación en la licitación y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha U.T. en la 

Propuesta respectiva, así como el carácter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con 

renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. A tales efectos, deberán acompañar copia -

certificada por escribano público- de las actas emanadas de sus órganos directivos. 

La U.T. deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del Contrato, incluido el 

plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar individualmente la totalidad de la 

documentación que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, debiendo unificar 

la representación legal, el domicilio, la garantía de oferta y el o los representantes técnicos de la obra. 

Con relación al Certificado de Capacidad Técnico y Financiero expedido por el Consejo de Obras Públicas 

de la Provincia de Río Negro, al momento de requerir el mismo se deberá manifestar en el formulario de 

la solicitud que el mismo se solicita en U.T. indicando la o las personas asociadas y el grado de 

participación de cada una de ellas. 

La Capacidad requerida se alcanzará con la suma de las capacidades de los asociados afectadas por el 

porcentaje de sus respectivas participaciones en la UT, es decir, que de dicho certificado expedido por el 

Consejo de Obras Públicas de la Provincia deberá resultar que la persona física o jurídica asociada en U.T. 

cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente para afrontar las obligaciones en forma proporcional 

a su participación. 
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Un integrante de una U.T. no podrá integrar otra ni constituirse como proponente individual, quedando 

automáticamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan con esta condición. 

En caso de resultar pre-adjudicataria una U.T., una vez notificada por el comitente, deberá acreditar en un 

plazo de 20 días hábiles administrativos su inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Río Negro y en la Administración Federal de Ingresos Públicos, como requisito previo a la 

adjudicación y a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación 

de la pre-adjudicación con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar pre-adjudicatarias, el 

compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que 

corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente: 

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno 

de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación 

desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del 

procedimiento. 

2. Declaración jurada o contrato suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes 

legales, en la que conste lo siguiente: 

2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar pre adjudicatarias, en el plazo 

de veinte (20) días hábiles administrativos. 

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las 

personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de 

selección y del contrato. 

2.3. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas 

jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del 

organismo contratante. 

3. Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar 

y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo 

hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa 

del organismo contratante. 

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse 

como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de 

desestimarse la totalidad de las ofertas. 

Se tendrá por desestimada la oferta presentada con compromiso de constituirse en UT, si vencido el plazo 

otorgado de veinte (20) días hábiles administrativos para acreditar su constitución, no da cumplimiento a 

tal requisito. Debiendo adjudicarse a la oferta que continúe conforme el orden de prelación que deberá 
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confeccionar en el mismo acto de pre-adjudicaciones, la Comisión de acuerdo a las ofertas declaradas 

admisibles. 

 

Por último, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de prioridad de 

contratación con el Estado previsto en la Ley Nº 4.187 resulta necesario –teniendo en cuenta lo dispuesto 

por su art. 2º- que la o las empresas rionegrinas que la integran acrediten fehacientemente tener una 

participación en el objeto de la U.T. superior al cincuenta por ciento (50%). 

 

Apartado 10: SELLADOS: 

La documentación perteneciente a la oferta se deberá acompañar con el sellado de las Leyes Fiscales 

correspondientes, el cual deberá ajustarse a la Normativa Provincial vigente Ley de Sellos Nº 5402.  

El cien por ciento (100%) del valor de los sellados del Contrato estará a cargo del adjudicatario, todos los 

sellados deberán efectuarse conforme lo indique la Agencia de Recaudación Tributaria de la Pcia. de Río 

Negro. 

 

Apartado 11: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS: 

Se efectuará un Cómputo y Presupuesto, colocando precio unitario, subtotal y total, coincidente con la 

oferta. El mismo servirá únicamente como indicador para la oportunidad de confeccionar el 

correspondiente certificado. 

 

Apartado 12: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 

Los precios cotizados deberán incluir IVA a consumidor final. 

 

Apartado 13: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA: 

Las firmas oferentes deberán mantener su oferta por el término mínimo de noventa (90) días desde la 

apertura de ofertas y garantizar la misma de acuerdo a lo previsto en el artículo 16º de la Ley J Nº 286 

de Obras Públicas y de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 5.281. 

 

Apartado 14: APERTURA DE LAS OFERTAS: 

Las propuestas se abrirán el día …………………. (…...) de ................... de 2.020, en la Sala de Reuniones del 

Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, sita en calle Zatti Nº 287, 2° piso, de la ciudad de Viedma (R.N.), 

a las ...... horas. 

 

Apartado 15: ADJUDICACION: 
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El Ministerio se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a su solo juicio estime más conveniente para 

el cumplimiento de sus objetivos, siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación. 

De acuerdo a lo expresado en el Artículo 23º de la Ley J Nº 286, el Ministerio conserva la facultad de 

rechazar todas las propuestas sin que la presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a su 

aceptación, ni a formular reclamo alguno. 

 

Apartado 16: NOTIFICACION: 

La Administración notificará fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de tal decisión dentro 

de los cinco (5) días hábiles de producida. Esta deberá presentarse para la firma del contrato respectivo 

dentro del término de quince (15) días corridos desde la notificación, cumpliendo todos los requisitos 

exigidos. 

 

Apartado 17: GARANTIA DE CONTRATO: 

La firma adjudicataria deberá garantizar el contrato por un monto equivalente al quince por ciento (15%) 

del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en art. 27 Ley J Nº 286 de Obras Públicas. Asimismo, 

deberá presentar garantía por el Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en el Apartado 5 del 

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Ley Nº 5.281). 

 

Apartado 18: SISTEMA DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

El sistema adoptado será por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos en el monto del 

contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que, sin estar indicados expresamente en los documentos 

del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o proveer para que resulte la obra en cada parte o en un 

todo, concluida con arreglo a su fin a satisfacción del Comitente. 

La Obra se deberá ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando 

entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la 

obra. 

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el 

consignado en el Presupuesto adjudicado, detallado según el listado del presupuesto Oficial que integra 

el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones 

debidamente aprobadas por autoridad competente durante la ejecución de la obra conforme lo establece 

el art. 35 de la Ley J Nº 286 y su Decreto reglamentario. 

   

Apartado 19: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:  

Serán considerados documentos del Contrato, formarán parte del mismo o se irán incorporando en cada 

oportunidad: 
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a) El  contrato firmado por las partes. 

b) El presente Pliego de Condiciones. 

c) Las aclaraciones, circulares, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación 

que la Secretaría hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura, 

sea a requerimiento de los mismos o por espontánea decisión. 

d) La oferta aprobada. 

e) El Acta de Iniciación de los trabajos. 

f) El plan y diagramas de ejecución de la obra, aprobados por la Subsecretaría de Obras. 

g) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección. 

h) Los planos de detalles que la Inspección entrega al Contratista durante la ejecución de la obra. 

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual. 

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones de la 

obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Artículo 32° Apartado 14 de la 

Reglamentación de la Ley. 

 

Apartado 20: RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

El contratista deberá emplear para la ejecución de la presente obra personal que se encuentre en etapa 

de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaidías ubicadas en 

territorio provincial o haya sido libertado de las mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el 

Comitente solicitará al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se 

encuentren en condiciones de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo señalado en el art. 1º 

de la Ley S Nº 3228 y lo notificará a su vez al Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, esta exigencia no 

debería colisionar con lo dispuesto por la Ley D Nº 4448.  

El cumplimiento del presente Apartado será considerado específicamente por la Comisión Evaluadora de 

Análisis de Desempeño. 

 

Apartado 21: SOLICITUD DE INSPECCION: 

Previo al inicio, la Contratista dará aviso al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, solicitando Inspección 

de Obra. 

 

Apartado 22: PERSONAL DE INSPECCION: 

El personal de Inspección será designado por la Subsecretaría de Obras del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos. 

 

Apartado 23: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: 
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El contratista deberá proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 

relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. Asimismo, adoptará todas las 

disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros. 

 

Apartado 24: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 

Toda herramienta, equipo o maquinaria que sea menester utilizar para la ejecución de los trabajos 

especificados, serán provistas totalmente por cuenta de la Contratista.  

 

Apartado 25: INICIO DE OBRA: 

El inicio deberá efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo establecido por 

los Artículos 28º y 29º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y su reglamentación. 

 

Apartado 26: CARTEL DE OBRA: 

Se ejecutará de acuerdo a detalle que se adjunta en el presente Pliego, y conforme Artículos Nº 33 y Nº 

34 Ley J Nº 286. 

 

Apartado 27: MATERIAL DE DEMOLICIONES: 

Todo aquel material que a criterio de la Inspección de Obra sea reutilizable, será puesto a disposición de 

las autoridades del Ministerio, debidamente documentado y se labrará un Acta con participación de la 

Inspección, en donde conste listado y destino del mismo. 

 

Apartado 28: CERTIFICACION, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO: 

Será por certificación mensual tal cual lo expresa el Capítulo VII “DE LA MEDICION Y PAGO” de la Ley J 

Nº 286 de Obras Públicas.  

El certificado se efectuará previa conformación del mismo por parte del contratante. 

Del importe de cada certificado se descontará el 5% (CINCO POR CIENTO) para constituir el fondo de 

reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas. Se permitirá sustituir el 

fondo de reparo por su equivalente en títulos provinciales, por fianza bancaria o póliza de seguro. 

Conjuntamente con la entrega de la Factura para cada Certificado, la contratista deberá presentar: 

 Constancia de Inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia de Río Negro. 

 Constancia de Inscripción de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

 Constancia según corresponda para “Exclusión del régimen” o “Concepto no sujeto a retención”, 

caso contrario se procederá al Régimen de Retención de la Seguridad Social. 
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 Constancia de no encontrarse dentro del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) en 

cumplimiento del Artículo 7º inciso d) de la Ley D Nº 3475. 

 Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia de Río Negro. Ley 

4.798 y su reglamentación Decreto Nº 605/13, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4º del mismo: 

“Por la presente la oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la 

Tesorería encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la 

cancelación de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, 

adeudados al día de la fecha de pago”. 

 

Apartado 29: ACOPIO DE MATERIALES: 

No se prevé pago por acopio de materiales. 

 

Apartado 30: REDETERMINACION DE PRECIOS 

Será de aplicación el Decreto Nº 1313/2014 Anexo I – VI Obras Eléctricas: línea Media Tensión Trifásica, si 

correspondiere, tomándose como mes base para su cálculo el mes anterior a la apertura de las ofertas.  

La Fórmula polinómica a aplicar será:  

ANEXO I 
OBRAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS 

       

  VI. Obras Eléctricas: Línea Media Tensión Trifásica 

  Insumos Codigos 
% 
Incidencia 

Base 
(1) 

Actualización 
(2) 

MO Mano de Obra Oficial Especializado COP 0,1700     

AH 
Acero -Hierro 
aletado- 

Acero de construcción tipo III 
diám. 12 mm 4001 - Camarco 0,0500     

TR Transporte Camión con acoplado 71240-21 INDEC 0,0500     

H° Hormigón 
Hormigon Elaborado Bombeado 
H30/15 

142001- 
Camarco 0,1000     

PL Plásticos Productos de plástico 
Cuadro 3.2-252 
INDEC 0,0500     

MD Madera Liston 1"x1" 
238132 - 
Camarco 0,1500     

AL Aluminio Conductores Electricos 46340-1 INDEC 0,3000     

EQ 
Equipo Obra 
Electrica Maquina y aparatos eléctricos  

Cuadro 3.2-31 
INDEC 0,1300     

    1,0000   

       

Fr= 
(0,17*MO1/MO+0,05*AH1/AH+0,05*TR1/TR+0,10*H°1/H°+0,05*PL1/PL+0,15*MD1/MD+0,30*AL1/AL

+0,13*EQ1/EQ) 
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Apartado 31: INCUMPLIMIENTOS Y MULTAS: 

 INCUMPLIMIENTO POR INASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO: El incumplimiento por parte 

de la Empresa que resulte adjudicataria de concurrir a la firma del Contrato, facultará al Ministerio a 

dejar sin efecto la adjudicación quedando autorizada la Administración para adjudicar a la segunda 

oferta más conveniente, siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones del presente Pliego. 

 MULTAS POR MORA EN PRESENTACIÓN DE PLAN GRÁFICO DE TRABAJOS: el contratista presentará 

el plan gráfico de trabajos definitivo dentro del plazo de diez (10) días corridos a partir de la firma del 

Contrato, el no cumplimiento de este requisito hará pasible al Contratista de una multa del dos por 

ciento (2%) del depósito de garantía por cada día de mora en un todo de acuerdo con lo dispuesto 

en el Art. 28 Decreto 686/62. 

 MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS: si el contratista no iniciare los trabajos dentro 

del plazo establecido, se aplicará, por cada día de incumplimiento, una multa equivalente al 0,075 % 

(cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del 

incumplimiento. 

 MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: si el contratista cometiera 

faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Órdenes de Servicio emanadas 

de la Inspección de obra, será pasible de la aplicación de una multa, diaria hasta el cese de la infracción 

o incumplimiento, equivalente al 0,0375 % (cero coma cero tres setenta y cinco por ciento) del Monto 

del Contrato Actualizado a la fecha del cese. 

 MULTAS POR SUPENSIÓN DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA: si el contratista suspendiera 

los trabajos sin causa justificada, se le aplicará, por cada día de paralización, de obra una multa 

equivalente al 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por ciento) del Monto del Contrato Actualizado 

a la fecha en que se reanuden las tareas de obra. 

 MULTAS POR MORA EN LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: si el contratista no diera total y 

correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa, por cada día 

de atraso en la terminación de la obra, equivalente al 0,075 % (cero coma cero setenta y cinco por 

ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha de finalización de los trabajos de obra. 

Se deja constancia que el Monto del Contrato Actualizado será el que resulte de aplicar el mecanismo de 

redeterminación de precios previsto por el Decreto Nº 1313/2014 o norma que lo reemplaze. 

 

Apartado 32: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA: 

Corresponde al Contratista elaborar la documentación conforme a obra de lo ejecutado (Planos). La misma 

deberá ser presentada ante la Inspección de Obra y ser recepcionado por ésta. 

FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION: 
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El Contratista, para el caso particular de los planos, deberá entregar 2 (dos) copias en papel y un archivo 

digital, formato Autocad (dwg). 

Los gastos que demanden dichas tareas se consideran incluidos en el precio ofertado. 

La documentación conforme a obra deberá estar presentada indefectiblemente antes de la Recepción 

Definitiva de la obra. 

 

Apartado 33: RECEPCION PROVISORIA: 

Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideración de la Inspección de Obra, se 

labrará el correspondiente Acta, a partir del cual comenzará a regir el plazo de garantía. 

 

Apartado 34: PLAZO DE GARANTIA: 

Será de TRESCIENTOS SESENTA (360) días a partir del acto de la Recepción Provisoria. 

 

Apartado 35: RECEPCION DEFINITIVA: 

Cumplido el plazo de garantía sin observaciones, la Administración procederá a la devolución de las 

garantías y/o retenciones según lo establece la Ley J Nº 286. En caso contrario, en su oportunidad efectuará 

los reclamos a fin de que sean subsanados. 

 

Apartado 36: DEVOLUCION DE GARANTIAS: 

La devolución de garantías se realizará en los plazos que a continuación se indican: 

1º) Oferta: Luego que se dicte el Acto Administrativo de adjudicación.- 

2º) De Anticipo: Luego de la aprobación del Acta de Recepción Provisoria. 

3º) De Contrato y De Fondo de Reparo: Cumplido el plazo de garantía y aprobada la Recepción Definitiva 

de los trabajos. 

 

Apartado 37: PROVISIÓN DE INSUMOS: 

El Contratista proveerá el siguiente insumo a la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Turismo, 

Cultura y Deporte, dentro de los treinta días posteriores a la firma del Contrato de obra: 

 Impresora Epson L1800 Formato A3+ Sistema Continuo Original Modelo Ecotank L1800 

 Set de recarga: 1 botella de tinta negra y 5 botellas de tinta color (cian, cian claro, magenta, 

magenta claro y amarilla) 
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PROPUESTA 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 

Provincia de Río Negro 

 

 

La firma....................................................................., quien fija domicilio legal en la calle....................................................... 

Nº.............., Piso .........., Departamento ................, de la ciudad de ............................................................., Provincia de 

Río Negro, Nº de fax…………………….representada por el Sr. ......................................................................, DNI 

Nº............................, después de estudiar cuidadosamente los documentos de la presente Licitación, 

reconocido el lugar de los trabajos y no quedando dudas de la interpretación de la misma, aceptando por 

lo tanto el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y demás reglamentaciones 

provinciales, ofrece realizar la obra: “ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA B° LA LOBERÍA Y REFACCIÓN 

CAMPING”, aportando materiales, mano de obra, herramientas y toda otra provisión necesaria, en la suma 

de PESOS ....................................................................................($............................................), siempre que le sean 

adjudicados. 

 

Por otra parte, se compromete a mantener esta oferta por el término Noventa (90) días corridos y acepta, 

para cualquier situación judicial que se suscite, los Tribunales de la Provincia de Río Negro con sede en 

Viedma. 

 

 

 

 

 

       ......................................................... 

            FIRMA 
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ANEXO I 

 

 

MODELO: DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA 

DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION PÚBLICA 

 

 

 

El que suscribe ........................................................................................en su carácter de representante de la 

Empresa .............................................................., DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo requerido en 

el Apartado 7 de las Cláusulas Legales Particulares de la Obra 

……………………………………………………………………….., se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde 

se desarrollará la obra motivo de la Licitación Pública y tiene conocimiento pleno de las condiciones en 

que se realizarán los trabajos, como así mismo ha procedido al análisis de toda la documentación 

constituida por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (............. fojas), Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Particulares (............. fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (............. fojas), 

Memoria Técnico-Descriptiva (........ fojas), Listado de ítems (.............), Planos (.............), Planillas (..............) y 

Aclaraciones con o sin consulta (............); y se compromete a la firma de la citada documentación, en caso 

de ser adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato. 

 

De la misma forma DECLARA no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Río Negro 

ni con sus respectivos Municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ............………………………… 

  FIRMA 
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ANEXO II 

 

 

 

PLANILLA DE DATOS COMERCIALES 

 

 

 

La Empresa....................................................................................................... declara, para cualquier información 

necesaria relacionada con la presente Licitación Pública, los siguientes datos comerciales: 

 

 

 

 

 

  C.U.I.T. Nº.................................................................................... 

 

  INGRESOS BRUTOS Nº.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

       .......................................................... 

              FIRMA 
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ANEXO III 

FORMULARIO TIPO ANEXO  

ANALISIS DE PRECIOS 

OBRA:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

Nº ITEM (DENOMINACION) (UNIDAD)  

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARO TOTAL VR 

       

MATERIALES 

       

1       

2       

3       

(1) TOTAL (precio de materiales)   

 

MANO DE OBRA 

 

1   Oficial Especializado hs.     

2   Oficial 
hs.     

3   Medio Oficial 
hs.     

4   Ayudante 
hs.     

(2) TOTAL (precio de mano de obra)   

 

TRANSPORTE Y EQUIPO 

 

1   Transporte  
     

2   Amortización e Intereses  
     

3   Combustibles y Lubricantes 
     

4   Reparaciones y Repuestos 
     

(3)   TOTAL  (precio de transporte y equipo)   

 

( 4 ) COSTO-COSTO                 [ ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 )  ]   

( 5 ) GASTOS  GENERALES          [  x %  de  ( 4 ) ]   

( 6 ) BENEFICIO                         [x %  de  ( 4 ) ]   

( 7 ) COSTO                         [ (4) + (5) + (6) ]   

( 8 ) GASTOS FINANCIEROS              [x %  de  ( 7 )]   
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( 9 ) IMPUESTOS              [x %  de  ( 7 )]   

( 10 ) PRECIO                                     [ (7) + (8) + (9) ]   
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M O D E L O  D E  C O N T R A T O  

 

C O N T R A T O   N º   

Entre la Provincia de Río Negro, en adelante “LA PROVINCIA” y la Firma “……………………..……………….”, en 

adelante “EL CONTRATISTA”, que fija su domicilio legal en calle de la ciudad de ……………………….., se conviene 

en celebrar el siguiente Contrato.--------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 1º: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a 

lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el Artículo 2º, la obra denominada: 

“………………………….”, sito en la ciudad de…………………….., Provincia de Río Negro.--------------- 

ARTICULO 2º: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: Carátula e Índice 

(…..fojas), Pliego de Bases Legales Generales (…..fojas); Pliego de Cláusulas Legales Particulares (…..fojas); 

Planilla Modelo de Propuesta (…..fojas); Modelo de Contrato (.…fojas); Modelo de Cartel (fojas); 

Especificaciones Técnicas Generales (….fojas); Memoria Técnico-Descriptiva (…..fojas); Planilla de Cómputo 

y Presupuesto (…..fojas); Documentación Gráfica (…..fojas); y todo otro documento que legalmente 

corresponda integrar la Documentación Contractual; dicha documentación se completará con Resolución 

Nº ………./2…, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente 

contrato se integra por: Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Decreto Nº…………/2…, de 

adjudicación que corren agregados al Expediente Nº…………………., y las Ordenes de Servicio que por escrito 

imparta la Inspección.------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 3º: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose como única 

retribución a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta básica que asciende en la suma de PESOS 

…….…………………....………………………($...........................). Sobre dicho monto, si correspondiere, será de aplicación 

el Decreto Nº 1313/2014 teniéndose en consideración lo dispuesto en el Apartado 30 del Pliego de Bases 

y Condiciones Legales Particulares y tomándose como base para la Redeterminación de Precios el mes 

anterior a la Apertura de Ofertas.--------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 4º: “LA PROVINCIA”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo Nº 50 de la 

Ley J Nº 286 de Obras Públicas, anticipará un QUINCE por ciento (15%) del Monto Contractual que 

asciende a la suma de PESOS ……………….……….................................................. ($..............................), lo cual se afianza 

mediante Póliza de Seguro Nº ………………. . En caso de corresponder el Anticipo Financiero podrá ser 

redeterminado, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4º del Decreto Nº 1313/2014, mediante la emisión 

del Certificado de Obra Nº 0 (CERO).------------------------------------------------------------------ 
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ARTICULO 5º: “LA PROVINCIA” acepta el precio establecido en el Artículo 3º, y se compromete a abonar 

los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará mensualmente, en forma parcial 

y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la Subsecretaría de Obras respectivamente: en 

consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que 

ello implique la aceptación de los trabajos.------------------------------------------ 

ARTICULO 6º: “EL CONTRATISTA”, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra 

conforme el Apartado 25 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, y deberá entregar 

totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días 

corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de 

conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la documentación descripta 

en el Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------  

ARTICULO 7º: “EL CONTRATISTA” deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, dentro de un plazo de 

DIEZ (10) días corridos a partir de la firma del Contrato. El no cumplimiento de este requisito hará pasible 

al Contratista de una multa del dos por ciento (2%) del depósito de garantía por cada día de mora, en un 

todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 Decreto 686/62.------------------------------- 

ARTICULO 8º: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este 

contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes de los Artículos 747, 1268, 

1269, 1271 y 2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.------------------------------- 

ARTICULO 9º: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida 

por la Subsecretaría de Obras, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdicción como así también la de los 

servicios y agentes dependiente de la misma.------------------------------------------------------------------ 

ARTICULO 10º: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza de 

Seguro Nº …………………, por la suma de PESOS ……………………………………………………… ($.......................) que cubre el 

QUINCE POR CIENTO (15 %), extendida por ……..…………, del importe de la obra y se hará cargo del sellado 

de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Departamento de Licitaciones y Compras.-------------- 

ARTICULO 11º: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier 

otro fuero o Jurisdicción.------------------------------------------------------------------------------ 

Siendo suscripto por los Señores: ……………………………………………….. Ministra de Turismo, Cultura y Deporte, 

en representación de “LA PROVINCIA”, y en representación de “EL CONTRATISTA”, por el Señor/a, 

………………………………..………………….., en prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la 

Provincia de Río Negro a los …….. (…..) días del mes de …………...…. de dos mil veinte, se firman CUATRO 

(4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en 
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poder de “LA PROVINCIA”, el duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente 

citado en el Artículo 2º y el cuadruplicado para ser remitido al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-- 
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ESPECIFICACIONES CARTEL DE OBRA 

 

1. MATERIALES 

1.1  MATERIALES 

El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n 24. El mismo será soportado por una estructura 

de perfiles o bastidores de maderas, según lo disponga la inspección de obra. De ser necesario se 

realizarán microperforaciones que permitan el paso del viento y así disminuya la presión ejercida. 

1.2  PROTECCIÓN   

Deberá realizarse un tratamiento con dos manos de pintura antióxido, tanto en la estructura resistente 

como en la chapa de hierro. 

1.3  DIMENSIONES 

300 cm x 225 cm. 

1.4  GRÁFICA  

La gráfica será en autoadhesivo (sobre chapa) tipo scotchall 3M o de similares características, con barniz 

UV en serigrafía (Garantía de 2 años). 

 

2. ESTRUCTURA 

2.1  La distancia entre la base del cartel y el piso será de 1,50 a 2,00 m según Planos. 

2.2  La estructura resistente se materializará mediante: 

 Perfiles UPN 100, según Norma IRAM-IAS (Estructura resistente) 

 Tubos de Acero de Sección Cuadrada 50mm de lado x 2,5mm de espesor, según Norma IRAM-IAS 

(estructura de sostenimiento chapa con ploteo). 

Detalles estructurales: 

 

2.3  La estructura completa será protegida en su totalidad con tratamiento anticorrosivo según Norma 

IRAM. 
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2.4  Tanto el emplazamiento del cartel como su instalación deberán ser aprobados y verificados por la 

inspección de obra, de manera que cumplan todas las medidas y normativas vigentes. 

2.5  La fundación se realizará a 1 metro de profundidad con hormigón H-17. 

2.6  Si fuera necesario, la Inspección de Obra requerirá verificación estructural del cartel según zona 

geográfica de emplazamiento de acuerdo a especificaciones del CIRSOC 301. 

Zonificación: 

a) Zona Andina Sur 

b) Zona Alto Valle y Valle Medio 

c) Zona Atlántica 

 

3. ESQUEMA ARMADO 

VISTA FRONTAL 

 

VISTA FONDO 
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4. DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA 

Obra:  

Localización:  

Monto de la Obra:  

Fecha de Inicio:  

N° y año de expediente:  

Representante Técnico:  

Inspección-.  

Plazo de Ejecución:  

Decreto Adjudicación  

Ejecutado por Ministerio de Obras Públicas 

 

5. TIPOGRAFÍA Y PANTONES 

5.1  Colores Pantones 

Colores Primarios: 
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Colores Secundarios  

 

 

5.2  Tipografías 

La tipografía institucional elegida será la Montserrat en todas sus variantes. 
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6. MEDIDAS 

 3,00 metros de ancho x 2,25 metros de alto  

 

 

 

7. LOGOTIPO 

Grilla Constructiva:  

El uso de un sistema de grilla permitirá redimensionar su logo con exactitud en diferentes tamaños, y 

mantener la armonía visual, estética y la coherencia en cada reproducción de su imagen insignia. 

 

 

Área de Protección:  

El área de protección establece la distancia mínima que debe existir entre el isologo y otros elementos 

comunicacionales, tipográficos o marcarios.  

En los dos casos, con contenedor y sin él, el área de resguardo será de 2x, siguiendo las proporciones 

del presente ejemplo. 
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8. FOTOGRAFÍA 

Los carteles que implementen fotografías en su contenido, deberán contar con los archivos originales en 

formato TIF, para evitar la rotura de la imagen.  
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

GENERALES 
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E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  G E N E R A L E S  
 

 

Según Anexo II. Resolución Nº 188/15 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 

Provincia de Río Negro. 

Publicación Boletín Oficial Nº 5341 del 30/03/2015.   
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DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA 
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L I S T A D O  D E  P L A N O S  

 

 

PLANO 01 –  IMPLANTACIÓN GENERAL - INTERVENCIONES. 

PLANO 02 – IMPLANTACIÓN GENERAL PROYECTO. 

PLANO 03 – PLANTAS Y VISTAS PROYECTO. 

PLANO 04 – ESTRUCTURA DE H° A°. 

PLANO 05 – TORRE TANQUES – PLANTAS Y CORTES. 

PLANO 06 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

PLANO 07 – INSTALACIÓN SANITARIA. 

PLANO 08 – INSTALACIÓN DE GAS. 

PLANO 09 – DETALLES DE CERCOS, CARPINTERÍAS Y EQUIPAMIENTO. 

PLANO 10 – MÓDULOS HABITABLES. 

PLANO 11 – TRAZA LÍNEA TRIFÁSICA 13.2 KV. 

PLANO 12 – TRAZA LÍNEA TRIFÁSICA 13.2 KV 


