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LICITACION PUBLICA N°:

0)=1)=110) | INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA'Y BAJA TENSION CON COLOCACION
DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA
XXVIII-

PRESUPUESTO $17.939.075,00 (Pesos, diecisiete millones novecientos treinta y nueve mil
OFICIAL : setenta y cinco), IVA incluido

$ 179.390,75 (Pesos, ciento setenta y nueve mil
trescientos noventa con 75/100), IVA incluido

GARANTIA DE LA OFERTA

APERTURA CONSULTAS

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE

INGENIERIA ROSARIO

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Bv. Orofio 1260= Piso 2
Bv. Orofio 1260 — 2° Piso Oficina de Compras -T.E. (0341)-4207702 / 03 — ROSARIO
2000 Rosario — Santa Fe

PRECIO DEL LEGAJO
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OBRA: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA'Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la presente Licitacion prevé la contratacion de Mano de Obra con provision de Materiales menores
necesarios para la instalacién de Cables Subterraneos de B.T.y M.T. de diferentes secciones y colocacion de gabinetes
de 4 vias.

La ejecucion del zanjeo en diferentes tipos de veredas, Gabinetes de cuatro y seis vias sintéticos segun ETN 042 con
bases tripolares portafusibles segin ETN 043, para la distribucién en baja tension. Las Obras se emplazaran en
diferentes lugares dentro de la Ciudad de Rosario, segiin ETN 098, para adecuar las redes existentes en virtud de las
solicitudes de potencia puntuales, las que exigen necesidades de disefio actualizadas que se imponen por el continuo
crecimiento de los servicios.

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a la “Planilla de Propuesta” .

La Contratista debera tener la capacidad operativa suficiente, de modo de ejecutar como minimo 4
(cuatro) trabajos en forma simultanea.

Los cables subterrdneos (Ambos en Media y Baja Tension, en sus diferentes secciones) y
gabinetes de 4 vias seran provistos por esta EPE, quedara a cargo de la Contratista el traslado
desde Almacenes Rosario Sur al lugar donde se emplacen las obras a ejecutar

El sistema de contratacion serd el de "Sistema de Unidad de medida y Precio Unitario”, respetando el Formulario de
Propuesta y las Planillas de Propuesta adjuntos. Aln asi, se podran crear nuevos items en un todo de acuerdo a la
prevision que declara la Ley de Obras Publicas para ajustar la provision de Mano de Obra y Materiales, esta obra se

adjudicara por la suma total de los items.

Se estima un plazo de ejecucién de 6 (seis) meses.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |
CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO: El presente pliego establece
las bases y condiciones a que se ajustara la licitacién, adjudicacion, contratacion, ejecucion y
recepcion de las obras publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y
especificaciones técnicas para cada obra.

ARTICULO 2 — DENOMINACIONES — SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicacion de este
Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las siguientes
denominaciones:

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se adjudica la obra. CONTRATISTA: Adjudicatario
obligado a ejecutar la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.
EPESF: Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.
PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del Contratista encargado de la
conduccién de la obra.

SUB-CONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el Contratista contrata
determinados trabajos de la obra.

ARTICULO 3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: Quien concurre a la licitacion de una
Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su
Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprension de las clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra
debe ejecutarse, de sus condiciones de los precios de los materiales, fletes, medios de
transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los
terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construccién, condiciones climaticas y otras
condiciones locales. No se admitira reclamo que se relacione con alguna de estas clausulas.

Tampoco se podra alegar en ningun caso, desconocimiento o mala interpretacién de las bases
y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demas elementos de la documentacion aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento
o Disposicion inherente a Obras Publicas o que con ellas tengan atingencia.

ARTICULO 4 - ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACIONES — DOCUMENTACIONES:
Todo interesado en concurrir a una Licitacion podra acceder gratuitamente al legajo de Obra
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la seccidén a consignarse en
cada caso.

Los legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la EPESF, seran publicos y estaran
disponibles en todo momento.

ARTICULO 5 - CAPACIDAD Y HABILITACION: La capacidad y habilitacién de las personas
que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas, estan regidas por las disposiciones del
Registro de Licitadores de Obras Publicas.

ARTICULO 6 - BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: Debe contener entre sus
clausulas, las siguientes:

Objeto del contrato, con una descripcidon somera de los trabajos a realizar y el sistema

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES Pagina 2



—~————
Energia de Santa Fe

de contratacién adoptada.
1)ldentificacion de todos los elementos que constituyen el proyecto.
2)Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacion.
3)Plazo para la ejecucion de los trabajos.
4)Régimen para el reconocimiento de las variaciones de Costos.

5)Detalle de los items del Presupuesto de la Licitacién con las especificaciones
pertinentes.

6)Régimen de acopio.

7)Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el
Representante Técnico de la Obra.

8)Equipo minimo exigido para la Obra.
9)Porcentaje de retenciones en garantia a constituir para la obra.
10) Anticipo de fondos cuando la Administracion lo autorice.

11) Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteracion de Contrato, en las
condiciones previstas en la Ley.

12) Seccion o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el
Proponente.

13) Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer
condiciones de contratacion.
ARTICULO 7 - ORDEN DE PRELACION: En caso de discrepancia de los documentos del
Proyecto, primara el orden siguiente:
1) Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo.
a) De detalle.
b) De conjunto.
2) Pliegos.
a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares.
¢) Unico de Bases y Condiciones.
d) Especificaciones Técnicas Generales.
3) Presupuesto Oficial.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta ultima salvo que el error fuera evidente.

ARTICULO 8 - INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Las dudas que pudieran originarse en
los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del legajo, por parte de los
interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito a la EPESF, solicitando
concretamente la aclaracién que estimen necesarias, lo que podran hacer hasta (7) dias
habiles antes de la fecha fijada para abrir la propuesta, debiendo la EPESF expedirse al
respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la
seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de
eventuales oferentes.

Asimismo, la EPESF indicara la oficina administrativa en la que se encontraran a disposicién
de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente
notificados, aunque no concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo
electronico, sera de aplicacién lo establecido en el Decreto N.° 4174/15 respecto de las
notificaciones electrénicas.
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La EPESF indicara la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar
las publicaciones del articulo 22°de la Ley de Obras Publicas.

ARTICULO 9 - COMPUTO DE LOS PLAZOS: Todos los plazos establecidos en el presente
pliego se computaran en dias corridos excepto que se disponga expresamente lo contrario.
CAPITULO I
LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO 10 — LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Deberan ser
presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacién, en horas habiles de oficina,
hasta el dia y hora fijado para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiere fijado para el acto un dia feriado o
cuando con posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se acuerde asueto, el
acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio
con posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro
elemento haberse despachado a tiempo.

ARTICULO 11 - DOMICILIO DEL PROPONENTE: Los proponentes deberan constituir
domicilio en la ciudad que Indique el Pliego Complementario. Se considerara como domicilio
del oferente, adjudicatario o contratista el constituido en su oferta.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las notificaciones
que en ellos se realicen mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio. Los oferentes
deberan constituir en su oferta una direccion de correo electrénico en las que seran validas las
notificaciones o comunicaciones en los términos que establezca el Pliego Complementario.

ARTICULO 12 — PRESENTACION: Para presentarse a una Licitaciéon y para que sea valida
su concurrencia, el Proponente debe depositar por si o interpdsita persona en la oficina donde
aquella deba verificarse, hasta el dia y hora establecido para el respectivo acto, en sobre
cerrado, todos los documentos que se exigen en el articulo siguiente. Esta presentacion podra
hacerse también por correo o cualquier otro medio sin responsabilidad alguna para la EPESF
por demora o extravio de cualquier origen.

En ningun caso el sobre de presentacion tendra membrete, ni inscripcidn alguna que
identifique al Proponente y llevara como unica leyenda la siguiente:

Licitacion de (nombre de la obra)
.................................... a verificarse el dia ... A

N, ciudad...........ooeiiil.

ARTICULO 13 - DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: Los documentos que deben
incluirse en el sobre de presentacion son los siguientes:

1°) Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o mas presupuestos oficiales,
por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser
constituida por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe.

b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

¢) Créditos no afectados que el Proponente tenga a su favor con la provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e) Fianza mediante péliza de seguro.

2°) La documentacién a que se refiere el Articulo 4), visada por el Proponente y Director
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Técnico. Dicha presentacion podra efectuarse en formato digital acompanando al efecto
Declaracién Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y
alcances exigidos en el legajo de Obra.

3°) Certificado de habilitacidon para la licitacion de la obra, objeto del llamado, expedido por el
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4°) Certificados fiscal para contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro los reemplacen.

5°) La declaracion de que para cualquier cuestion que se suscite, se acepta la jurisdicciéon de
la justicia ordinaria de la capital de la Provincia.

6°) Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion, conteniendo
unicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacion y el analisis de
precio de los items del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacion sea
exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra, y llevara por
leyenda:

Propuesta de (nombre de [a EMPreSa).......ccuu i e e et

7°) El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio cuando se lo solicite en el
Pliego Complementario proyectados para llevar a cabo las obras

8°) Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la Obra conforme al plan
de trabajos previsto de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias.

9°) Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la
Obra.

10°) Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion
que la EPESF hubiere publicado a través del Portal Web oficial de la EPESF.

11°) Sellado de Ley de la Propuesta.

12°) Otras formalidades que determinan los Pliegos de Bases y Condiciones
Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6, sera causa de rechazo de la
oferta en el mismo acto de apertura por las Autoridades que lo presidan. La omisiéon de los
requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas a computarse desde la notificacion al oferente, transcurrido el cual sin que
haya sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

ARTICULO 14 — PROPUESTA: La propuesta se presentara por duplicado, redactado en
idioma espaniol, sin raspadura, enmienda, entrelinea o testado que no se hubieren salvado
formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por la EPESF.

Sera colocado en el Sobre Propuesta conjuntamente con el analisis del precio, si
correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa
en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el
proponente detallara en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada item y total
correspondiente a la propuesta.

El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.
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ARTICULO 15 - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El proponente debe mantener su oferta
durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten mas convenientes a criterio de la EPESF quedan
automaticamente prorrogadas. A tal fin la EPESF lo comunicara oportunamente a los oferentes
seleccionados. La obligacién de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente
por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual al plazo original de
mantenimiento establecido en el Pliego Complementario, salvo que el oferente notificara
fehacientemente al organismo licitante su decision de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco (5) dias corridos de antelacion al dia del vencimiento de un periodo determinado,
inclusive. La comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo
dentro del plazo sefialado anteriormente, no importara la pérdida de la garantia de la oferta.
ARTICULO 16 - ACTO DE LICITACION. El Acto de Licitacion se verificara en la sede que se
habilite especialmente al efecto en el dia y hora establecido, con asistencia del funcionario que
lo presida, demas autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal
efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demas vias de notificacién prescriptas en el
articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N.°5188, la EPESF publicara en el Portal Web de la
EPESF Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitacion.

Quienes invoquen representacion deberan acreditar su personeria mediante poderes
otorgados en la forma que establece el Articulo 11) del Decreto 4174/15, o el que lo sustituya.
ARTICULO 17 - APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION: El dia de la Licitacién y
a la hora fijada, bajo la presencia del funcionario designado al efecto en su caso, se anunciara
el numero de las propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a abrir, en presencia de
los interesados que concurran al acto, los sobres de presentacién mencionando los
documentos que se acompafian.

Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones que tengan que
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

ARTICULO 18 - APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPUESTA: Los “Sobre—Propuesta”
correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedan de
hecho incluidos en la licitacion y seran abiertos, dandose lectura de las propuestas en
presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o representantes
autorizados o los funcionarios actuantes podran formular las observaciones que crean
necesarias.

ARTICULO 19 — OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen durante el acto de
Apertura de la Licitacién deberan ser concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse
discusion sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y
realizadas en el momento que se observan.

ARTICULO 20 -ACTA: De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacion se labrara acta la que
previa lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran
hacerlo, en la que se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las
decisiones que pudiere tomar el funcionario actuante.

Los proponentes tendran derecho a dejar sentado en acta las observaciones que a su criterio
sean procedentes y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del
término de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura. La impugnacion debe ser fundada.
ARTICULO 21 — APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS:
Cumplido los tramites administrativos que correspondan, la EPESF juzgara en definitiva la
aprobacion de la licitacién y adjudicara los trabajos al proponente que hubiera formulado la
oferta mas conveniente.

La EPESF puede, si no las estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto
dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente, si el Acto de
Licitacion hubiere tenido vicios o si hubieran violado por parte de los funcionarios, las
disposiciones establecidas en este Pliego, la EPESF estara facultada para declarar nula la
Licitacion.
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CAPITULO 11l
CONTRATACION

ARTICULO 22 — CONTRATO: Resuelta la adjudicacién y notificada al adjudicatario, éste debe
presentarse dentro de los treinta (30) dias subsiguientes para suscribir el correspondiente
contrato.

ARTICULO 23 - DEPOSITO EN GARANTIA DEL CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias
de la notificacion de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, el adjudicatario debe
garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por ciento
del importe contractual.

ARTICULO 24 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato
que se celebre para la ejecucion de las obras, los siguientes documentos:

1°) El presente Pliego.

2°) El Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales.

3°) El Pliego Complementario.

4°) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

5°) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

6°) Los planos de conjunto y de detalle de la obra, planillas y demas elementos
ilustrativos integrantes del Legajo de la Licitacion.

7°) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
licitacion que la Administracién hubiera hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura.

ARTICULO 25 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: Se considera
documentacion complementaria a la siguiente:

1°) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del
contrato.

2°) Las Ordenes de Servicio.

3°) Las Notas de Pedido.

4% El Plan de Trabajos y los Planes de Inversion y de Acopios cuando fueren
requeridos, todos debidamente aprobados.

5°) Los planos complementarios que la EPESF entregue durante la ejecucion de la obra
y los preparados por el Contratista.

6°) Las alteraciones de las condiciones de contrato
debidamente autorizadas.

ARTICULO 26 - FIRMA DEL CONTRATO. EI contrato sera suscripto por el adjudicatario y por
aquellos funcionarios que tengan la facultad de adjudicar.

Toda la documentacion agregada al expediente de obra que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la EPESF.

ARTICULO 27 - DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA: Una vez firmado el contrato se
entregara al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la
documentacién contractual. Si el contratista necesitara mas ejemplares de esta
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documentacion, se le proveera al precio que establezca la EPESF teniendo en cuenta el gasto
producido.

ARTICULO 28 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Firmado el contrato, el Contratista no
podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimiento. Ello podra autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificados,
siempre que el nuevo Contratista reina por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica,
financiera y moral.

ARTICULO 29 — SUB-CONTRATO: El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las
obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa autorizacion escrita de la EPESF. A ese efecto
el Contratista pedira por escrito dicha autorizacion, en cuya solicitud dara el nombre del Sub-
Contratista, la forma de subcontratacion y las referencias de aquél, debiendo ser de probada
capacidad a juicio exclusivo de la EPESF, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la EPESF para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de
las obligaciones y de las responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la EPESF
obligacién alguna para con el Sub-Contratista, quién sin embargo estara sometido al régimen
de la Inspeccién. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al
Contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al
Registro de Licitadores por el comportamiento del Sub-Contratista en la obra.

CAPITULO IV
INSPECCION DE OBRAS

ARTICULO 30 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS: La EPESF ejercera la inspeccion,
vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que
dentro de la jerarquia que se establezca constituira la Inspeccion de Obras.

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras determinadas, las
inspecciones podran realizarse con la colaboracién del personal de inspeccion designado al
efecto por parte de dichos entes.

ARTICULO 31 - INSPECTOR DE OBRA: El Jefe de la Inspeccidon sera representante de la
EPESF en las obras. Estara a su cargo el control y supervision de las mismas y ante él
debera reclamar el Contratista por las indicaciones y o6rdenes del personal auxiliar de la
Inspeccion.

ARTICULO 32 - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION: La Inspeccién tiene a su cargo el
control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre
acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentacion
pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, a fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuara las observaciones e
impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

ARTICULO 33 - DIRECCION DE LOS TRABAJOS: La Inspeccién tendra a su cargo la
direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando
las circunstancias, a juicio de ella, requieren modificar el Plan de Trabajos presentado por el
Contratista.

ARTICULO 34 - REGISTRO DE ACTAS: Llevara un registro de actas, que se destinara al
asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del
Contratista a las exigencias del contrato y los convenios especificos que se concierten entre la
Inspeccion y el Contratista.

ARTICULO 35 - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Las relaciones entre la Inspeccion y el
Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que emitira la Inspeccion y que
se extenderan en el libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el Contratista, se llevara
encuadernado por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede
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los términos del contrato.

ARTICULO 36 — ACATAMIENTO: Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las
Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones y observaciones que le
formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la EPESF en los casos
que corresponda.

En ningun caso podra el Contratista resistir las 6rdenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.

ARTICULO 37 - DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: En caso de
existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, el Contratista podra obtener la
revocacion de la misma, exponiendo ante la EPESF, por escrito y dentro de los diez (10) dias
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenten su disconformidad.
Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada
quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el
Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a la paralizacién de la
obra comunicandolo de inmediato a la EPESF, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de
paralizacion no se descontara del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 38 - LIBRO DE PEDIDOS: EI Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el
cual se comunicara con la Inspeccién cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa
a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro debera reunir las mismas
formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO V
EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO 39 - PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS: El Contratista o su
Representante Técnico, tiene la obligacién de permanecer en las obras durante todas las
horas de trabajo, para recibir, atender, y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
érdenes que imparta la Inspeccion.

ARTICULO 40 - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista presentara por escrito
a la Inspeccién el nombre de la persona o personas que lo representen en distintos sitios o
secciones en que se subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las
Ordenes de Servicio que extienda la Inspeccién y firmar recibo de las mismas, estando el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego Complementario de las obras podra
exigir que esta representacion sea permanente y desempefada por un profesional con titulo
habilitante.

ARTICULO 41 - PERSONAL DEL CONTRATISTA: El Contratista s6lo empleara operarios
competentes en su respectiva especialidad y en suficiente numero, para que la ejecucion de
los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del
contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste el retiro de la obra, de todo el personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran apelables ante la EPESF, cuya resolucibn debe acatarse
inmediatamente.

ARTICULO 42 - SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: El Contratista esta
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y
de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.

Asi mismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, debiendo
cumplir las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacidn

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES Pagina 9



—~————
Energia de Santa Fe

citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin,
suficientemente provisto con los medicamentos y utiles de curacién que se requieran para los
casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.
ARTICULO 43 - SALARIOS DE LOS OBREROQOS: EI Contratista no podra abonar a sus obreros
salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador, en un lugar bien destacado, se colocara una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.
El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto Provinciales como
Nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones
que ellas representan estan incluidas en su oferta.

ARTICULO 44 - JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: EI
Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los
certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar
a requerimiento de la Inspeccion, el comprobante de pago de las leyes sociales, cada vez que
le sea solicitado.

ARTICULO 45 - PARTE DE LOS TRABAJOS: EIl primer dia habil de la semana o quincena
segun lo establezcan los pliegos, el Contratista remitira a la EPESF, con la firma del
sobrestante o Inspector de Obra, un parte en el que se hara constar los trabajos realizados en
la semana o quincena anterior, con la indicacion de equipos, lugares donde se trabaje y
cantidades de obras ejecutadas clasificadas por items del Contrato.

La EPESF establecera el formulario para la presentacion de estos partes y la inobservancia de
esta disposicién podra ser penada con multa segun lo establece el Articulo 80 de este Pliego.

ARTICULO 46 - DOCUMENTACION EN OBRA: El Contratista conservara en la obra copia
ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e
inspeccidén de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 47 - PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: El Contratista realizara
totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el Pliego
Complementario. Todo plazo de ejecucién se entiende contado a partir de la fecha del primer
Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacién de los trabajos segun sea
pertinente. El Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de las obras, salvo
prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO 48 - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: El Contratista es
responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la obra y
respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o conservacion de la
misma, hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el
proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la EPESF antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO 49 - REPLANTEO DE LAS OBRAS: El replanteo total o parcial sera efectuado en
forma conjunta entre la EPESF y el Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10)
dias de firmado el Contrato y el Contratista tendra que formalizar sus observaciones en igual
término a partir del acto de replanteo.

Es obligacion del Contratista por si o por sus representantes en obra, participar en las
operaciones de replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme
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con las actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de
ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo seran
efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el
Contratista, esta obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara acta, en la que se hara

constar:

1°) Lugar y fecha del acto.
2°) Denominacién y ubicacion de las obras a

ejecutar.
3°) Nombre de los actuantes.

4°) Todo otro antecedente que la Inspeccién crea oportuno incluir (cantidades,
computos, croquis).

5°) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las
operaciones del replanteo.

6°) El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, utiles u otros,
sera por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriera el extravio de sefales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de
replanteo, el Contratista debera pagar ademas de los nuevos gastos, el importe proveniente
de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la EPESF que
tengan que intervenir.

ARTICULO 50 - INICIACION DE LOS TRABAJOS: Extendida el primer Acta de replanteo, el
Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) dias subsiguientes, bajo los
apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no ser necesario el
replanteo, el plazo sera de veinte (20) dias desde la fecha de la firma del Contrato.

ARTICULO 51 — OBRADOR: En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacion
de los Trabajos, se fijara el lugar de ubicacion del obrador, el que estara cercado; todo en
forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera de horario de trabajo permanecera
cerrado y de noche convenientemente iluminado.

La Inspeccién tendra en todo momento, libre acceso al mismo.

ARTICULO 52 - CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: En todas las obras se
utilizaran materiales de primera calidad y en buen estado, que deberan ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones
técnicas.

La Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los
resultados de los ensayos, a tal efecto tendra amplias facultades para inspeccionarlos o
ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la preparacion, almacenamiento y
utilizacion.

No se permitira la utilizacién de los materiales, que habiendo sido aprobados, se tornaran por
cualquier causa inadecuados para su uso en la obra.

El Contratista a pedido de la Inspeccién, facilitara los medios necesarios para la toma de
muestras de materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

ARTICULO 53 - ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE TRABAJO:
El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la EPESF se
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necesite para la buena marcha de aquella. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de
estos abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o
inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por
otros mas eficaces.

Sin embargo, el hecho de que la Inspecciéon nada observe sobre el particular, no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la
demora en terminarla.

ARTICULO 54 - SISTEMAS PATENTADOS: Si en la ejecucion de la obra el Contratista
adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe presentar anticipadamente a la
Inspeccidn, los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El contratista sera el unico responsable de los reclamos o juicios que se promoviere a la
Administracién por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la EPESF lo considerase conveniente,
podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y sera obligacién del Contratista
hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccion
efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo al depdsito de garantia del Contratista.
ARTICULO 55 - OBRAS OCULTAS: EI Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la
aprobacion de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar
posteriormente, por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva
acta.

ARTICULO 56 - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: Ante la sospecha de vicios no
visibles de materiales u obras la Inspeccion podra, ordenar la demolicién, desarme o
desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su
sospecha. Si los defectos fueran comprobados, los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por la EPESF.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia el Contratista debera reparar
o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le sehale la EPESF. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por la EPESF a costa de aquél, formulandole el cargo
correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo de reparo o de los
certificados pendientes.

ARTICULO 57 - TRABAJOS RECHAZADOS: La Inspeccion rechazara todos los trabajos en
cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano
de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas
en los pliegos respectivos y en los planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno
ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.
ARTICULO 58 - TRABAJOS NOCTURNOS: Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia
como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero
ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previo conocimiento de la Inspeccion.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe ser suficientemente
iluminado para la seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso,
se considera que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado
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en todos los casos por la Inspeccién.

ARTICULO 59 - SENALAMIENTO Y PROTECCION: Es obligacién del contratista sefialar de
dia con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda
interrupcion u obstaculo en la zona de transito de la obra donde exista peligro, y en las
excavaciones colocar protecciones adecuadas. Ademas tomara las medidas de proteccion
necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El
Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben
hayan ocurrido por causa de sefalamiento o proteccion deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dura
la ejecucién de las obras

ARTICULO 60 - DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: EI Contratista tomara
oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios al
personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por accion
de las maquinas herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. El
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la
obligacion contractual.

ARTICULO 61 - MARCHA DE LOS TRABAJOS: EIl Contratista ajustara sus tareas al Plan de
Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la Inspecciéon ordenara su
intensificacion, el Contratista debe acatar sin discusion las 6rdenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos daran lugar a la aplicacién de las sanciones que
este pliego establece.

ARTICULO 62 - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: El contratista debe facilitar la
marcha simultanea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que la Administracion
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion respecto al orden de ejecuciéon de los
trabajos.

Ademas esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los planos y especificaciones.

Permitira ademas a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica
u otros elementos, cuyo uso comun resulten indispensables para la mejor marcha de la obra,
previo los convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la EPESF. Si
el Contratista experimenta demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, o
negligencia, o atraso de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccion para que ésta tome las determinaciones que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estara a cargo del Contratista.

ARTICULO 63 - PERMISOS PREVIOS: El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la
realizacion de los tramites y obtencion de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y Comunales, en nombre de la EPESF que resulten necesarios con motivo de la
ejecucioén de la Obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el plan de
trabajos.

ARTICULO 64 - SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: Si para efectuar modificaciones en las
obras en curso de ejecucion, o por otra causa, la Inspeccion juzgase necesario suspender
temporalmente toda o parte de la realizacion de las obras contratadas, comunicara por escrito
la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la mediciéon de la obra ejecutada en
la parte a que alcance la suspension, labrandose acta del resultado.

Si la suspensién de la obra excede los treinta (30) dias, al término de ese plazo, se libraran los
certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del Contratista al
reclamo por dafios y perjuicios que la suspension ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccion, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos
durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliacién del
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plazo contractual.

ARTICULO 65 - PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: El Contratista podra
solicitar prorroga del plazo para la ejecucién de la Obra hasta diez (10) dias antes del
vencimiento del plazo contractual, la que serad otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracién especialmente
las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor
tiempo para la ejecuciéon de la Obra.

b) Demora comprobada en la aprobacién o entrega de instrucciones sobre el proyecto de
la EPESF.

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climaticas
adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general
causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o
disminuyan.

e) Dificultades para la obtencién de la mano de obra necesaria o0 de los materiales
exigidos por los pliegos, a juicio de la EPESF.

ARTICULO 66 - FINALIZACION DE OBRA: El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra
esté completamente ejecutada de acuerdo a los términos del contrato. La Inspeccidon dejara
constancia de la finalizacion de la obra, en el Libro de Actas.

CAPITULO VII
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 67 - MEDICION DE LA OBRA: En el libro de Actas se detallaran las mediciones de
los trabajos que se practiquen en la obra.

El Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medicion final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las
mismas. Su inasistencia sera considerada como aceptacién de las mediciones efectuadas por
la Inspeccion

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no
han sido previa y debidamente autorizadas en cuyo caso se hara constar los antecedentes
que asi lo demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la
Inspeccion, respecto a los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, debera exponer
sumariamente en el cémputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que debera
ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) dias.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, debera entenderse que desiste de
su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.
A los efectos de la certificacion mensual, se procedera a la medicion de las obras realizadas
en el mes, dentro de los primeros ocho (8) dias del mes siguiente.

ARTICULO 68 - MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS: En el libro de actas se detallaran
las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.
Estos detalles que se acompafiaran con los croquis que se crean necesarios para su perfecta
interpretacion, seran firmados por la Inspeccion y el Contratista. Para proceder a la liquidacion
de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas seran los Unicos a considerar.

ARTICULO 69 - CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: Las obras seran certificadas
mensualmente por la EPESF. Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad
apreciable de obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la EPESF podra postergar la
certificacion de los trabajos.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago
a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.

El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la confeccion de los
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certificados.

ARTICULO 70 - FONDO DE REPARO: De cada certificado mensual, excluido los acopios,
se deducira el importe del cinco por ciento (5 % ) del valor del mismo, salvo que el Pliego
Complementario establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendran vy
constituiran el “Fondo de Reparo” como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta
la fecha de recepcion definitiva de los mismos. Este fondo podra ser sustituido, a pedido del
Contratista segun lo establece la reglamentacion de la Ley.

ARTICULO 71 - GARANTIAS (INTERESES): Las garantias constituidas en cualquiera de las
formas previstas en el presente Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no
devengaran intereses.

CAPITULO VI
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 72 - PLANO CONFORME A OBRA: Cuando el Pliego Complementario de la obra
lo exija, el Contratista presentara al terminar los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria,
los planos completos conforme a la obra realizada, para su aprobacion.

ARTICULO 73 - PRUEBA DE LAS OBRAS: Terminadas las obras y antes de recibirlas
provisionalmente, la Inspeccion efectuara las pruebas que establezca el pliego
correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas.

Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera
preparados los elementos para hacerlas, se hara pasible de la aplicacion de las multas
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la EPESF las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTICULO 74 — RECEPCION: Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no
hubiere observaciones por parte de la Inspeccién, la EPESF extendera dentro de los treinta
(30) dias de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepcion Provisional de la obra, que
debera suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyen una unidad, que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan
ser libradas al uso.

Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas, y 6rdenes dadas por la Inspeccion, se diferira su recepcion
provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten. Si el Contratista no procediera a
ello en el plazo que al efecto se le fije; la EPESF podra hacerlo por cuenta de aquél,
afectandose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé
derecho a reclamo alguno.

En el acta de recepcion, se dejara expresa constancia de la fecha de terminacion de los
trabajos, y sera a referéndum de la EPESF.

ARTICULO 75 - PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: Entre la recepcién provisional y
la definitiva, correra el plazo de conservacion y garantia, durante el cual el Contratista es
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptuan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra.

ARTICULO 76 - RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de conservacion y garantia
establecido, tendra lugar la recepcion definitiva que se efectuara con las mismas formalidades
que la provisional, previa comprobacion del buen estado de la obra y verificacion de su
correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la EPESF estima
necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcién provisional. De las Actas de
recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.
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CAPITULO IX
MULTAS

ARTICULO 77 — MULTAS: Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este
Pliego, o por los demas documentos del contrato, se impondran multas por las causas
especificadas en los articulos siguientes. La imposicion de las penalidades establecidas en
este capitulo, no impide la aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en otro
documento del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas mas su actualizacion, conforme a su régimen de variaciones de costo.

ARTICULO 78 - MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare
los trabajos dentro de los diez (10) dias de la fecha del acta de Replanteo Inicial, o de los
veinte (20) dias de la firma del contrato, si aquella no fuere necesaria, incurrird en una multa
equivalente en el medio por mil del importe del contrato impuestos incluidos por cada dia de
demora en iniciar las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la
Inspeccién extienda la constancia respectiva en el libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquélla.
Solo se incluiran en el cémputo del plazo contractual, las prorrogas y ampliaciones
concedidas.

ARTICULO 79 - MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no diera
total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrird en una multa
equivalente al medio por mil del importe del contrato impuestos incluidos por cada dia de
atraso en la terminacién de obra.

ARTICULO 80 - FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a
este Pliego o0 a los demas pliegos o a las 6rdenes escritas de la Inspeccion y Resoluciones de
la EPESF, se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar del 1/2 al 10 por mil del
monto del contrato impuestos incluidos, segun la importancia de la infraccidon a exclusivo juicio
de la EPESF y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.
ARTICULO 81 - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: Producido un caso
de aplicacion de multas, la Inspeccién comunicara el hecho a la EPESF, proponiendo en forma
fundada la aplicacién de la multa correspondiente. La EPESF previo estudio, resolvera lo
pertinente.

Toda multa impuesta sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista, y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, debera ser completado de los
sucesivos certificados, u otros créditos pendientes por cualquier con la EPESF.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |
CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO: El presente pliego establece las
bases y condiciones complementarias a que se ajustara la licitacién, adjudicacion, contratacion,
ejecucion, inspeccion, recepcion y todo otro procedimiento asociado directa o indirectamente para
el suministro y/o provision de la obra publica y todos los requerimientos propios a la misma, cuyas
especificaciones se detallan por separado.

ARTICULO N° 2 - DENOMINACIONES - SIGNIFICADOQ: A los efectos de la aplicacion de este Pliego y
todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

EPESF: Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe.
INSPECCION: Funcionario de la EPESF, encargado de la supervisiéon contractual de la Obra.
OFERENTE/PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la Oferta.

REPRESENTANTE TECNICO: Representante del Contratista en obra encargado de la
conduccién de la misma.

ARTICULO N° 3: PRORROGA DE APERTURA: Se podra prorrogar el dia y hora del Acto de Apertura
a exclusivo juicio de la EPESF segun lo establecido en el Art. N° 10 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones (PUBC), por razones de huelga, otras causas de fuerza mayor o razones de servicio.

Si el cese de la causa que origina la postergacion, no pudiera conocerse con certeza, se
dispondra por acto administrativo del licitante la suspension del Acto, y posteriormente se
comunicara la fecha de la nueva apertura en forma publica.

A pedido escrito de cualquiera de los posibles oferentes, a criterio de la EPESF, podra prorrogar la
fecha de presentacion de las ofertas por unica vez y por un plazo no mayor a treinta (30) dias.

ARTICULO N° 4: PEDIDOS DE ACLARACION: Se efectuaran de acuerdo a lo establecido en el
Art. 8 del PUBC.

Se deberan considerar como documentacion propia de la presente licitacién ademas de la incluida
y/o citada en la misma Ley 12.510 de Administracion, Eficiencia y Control del Estado, Ley de
Obras Publicas y Reglamentacién del Registro de Licitadores de Obras Publicas.

Las consultas no implicaran bajo ningun concepto postergar los plazos estipulados para cada
instancia o los propuestos en la oferta.

ARTICULO N° 5: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: La presentacién de una propuesta,
lleva implicita la obligacion de mantenerla valida por un plazo minimo de sesenta (60) dias,
contados a partir del dia de apertura de la Licitacion.

Las propuestas que resulten mas convenientes a criterio de la EPESF quedaran automaticamente
prorrogadas segun los términos del Art. 15 del PUBC.

ARTICULO N° 6: SECCION DEL REGISTRO DE LICITADORES: Los proponentes deberan
acreditar su inscripcion en el Registro de Licitadores de Obras Publicas habilitados y con
capacidad de ejecucion de obra en la especialidad fijada en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; como asi también haber ejecutado Obras de caracteristicas similares a la que es
objeto este Legajo.

Asimismo a los efectos de la presentacion de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro
Unico de Proveedores de la EPESF, cumplimentando la reglamentacién establecida a tal efecto.
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Se aceptaran ofertas de proponentes que no cumplan con esta exigencia, a condiciéon que la
inscripcién sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles posteriores al
Acto de apertura de la Licitacion.

El sector administrativo de la EPESF interviniente a continuacion del Acto de apertura, debera
dejar constancia expresa sobre la vigencia de la inscripcion en el Registro Unico de Proveedores
de la EPESF de los oferentes, en forma previa al estudio de las ofertas.

Los oferentes deberan constituir un domicilio electronico mediante declaracion jurada en el
Registro Unico de Proveedores a los efectos de efectivizar las notificaciones electrénicas
pertinentes.

ARTICULO N° 7: INTERPRETACION DE LAS BASES DE LICITACION: Aun cuando en la
descripcién de los suministros y trabajos que seran a cargo del Contratista se hubieran omitido
detalles necesarios para la terminacion de las tareas licitadas, las obras deberan entregarse
completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la técnica y conforme con los fines a
que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o
de aquellos propios de la obra cotizada, asi como el de los bienes o servicios cuya provisién no
estén expresamente solicitadas en este Pliego, se consideraran incluidos en el precio cotizado.

Se considerara al Oferente no sdélo como comerciante, industrial o intermediario sino como
profesional experimentado en la indole de los trabajos y suministros que se licitan, y por lo tanto
responsable total de la Obra y de su correcta ejecucion y funcionamiento. Tendra la obligaciéon de
indicar toda observacion que a su juicio comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta
EPESF.

CAPITULO I
LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO N 8: FORMA, ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACION: Por sobre lo
establecido en el Articulo N° 13 del PUBC, se observara lo siguiente:

I) FORMALIDADES GENERALES:

Las ofertas deberan ser presentadas en original y una copia en el lugar indicado para la Apertura,
hasta el dia y hora que se fije en el portal web de la EPE y demas medios de publicacién segun
Art. 16 del PUBC.

La documentacion presentada en formato papel debera realizarse en Tamano IRAM A4 o A3
segun corresponda; conformandose en caso de ser necesario en tomos de hasta 200 hojas utiles
foliadas, utilizandose separadores interiores indicando el contenido que lo sucede.

Cada tomo estara broquelado y/o reunido mediante sistema que permita la manipulacién de las
hojas sin necesidad de desarmado. Se rotulara " ORIGINAL", "COPIA", etc. segun corresponda en
la tapa, con el numero identificatorio de cada tomo.

El primer tomo llevara como encabezamiento un indice general de Tomos y Folios.
La copia deberd tener exacta e igual foliacién respecto del original.

Todas las hojas del original de la documentacion presentada deberan estar firmadas por el
Proponente y el Director Técnico de la Empresa que cotiza, quien debera poseer titulo profesional,
estar inscripto y habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe o el Colegio
Profesional que corresponda, para proyectar y/o conducir obras del tipo que se licitan.

II) ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACION: La documentacién e informacion a
incluir dentro del SOBRE PRESENTACION es la que se detalla seguidamente, la que se debera
presentar siguiendo el mismo orden con que se expone el detalle de su contenido:

a) Informacion general del proponente
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b) Nombre o razén social, domicilio, teléfono, email, -debiéndose constituir domicilio legal en la
ciudad de Santa Fe.

c) Nombre del representante legal e instrumento que lo acredite como tal con poderes suficientes
para obligar a la firma.

d) Contrato de Sociedad de la Firma; que en caso de Unién Transitoria de Empresas se incluira
ademas el proyecto de contrato de asociacion, donde consten los porcentajes de participacion de
cada una de las firmas que la conformaran.

e) Esquema de organizacion de la Firma. Para el caso de UTE se presentara el esquema de
organizacion de c/u de las empresas que la constituyen, debiendo estar expresamente indicado el
Director Técnico de la proponente.

I1.2) Garantia de Oferta: Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes
presentaran una garantia por un valor equivalente al uno por ciento (1 %) del importe del
Presupuesto Oficial de la Obra IVA incluido segun los términos del Art. 13 PUBC.

No seran rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantia presentada fuere
inferior al que corresponda por una diferencia que no supere el cero coma cinco por ciento (0,5 %)
del importe correcto.

La Garantia podra constituirse por algunas de las siguientes formas:

[I.2.a) En dinero efectivo: Unica y exclusivamente mediante una operacién de "Depésito en
Garantia" que debera realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual
dicha institucién emitira el correspondiente certificado.

[1.2.b) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Comitente.

[I.2.c) Mediante podliza de seguro de caucién, que se encuadre en la Reglamentacion que
establezca la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Las garantias que se acompanien, deberan ser presentadas en ORIGINAL.

Las Garantias de Oferta, deberan mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo
de mantenimiento de la oferta, a la cual se adicionara el periodo de prorroga segun lo establecido
en el Art. 15 del PUBC.

Las pdlizas deberan cumplir con el Anexo lll.

11.3) Certificado Habilitante expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia para la licitacion
de la obra objeto del llamado (PUBC Art.13-3) y Certificado de Inscripto al Registro Unico de
Proveedores de la EPESF que habilite

[1.4) Constancia de cumplimiento Fiscal emitida por APl o el documento que en el futuro lo
reemplacen (PUBC Art.13-4).

[1.5) Certificado Registro de Deudores Alimentarios: certificado negativo expedido por el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdiccién que corresponda al oferente (en
original o copia certificada por Tribunales o Escribano Publico), tanto para "Personas Fisicas" o
"Personas Juridicas". Para el caso de "Personas Juridicas", debera presentarse certificado de los
miembros que integren los 6rganos de administracion; para Unidén Transitoria de Empresas
(U.T.E.), de los miembros de los 6rganos de administracion de las personas juridicas que la
componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a.1 ,*, Decreto 1005/2006).

[1-6) Declaracion Jurada de Ley 17250: la misma sera cumplimentada mediante la presentacion
del formulario 522/A -y su correspondiente acuse de recibo por parte de la AFIP

[I-7) Declaracién Jurada de inexistencia de antecedentes de rescisiéon de contratos de Obra
Publica por culpa de la firma, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del
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llamado.

[1.8) Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones en las que se ejecutara la obra (PUBC
art.13-9)

[1.9) Aceptacion de la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, con
expresa renuncia al Fuero Federal (PUBC art.13-5)

[1.10) Sellado de Ley de la Propuesta.

[1.11) Declaracion Jurada, suscripta por el Proponente y Director Técnico, de conocer y aceptar los
términos, condiciones y alcance exigido en el Legajo de la Obra, incluido las aclaraciones,
modificaciones o complementos de los documentos de la Licitacion que la EPESF hubiere
publicado a través de su Portal Web oficial, utilizando para ello el formulario correspondiente.

[1.13) El Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales de acuerdo con el Cronograma de
Inversiones previsto en el Pliego.

[1.14) Detalle de equipo a afectar en obra (PUBC art.13-8): El Oferente presentara con su
propuesta la lista de equipos que pondra a disposicién de la obra, indicando expresamente si
dicho equipamiento es propio o arrendado. Este equipamiento, de acuerdo a la previsién del Art.
13 Apartado 8 del PUBC, debera satisfacer las necesidades de simultaneidad de realizacion de
trabajos previstos en el Plan de trabajos y tendra como minimo la dotacién que se detalla en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En obra se emplearan solamente equipos y herramientas en buenas condiciones de uso y aptos
para el trabajo requerido, debiendo ser aprobados por la Inspeccion de Obras. La permanencia del
equipo en obra estara regulada por el Art. 47 de la Ley N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario:

Se podra ordenar a la Contratista que acelere el ritmo de ejecucion de los trabajos mediante
refuerzos y/o sustitucién de los equipos afectados a la obra, cuando el originalmente previsto
resulte insuficiente para dar total terminacion a las obras dentro del plazo convenido, a solo juicio
de la Inspeccion de Obras.

[1.15) Antecedentes empresariales completos o en su defecto, ndmina del equipo humano a
afectar en las Obras, indicando antecedentes profesionales y técnicos (con aclaracién de titulos,
especialidades y experiencia en la ejecucion de Obras del mismo tipo a la Licitada) que permita
deducir que el Oferente podra construirla.

I1.16) Materiales, elementos y equipos ofrecidos: Solo podran ser nuevos, sin uso y de primera
calidad, exigiéndose que sean reconocidos en el momento de su aprovisionamiento como los que, la
tecnologia actual califica de mejores 0 mas adecuados para los fines y usos a los que se destinaran.

Deberan responder estrictamente a los Materiales Normalizados por la EPESF, a las normas
vigentes en la materia y a las que se requieran en esta Licitacion Publica. No se admitiran
prototipos ni modelos experimentales de produccién no continuada y/o no librados a la libre
comercializacion. La oferta debera contener marcas, caracteristicas, especificaciones técnicas,
folletos descriptivos y todo otro detalle o informacion relevante de lo cotizado.

Ante la falta total o parcial de los Datos Técnicos Garantizados que, obligatoriamente se deben
presentar en las ofertas, la EPESF fijard a su exclusivo criterio las caracteristicas que deberan
cumplimentar los Materiales, elementos y equipos, pudiendo incluso fijar dos (2) marcas entre las
que tendra que optar el Contratista. No se admitira la presentacion de los Datos luego de
finalizado el Acto de Apertura.

Si para un mismo elemento o equipo, el proponente ofreciera dos (2) o0 mas marcas, queda entendido
que la EPESF tiene el derecho a elegir una de ellas, a su exclusivo criterio. Ello no otorgara derecho a
la Contratista a percibir mayores costos o diferencias de precios imputable a la diferencia de
valores que pudieran tener los elementos o equipos ofrecidos de una y otra marca, como tampoco
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a solicitar ampliacion del plazo de ejecucion derivado de este hecho.

Durante la etapa de estudio de las ofertas y cuando se lo solicite, los oferentes deberan proveer
protocolos de ensayo efectuados Unicamente en laboratorios reconocidos en el ambito nacional o
internacional, y quedara a exclusivo criterio de la EPESF él aceptarlos. No se aceptaran para este
caso, protocolos de ensayo que estén realizados con posterioridad a la fecha de apertura de la
presente licitacion, ni aquellos que posean una antigliedad mayor a DIEZ (10) afos. En caso de
existir modificaciones constructivas en el modelo del equipamiento ofrecido o actualizaciones de
las normas que regulan su fabricaciéon la EPESF podra solicitar la repeticion de los ensayos segun
su exclusivo criterio una vez que la Oferta sea adjudicada. Los gastos que origine dichos ensayos
y su inspeccion estaran a cargo del adjudicatario.

Se podra solicitar listado de usuarios de los equipos o materiales ofrecidos, debiendo ser posible
la consulta de los mismos en cuanto a obtener informacién ampliatoria sobre dichos elementos.
Se podra requerir garantia del fabricante de la provision respecto al abastecimiento de repuestos
por un plazo no inferior a diez (10) afios, y/o garantia de funcionamiento por no menos de un (1)
afo, y/o asistencia técnica por un plazo no menor a seis (6) meses; ajustables a criterio exclusivo
del licitante.

[II) ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PROPUESTA: La documentacion e informacion a incluir
dentro del SOBRE PROPUESTA debera responder a lo establecido en el PUBC Art. 13.6 Y Art.
14 y resulta la que se detalla seguidamente siguiendo el mismo orden con que se expone el
detalle de su contenido:

[11.1) Formulario de Propuesta
[11.2) Planilla de Cotizacion

[11.3) Analisis de Precios Unitarios de cada Item que integran la Planilla de Cotizacién (segun
modelo de analisis de precios adjunto en Anexo 1).

[11.4) Planilla con la estructura de costos para cada item cotizado, conforme al formato del Anexo
I.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los puntos 1.2, [Il.1, 1.2, 1.3, y 1.4 sera causa de
rechazo de la Oferta en el mismo Acto de Apertura por parte de las autoridades que la presiden.
La omisién de los requisitos exigidos por los restantes puntos, excepto el 11.16, podra ser suplida
dentro del término de dos (2) dias habiles de clausurado el acto, transcurrido el cual sin que haya
sido subsanada, sera rechazada la Oferta.

Si el proponente: a) comunicase su desistimiento o el retiro de su oferta antes de la caducidad del
plazo original del mantenimiento de la misma; b) falsea la informacién consignada con caracter de
declaracién jurada; c) no firma el contrato de obra segun lo estipulado en el pliego; o d) no
suministra la garantia de cumplimiento del contrato, perdera la garantia de oferta constituida a
favor de EPESF, quien la ejecutara sin necesidad de interpelacion administrativa o judicial previa
alguna y sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento de ninguna indole por parte del
proponente.

ARTICULO N° 9: COTIZACION: Las cotizaciones se efectuaran sobre la Planilla de Propuesta
que forma parte del legajo suministrado por la Empresa, siendo las formalidades a tener en
cuenta, las siguientes:

1. La cotizacion de los precios debera realizarse en pesos.

2. En razén de que esta Empresa Provincial de Energia se encuentra inscripta ante la AFIP
como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el numero de
CUIT 30-545788167 las cotizaciones deberan discriminar el precitado gravamen. El no
cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dara lugar a interpretar que las cotizaciones
ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
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3. El precio cotizado incluye la provisidn, ensayo de materiales, transporte, montaje, obras y
ensayos finales como asimismo cualquier otro gasto o inversion necesarios para la entrega
de la obra en condiciones de buen estado de funcionamiento.

4. EIl Oferente cotizara obligatoriamente en el "Planilla de Cotizacién" que a tal efecto se
entrega. debiendo confeccionar y presentar de manera obligatoria el Anexo 1 para la
determinacion del "FACTOR DE INCREMENTO" sobre sus costos y una planilla con la
estructura de costos para cada item cotizado, conforme formato de Anexo Il, consignando
los costos de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas y Transporte considerado
para la ejecucion de los mismos.

5. El cambio de la Planilla de Cotizacion incluida en las bases de la licitacién, con o sin
membrete, distinta a puesta a disposicion por la EPESF o la omisiéon de entrega de los
Anexo 1, Anexo Il seran causa de rechazo de la oferta en el mismo Acto de Apertura.

6. La formulacién de un unico DESCUENTO ESPECIAL, se considerara valida unicamente si
ha sido formulada al dorso del Formulario de Propuesta Original y Duplicado. El texto que
informe este descuento debera ser rubricado por la o los responsables de la firma
Oferente. Debera expresarse como porcentaje global de disminucién respecto de los
precios de la Oferta Basica. Los descuentos ofrecidos que se condicionen a alternativas
de equipos y/o materiales, quedan a consideracién y juicio exclusivo del licitante. Los
descuentos condicionados a alternativas de obra, de forma de pago u otras situaciones no
explicitamente contempladas en la presente Licitacion no seran tenidos en cuenta.

7. En el caso que el sistema de contratacion adoptado sea por "Ajuste Alzado", el monto de la
oferta sera el precio Unico y Total que se especifique en la "Planilla de Cotizacién".

8. En el caso que el sistema de contratacion sea por "Unidad de Medida y Precios Unitarios";
la unidad de medida esta debidamente detallada en la "Planilla de Propuesta" y el oferente
debera cotizar precio unitario por cada item de dicha Planilla; tales precios constituiran su
oferta basica y seran aplicados al computo métrico de aquella, lo que permitira obtener el
precio total. Los valores consignados en la Planilla de Presupuesto Oficial tienen caracter
de referencia comparativa.

Cuando en la oferta se verificasen errores en las operaciones aritméticas, la EPE efectuara las
correcciones correspondientes tomando como valido el precio unitario propuesto. Si como
consecuencia de estas correcciones se modificara el monto total de la oferta, el valor corregido
sera el considerado a todos los efectos.

ARTICULO N° 10: IMPUGNACION: Todos los Oferentes tienen derecho a impugnar cualquiera de
las Ofertas dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la hora de
cierre del acto de apertura. La impugnacion debe ser fundada y por escrito y sera resuelta
juntamente con la Adjudicacion.

Para que la impugnacion sea tenida en cuenta, se debera realizar un depdsito en pesos igual al 2
%0 (Dos por mil) del presupuesto oficial de la licitacion, en la Cuenta Corriente N 443/06- Suc. 599
del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., CBU 3300599515990000443063 Y ALIAS: EPEVARIOS
presentandose la constancia del pago en forma conjunta con el escrito de impugnacion.

El depdsito sera reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) dias de dictado el
Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga lugar a la impugnacion.

No se aceptaran ningun otro tipo de presentaciones que no se ajusten a lo especificado
anteriormente.

Cuando un oferente impugne dos o mas ofertas, debera efectuar tantos depdsitos como
impugnaciones realice
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ARTICULO N° 11: ESTUDIO DE LAS OFERTAS: Respecto a todas las ofertas recibidas,
incluyendo las propuestas alternativas, la EPESF efectuara los estudios y analisis comparativos
que crea convenientes, utilizando él o los métodos que estime necesarios para identificar la oferta
mas ventajosa, o aquella que a su exclusivo criterio justifique su adjudicacién en base a
conveniencias de orden técnico, de servicio o econdmicas que la EPESF considere
determinantes, aunque la oferta adjudicada no sea necesariamente la de menor precio.

La Comision de Estudios designada para elaborar el Informe de Preadjudicacion, podra solicitar a
los oferentes mediante correo electrénico declarado en el Registro Unico de Proveedores EPESF,
informacién complementaria o subsanaciones formales no sustanciales que considere menester
dentro del plazo que se senale al efecto, para efectuar la debida comparacion entre las mismas.

Vencido el mismo, sin que el Proponente cumpla el requerimiento, se considerara como una
retractacion tacita del Proponente y en consecuencia facultara al licitante a disponer la pérdida del
depdsito de garantia de la Propuesta o a tramitar la ejecucién de la fianza correspondiente.

En caso de que no se contase con oferentes, o bien que en la misma apertura se recibiesen
ofertas inadmisibles o inconvenientes a los intereses de la Comitente, la misma puede dejar la
licitacion sin efecto en cualquier momento o puede declararla desierta o fracasada total o
parcialmente sin que ello otorgue derecho de reclamo alguno al oferente, por cualquier concepto o
causa, en su contra.

ARTICULO N° 12: MEJORA DE OFERTAS: Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos o mas
cotizaciones que, a criterio de la EPESF, fueran consideradas igualmente convenientes, que las
diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al tres por ciento (3 %)
y que sean evaluadas como mas ventajosas que las restantes, se llamara a mejora de precios
entre esos Oferentes exclusivamente.

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretara mediante una nueva presentacion. A
tal efecto se fijara plazo para la presentacion de la mejora de precios, estableciéndose ademas
fecha y hora de apertura, lo que se comunicara formalmente a dichos Oferentes.

En su caso, previamente a lo indicado en este articulose aplicara la Ley de Compre Santafesino
que estuviere vigente.

ARTICULO N° 13: INTERPRETACION DEL PRECIO COTIZADO: A todos los efectos que hubiere
lugar se reconocera como precio cotizado para cada item, el transcripto por el Oferente en la
Planilla de Propuesta, Anexo 1 (Factor de Incremento) y Anexo Il de conformacién de costos de
cada item cotizado. El mismo incluye ademas de lo expresamente detallado, toda actividad o
provision menor necesaria para la correcta terminacion de las tareas o provision indicadas._

ARTICULO N° 14: ERRORES: El Oferente sera responsable por los errores formales que
pudieran existir en las cifras volcadas en los "Planilla de Propuesta”. Sin perjuicio de ello se tendra
en cuenta que cuando se indiquen valores en numeros y letras, y en caso de que existan
discrepancias se tomara como correcto el indicado en letras.

CAPITULO Il
CONTRATACION

ARTICULO N° 15: SISTEMA DE CONTRATACION: Se establece en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, observandose en un todo lo establecido por la Ley de Obras Publicas de
la Provincia de Santa Fe N° 5188/60 y sus modificatorias.

ARTICULO N° 16: GARANTIA CONTRACTUAL: El adjudicatario debera constituir dentro de los
veinte (20) dias contados a partir de la fecha de comunicacién de la adjudicacién, una garantia
que avale el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por un valor equivalente al cinco por
ciento (5%) del importe adjudicado. Esta garantia podra formalizarse mediante las formas
consideradas por el Articulo N° 8 de este Pliego en sus incisos 11.2.b) o 11.2.c).
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ARTICULO N° 17: FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato, se llevara a cabo de acuerdo a
lo establecido en los articulos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del PUBC. El contrato respectivo se firmara
dentro de los 30 (treinta) dias a partir de ser notificada la adjudicacién en el lugar que fijara la EPESF.
Sin embargo el adjudicatario debera concurrir en forma inmediata a la sede de la EPESF para
informarse y presentar en término los recaudos necesarios para la confeccion del mismo, adjuntando
una copia firmada del legajo, bajo pena de que si su falta de diligencia causare retardo en la
celebracioén del contrato se hara pasible de las medidas dispuestas en el Art. N° 38 de la Ley de Obras
Publicas y su Decreto Reglamentario.

CAPITULO IV
EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO N° 18: PERSONAL EMPLEADO: Sera obligacion del Contratista, previo a la iniciacion de
la Obra, presentar la némina del personal empleado, discriminando en dicha némina el personal
estable y el transitorio. Sera su obligacion ademas comunicar a la Inspeccién toda alta y/o baja de
personal que se produzca. El personal empleado en la Obra debera reunir condiciones de idoneidad y
competencia, conforme lo establece el PUBC. en su Art. N° 41.

Los jornales abonados por la Contratista a su personal en la presente Obra, no podran ser
inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplicacién. Correspondera comunicar a la
Inspeccion con la suficiente antelacion, la fecha de pago de los jornales. Sera asimismo obligacion
del Contratista presentar a la Inspeccién una copia de las planillas de pago del personal empleado
en la Obra, debidamente conformadas por dicho personal. Se entregaran mensualmente y con
anterioridad a la emisién del certificado correspondiente.

ARTICULO N° 19: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la
obligatoriedad del cumplimiento de las siguientes reglamentaciones:

« Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N? 19587172 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79.

« Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (L. R. T.) N? 24557/95 y su Decreto Reglamentario N
170/96.

o Decreto Nacional N 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion).

» Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) N 231/96 (reglamentaria
de los articulos 9, 17 , 20 del Decreto N? 911/96), N° 51/97, N° 35/98 , N° 319/99, N° 550/11
N° 503/14.
y

o Resolucion N? 020/04: de fecha 13/02/2004 de la Intervencion de esta EPE. a
o Resolucidon N2 494/09: de fecha 30/12/2009 del Directorio de esta EPE.

El/los Contratistas presentaran un Plan de Seguridad, Programa de Accion y Memoria Descriptiva
donde se establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevencion a adoptar, siguiendo en
todo momento lo establecido en la Legislacién vigente y/o la que sustituya, incluyendo datos del
profesional que brindara las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el
Capitulo 3 del Decreto 911/96.

El/los Contratistas seran los Unicos responsables por todos los dafios que pudiera ocurrir a los
materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc., durante la ejecucién de la obra, causados por
robos, incendios, negligencia del personal. Ademas el/los Contratistas estaran obligados a senalar
y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar dafos o accidentes a personas
u objetos. Todos los seguros de material de la obra durante el montaje hasta su recepcion
provisional, estaran a cargo del Contratista. El personal del Contratista esta obligado a usar en
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todo momento los elementos de proteccion adecuados. La ropa de trabajo tendra grabado la
denominacion de la Empresa Contratista. La inscripcién debe ser visible y de tamafio adecuado
para ser leida a una distancia de 3 metros.

Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que
identifique, Nombre, Apellido, Empresa Contratista, Direccion y Teléfono de la Misma, cargo que
desempena el portador, foto color del portador, Grupo Sanguineo y detalle de remedios y/o
elementos que originan alergias al portador.

No se admitira ningun tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.

ARTICULO N° 20: SEGUROS: EI Contratista debera presentar antes del inicio de Obra la
siguiente documentacion:

1. Certificado de no-accion, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo del Contratista.

2. Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por la misma Aseguradora, y que
se constituye en el Unico personal que podra trabajar con motivo del contrato.
Debera incluirse en la misma la totalidad del personal empleado en la misma, sea
este administrativo u obrero, o revista en caracter permanente, eventual o
temporario. Es obligacién del Contratista mantener debidamente actualizada la
presente documentacion.

3. Inicio de Obra, firmado por la misma Aseguradora.

4. Copia del Legajo Técnico de la Obra, firmado en original por el responsable de
seguridad del Contratista. Para el caso del personal de empresas Subcontratistas,
deberan cumplimentarse los mismos requisitos, previo al inicio de sus tareas, siendo
responsabilidad del Contratista el cumplimiento de este cometido. El incumplimiento
de cualquiera de estos requisitos autorizara a la Empresa, previo apercibimiento, a
paralizar la ejecucion de las obras o su inicio, hasta tanto no se cumplan en su
totalidad los requisitos, corriéndole efectivamente el plazo fijado en el articulo
correspondiente al "Plazo de Ejecucion”.

El Contratista estara obligado a contratar con companias aseguradoras que actuen bajo el control
de la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

Se debera asegurar la totalidad del personal obrero empleado en las obras, inclusive el de los
Subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo
cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Sera obligacion del Contratista presentar dentro
de los treinta (30) dias de iniciada la Obra, una Pdliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo
completa, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u obrero,
o revista en caracter de permanente, eventual o temporario.

El Contratista debera tener asegurados durante todo el tiempo de ejecucion de la obra, la totalidad
de los rodados afectados a la misma, con pdliza especifica del automotor que contemple como
minimo, responsabilidad civil sin limites por dafios a terceros con sus bienes y/o en las personas o
pasajeros transportados.

Por todos los riesgos que genere la obra, el Contratista tomara en todos los casos un Seguro de
Responsabilidad Civil Por Dafnos a Terceros —personas o bienes—, incluyéndose los posibles
dafios a la EPESF, por un monto minimo de pesos trescientos mil ($ 300.000.-) o de mayor monto
que se determine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PByCP).

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares lo exija, el Contratista' debera contar
adicionalmente, con un Seguro de "Construccion y Montaje" —todo riesgo—, en forma tal que la
EPESF resulte con absoluta indemnidad respecto de cualquier siniestro que pueda ocurrir como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, como asi también de la realizacion de las pruebas
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de confiabilidad, hasta la Recepcion Provisoria. Los gastos que originen la contratacion de los
seguros mencionados, serd a cargo del Contratista, quien acreditara fehacientemente el
cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los diez (10) dias de la fecha de
suscripcion del Acta de Replanteo, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas
polizas. Si las pdlizas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando
ademas el Plan de Pagos, de la pdliza que corresponda, en oportunidad de la presentaciéon de la
misma. Se deberan ademas presentar los comprobantes de cancelacion de cada una de ellas, en las
fechas previstas en el mencionado Plan.

No podra modificarse y/o cancelarse ninguna pdliza de seguro sin previa autorizacion escrita del
licitante, clausula que debera incorporarse en el seguro contratado. Todas las pdlizas que
correspondan, deberan ser entregadas a la Inspeccién con anterioridad a la iniciacién de la tarea o
cobertura amparada por la misma.

El Contratista debera tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberan ser
tomados con una clausula de ajuste a satisfaccion del tomador. El incumplimiento en tiempo y
forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que debera tomar a su
cargo el Contratista, autoriza al licitante a la contratacion directa del seguro en las condiciones
requeridas en el presente Pliego. El importe de la contratacion serd descontado en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

ARTICULO N° 21: TITULO HABILITANTE DEL DIRECTOR TECNICO EN OBRA: Ellos Director/es
Técnico/s de la/s empresals contratista/s de Obra, tomaran a su cargo las funciones y
responsabilidades a que refiere el articulo '* del Pliego Unico de Bases y Condiciones, para lo cual
debera poseer titulo habilitante segun las Leyes de Incumbencias Profesionales vigentes y estar
autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o
Colegio Profesional que corresponda, estando debidamente acreditado mediante constancia de
matriculacion y el certificado de incumbencias del titulo habilitante del profesional propuesto.

El/los profesional/es que sean propuesto/s, deberan acreditar suficiente experiencia en el tipo de
obra que se trata, mediante la presentacién de sus antecedentes profesionales, los que tendran el
caracter de declaracién jurada.

Todo reemplazo de/los Director/es Técnico/s debera ser efectivamente notificado/s a la Inspeccion
de la Obra y designado/s su/s reemplazante/s, para lo cual se debera dar cumplimiento con lo
establecido en este articulo.

ARTICULO N° 22: DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Previo a la
iniciacion del replanteo de la Obra, elllos contratista/s deberan designar los profesionales de las
distintas especialidades integrantes de la misma, los que ejerceran las funciones de
Representantes Técnicos de la Obra, segun lo especificado en el articulo 40 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones.

Dichos representantes deberan poseer titulo habilitante segun las Leyes (fe incumbencia
Profesionales vigentes y estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe
por el Consejo de Ingenieros o Colegio Profesional que corresponda, lo cual debera ser
debidamente acreditado mediante la constancia de matriculacion y el certificado de incumbencias
del titulo habilitante del profesional propuesto.

ARTICULO N° 23: PERMANENCIA EN OBRA DEL/LOS REPRESENTANTES TECNICO/S: Es
obligacion del/los representante/s técnico/s permanecer en la obra durante las horas de trabajo en
las que sé estén ejecutando tareas de su especialidad. Solamente podra/n ausentarse por causas
debidamente justificadas e informadas a la Inspeccion de la Obra, quien tomara debida constancia
y obrara en consecuencia.

En casos en que se prevean ausencias prolongadas, la Contratista debera designar el/os
reemplazante/s para cubrir las funciones que quedaran acéfalas, tramite que se formalizara con
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por lo menos dos (2) dias de anticipacién a la fecha del efectivo abandono de la Obra; tiempo en
el cual la Inspecciéon de la Obra debera informar su aceptacion o producir las observaciones que
considere pertinentes.

ARTICULO N° 24: CUMPLIMIENTO DE LEYES N2 2429 , 4114: Previo al inicio del replanteo de la
obra y el tiempo de la designacion del/los Directores Técnicos de la/s Contratista/s, como de su/s
Representante/s Técnico/s, se deberan elevar a la Inspecciéon de Obras, las Ordenes de Trabajo o los
Comprobantes Legales establecidos por el Consejo de Ingenieros o el Colegio Profesional que
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 , ' | de todas otra
disposiciones legales modificatorias 0 complementarias de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el Replanteo de la Obra, el Contratista
no presenta la constancia de cumplimiento que se hace referencia en el parrafo anterior, el
Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.-

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de
la Recepcion Provisoria de la Obra, pudiendo la EPESF aplicar lo establecido erg el Art. 80 del
PUBC.

CAPITULO V
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO N° 25: PLAZO DE OBRA: Segun lo establecido por los articulos 47 , 49 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones, el Contratista entregara las obras objeto de la presente licitacion,
completamente terminadas vy listas para su habilitacién en el plazo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En
caso de ser necesarias tareas preliminares al inicio efectivo de los trabajos, las mimas estaran
contempladas en el plazo de obra.

Si del analisis de los pliegos surge que la obra no posee impedimentos para su inicio, se
convocara a la Contratista para la ejecucion del Replanteo de Obra (en caso de ser necesario)
dentro de los diez (10) dias contados a partir de la fecha de notificacion del Pedido de Compra. En
caso de no requerirse replanteo, se dara inicio a través del Acta correspondiente dentro de los
veinte (20) dias posteriores a dicha fecha. Si el Contratista no firmara el Acta de Inicio, lo
inspeccién tendra la facultad de realizara de oficio, dejando constancia de la negativa del
Contratista.

Si la obra posee impedimentos que imposibilitan su inicio, siempre que estos sean responsabilidad
de la EPESF vy por lo tanto la Contratista no pueda avanzar en la confeccién del Proyecto, ni de la
ejecucion fisica, se elaborara un acta donde queden asentados los motivos por los cuales no se
pueda iniciar la obra. Este Acta no exime al Contratista de iniciar los tramites correspondientes a
permisos segun lo establecido en el Art. 33 del presente pliego y en lo solicitado en el PByCP,
seguros, habilitacién de HyS y toda tramitacion requerida para la ejecucion de la obra, a efectos
de poder iniciar la obra en forma inmediata una vez que se soluciones los impedimentos.,

ARTICULO N° 26: EQUIPO MINIMO: EI Contratista presentara obligatoriamente a la Inspeccion la
lista de equipos que pondra a disposicién de la obra, indicando expresamente si dicho equipamiento
es propio o arrendado. La Inspeccién de Obras aprobara o rechazara el Equipo a su solo juicio.

Este equipamiento minimo, de acuerdo a la prevision del Art. 13 - Apartado 8* del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, debera satisfacer las necesidades de simultaneidad de realizacion de
trabajos en el Plan de Trabajos y tendra como minimo la dotaciéon que se determina en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares:

Este equipamiento minimo no es excluyente y debera satisfacer las necesidades de simultaneidad
de realizacién de trabajos previstas en el plan de avances de obras.
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ARTICULO N° 27: NORMAS: Los materiales, equipos, instalaciones y métodos constructivos
estaran sujetos estrictamente al cumplimiento de las siguientes normas y de acuerdo con el orden
de prelacion que se anuncian: Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego.

1) Especificaciones Técnicas Normales de esta EPESF.

2) Reglamentaciones AEA.

3) CIRSOC 201.

4) Normas IRAM.

5) Normas NIME.

6) Normas VDE.

7) Normas IEC.

8) Normas del pais de origen en el caso de equipos y/o materiales importado

ARTICULO N° 28: PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJOS: Una vez notificado el
Contratista, del Pedido de Compra, debera confeccionar el Plan de Trabajos y de Acopio de
Materiales a la fecha de dicha notificacion y meses calendario del afno, debiendo ser presentado el
mismo para su aprobacion dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de esa fecha. Si
dentro del plazo de quince (15) dias administrativos no se le formulara observacién alguna, el plan
quedara consentido y en caso de ser observado, el Contratista presentara nuevamente el Plan
corregido en el mismo plazo establecido originalmente, sin que ello implique una dilacién en la
iniciacion de la Obra.

El Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales debera elaborarse respetando el Cronograma de
Inversiones que forma parte del presente Pliego. En caso de requerirse una modificacion, la
misma indefectiblemente debera ser puesta a consideracion de la Superioridad.

El plan asi elaborado se utilizara para controlar y efectuar el seguimiento de la ejecucién completa
de la obra incorporandose al contrato con caracter de documento oficial. Sera utilizado como
instrumento legal para determinar el cumplimiento de ejecucion de los trabajos. En caso de
requerirse el reajuste del Plan, éste debera ser presentado por el Contratista en el término que se
le fije.

En la confeccién del Plan, se tendra en cuenta que las Obras deberan realizarse en jornadas
diurnas de duracién acorde con la legislacion vigente. Si debieran ejecutarse trabajos insalubres,
los mismos podran efectuarse en dos (2) turnos diarios de labor.

ARTICULO N° 29: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION: Con relacion al inc. c) del Art. N°
65 del PUBC, las variaciones climaticas y sus consecuencias adversas daran lugar a prorrogas en
el plazo de ejecucion de los trabajos. Las lluvias acaecidas durante el plazo de ejecucidon daran
derecho al Contratista a solicitar dicha proérroga, siempre y cuando las precipitaciones superen el
promedio mensual de los ultimos cinco (5) anos por cada mes, tratados en forma independiente
uno de otros. Tal informacion podra requerirse de algun ente oficial de la zona que designe la
inspeccion.

Se confeccionara un Acta suscrita por la inspeccién de Obra y el representante Técnico del
Contratista en donde se establecera claramente el mes que corresponda, que dias se superaron
la media mensual, cuales son los dias posteriores en los cuales llovié y no se pudieron ejecutar
trabajos y cuantos dias de prérroga en el plazo contractual corresponderia otorgar.

ARTICULO N° 30: TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: EI
Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacién en Obra de todos los
materiales, como asi también la mano de Obra y todo el personal necesario para la realizacién
correcta y completa de la Obra contratada, el empleo a su costa de todos los implementos,
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planteles y equipos para la ejecucidn de los trabajos, el alejamiento del material sobrante de las
excavaciones o rellenos, y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallado en la
documentacion contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario
efectuar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y
con todas las reglas del arte del buen construir. El Contratista proveera la movilidad y los
elementos para la Inspeccion que se requieran y estén descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

ARTICULO N° 31: CARTEL DE OBRA: Dentro de los treinta (30) dias de la notificacion del Pedido
de Compras el Contratista colocara en los lugares que indique la Inspeccion, carteles de obra con
las caracteristicas, cantidad, dimensiones y leyendas que se indican en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

La conservacion del cartel es responsabilidad de la Contratista por lo que en caso de producirse
deterioros, o cualquier accidente, debera repararlo, repintarlo o reimprimirlo. Producida la
Recepcién Provisoria, sera desmantelado y entregado en los depdsitos de la EPESF que indique
la Inspeccion de Obras.

Los gastos inherentes al cumplimiento de este articulo deberan ser considerados en Gastos
Generales.

ARTICULO N° 32: COORDINACION DE OBRAS EJECUTADAS EN LA VIA PUBLICA: Una vez
notificado el Contratista de la orden de iniciacion de las Obras, debera coordinar la realizaciéon de la
misma con la Autoridad Municipal o Comunal que corresponda, a los efectos de coordinar su avance
con obras o tareas proyectadas o en ejecucion por otros Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales. El objetivo de esta coordinacion es el de reducir al minimo posible los
inconvenientes a causar a la poblaciéon que utilice la via publica en la que se efectuen los trabajos.

Asimismo, y como consecuencia de la mencionada coordinacién, introducira en el Plan de
Trabajos las modificaciones que se impongan, lo que debera ser realizado juntamente con la
adaptacion de dicho Plan a la fecha de la Orden de Iniciaciéon y a los meses calendarios, tal como
lo estipula el Articulo N° 28 del presente pliego.

Durante el zanjeo, tendido de cables, posterior tapado de zanjas, restitucién de veredas y
calzadas, apertura de fosas para fundaciones y ejecucién de fundaciones, cruce de vias férreas,
de cables de telecomunicaciones, cafios de gas, instalaciones de sanitarias, cruce de rutas, cruce
de canales o vias fluviales, etc. y limpieza de los lugares de trabajo; segun corresponda, el
Contratista debera observar rigurosamente todas las ordenanzas policiales, municipales,
provinciales y nacionales relacionadas con la seguridad y orden de los trabajos.

El Contratista sera el unico responsable por todos los accidentes, dafios y perjuicios causados por
la inadecuada seguridad de los trabajos o por la inobservancia de las ordenanzas citadas, siendo
su obligacion estar bien enterado de las exigencias de las mismas.

Asi entonces, el Contratista respondera civil y penalmente por cualquier dano que pudieran
provocarse a las cosas o a las personas emergentes del incumplimiento de la obligacion
precedente o reclamos de orden Publico (Comunal, Municipal, Provincial o Nacional) o Privado.

Si pese a esto la EPESF fuera obligada a reconocer dafios y perjuicios en juicio contra ella por
incumplimiento del Contratista, le cargara a éste los gastos, descontandolos de acreencias que
tenga a percibir el Contratista o ejecutara garantias o le reproducira a él las acciones legales.

ARTICULO N° 33: TRAMITES Y PERMISOS: Estaran a cargo del Contratista las gestiones
necesarias que le permitan la ejecucion de las obras, en tiempo y forma tal que se cumpla el Plan
de Trabajos propuesto.

Todos los tramites a efectuar y derechos a pagar ante autoridades locales con motivo de la
ejecucion de las obras y su habilitacion seran por cuenta del Contratista, el que ademas los
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efectuara oportunamente, de modo de no afectar la normal marcha de los trabajos.

Al finalizar los mismos, la Contratista entregara a la EPESF el certificado final de obra comunal -
municipal y los planos aprobados por los distintos organismos si correspondiere (VIALIDAD, -
FERROCARRILES-TELEFONO-AGUA-GAS-ETC) Durante la ejecucién de las obras se levantara
un Acta de Dafios a terceros como consecuencia de la ejecucién de los trabajos, la que sera
registrada y tramitada por la Inspeccién de la Obra en caso de ser necesario el reconocimiento.

ARTICULO N° 34: INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS: El Contratista
gestionara ante las Empresas y Organismos correspondientes, la remocion de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. Para ello solicitara la remocion de las
mismas con una anticipacion adecuada para no alterar el Plan de Trabajo aprobado. En
ningun caso el Contratista podra remover o trasladar instalaciones sin autorizacion del
comitente.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para no danarlas durante la ejecucion de los trabajos. El Contratista sera
responsable de todo desperfecto que les causare, debiendo entenderse directamente con el
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado. No se abonara suplemento
alguno sobre los precios contratados a causa de las precauciones de los trabajos provisionales a
que obligue la presencia de tales impedimentos.

ARTICULO N° 35: TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO: EI
Contratista a los fines de la cotizacion y posterior ejecucién de los trabajos, debera tener en
cuenta cuando la naturaleza de las obras objeto de esta licitacién, exijan trabajar sobre o
préximo a instalaciones en servicio, por lo que debera programar y coordinar el ritmo y
secuencia de los trabajos a los efectos de entorpecer lo minimo posible la normal y eficaz
prestacion del Servicio Eléctrico tanto en cantidad como en calidad.

En consecuencia vy, a los efectos de evitar cortes innecesarios, el Contratista debera arbitrar los
medios apropiados para disponer equipos aptos y personal capacitado para trabajar en lugares
préximos a instalaciones energizadas y/o directamente trabajar bajo tensién. Los cortes que
indefectiblemente se deban efectuar, se deberan programar previamente con la Inspeccion y estar
autorizados por ésta.

El Contratista no podra efectuar cortes por su cuenta y si pese a esta prohibicion los hiciera en
forma intencional o no, la EPESF derivara a él todo reclamo que le formulen los clientes, sean
pérdidas o lucros cesantes, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

El Contratista respondera directamente por los dafios causados a la EPESF y/o clientes, por su
impericia o negligencia en la ejecucion de la Obra.

ARTICULO N° 36: DEPOSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA: El Contratista proveera los
depdsitos necesarios para el acopio de los materiales que a juicio de la Inspeccidn requieran estar
al abrigo de los agentes climaticos. Los traslados que puedan sufrir dichos depésitos, por exigirlos
el proceso constructivo de la obra, correran por cuenta exclusiva del Contratista.

La Contratista sera la unica responsable del resguardo y mantenimiento en correcta forma de los
materiales acopiados en el depdsito asignado hasta su uso definitivo en obra. En caso de
verificarse danos o deterioro en los materiales acopiados, la Inspeccién de la Obra podra exigir: a
reparacion y/o el reemplazo de los materiales dafados y/o deteriorados por nuevos, sin que ello
signifique reconocimiento alguno de mayores costos a la Contratista.

ARTICULO N° 37: ENERGIA ELECTRICA Y AGUA: En el caso que el Contratista prevea utilizar
equipos de construccidon accionados eléctricamente, deberan verificar sobre la posibilidad de
obtener la energia eléctrica en los lugares donde se requiera, ya que si ello no resultara posible,
deberan contar con los equipos propios para su generacion.
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Auln en el caso de ser factible su obtencién, el Contratista debera prever los equipos necesarios
para asegurar la continuidad de la provisidn de la energia eléctrica, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de la obra, no pudiendo aducirse
como causal de interrupcion de las tareas o de prérroga del plazo contractual los cortes de
energia eléctrica, bajas de tension, etc. Las instalaciones, conexiones y gastos del consumo de
energia eléctrica, correran por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. El agua sera provista y
costeada también por el Contratista. La energia eléctrica necesaria para el consumo en el obrador
estara a cargo del Contratista, debiendo este ultimo solicitar formalmente el suministro en la
oficina comercial de la EPESF que corresponda a la jurisdiccion en la que se emplaza el obrador,
cumplimentando todas las reglamentaciones vigentes de la EPESF.

Las instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener estos servicios correran por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, como asi también los consumos que ambos servicios
demanden.

Todos los costos que demanden estos servicios seran incluidos en los Gastos Generales del
Contrato.

ARTICULO N° 38: ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS: La EPESF tendra derecho a
inspeccionar y ensayar en fabrica y/o laboratorios propios o independientes, a su exclusivo
criterio, los materiales y equipos a proveer por el Contratista tendientes a verificar que cumplan
con las Especificaciones Técnicas indicadas en este Pliego y los Datos Técnicos Garantizados en
la Oferta y comprobar la calidad de la materia prima empleada.

Cuando el resultado del primer ensayo sea negativo y por consiguiente los materiales y/o equipos
resultaren rechazados, o aquel no se hubiese concretado por causas no imputables a la EPESF,
el Contratista se hara cargo de todos los gastos que insuma la Inspeccion para repetir los ensayos
e inspecciones a realizar en fabrica o en laboratorios independientes, tales como viaticos, pasajes
completos, estadias, etc.

Sera obligacion del Contratista convenir con la Inspeccion el programa de ensayos de los
materiales y/o equipos a efectuar en fabrica o en laboratorios independientes, comunicando con
una antelacion no menor de doce (12) dias la fecha de realizacién.

En caso de inspeccion y/o ensayos en fabrica la EPESF podra contrastar el instrumental de
medicion a utilizar, exigiendo la sustitucién o complementacion que estime adecuadas, en caso de
comprobarse deficiencias en el mismo.

El rechazo de los materiales y/o equipos no dara derecho a la Contratista en ningun caso, a
prérrogas en los periodos de acopio y/o ejecucion. En caso de que la EPESF no ejerciera el
derecho de inspeccionar y ensayar los materiales y/o equipos, igualmente esta obligado el
Contratista a ensayarlos, comunicando los resultados y entregando los protocolos respectivos,
teniendo la EPESF diez (10) dias de plazo para aceptar los materiales o rechazarlos.

Excepto los gastos que origine la Inspeccion inicial unicamente en territorio de la Republica
Argentina (sueldos, viaticos, pasajes, honorarios, etc.), todos los otros costos que insuman los
ensayos de materiales o equipos en fabrica y/o laboratorios independientes correran por exclusiva
cuenta y cargo de la Contratista, debiendo suministrar el personal y los elementos auxiliares que
sean necesarios para todas las pruebas que indique la Inspeccion.

En caso de proveer materiales y/o equipos de origen extranjero la Contratista debera comunica el
programa de ensayos a efectuar en fabrica o en laboratorios independientes, comunicando con
una antelacion no menor de treinta (30) dias la fecha de realizacion.

Todos los gastos que origine la Inspeccion fuera del territorio de la Republica Argentina (viaticos,
pasajes completos, estadias, etc.) correran por exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.
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ARTICULO N° 39: TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Para poder considerar terminados los
trabajos, la Contratista debera demostrar la aptitud de puesta en servicio de la Obra mediante la
ejecucion de los Ensayos de Puesta en Servicio. Al respecto la autoridad competente de la
EPESF designara una Comision de Recepcién para verificar la correcta ejecucion de os trabajos
y desarrollar las pruebas de puesta en servicio, efectuando las observaciones que estime
corresponder. De no surgir inconvenientes se labrara el acta de ensayo de obra entre la
Contratista y la mencionada Comision. En caso de que la Comision de Recepcion considere que
no se encuentran dadas las condiciones para habilitar al servicio las instalaciones, la Contratista
debera realizar las modificaciones y/o ajustes de la obra necesarios a los efectos de salvar las
observaciones detectadas, dentro de los plazos establecidos por la Inspeccién de Obra.

Posteriormente la Comision de Recepcion debera verificar la correcta ejecucion de los trabajos por
la Contratista y verificara que las observaciones hayan sido salvadas, disponiendo la habilitacién
al servicio en caso de que estén dadas las condiciones, mediante la firma de acta anteriormente
mencionada.

La Contratista debera efectuara a su cargo la reparacion de veredas, pavimentos, construcciones
e instalaciones que hubieran sido afectadas por los Ensayos de Puesta en Servicio, a satisfaccion
de la Inspeccion.

Asi también, dentro del plazo contractual, la Contratista debera efectuar, a su exclusivo cargo, la
limpieza de la Obra y el retiro de las zonas adyacentes de todos los sobrantes y desechos de
materiales de cualquier especie. Igual procedimiento se seguird con aquéllas constricciones
provisorias, a excepcion de aquellas que sean consideradas por la Inspeccidon como necesarias
durante cierto lapso del periodo de Garantia, cumplido el cual la Contratista procedera en la forma
ya indicada.

Los materiales provenientes de demoliciones y/o desmontaje de instalaciones existentes que la
Contratista debe recuperar y/o remover conforme lo determinen las Especificaciones Técnicas
Particulares, deberan ser acondicionados, clasificados, inventariados y transportados por cuenta y
cargo de la Contratista hasta el deposito mas préoximo de la EPESF, trabajos que se haran con la
intervencion de la Inspeccion.

En todos los casos, estos trabajos se consideraran incluidos en el plazo de ejecucion.

La Contratista sera responsable por la pérdida, extravio, hurto, deterioro, etc. de dichos
materiales.

En las remociones de materiales que afecten bienes de terceros (paredes, veredas, alambrados,
etc.), el Contratista extremara cuidados a efectos de no producir dafos, y si éstos se produjeran,
deberan ser reparados al estado original del bien afectado.

CAPITULO VI
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO N° 40: CERTIFICACION DE ACOPIO DE MATERIALES Y MONTAJE: La remision de
materiales y equipos a la obra debera posibilitar el cumplimiento normal del Plan de Trabajos y de
Acopio de Materiales aprobado. Para la certificacion se seguira el siguiente criterio:

A) ltem que comprende provision de materiales exclusivamente: el Contratista tendra derecho a la
certificacion de la totalidad los materiales acopiados en la obra, hasta cubrir el total que surja de
aplicar los porcentajes de acopio para cada Item respecto al precio global cotizado, que se indica
en la hoja de Presupuesto Oficial, con su respectiva divisién por items.

Sera condicidn previa a la certificacion de los materiales acopiados: que los mismos respondan
estrictamente a la Especificaciones Técnicas, que hayan superado satisfactoriamente los ensayos
que correspondan y que se encuentren depositados en obra, excepto aquellos que la Inspeccién
considere en funcion de sus caracteristicas, que pueden entregarse bajo otras condiciones.
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Extendidos los certificados de acopio, los materiales pasan a ser propiedad de la EPESF vy la
Contratista asume el caracter de depositaria de dichos bienes, tomando a su cargo la custodia y
conservacion de los mismos hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra., a excepcién de
aquéllos que sean requeridos por la EPESF. En este caso la Contratista entregara el material
solicitado mediante suscripcién del correspondiente Acta. Si se comprobase que algun material
acopiado y certificado no puede incorporarse a la obra por acusar defectos, o se hubiera tornado
inadecuada una vez incorporado a la misma, la Contratista queda obligada a reponerlo a su
exclusivo cargo. Montaje: Los montajes se certificaran conforme a la obra ejecutada y en base al
valor que surja de la aplicacién de los porcentajes estipulados para cada Item, que componen el
100 % del Presupuesto Oficial, sobre la base del precio global contratado.

B)_ ltems que comprenden Provisién y Montaje de Material: El acopio de los materiales
correspondientes a estos ltems no seran objeto de certificacion; ésta se concretara cuando se
produzca su incorporacion en el proceso de ejecucion de obra correspondiente. Los materiales
deberan responder estrictamente a las Especificaciones Técnicas.

ARTICULO N° 41: MEDICION: La medicién se efectuara dentro del plazo y en la forma
establecida en los Articulos 67, 68* y 69* del Pliego Unico de Bases y Condiciones, y el Art.
66 de la Ley 5188/60.

Para que la obra ejecutada durante el mes sea objeto de certificacion, debera tener un valor no
inferior al 20 % de la relacion entre el monto de contrato y el plazo de ejecucién, segun:

MONTO MINIMO A CERTIFICAR = 0,2 x (MONTO CONTRATO / PLAZO EJCUCION)

La medicion de obra se efectuara tomando como unidad de medida la que para cada item se
especifica en la Planilla de Computo Oficial y como precio del mismo el que resulte de aplicar los
porcentajes de distribucion por Items sobre el monto contratado por el total de la Obra. Para los
items que hayan sido ejecutados parcialmente, la medicion se efectuara mediante el prorrateo
porcentual de los mismos.

A los efectos de certificar la obra ejecutada se cerrara el ultimo dia de cada mes la medicién de
los trabajos realizados. Al efectuarse la medicion se dejara constancia de la fecha y ubicacién,
como asi también de las divergencias producidas y todo otro hecho digno de mencién.

ARTICULO N° 42: CERTIFICADO DE OBRA: La EPESF expedira los certificados de obra
correspondientes, dentro de los treinta (30) dias posteriores al ultimo dia del mes de ejecutados
los trabajos o de la fecha de finalizacion de los mismos.

Las planillas de cémputos deben ser suministradas por el Contratista, como asi también las
planillas que la Inspeccion crea necesario para el mejor ordenamiento y control técnico - contable.
Estas deberan ser aprobadas por la Inspeccion y se realizaran de acuerdo al modelo que indique
la misma.

ARTICULO N° 43: CERTIFICACION CONFORME AL CRONOGRAMA DE INVERSIONES: La
certificacion se emitira en base al Cronograma de Inversiones definido por la EPESF para la Obra,
no pudiendo certificarse de manera que los porcentajes acumulados de ejecucion de obra sean
superiores en mas de un diez por ciento (10 %) a los previstos en dicho Cronograma. En caso de
que la obra certificada en un mes, acumulada a las certificaciones anteriores, superara el
porcentaje de exceso admitido anteriormente, el excedente no sera certificado en ese mes y podra
ser considerado en los certificados que se emitan en el mes siguiente.

ARTICULO N° 44: VARIACIONES DE COSTOS: Los precios de la Oferta estaran sujetos a los
términos de la Ley Provincial N° 12046, sus Decretos Reglamentarios y Resoluciones que
complementen, modifiquen o perfeccionen las citadas normas. A todos los efectos, se
consideraran exclusivamente los indices publicados por la Direccion de Variacion de Costos
dependiente del MINISTERIO, tomando como base para su aplicacion, las Disposiciones

PLIEGO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES Pagina 18



g
Energia de Santa Fe

obrantes en la Legislacién citada precedentemente.

Para la aplicacion de los procedimientos de predeterminacion de precios de la oferta, previsto en
las normas citadas en el parrafo anterior, se tomaran en cuenta la desagregacién de los
componentes de los costos aprobados por |la EPESF.

Toda mora aplicable a los procedimientos para la aplicacion de las normas citadas en el parrafo
anterior, sera imputable a los Contratistas, no dando derecho a resarcimiento alguno por ellas,
salvo las que correspondiesen una vez aprobados los pedidos formulados segun los
procedimientos establecidos por la EPESF.

ARTICULO N° 45: FORMA DE PAGO: El pago de la obra, se efectuard mediante certificados
mensuales que seran cancelados a los 60 dias, contados a partir del ultimo dia del mes al que
correspondan los trabajos certificados.

De acuerdo a lo dispuesto en los Decretos N? 3277/90 , N° 3419/95 , la Resolucion N° 574/15 del
Ministerio de Economia de la Provincia, todos los pagos a terceros ajenos al Estado Provincial, cuyos
importes superen los Cien mil pesos ($ 100.000), se realizaran mediante cheque cruzado especial,
designando en el cruzamiento: "Nuevo Banco de Santa Fe S.A.- para ser acreditado unicamente en la
cuenta de los titulares a cuya orden esta extendido.

En los casos que el PByCP lo prevea, la EPESF podra abonar pagos anticipados de hasta el
veinte por ciento (20%) del valor total de la obra adjudicada, el cual permanecera fijo e inamovible
a valores basico de oferta de la Licitacion. Dicho anticipo se efectivizara a los treinta (30) dias
corridos contados a partir de la fecha de emision del correspondiente Pedido de Compra a favor
del Adjudicatario al solo efecto de la adquisicion por parte de este ultimo de los materiales para el
inicio de los trabajos.

El anticipo se haran efectivos previa constatacion y aprobacion por parte de la EPESF de la
constitucion por parte del Adjudicatario de una garantia realizada mediante: a) Fianza solidaria de una
institucion bancaria a satisfaccion de la Comitente o b) Mediante pdliza o seguro de caucién, que
cumplan con los requisitos exigidos en el Articulo N° 8, punto 11.2.c del presente Pliego.

El anticipo debera ser usados exclusivamente por el Contratista para pagar toda o parcialmente
las provisiones que se requieran especificamente para el inicio de la ejecucién de la obra objeto
del Contrato.

Dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del pago del anticipo, la contratista debera
demostrar que ha utilizado dicho anticipo para los fines anteriormente mencionados mediante la
presentacién de copias de las facturas u otros documentos formales a la Inspeccion de Obras. El
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, facultara a la Inspeccién de la Obra
requerir la aplicacién de lo establecido en el Art. 80 del PUBC.

Para poder cobrar sus acreencias, cualquiera que sea, la Contratista debera presentar
previamente Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente a la fecha de pago.

ARTICULO N? 46: MORA EN EL PAGO - LIOUIDACION DE INTERESES: La mora en el pago dara
derecho al proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de
dias en mora, intereses que se calcularan en base al promedio simple de la Tasa BADLAR por
Depdsitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos Informantes que publica el Banco Central
de la Republica Argentina durante el periodo incurrido en mora. Esta tasa promedio sera aplicada
mediante un sistema de interés simple al monto de la obligacién caida en mora y multiplicada por el
periodo de tiempo en mora, conforme la siguiente férmula:
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T;
Interés Moratorio = " (:Z. ) o
M

Donde:
M: Monto de la obligacién caida en mora.

T+: Tasa BADLAR por Depoésitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos informantes, en %
nominal anual para el dia '1".

n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas por el Banco Central para el periodo en que la
obligacion cayé en mora.

d: Cantidad de dias en mora, desde el dia del vencimiento de la obligacién hasta el dia de su pago.
En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo debera efectuar la reserva por el reclamo
de intereses, de lo contrario quedara extinguida la obligacidn por parte de esta Empresa.

Efectuada la reserva, la gestion de liquidacion y pago de los intereses debera iniciarse
expresamente y por escrito dentro del plazo maximo de treinta (30) dias siguientes a la fecha de
que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual quedara extinguido todo derecho
de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé este Articulo deberan liquidarse y abonarse dentro de los
treinta (30) dias de solicitados, caso contrario seran de aplicacion sobre las sumas reclamadas,
las mismas normas que se establecen en el presente.

ARTICULO N° 47: FONDO DE REPARO: Se formara de acuerdo a lo previsto en el Art. N° 70 del
PUBYC. El importe a descontar sera el cinco por ciento (5 %) del monto de todo certificado de
obra excluidos los montos de los ltems correspondientes a provisiones exclusivamente, el que se
reintegrara una vez aprobada la Recepcién Definitiva de la Obra.

Estas retenciones podran ser sustituidas segun lo previsto en el Articulo 8, inciso 11.2.c) del
presente Pliego.

ARTICULO N° 48: AUMENTOS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES: A los efectos de
justipreciar los aumentos, supresiones o modificaciones de la Obra que hubiere que convenir se
tendra en cuenta lo establecido en el Art. N° 61 de la Ley N° 5188/60 de Obras Publicas. Para el
caso que alguno de los items de la Obra cuya cotizacién sea superior al margen de admisibilidad
de los precios de referencia establecidos en la Planilla de Presupuesto Oficial actualizado, y
durante la ejecucion de la obra se produjeran aumentos en sus cantidades mayores al 20%, se
tomaran para las cantidades en exceso, los precios establecidos en la Planilla de Presupuesto
Oficial actualizada.

Cuando por motivo de la aplicacion de los articulos N° 61 y 62 de la Ley 5188/60 resulte necesario
crear nuevos items o fijar nuevos precios, y no se llegare a un acuerdo sobre los mismos, los
trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el Contratista, a quien se le reconocera lo
que se determine de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Materiales: Se fijara de acuerdo al precio de plaza tomando el promedio de tres (3)
cotizaciones como minimo, salvo el caso de fabricantes exclusivos en cuyo caso se tomara el
precio por €l suministrado.

b) Mano de obra: Se establecera teniendo en cuenta el tiempo de ejecucion y cuadrillas tipo a
exclusivo juicio del licitante.

c) Equipos y Herramientas: Se establecera teniendo en cuenta la necesidad segun el trabajo a
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ejecutar y el tiempo de ejecucion a exclusivo juicio del licitante.

d) Transporte: Se establecera teniendo en cuenta el origen y destino de los materiales provistos
segun item a) a exclusivo juicio del licitante

e) Gastos Generales: A la suma de costos que surja de considerar los puntos a), b) y c)
precedentes, se les aplicara el diez por ciento (10 %).

f) Beneficios: A la suma de costos que surja de considerar los puntos a), b), ¢), d) y e)
precedentes, se les aplicara el diez por ciento (10 %). Respecto a la conformacion de las férmulas
de desglose de precios para la aplicacion del Art. 44 del presente pliego, se considera lo siguiente:

Para los items existentes en el pliego se mantendra los desgloses aprobados en las bases de la
licitacion segun Planilla de Cotizacion existentes.

Para el caso de items nuevos la EPESF fijara a su criterio las férmulas de desglose de precios
para la aplicacién del Art. 44.

ARTICULO N° 49: SUMAS ABONADAS EN EXCESO O EN DEFECTO: En caso de que se
hubiese extendido Certificado de Obra por importes superiores a los que realmente
correspondian, el licitante tendra derecho a exigir del Contratista los intereses correspondientes a
las sumas abonadas en exceso, desde la fecha en que se hizo efectivo el pago hasta la fecha de
descuento.

Los intereses seran calculados con el mismo procedimiento determinado en el presente Pliego, y
se deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que tenga a percibir el
Contratista. De ocurrir la situacion contraria, monto de certificado inferior al que correspondiera, se
aplicara en forma inversa el mecanismo anterior.

ARTICULO N° 50: MEDICION TOTAL: Para efectuar la medicion total y el cémputo y presupuesto
correspondiente, se considerara un plazo que como maximo se extendera hasta treinta (30) dias
corridos siguientes a la firma del Acta de Recepcién Provisional, en un todo de acuerdo al limite
impuesto por el Decreto Reglamentario de la Ley N° 5188/60 para el Art. N° 76.

ARTICULO N° 51: LIBRO DE ACTAS: El registro de actas a que se refiere el articulo N° 34 del
P.U.B. y C. se hara por duplicado, en un libro provisto por el Contratista.

ARTICULO N° 52: FOTOGRAFIAS: Mensualmente al ejecutarse la medicion de la obra y durante
todo el transcurso de la obra, el Contratista presentara fotografias digitales de los principales
aspectos de la construccion a fin de mostrar el avance de los trabajos. Se presentaran en cantidad
suficiente y dispondran de fecha y titulos de los acontecimientos. Las fotografias se entregaran a
la Inspeccion de Obras en archivos digitales en soporte CD O DVD.

CAPITULO VI
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO N° 53: PLANOS CONFORME A OBRA: Dentro de los diez (10) dias posteriores al
cumplimiento del plazo contractual de Obra, incluidas sus prorrogas, la/s contratistas de obra
presentaran a la Inspeccién (2) copias de los planos conforme a las obras ejecutadas.

Dichos planos deberan ser aprobados dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a su
presentacion y asi debera ser notificado por la Inspeccion de Obra. Cumplido dicho plazo la/s
Contratista/s podra considerar aprobados sus planos y dentro de los noventa (90) dias posteriores
a los aludidos, debera presentar todos los Planos Conforme a Obra mediante archivos magnéticos
grabados en CD o DVD, compatibles y editables mediante AUTOCAD 2000 y/o version
actualizada de Autodesk. Se entregaran dos (2) copias en los referidos soportes.

Conjuntamente con los archivos magnéticos se entregaran cuatro (4) copias de todos los planos
conforme a obras y de la documentacién técnica (catalogos, folletos, manuales, etc.) de los
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materiales instalados, todo debidamente firmados por el/los Director/es Técnico/s de la
Contratista/s y convenientemente encarpetados.

Los planos a presentar refieren a todas las instalaciones construidas a través de la presente Obra
y aquellas existentes vinculadas directamente con la Obra ejecutada. Esto ultimo sera
determinado por la Inspeccién de Obra.

El incumplimiento de estos requerimientos sera penalizado segun lo establecido en el Art. N° 80
delP.UB.yC.

ARTICULO N° 54: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: El plazo a que refiere el Art.
N° 75 del PUBC sera el establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contado
a partir de la fecha de Recepcion Provisoria, mas el tiempo que durante este periodo sea
necesario para efectuar reparaciones por causas imputables al Contratista. Las reparaciones a
efectuar por el Contratista durante el periodo de garantia comprenderan la provision de
materiales, transporte y/o montaje por deterioros o destrucciones causadas por vicios
constructivos, de fabricacion o de montaje, las que seran a su exclusivo cargo. La falta de
cumplimiento del Contratista de las obligaciones que les imponen los articulos 51 y 53, autoriza a
esta EPESF para adoptar las medidas previstas por el articulo 77 de la Ley de Obras Publicas.

ARTICULO N° 55: PRUEBA DE LAS OBRAS: Los procedimientos a aplicar para dar cumplimiento
a las pruebas y ensayos de las obras, tanto las que correspondan a aquellas a llevarse a cabo
durante el plazo de ejecucion como las que se realicen una vez concluidos los trabajos, estan
determinados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como asi también en las
Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte del pliego de licitacion de esta Obra.

ARTICULO N° 56: RECEPCION DE LA OBRA: Cumplido el plazo contractual y satisfechas las
pruebas y ensayos, la EPESF designara una Comision a los efectos de recibir la Obra, la que lo
hara en forma provisoria y luego definitiva, al cumplirse el plazo de conservacion y garantia.

CAPITULO VI
INSPECCION DE OBRA

ARTICULO N° 57: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: Cuando el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares asi lo exija, el Contratista debera entregar los elementos
necesarios para la Inspeccién de la Obra, para su uso durante el lapso de ejecucién de la misma.

Las obligaciones emergentes del presente articulo no estaran sujetas a pago directo alguno, y su
costo deberd incluirse dentro de los Gastos Generales de la Propuesta.
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ANEXO |
Obra:
Licitacion N°: Expediente N°:
Oferente:

Mes base del calculo:

CALCULO DEL FACTOR DE INCREMENTO

Costo Neto 1,000
Gastos Generales e Indirectos (.......... % de l)

Beneficios (..........% de I)

Subtotal

Reconocimiento por erogaciones - API - IBB 0,00 % de (a)

AFIP = VA .......... % de (a)

FACTOR DE INCREMENTO (a+b+c)

* Alicuota 0,00% segun articulo 7 inc. a) de la Ley Impositiva Anual (Ley N° 3650)
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ANEXO II
Obra:
Licitacion N°: Expediente N°:
Oferente:
Mes Base de calculo:
N° item:
Descripcion del item:
Unidad de medida del item:
a1l - MATERIALES
o P . Precio Unitario . Precio
Matricula Descripcién Unidad (s/IVA) Cantidad Total (s/IVA)
TOTAL RUBRO MATERIALES (a1)
Rendimiento unidades/dia:
a2 - MANO DE OBRA
o P . Precio Unitario . Precio
N Descripcion Unidad (s/IVA) Cantidad Total (s/IVA)
TOTAL RUBRO MANO DE OBRA (a2)
a3 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
° P . Precio Unitario . Precio
N Descripcion Unidad (s/IVA) Cantidad Total (s/IVA)
TOTAL RUBRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a3)
a4 - TRANSPORTE
Valor Porcentual Descripcién Unidad Tot:(?:;ﬁ/A)
Transporte (% a1) %
TOTAL RUBRO TRANSPORTE (a4)
| TOTAL COSTO NETO (a1+a2+a3+a4)
Il FACTOR DE INCREMENTO (ANEXO 1)
m TOTAL IVA INCLUIDO (TOTAL COSTO NETO * FACTOR DE INCREMENTO)
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ANEXO Il

ANEXO POLIZAS DE GARANTIA

BENEFICIARIO: Las polizas deberan tener como Beneficiario a la Empresa Provincial
de la Energia de Santa Fe (EPESF)

ASEGURADORA: En su caracter de fiador solidario, debera expresamente renunciar
a los beneficios de excusion y division.

OBJETO: El objeto del Seguro dependera del fin para el cual fue solicitado.
<+ Si se trata de una Garantia de Contrato, es decir del cumplimiento de la obra,

adquisicion y/o compra de bienes y servicios, debera figurar expresamente el N°
del Pedido de Compras.

.
X

En el caso de que se trate de una Garantia de Mantenimiento de Oferta, en el
Objeto debera constar indefectiblemente el NUmero de Licitacién y el Objeto de
la misma.

D>

CLAUSULAS RESTRICTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD: No se aceptaran
clausulas restrictivas de la responsabilidad.

MONTO: El monto sera controlado por el area competente.

PLAZO: El plazo de vigencia de la poliza debera ser: para el caso de las Garantias de
Mantenimiento de oferta, de la Garantias de Contrato del 5% y para las garantias de
Anticipos Financieros, desde el dia de la suscripcién de la misma hasta la extincion de
las obligaciones de Tomador.

En el caso de garantizar las obligaciones patronales, correspondientes al 20%, se
debera extender la validez de la podliza hasta dos (2) anos posteriores a la finalizacion
del contrato.

CERTIFICACION DE FIRMAS: De la certificacion de firmas debera surgir que quien
firma la pdliza de caucién, lo hace en caracter de apoderado con facultades para ello.

Si la certificacion es de una provincia que no sea la de Santa Fe, se debera adjuntar la
legalizacion del Colegio de Escribanos.-

JURISDICCION: La Aseguradora debera someterse a la jurisdicciéon de los Tribunales
Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, renunciando expresamente al Fuero Federal.

DOMICILIO: La Compafiia aseguradora debera fijar un domicilio legal dentro de la
Provincia de Santa Fe.-
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FORMULARIO DE ACEPTACION DE LAS BASES

DE LA CONTRATACION
Licitaciéon/Concurso N.°...............
Resolucion/Disposicion N.°................
Fecha de Apertura ......................
Quien suscribe.................. en representacion de la firma.............. manifiesta en caracter de
declaracion jurada que su oferta se ajusta al Legajo, sus documentos anexos y a la normativa
aplicable, que rigen la Licitacion/Concurso N.° ......... e, ”, aprobada por Disposicion/

Resolucion N.°............
Asimismo, que conoce y acepta en las condiciones sefialadas en todas y cada una de las partes
constitutivas del pliego.

Aclaracion Aclaracion
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ANEXQ

LEY PROVINCIAL N° 13.505 Y SU MODIFICATORIA LEY N° 13 619 DE COMPRE

SANTAFESINO REGLAMENTADA POR DECRETO N° 549 19

COMPRE SANTAFESINO Cuando corresponda Ia api:cacnon de. Io establemdo en Ios Artlculos 5° y6° de la Ley -

Provincial N° 13.505/2015, su modificatoria, Ley Provincial N° 13.619/2017, y su Decreto Reglamentano NO 549/2019
(Compre Santafesino), se procedera de la S|gu1ente manera: :

Los proveedores deberdn acreditar fehamentemente con la oferta estar adherldos a fos benefrcros de Ia Ley de
Compre Santafesino, mediante la presentacién de la certificacién de la Autoridad de Aplicacidn correspondlente :
establecida en el Decreto Reglamentario N° 549/2019. En caso de no cumplif: con tal requisito, se-los intimard a su

presentacion dentro de las 48 hs. de notificados. Transcurrido' dicho pfazo sin que se presente la cemflcacmn se
considerard al proveedor como no adherido alos beneﬂcms delaley.”

Quienes acrediten su adhesién tendrén preferenma de dcuerdo con las proporcmnes que a contmuauon se
establecen: .

a) Cuando la aferta, considerada en los términos del Compre Santafesmo sea lgual 0 lnfer:or al de los b:enes ylu

obras y/o servicios ofrecidos.por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento
(3%), resultara adjudicataria del objeto de la contratacion,

b) Cuando la mejor oferta local, con5|derada en los términos del’ Compre Santafesmo no supere el ocho por ctento
(8%) respecto a la mejor cotizacién de resto de los oferentes, se le otorgara al oferente la posibilidad de mejorar.
su oferta. A tal fJn se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar.en un término de

quince (15) dias corridos una "mejora de oferta”. Esta compulsa serd evaluada conforme a !os cntenos de -
preferenc:a enunmados en el inciso &) precedente

Piginaldel
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ANEXO
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
AREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
UNIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS O PARTICULARES
(MONOTRIBUTISTAS, RESPONSABLES INSCRIPTOS, ETC.), QUE COMO
CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O PRESTEN
SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTA NORMA

La presente Norma tiene como objetivo establecer pautas generales para que las
distintas etapas de realizacién de obras y/o servicios, se ejecuten con la maxima
seguridad en un medio ambiente propicio, de manera tal de prevenir accidentes y
enfermedades profesionales al personal, como al entorno en donde se realizaran las
tareas.

Su_cumplimiento es de cardcter obligatorio para todas las empresas y particulares
(monotributistas, responsables inscriptos, etc.) que realicen obras o presten servicios en
la EPE.

LEGISLACION APLICABLE

Sera de cumplimiento obligatorio, toda la legislacién del ambito Nacional, Provincial
y/0 Municipal, acorde con las tareas a realizar, en lo que respecta a Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene, como asi también toda aquella normativa E.P.E. aplicable a la tarea
en cuestion.

Es dable destacar:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°® 19587/72 - Decreto N°
351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes.

e Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) N° 24557/95 - y Decretos
Reglamentarios vigentes.

e Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
construccion.
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e Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) N° 231/96, N°
51/97, N°35/98, N° 319/99.

e Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.
e Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha.

e De cumplimiento particular, el contratista y su/s subcontratista/s deberan tener
esta informacioén en obra y disponerla en auditorias de MASH, de la A.R.T. y de la
SRT.

e Fotocopia certificada de la matricula habilitante del Profesional responsable del
Servicio y/o del técnico en Higiene y Seguridad de la empresa contratista y/o
subcontratista.

NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista debera confeccionar un Programa de seguridad (segtn Res.
de la SRT) correspondiente a la obra a ejecutar. De no corresponder realizar un
Programa de Seguridad por no estar comprendido por las Resoluciones de la SRT, se
confeccionard un Procedimiento de Trabajo Seguro. Estos deben contemplar todos los
riesgos, y medidas de prevencion de todas las etapas de la obra y/o servicio.

Tanto en el Programa de Seguridad como en el Procedimiento de Trabajo Seguro debera
coincidir su memoria descriptiva con el informe del inspector a cargo o responsable del
pedido, segtin Procedimiento para Evaluacién de Documentaciéon de Contratistas de la
EPE.

2. Todo contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado,
en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o
actividad encomendada o no, serd responsable directo de todo accidente, siniestros
provocados por errores o incumplimiento de las normas, y pudieran ocasionar lesiones,
enfermedades y/o dafios materiales dentro del area de la obra, contaminacién del medio
ambiente y su eventual extension, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3. La contratista o sub-contratista debera informar en forma inmediata, mediante
comunicacion telefénica, todo accidente, incidente o enfermedad ocupacional a la
Unidad Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, indicando datos personales del
accidentado, motivos del mismo, tipo de lesion, primeros auxilios, tratamiento médico y
toda otra informacién que le sera requerida por el personal de la EPE (dafios a personas,
equipos, contaminacion, etc.). Este requisito deberd cumplimentarse indefectiblemente
en toda ocasion se trate o no de casos con tiempo perdido.
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Todo accidente grave o fatal podra ser investigado por la EPE, debiendo prestar
colaboracion el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista.

4. La contratista o sub-contratista debera informar de forma inmediata, mediante
comunicacion telefénica, todo accidente y/o deteccién de un eventual posible acto o
accion que pueda danar el Medio Ambiente, a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene.

De esta manera el personal de Medio Ambiente junto al responsable de la Contratista
principal delinearan las medidas a tomar.

5. Responsable de Higiene y Seguridad.

a) La contratista o sub-contratista debe contar con un Responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y tiene la obligaciéon de conocer estas normas y los procedimientos
de trabajo que se le especifiquen asi como de comprometerse a capacitar en forma
permanente a su personal.

b) La contratista o sub-contratista entregara a la EPE, la planilla que como anexo I, forma
parte de la presente norma, en donde constan los datos del Responsable de Higiene y
Seguridad, acompafiado de la constancia de pago de la matricula habilitante de la
Provincia de Santa Fe. Si es personal externo, debe presentar la Péliza de accidentes
Personales con clausula de no repeticion a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGIA DE SANTA FE.

c) El Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista, deberd asentar en una
planilla la asistencia a obra segtin corresponda, éstas deberdn formar parte del Legajo
Técnico en obra.

d) En caso de que la Empresa contratista o subcontratista cambie de Responsable de
Higiene y Seguridad, debera presentar una nota de vinculacion visada/aprobada por la
ART que le corresponda, Anexos de la presente Resoluciéon y la documentacion
correspondiente al mismo.

e) La Contratista deberd contar con el responsable o un técnico permanente en cada frente
de obra en los casos que abajo se detallan:

e Tareas en las que es obligatoria la presencia del responsable o técnico
permanente en los trabajos: Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico
(Ej. Estaciones Transformadoras, Centros de Distribucién y Subestaciones
transformadoras)

e Excavaciones de subsuelos y/o submuraciones (Res. 550/11).
e Excavaciones mayores a 1,2 m (Res. 503/14).

e Trabajos de escamonda, poda y extraccién de arboles.
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6. Queda terminantemente prohibido, la circulaciéon y permanencia del personal de las
contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el &mbito de la EPE. El radio
debera estar delimitado y sefializado con vallas rigidas y carteleria acordes a los riesgos
y trabajos que se realizan.

7. La contratista o sub-contratista conservard y respetard las indicaciones de seguridad,
referente a prevencién de accidentes, uso de elementos de proteccién personal y normas
sanitarias particulares de cada sector.

8. La contratista o sub-contratista usara su instalacion eléctrica, con tablero homologado
segin normas AEA. En caso de que los trabajos sean en la via publica o en lugares
donde no exista una instalacion reglamentaria para tomar energia, la misma debera ser
provista por un generador portatil.

9. S6lo se podrén realizar trabajos en artefactos de iluminacién o instalaciones eléctricas
de fuerza electro motriz en general, si previamente se efectué la consignacion de la
instalacion.

10. Es obligatorio mantener el orden y la limpieza en la zona de realizacién de los
trabajos, tendientes a limitar la posibilidad de accidentes.

11. Se debera contar con extintores de polvo quimico seco, aptos para fuegos clase ABC,
de 10 kg., y el personal deberé estar capacitado para su uso.

12. En todo momento se cuidard de no afectar el medio ambiente, evitando la generacién
de contaminantes nocivos, no utilizacién de los sistemas de desagiies industriales o
pluviales para eliminar los residuos de la obra, los mismos tendran que ser calificados y
se deberd hacer su disposicién final en lugares habilitados a tal fin. El certificado de
disposicion deberd ser entregado en las oficinas de Medio Ambiente, Sequridad e Higiene.

13. Todos los materiales necesarios para la obra deberan disponerse ordenadamente,
tratando de no perturbar la circulacién vehicular o de peatones.

14. Las contratistas o sub-contratista deberan proveer a los trabajadores a su cargo, con
la correspondiente capacitacion y compromiso de uso, de los siguientes elementos de
proteccion personal:

O Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalon y camisas,
preferentemente del mismo color, debiendo ser este uniforme para todo el
personal de la empresa.

O Para trabajos en altura, méds de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberan
usar, segn corresponda, los siguientes elementos:

> Arneses anticaida de seguridad

> Elementos de amarre de sujecion y anticaidas
> Salva caidas

» Dispositivos retréctiles
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» Lineas de vida
> Silletas
» Descensores

La contratista o sub-contratista debera tomar todas las previsiones de seguridad
para los trabajos a realizar.

0 Proteccion ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyecciéon de
particulas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

o Cascos de seguridad tipo 1, clase B.
o Calzado de seguridad.
0 Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

o Para trabajos en la via publica o cercanias a la misma todo el personal
involucrado debera usar chalecos reflectivos.

Todos los elementos de protecciéon que utilizara el personal de la empresa contratista,
deberan contar con la certificacion emitida por aquellos Organismos que hayan sido
reconocidos para la emision de certificaciones de producto, por marca de conformidad o
lote, segtin la resolucién de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. (Resolucién SRT N°
299/11).

15. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o
aplicar sanciones cuando se observen incumplimiento de las Normas de Higiene y
Seguridad.

16. Se rechazaran aquellos programas de seguridad que:

- No contemplen a criterio de MASH las medidas preventivas antes del inicio de las
actividades.

- Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad
en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de
Higiene y Seguridad.

17. Presentacion.

En el Anexo IV se detalla la documentaciéon a presentar, cabe aclarar que la misma
debera estar debidamente anillada u ordenada, con cardtula que indique Empresa,

Pedido de Compra, Obra, Localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares
técnicos habilitados.
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ANEXO 1
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable
de Higiene y Seguridad contratado por mi empresa, es el

cual actuard de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del

Trabajo, para la obra:...........coooiiiiiiiii ,
A €JRCULATSE @Il ..ottt ,
delalocalidad de: ......oooneiiiii i

El profesional llevard un registro, en el que se asentardn las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedara en la obra, a
vuestra disposicion.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Firma del Representante Firma del Profesional
de la Empresa de Higiene y Seguridad
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ANEXO II
TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Técnico
Responsable de Higiene y Seguridad que se encontrard en forma permanente en
la obra, contratado por mi empresa, es el:

el cual actuara de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del

Trabajo, para la obra: ..........cooiiiiiiiiii ,
A €JECULATSE @I ..ottt ,
delalocalidad de: ......vviinniiiii

El profesional llevard un registro, en el que se asentaran las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedara en la obra, a
vuestra disposicion.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Firma del Representante Firma del Profesional
Técnico de la Empresa de Higiene y Seguridad
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ANEXO III
CARTA INDEMNE
SANTATFE, ..o,
Sefiores
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE
De nuestra mayor consideracién:
Nos dirigimos a  Uds. con  relacion  al servicio de....
.................................................................................. que prestamos en
........................................ , segin contrato de fecha....................., y a tal

efecto, completandola documentacion ya suscrita, comunicamos a continuacioén
los datos de los empleados de nuestra firma que estaran afectados a las referidas
tareas.

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N°:

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:
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Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:

Dejamos constancia que adjuntamos al presente copia certificada de constancia de
C.UILL. y nos comprometemos a presentar en forma mensual copia de
comprobantes que acrediten la cobertura de riesgos de trabajo.

Se deja expresamente establecido que queda excluido del presente todo vinculo
laboral en los términos de Ley de Contrato de Trabajo con la EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA y/o con sus dependientes, queda entendido que
los empleados de nuestra firma no podran ser considerados como empleados de
la  EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, comprometiéndonos vy
obligdndonos a mantenerlos indemnes de cualquier perjuicio o reclamo por
indemnizacién y/o gastos (incluyendo, sin que esto implique limitacién, gastos
derivados de acciones judiciales y honorarios de abogados) por cualquier dafio
que se pudiera producir a los intereses, personal y/o bienes de terceros, por el
hecho o en ocasion del cumplimiento de la actividad del servicio que prestaremos.

Seremos tUnicos responsables de las obligaciones impositivas, laborales, de
seguridad social, sean legales y/o convencionales, incluyendo accidentes de
trabajo, que debiéramos asumir respecto de los empleados, contratistas, sub
contratistas y empleados de estos, y terceros que nos valgamos para realizar el
referido ServiCio de .....eoeiiiii i, Todo ello, sin
perjuicio de nuestros derechos de accionar contra los terceros responsables.
Asimismo nos obligamos a acreditar ante Uds. el cumplimiento de tales
obligaciones, en la forma mensual antes mencionada, reconociendo ademas, que
tienen derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros en los que conste o
debiera constar el cumplimiento, durante la vigencia de la relacién y por el plazo
de prescripcion segtn la naturaleza juridica del concepto de que se trate.

En el mismo sentido nos comprometemos a mantener indemne a la EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA respecto de cualquier demanda, accién o
reclamo judicial o extrajudicial (incluyendo Organismo de la Seguridad Social y
Fiscales), en la que resulte afectada con motivo de la relaciéon contractual y
operatoria convenida, autorizdndolos a debitar los montos que deba abonar con
tal motivo, deduciéndolos de cualquier acreencia que mantengamos con la
misma, y si ello no alcanzaren nos comprometemos a reembolsar de inmediato
todo lo relativo a cualquier perjuicio originado en reclamos de tal naturaleza,
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incluyendo los honorarios profesionales.

Asumimos la responsabilidad por contrataciones los seguros pertinentes sobre los
siniestros que puedan ocasionarse con motivo o en ocasion del servicio
contratado. No obstante ello, reconocemos que la contratacién de seguros no
dispensara a nuestra empresa de las obligaciones consignadas en la presente.

Por ultimo, asumimos la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos
que deberdan cumplir el personal enumerado para desarrollar su actividad,
especialmente las referidas a HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
SALUBRIDAD, ETC.

El incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de las obligaciones expresadas
en la presente carta de indemnidad, podra ser considerada por Uds. como falta
grave de nuestra parte, quedando autorizados a disponer las medidas legales que
estimen corresponder e inclusive a rescindir el contrato automaticamente por
nuestra culpa.-

Aprovechamos la oportunidad para saludarlos a Uds. atentamente.
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ANEXO IV
DOCUMENTACION A PRESENTAR

1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto
del/los responsable de la Empresa, director de obra, responsable de obra, responsable de
seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.

2. Aviso de inicio de obra.

3. Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros. Con Constancia de Pago.
Monto minimo $ 1.500.000.

4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.

5. Carta indemne.

6. Poliza de Accidentes Personales (Monto minimo $500.000 con constancia de pago) o
Cobertura de ART; con clausula de no repeticion a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGIA DE SANTA FE (sin abreviaturas).

7. Seguro de vida obligatorio.

8. Constancia de la capacitacién especifica.

9. Constancia de entrega de los EPP y EPC.

10. Nota con listado de personal designado que realiza tareas en altura.

11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.

12. Nota con detalle de los vehiculos afectados a la contratacion.

13. Poliza de seguros para vehiculos, que contemple como minimo, responsabilidad civil por
dafios a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados.

14. Cédula verde, en vigencia o cedula azul.

15. RTO “Revisién Técnica Obligatoria”

16. DNI y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehiculo.

17. Habilitacion de equipos de izajes (grta / hidrogrta, guindola o canasto de elevacion de
personas) y/o maquinarias especiales por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU
VERITAS) o autoridad competente.

18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas).

19. Certificacion de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).

20. Habilitacion de operador de grta / hidrogrta y/o maquinaria especial por autoridad
competente.

21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia
de pago. Monto minimo $ 1.500.000.

22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberdn presentar: Constancia de pago
de matricula habilitante vigente de la Provincia de Santa Fe, Péliza de accidentes Personales
(Monto minimo $500.000 con constancia de pago) con clausula de no repeticién a favor de
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE, Constancia de entrega de los
EPPy EPC.

Firma del Representante Firma del Profesional
de la Empresa de Higiene y Seguridad
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES
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OBRA: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA'Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII -

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO PARTICULAR: El presente pliego establece las bases y condiciones particulares a que se
ajustara la contratacién de la obra: “INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON
COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII - "y
cuyo objeto se establece en la Memoria Descriptiva.

La presente Licitaci6n Publica para la INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON
COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII - ", se
realizara por un monto total de $ 17.939.075,00 (PESOS, diecisiete millones novecientos treinta y nueve mil
setenta y cinco) I.V.A. incluido

ARTICULO N° 2: PEDIDOS DE ACLARACION: Los referidos a Las Normas, Especificaciones y/u otras caracteristicas técnicas
requeridas podran ser solicitadas, ampliadas y/o consultadas directamente en;

UNIDAD INGENIERIA ROSARIO UNIDAD NORMAS
AREA INGENIERIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
BVARD ORONO 1260 (2000) Rosario BVARD PELLEGRINI 2626 (3000) Santa Fe
PROVINCIA DE SANTA FE PROVINCIA DE SANTA FE

ARTICULO N° 3: INTERPRETACION DE LA PROPUESTA Y SU APLICACION: Los precios de la Oferta estaran sujetos a los
términos de la Ley 12046 de la Provincia de Santa Fe, y sus Decretos Reglamentarios y resoluciones que asi complementen,
modifiquen o perfeccionen las Normas citadas. A todos los efectos, se consideraran exclusivamente los indices que publica el Ministerio
de Obras, Servicios Publicos y Vivienda a través de la Direccidn de Variaciones de Costos, tomando como base para su aplicacion las
Disposiciones obrantes en la Legislacion citada precedentemente.

Para la aplicacion de los procedimientos a los precios de oferta, previstos en las normas citadas en el parrafo anterior, se tomara en
cuenta la desagregacion de componentes de costos. No se consideraran procedimientos que no hubiesen sido iniciados y solicitados
expresamente por los Contratistas. Toda mora aplicable a los procedimientos para la aplicacién de las normas citadas en el parrafo
anterior, seré imputable a los Contratistas, no dando derecho a resarcimiento alguno por ellas, salvo las que correspondiesen una vez
aprobados los pedidos formulados segun los procedimientos establecidos por la Empresa.

El contratista no tendra derecho a reclamo para el caso que luego de la recomposicion de precios, surjan factores de proporcionalidad
distintos a los indicados originalmente por la EPE en la Planilla de Cotizacién.

El Contratista en ninglin momento podra desconocer lo establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS (adjuntas), donde se
realiza una descripcion detallada de los distintos suministros y trabajos a cargo del mismo.

Aln cuando en la descripcion de los suministros y trabajos que seran a cargo del Contratista se hubieran omitido detalles necesarios
para la terminacion de las tareas contratadas, las obras deberan entregarse completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la
técnica y conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de
aquellos propios de la obra cotizada pero no consignados individualmente en Planilla de Cémputo Oficial, asi como el de los bienes o
Servicios cuya provision esté expresamente solicitada en este Pliego, se consideraran incluidos en el precio cotizado.

La presentacion de la Propuesta implica por parte del Proponente el conocimiento de toda la informacion necesaria relacionada con la
ejecucion de los trabajos.

La presentacién como Proponente, compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que se van a contraer y a la renuncia
previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas. Se considerara al Proponente no sélo como comerciante, industrial o
intermediario sino como profesional experimentado en la indole de los trabajos y suministros que se contratan, y por lo tanto
responsable total de las obras y de su correcto funcionamiento. Tendra la obligacién de indicar toda observacién que a su juicio
comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta E.P.E.

EL DESCONOCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO IMPLICA RECLAMO ALGUNO POR
PARTE DEL CONTRATISTA DEBIENDOSE AJUSTAR A LO ALLI ESPECIFICADO, SIN QUE ELLO PROVOQUE INCREMENTO
ALGUNO DEL PRECIO COTIZADO O DEL DESENTENDIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON ANTERIORIDAD

Pliego de Bases y Condiciones Particulares — Pagina N° 1
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ARTICULO N°4: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

Establécese como requisito de admisibilidad para los oferentes el cumplimiento de lo establecido en el Decreto del Gobernador de la
Provincia N°: 195 del 23 de enero de 2006.-

ARTICULO N°5 SECCION DEL REGISTRO DE LICITADORES: Los proponentes deberén estar habilitados para la especialidad:
200 - Electromecéanica, Comunicaciones y Electronica, sub especialidad:
210 - Ingenieria Eléctrica

ARTICULO N° 6: SISTEMA DE CONTRATACION:
Esta Obra se contratara por el Sistema de “UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIO UNITARIO”.

El oferente debera cotizar los precios unitarios de cada item sobre los cuales se le aplicara las cantidades definidas en el
Presupuesto Oficial. La adjudicacion se realizara sobre el precio total de la propuesta.

“Dadas las caracteristicas eventuales de las Obras a ejecutar con el presente contrato, la EPESF podra variar las cantidades
de cada Item establecidas en la Planilla de Cotizacion de la Licitacion de acuerdo a los requerimientos que presente cada Obra
de Usuario Puntual. Sera la Inspeccion de Obra quien determine las variaciones de dichas cantidades en funcién de las
necesidades de cada obra en particular. Cuando las cantidades de cada Item presenten aumentos o disminuciones superiores
al 20%, la contratista debera mantener el valor del precio cotizado, sin derecho a reclamar por analisis un nuevo precio

ARTICULO N° 7: COTIZACION: La cotizacion se efectuarad sobre la Carta de Presentacion de Propuesta que forma parte del legajo
suministrado por la Reparticion.

ARTICULO N° 8: CUMPLIMIENTO DE LEYES N°. 2429 y 4114: Para la presente Obra se tendran en cuenta las tareas de Proyecto
Completo y Conduccion Técnica a que refiere el articulo correspondiente al Director Técnico de la Obra del Pliego Unico de Bases y
Condiciones.

ARTICULO N° 9: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El Contratista entregara la Obra en el Plazo de 180 (ciento ochenta) dias
corridos.

El Contratista entregara la Obra en el Plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de acuerdo al Cronograma de
Entregas Parciales dispuesto o aprobado por el Comitente si este ultimo existiera.

El Plazo se contara a partir de la fecha del primer Acta de Replanteo Total o Parcial o del Acta de Iniciacion de los trabajos si no fuera
necesario el Replanteo, seglin sea pertinente.

El Contratista sera responsable de toda demora en la Iniciacion, Ejecucion o Finalizacion de la Obra, salvo prueba en contrario a cargo
del mismo.

El Contratista certificara los trabajos objeto de la presente Licitacion en un plazo de 6 (seis) MESES, contados a partir de la firma del
correspondiente CONTRATO y/o natificacion de adjudicacion mediante cédula, lo que ocurra primero.

Para considerar como finalizado esta Licitacion Publica, serd condicion necesaria el cubrimiento total del monto contratado,
independientemente del tiempo estimado anteriormente, pudiéndose prorrogar automaticamente el mismo sin que esto sea causal de
reclamo alguno por parte del Contratista, en un plazo superior al 20% del fijado inicialmente

ARTCULO N° 10 REPLANTEO DE LA OBRA:

El Replanteo debera verificarse dentro de los treinta (30) dias de la notificacidn fehaciente de la Cédula de Adjudicacion por parte del
Adjudicatario o de a recepcion fehaciente de la Orden de Compra por parte del Contratista, lo que ocurra primero, y debe ser realizado
en forma conjunta.

Es obligacién del Contratista participar en las operaciones de Replanteo, y en caso que no lo hiciera, se lo tendra por expresamente
conforme con las actuaciones de la inspeccion, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno que interpusiera posteriormente.

Las operaciones de Replanteo se efectuaran estableciendo arcas y mojones o puntos de referencia que el Contratista esta obligado a
conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. Al terminar las operaciones de Replanteo Total o Parcial se labrara Acta.

Todos los gastos que origine el Replanteo, tanto de personal como de materiales, Utiles u otros, serd por exclusiva cuenta del
Contratista.

Para la presente Obra se efectuara el Replanteo de la misma.

El Inspector de Obra, el Jefe del Sistema de la Sucursal, ambos de esta EPE, conjuntamente con el Contratista, definiran el
PLAN DE TRABAJO conforme al Replanteo, el que debera ser cumplimentado con el Plazo de Ejecucién de la Obra estipulado
en el Art. N° 7 de este pliego base de condiciones particulares.

Para los Pliegos en el que se incluye el Cronograma de Inversiones, los Montos mensuales a erogarse, deberdn tener

concordancia con los Montos mensuales que surjan de las Cantidades de los items seleccionados del Plan de Trabajo
definido.
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ARTICULO N° 11 INICIO DE LA OBRA:

El inicio de los trabajos debera verificarse dentro de los diez (10) dias de efectuado el Replanteo Total o primer Replanteo Parcial.
Cuando no sea necesario el Replanteo de la Obra, los trabajos deberan iniciarse dentro de los treinta (30) dias de la notificacion
fehaciente de la Cédula de Adjudicacién por parte del Adjudicatario o de la recepcién fehaciente de la Orden de Compra por parte del
Contratista, lo que ocurra primero, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece.

ARTICULO N° 12: EQUIPO MINIMO: El equipamiento minimo puesto a disposicion de la Obra serd el siguiente:
Megdhmetros de 500 y 5000 Voltios.
Telurimetro para medicion de resistividad y resistencia de puesta a tierra.

Multimetro para verificar los circuitos de corriente.
Detector de tension hasta 40 kV.

Banquito aislante hasta 40 kV.

Escaleras metélicas de 3y 6 m.

Equipo de seguridad (cascos, cinturones, guantes, zapatos, carteles indicadores, etc.) segln reglamentacién vigente para todo el
personal afectado.

Hidroelevadores, bobinas, compresores, tanques, grias y transporte de capacidad adecuada para transporte de materiales y
personal, de acuerdo a los requerimientos de mano de obra y materiales.

Reflectometro para detectar derivaciones ocultas en redes de baja tension.

Pinzas amperométricas, voltimetros, medidor de factor de potencia; instrumentos de error maximo 3%.

Personal en cantidad suficiente para cumplir con los planes contractuales.

Taller de herreria y electromecanica aptos para los montajes a realizar.
Todo éste equipamiento no es excluyente, y debera satisfacer las necesidades de simultaneidad de realizacion de trabajos previstas .
A pedido de la Inspeccion, se debera incorporar equipamiento si el déficit del citado es motivo de atrasos.

ARTICULO N° 13: CARTEL DE OBRA: La Contratista proveera e instalard a instancias de la Inspeccion de Obra Un (1) cartel
indicador de obra. El mismo sera del TIPO 1 segln se indica en la ETN 39.

ARTICULO N° 14: CALCULOS Y PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO En caso de que esta EPE no contara con los planos
gjecutivos de la/s obra/s a realizar, el Contratista deberd elaborar la documentacion técnica que se detalla en el articulo
correspondiente, de conformidad a los lineamientos del anteproyecto que define la obra, y a lo que se determine de comin acuerdo con
la Inspeccién de Obra.

Toda documentacion escrita de cualquier indole que deba presentar el Contratista debera estar redactada en idioma castellano,
exceptuandose de esta obligacion a los catalogos y folletos ilustrativos.

Los planos que integran la presente documentacion deberan ser adecuados por el Contratista a las caracteristicas de los elementos y
equipos que end efinitiva resulten adjudicados, los que deberan ser aprobados por la EPE previo a la ejecucion de los trabajos y
recepcion de materiales.

Para la ejecucion de los planos y las memorias descriptivas , se usara el formato A4 correspondiente a la Norma IRAM 4504,

Para proceder a ejecutar los ensayos de recepcion de fabrica, el montaje en obra y las obras civiles, el Contratista debera tener
ineludiblemente toda la documentacién técnica aprobada, caso contrario no se le certificaran los trabajos y/o provisiones hasta tanto no
se cumpla dicho requisito.

La documentacion técnica que el Contratista debe presentar seré analizada por la EPE y como conclusion del estudio, se calificara en
una de las siguientes formas:

Codigo 1 : Aprobada

Cadigo 2: Aprobada con observaciones

Cadigo 3: Rechazada.

Las entregas de calculos y/o planos seran presentados por triplicado.

Una copia de cada documento calificado sera devuelto al Contratista, pudiendo consultar éste a la EPE sobre aspectos y directivas
generales tendientes a facilitar la aprobacion de aquellos que hubiesen sido rechazados.
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La EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA se reserva un plazo de diez (10) dias corridos para el estudio, calificacion y devolucién al
Contratista de la documentacion técnica presentada.

Asuvez la Contratista dispone de diez (10) dias corridos para presentar la documentacion corregida.
Los plazos deberan medirse entre la fecha de presentacion y la fecha de devolucién de la documentacion.
Para la documentacion aprobada con observaciones, no sera necesario una nueva presentacion hasta la entrega del proyecto ejecutivo.

Ante la nueva presentacion la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, se reserva un plazo para dar respuesta, de diez (10) dias
corridos; entendiéndose que de subsistir las observaciones, el Contratista se hara pasible de una multa a fijar segin el Art. 63° del
Pliego Unico de Bases y Condiciones

ARTICULO N° 15: COORDINACION DE LOS TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA:

Una vez notificado elflos Contratistas de las Orden de iniciacion de las obras, deberan coordinar la realizacién de la misma con la
Autoridad Municipal o Comunal que corresponda, a los efectos de compatibilizar su avance con las obras o tareas proyectadas o en
gjecucion por otros Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales. El objetivo de ésta coordinacion es el de reducir al minimo
posible los inconvenientes a causar a la poblacién que utilice la via pUblica en la que se efectlien los trabajos.

Se tendra en cuenta, que por cada cliente no se deberd demorar el corte de energia mas de lo especificado para cada tarea, debiendo
el mismo estar informado del dia y la hora de los trabajos y de la interrupcion del servicio, para lo cual siete ( 7) dias antes, como
minimo, mediante una breve nota se le comunicara ese hecho.

En la citada comunicacion debera constar: Nombre y Apellido, Nimero y Tipo de Documento del personal que efectuara el trabajo;
explicando el motivo general de la necesidad de la obra que se realizara en la acometida de medicion correspondiente. El texto y
formato de la comunicacion se efectuara de acuerdo a lo especificado en el Pliego como “ Comunicacion al Cliente antes y después de
la normalizacion”.

Si el cliente no esta, se reiterara sucesivamente hasta el dia previsto, en el cual se realizara el trabajo con solo la aplicacion del
Inspector de la Obra.

Como principio general los horarios de trabajos deberan ser acordados con la Inspeccion de Obras y los clientes, a efectos de evitar
inconvenientes debido a los cortes en el suministro, esto referido fundamentalmente a clientes del tipo Comercial e Industrial.

El trato con el Cliente de la EPE debera ser cordial, amable, diligente y eficiente; la EPE tiene derecho a requerir el cambio definitivo
del personal del Contratista que tenga incidentes con sus clientes, y no admitira excusas justificando comportamientos inconvenientes a
juicio de la EPE.

Asimismo, y como consecuencia de la mencionada coordinacidn, introducira en el Plan de Trabajos las modificaciones que se
impongan, lo que debera ser realizado juntamente con la adaptacién de dicho Plan a la fecha de la Orden de Iniciacién y a los meses
calendarios.

El Contratista sera el Gnico responsable por todos los accidentes, dafios y perjuicios causados por la inadecuada seguridad de los
trabajos o por la inobservancia de las Ordenanzas Policiales, Municipales, Provinciales y Nacionales, siendo su obligacién estar bien
enterado de las exigencias de las mismas.

Asi entonces, el Contratista responderd civil y penalmente por cualquier dafio que pudieran provocarse a las cosas o a las personas
emergentes del incumplimiento de la obligacion precedente o reclamos Municipales o de Empresas Provinciales o de Empresas
Nacionales o de Entes y/u Organismos Municipales, Provinciales o Nacionales.

Si pese a esto la EPE fuera obligada a reconocer dafios y perjuicios en juicio contra ella por incumplimiento del Contratista, le cargara a
éste los gastos descontandolos de acreencias que tenga a percibir el Contratista 0 ejecutara las garantias o le reproducird a €l las
acciones legales.

ARTICULO N° 16: TRAMITES Y PERMISOS: Estaran a cargo del Contratista las gestiones necesarias para la obtencién en nombre de
la EPE de todos los permisos de paso ante VIALIDAD, FERROCARRIL, TELEFONO, MUNICIPALIDADES/COMUNAS u otros
Organismos Publicos y Privados si correspondiera. La excepcion serd ante PARTICULARES, cuya tramitacién quedaré a cargo de la
EPE.

De corresponder con el tipo de obra, las firmas de los formularios de permisos de paso deberan estar certificados por Escribano Publico
o Funcionario Judicial competente.

En caso que esta EPE haya cumplimentado dichas tramitaciones con antelacion al inicio de las gestiones por parte del Contratista, se
procedera a realizar el descuento correspondiente a los pagos de derechos, aranceles, etc., de cada uno de los organismos.
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ARTICULO N° 17: ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPQOS: En caso de realizarse los ensayos dentro 6 fuera del pais, segin sea
la procedencia del material y/o equipo, el Contratista se hara cargo de todos los gastos que demande el traslado (ida y vuelta) desde la
ciudad de Santa Fe mas todos los gastos de estadia, seguros de accidentes, etc., de dos inspectores de la Gerencia de Ingenieria de la
EPE..

ARTICULO N° 18: PLAZO DE CONSERVACION DE GARANTIA: Se fija en doce (12) meses.

ARTICULO N° 19: CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE CALCULOS Y PLANOS; Dentro de los diez (10) dias corridos contados
a partir de la fecha de firma del contrato, la Contratista debera presentar a la Inspeccion, por duplicado, un Cronograma de las entregas
de calculos y planos.

Al vencimiento de dicho plazo el Proyecto Ejecutivo debe quedar completamente determinado a juicio de la E.P.E., con lo cual se define
totalmente las provisiones y montajes a ejecutar.

Las entregas que se programen deberan constituir a juicio de la Inspeccion, conjuntos coherentes, metodicos y progresivos de la
marcha del proyecto. La Inspeccidn aprobard, observara o rechazara el Cronograma de entrega de la documentacion a que refiere el
presente articulo, en un plazo no mayor de diez (10) dias corridos contados a partir de la fecha de presentacién. EI no cumplimiento del
Cronograma hara pasible a la Contratista de una multa que se fijara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 63 del P.U.B. y C.

ARTICULO N° 20: DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y/O CONFORME A OBRA: En caso de que
esta EPE no contara con los planos ejecutivos de la/s obras a realizar, la Contratista deberé presentar el Proyecto Ejecutivo y los
Planos Conforme a Obra en AutoCad MAP 2000 correspondiente, utilizando simbologia, materiales y tipos constructivos Normalizados
sobre cartografia digital georreferenciada.

El Contratista realizara la Obra respetando el Proyecto Ejecutivo, presentando en el conforme a Obra las diferencias que surjan de su
ejecucion y con el acuerdo correspondiente por parte de la Inspeccion.

Para esta tarea la EPE proveerd al Contratista:
o Cartografia Rural y/o Urbana de la zona de afectacién de la Obra con los siguientes rasgos:
- Manzanas
- parcelas
- identificadores de parcelas
- textos de calle
e Mbdulo de manejo Cartogréfico para la gestion automatica de cartografia.
e Libreria de simbolos normalizados.
e Libreria de tipos normales constructivos (en formato DWG).
El Contratista entregara a la EPE.

e Traza de la Linea georreferenciada, sobre el Catastro Parcelario Digital con posicidn de puntos de Suministro y los datos asociados
exigidos por el programa, utilizando simbologia normalizada.

La informacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de la Obra y ademés del o los agentes designados por esta E.P.E..
El incumplimiento de estos requisitos sera penalizado segun lo establecido en el Art. N° 63 del P.U.B. y C.

ARTICULO N° 21: PRUEBA DE LAS OBRAS: La Contratista efectuara los ensayos de prueba de obra, para lo cual suministrara
personal idoneo y equipos adecuados, dentro de los diez dias corridos posteriores a la fecha de terminacion de los trabajos.

Tanto el personal, como los aparatos y elementos necesarios para las pruebas, deberan reunir las condiciones de cantidad y calidad
exigibles para estos casos, a juicio de la Inspeccion.

La cantidad y descripcion de las pruebas esta prevista en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Una vez concluidos todos los ensayos de prueba de obra a satisfaccion de la comision designada al efecto, se labrara el Acta
de Ensayo la que debera ser firmada por el Conductor Técnico del Contratista y la Comisién designada por la EPE.

ARTICULO N° 22: TRABAJOS A REALIZAR : La presente Licitacion Publica implica la contratacién de obras en cable subterraneo y
colocacién de gahinetes de 4 vias, empleando para ellas Planilla de Propuestas

Atendiendo al espiritu del presente sistema de contratacion, que prevé la atencion de SUMINISTROS PUNTUALES, la metodologia
para su consecucion sera la siguiente.
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Para el caso de SUMINISTROS PUNTUALES: La Inspeccién de Obra responsable, evaluara las condiciones y caracteristicas de cada
trabajo a realizar, encomendando a la Empresa adjudicataria la concrecién del mismo con una antelacién minima de 2 (dos) dias
habiles previo al inicio de la obra.

En casos en que fuera necesario, por razones de EMERGENCIA, recurrir a este tipo de contratacion, la metodologia de implementacion
sera la siguiente;

Para el caso DE EMERGENCIA: La Inspeccion de Obra responsable, evaluara las condiciones y caracteristicas de la emergencia y
notificara a la empresa adjudicataria en forma fehaciente, en forma telefénica, via fax o cualquier otro medio que pudiera acelerar la
concrecion de los trabajos, la cual debera presentarse en condiciones de iniciar los mismos hasta 6 (seis) horas posteriores de recibida
la notificacion

El ritmo de obra, ademas de satisfacer la realizacion total del presupuesto en el plazo fijado, considera también las pérdidas de tiempo
por traslado entre zonas de obra dentro del area establecida.

Los cables subterraneos (Ambos en Media y Baja Tensidn, en sus diferentes secciones)y gabinetes de 4 vias seran provistos
por esta EPE, quedara a cargo de la Contratista el traslado desde Almacenes Rosario Sur al lugar donde se emplacen las
obras a ejecutar.

ARTICULO N° 23: EMISION DE ORDENES DE TRABAJOS: La Inspeccion de Obra responsable, emitira, de acuerdo a la
programacion de las obras, las correspondientes Ordenes de Trabajo o Notas de Pedido, cuya modalidad sera definida por la misma,
priorizando lo redactado en el Articulo precedente.

La Contratista debera tener la capacidad operativa suficiente, de modo de ejecutar como minimo 4
(cuatro) trabajos en forma simultanea.

ARTICULO N° 24: UBICACION DE LAS OBRAS : Las obras y trabajos objeto de la presente Licitacion podran realizarse en todo el
ambito de la Ciudad de Rosario y alrededores, sin que esto ocasione una modificacion del precio cotizado.

ARTICULO N° 25: INTERPRETACION DE LAS LAS BASES DE LA LICITACION: Con relacion a la vigencia de la LEY 12046 y sus
Decretos Reglamentarios 3599/02 y 3873/02 se define lo siguiente:

1- El sistema de contratacién desarrollado sera el de " Precio Unitario y Unidad de Medida”, respetando estrictamente la aplicacion
de la Ley Provincial N° 12046 y los Decretos Reglamentarios N° 3599/2002 y N° 3873/2002. Se podran crear nuevos items en un todo
de acuerdo a la previsién que declara la Ley de Obras Publicas para ajustar la provision de Mano de Obra y Materiales

2- La Recomposicion de Precio Unitario y Unidad de Medida para todos los Items indicados en la Planilla de Cotizacion se efectuara
en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley provincial N° 12.046.

3- El contratista no tendrd derecho a reclamo para el caso que luego de la recomposicidon de precios, surjan factores de
proporcionalidad distintos a los indicados originalmente por la EPE en la Planilla de Cotizacion.

El Contratista en ningin momento podra desconocer lo establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS (adjuntas), donde se
realiza una descripcion detallada de los distintos suministros y trabajos a cargo del mismo.

Aln cuando en la descripcion de los suministros y trabajos que seran a cargo del Contratista se hubieran omitido detalles necesarios
para la terminacion de las tareas contratadas, las obras deberan entregarse completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la
técnica y conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de
aquellos propios de la obra cotizada pero no consignados individualmente en Planilla de Cémputo Oficial, asi como el de los bienes o
Servicios cuya provision esté expresamente solicitada en este Pliego, se consideraran incluidos en el precio cotizado.

La presentacion de la Propuesta implica por parte del Proponente el conocimiento de toda la informacion necesaria relacionada con la
gjecucion de los trabajos.

La presentacién como Proponente, compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que se van a contraer y a la renuncia
previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas. Se considerara al Proponente no sélo como comerciante, industrial o
intermediario sino como profesional experimentado en la indole de los trabajos y suministros que se contratan, y por lo tanto
responsable total de las obras y de su correcto funcionamiento. Tendra la obligacion de indicar toda observacion que a su juicio
comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta E.P.E.
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EL DESCONOCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO IMPLICA RECLAMO ALGUNO POR
PARTE DEL CONTRATISTA DEBIENDOSE AJUSTAR A LO ALLI ESPECIFICADO, SIN QUE ELLO PROVOQUE INCREMENTO
ALGUNO DEL PRECIO COTIZADO O DEL DESENTENDIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON ANTERIORIDAD.

ARTICULO N° 26: EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL: Sera obligacion del Contratista, previo a la iniciacion de los trabajos,
presentar ante el “Responsable de la Documentacion” de esta E.P.E., y de acuerdo a su situacién particular la totalidad de la
documentacion solicitada en tiempo y forma, detallada a continuacion:

ITEM I: EMPRESA SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS HABILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE
SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION.

1. Listado con caracter de Declaracion Jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el nimero de CUIL del contratista.

2. Original y fotocopia de la Péliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $ 150.000,00 como minimo. La
EPE se guardara las fotocopias certificadas de los originales que seran devueltos a la empresa contratista.

3. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cia. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total
o parcial comprensivo de todo el periodo de contratacion. En caso de pagos parciales se deberan entregar los mismos a medida
que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al periodo de contratacion. La EPE se guardara las fotocopias certificadas
de los originales, que serdn devueltos a la empresa contratista.

4. Detalle de los vehiculos afectados a la contratacion detallando marca, modelo, tipo, nro. de patente, nro. de chasis, nro. de motor,
fotocopia de la documentacion respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

5. Original y fotocopia de la Poliza de Seguro para vehiculos, con poliza especificada de cada uno de ellos que contemple como
minimo responsabilidad civil por dafios a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardara
las fotocopias certificadas de los originales que seran devueltos a la empresa contratista.

6. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cia. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total
o parcial comprensivo de todo el periodo de contratacion. En caso de pagos parciales se deberan entregar los mismos a medida
que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al periodo de contratacion. La EPE se guardara la fotocopia certificada de
los originales, que seran devueltos a la empresa contratista.

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Reparticién rescindira el contrato por culpa del mismo, procedera a
realizar los tramites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos
que resultaren por causa del incumplimiento.

ITEM Il: EMPRESA CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS HABILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE
SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION.

1. Listado con caracter de Declaracion Jurada de los empleados afectados a la EPE, con los datos personales completos y nro. de
CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de ellos.

2. Fotocopia autenticada por la Secretaria de Trabajo de la Planilla de Horarios y Descansos (art.197 ley 20744) donde consten los
empleados afectados a la EPE.

3. Original y fotocopia de las Inscripciones pertinentes ante la DGI y demés Reparticiones correspondientes. La EPE se guardara las
fotocopias certificadas de los originales que seran devueltos a la empresa contratista.

4. Original y fotocopia de la Libreta de Trabajo de cada empleado incluido en la némina. La EPE se guardara las fotocopias
certificadas de los originales que seran devueltos a la empresa contratista.

5. Original y fotocopia del Contrato con la A.R.T.. La EPE se guardard las fotocopias certificadas de los originales que seran devueltos
a la empresa contratista.

6. Original y fotocopia del certificado de cobertura de la A.R.T. emitido por la misma con la némina de los empleados incluidos en el
mismo, donde deberan constar los empleados afectados a la EPE, quien se guardara las fotocopias certificadas de los originales
que seran devueltos a la empresa contratista.

7. Original y fotocopia de la Péliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $ 150.000,00.- como minimo. La
EPE se guardara las fotocopias certificadas de los originales que seran devueltos a la empresa contratista.

8. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cia Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o
parcial comprensivo de todo el periodo de contratacion. En caso de pagos parciales se deberan entregar los mismos a media que
sea obligatorio su pago para extender la cobertura al periodo de contratacion. La EPE se guardard las fotocopias certificadas de los
originales, que seran devueltos a la empresa contratista.
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9. Detalle de los vehiculos afectados a la contratacién, detallando marca, modelo, tipo, nro. de patente, nro. de chasis, nro. de motor,
fotocopia de la documentacion respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

10. Original y fotocopia de la Pdliza de Seguro para vehiculos, con péliza especificada de cada uno de ellos que contemple como
minimo responsabilidad civil por dafios a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardara
las fotocopias certificadas de los originales que seran devueltos a la empresa contratista.

11. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cia. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total
o parcial comprensivo de todo el periodo de contratacion. En caso de pagos parciales se deberan entregar los mismos a medida
que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al periodo de contratacion. La EPE se guardaré la fotocopia certificada de
los originales, que seran devueltos a la empresa contratista.

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Reparticién rescindira el contrato por culpa del mismo, procedera a
realizar los trdmites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos
que resultaren por causa del incumplimiento.

ITEM IIl : CONJUNTAMENTE CON ITEM I Y ITEM I :
CON 5 DIAS DE ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y EN FORMA MENSUAL.

Originales y fotocopias de la siguiente documentacion, la EPE se guardara la fotocopia certificada de los originales, que seran devueltos
a la empresa contratista.

1. Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la EPE, debidamente firmados por los beneficiarios.

2. 901 6 902 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, némina del personal (Opcion listado del
empleador), o los comprobantes que la reglamentacion oportunamente determine para avalar el pago de aportes y contribuciones
patronales para el SIJP.

3. Taldn de pago (ticket) de la contribuciones Seguridad Social, Aportes seguridad social y contribucién Obra Social ; o F.107 por cada
concepto del mes inmediato anterior, o los comprobantes que oportunamente determine la legislacion en vigencia.

4. Talon de pago (ticket) o F.107 segln corresponda del mes inmediato anterior de la A.R.T., 0 los comprobantes que oportunamente
determine la legislacion en vigencia.

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Reparticién rescindira el contrato por culpa del mismo, procederé a
realizar los tramites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos
que resultaren por causa del incumplimiento.

ITEM IV :
CON ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION.
1. Certificado de no-accion, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del contratista.

2. Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por la misma Aseguradora, y que se constituye en el Unico personal que podréa
trabajar con motivo del contrato.

Inicio de Obra, firmado por la misma Aseguradora.
4. Copia del Legajo Técnico de la Obra, firmado en original por el responsable de Seguridad de la Contratista.

Si el contratista no cumpliera con los items anteriores, la Reparticion rescindira el contrato por culpa del mismo, procedera a
realizar los tramites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos
que resultaren por causa del incumplimiento.

ARTICULO N° 27: INSPECCION DE LOS TRABAJOS : La Reparticion ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por
intermedio del personal que designe al efecto.

La inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos realizados o en ejecucion, a fin de
verificar el cumplimiento de lo proyectado, caso contrario efectuara las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser
acatadas por el Contratista.

El inspector sera designado para cada trabajo en particular, y figurara en la Orden de Trabajos emitida por esta Reparticién. El mismo,
debera realizar conjuntamente con la Contratista el computo de las construcciones utilizadas por Orden de Trabajo; la que sera remitida
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por el Contratista a los efectos de la Certificacidn de Obras Parciales Ejecutadas, a la finalizacién del periodo mensual, acompafiando
los restantes documentos.

ARTICULO N° 28: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION: El Contratista debera tener en cuenta que solo podra solicitar
prérroga en el plazo de ejecucion, por lluvias y caminos intransitables a criterio del Inspector de esta E.P.E., quien dar el visto bueno
para la misma. En caso de emergencia el inspector a cargo determinard el comienzo o la continuacion de los trabajos bajo esas
condiciones, acatando el Contratista dicha determinacién como vélida y sin derecho a reclamo, salvo que esté debidamente
fundamentado, siendo esta Reparticion quien determinard los pasos a seguir.

ARTICULO N° 29: CERTIFICADO DE LAS OBRA PARCIALES: Una vez que el Contratista de aviso de la culminacion de los trabajos
solicitados y la Inspeccion determine que dicha obra esta en condiciones de ser habilitada, en un todo de acuerdo con las
especificaciones de la presente Licitacion, esta Reparticion completara la certificacion parcial correspondiente en la parte pertinente de
la Orden de Trabajo emitida a tal fin.

Caso contrario, no se aceptara reclamo alguno por parte del Contratista, quien no podra acceder al cobro de los trabajos realizados si
no se cumplimenta con lo expuesto anteriormente.

ARTICULO N° 30: FORMA DE PAGO: Solamente se procedera a abonar los trabajos realizados en un todo de acuerdo a las Ordenes
expedidas a tal fin.

No se hara lugar a cualquier reclamo producido por la no compresidn de lo expuesto anteriormente.

El Contratista procederd a la facturacion de los mismos, en forma mensual, y limitandose sdlo a aquellos trabajos totalmente
certificados.

ARTICULO N° 31: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: La Contratista que resulte adjudicataria de la presente Obra, debera
cumplimentar en lo referido a higiene y seguridad, ademas de lo expresado en los articulos de los Pliegos correspondientes todo lo
normado por la siguiente legislacion:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587/72 y su Decreto Reglamentario N° 351/79.

e Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (L. R. T.) N° 24557/95 y su Decreto Reglamentario N° 170/96.

o Decreto Nacional N° 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion).

¢ Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) N° 231/96 (reglamentaria de los articulos 9,
17 y 20 del Decreto N° 911/96), N° 51/97, N° 35/98 y N° 319/99 y N° 503/14.

e Resolucion N° 020: de fecha 13/02/2004 de la Intervencion de esta EPE.

e Resolucion N° 494/09: de fecha 30/12/200 del Directorio de esta EPE, la cual forma parte como Anexo del
presente legajo.

Toda esta Legislacion estara disponible y podra ser consultada directamente en la Unidad de Trabajo Higiene y Seguridad de esta
Empresa, sito en la ciudad de Santa Fe.

La Contratista debera obligatoriamente contar y disponer en la obra de un Responsable de Higiene y seguridad permanentemente,
cuando se realicen las siguientes tareas sin importar el tiempo de ejecucién que ellas demanden:

Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico(Ej. Estaciones Transformadoras, Centros de Distribucion y Sub- Estaciones
Transformadoras)

Excavaciones de subsuelos y/o sub-muraciones(res. 550/11)
Excavaciones mayores a 1,20 mts. de (Res. 503/14)

Trabajos a mas de 2,00 mts. de altura.

Demolicién de edificios a mas de 2,00 mts. de altura.

Utilizacion de todo tipo de medios de izaje.

Trabajos en instalaciones de Alta y Media Tension.

Uso y manipulacion de productos quimicos.

Trabajos en margenes de grandes fuentes de agua navegables o no.
Trabajos en zonas anegadas.

Trabajos de escamonda, poda y extraccion de arboles.
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ARTICULO N° 31: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS QUE REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL: Segin lo
establecido en la Resolucién N° 366 del 10/12/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Plblicos y Vivienda de la Provincia de Santa Fe,
sera obligacion del Contratista cumplir con los siguientes requisitos:

1.- No se formalizara el Acta de Iniciacion de los trabajos ni se permitird comenzar el replanteo de las obras, hasta tanto la Contratista
cumpla con la presentacion, ante la Inspeccion de Obra, de la siguiente documentacion:

a) Los instrumentos legales exigidos por los Colegios Profesionales competentes en cada caso, mediante los cuales se formaliza
la encomienda de las tareas de Direccion de Obra, Representacion Técnica de la Empresa Contratista y Control del Plan de
Higiene y Seguridad de la Obra, debidamente suscriptos por las partes y visado por los respectivos Colegios.

b) Los planos y demas documentacion técnica de las obras a iniciar, con la firma y sello aclaratorio de los Profesionales
responsables, debidamente visados por los Colegios Pertinentes, en los casos que el presente pliego hubiere puesto a cargo
de la Empresa Contratista la ejecucion de los proyectos de las citadas obras.

2.- Sera requisito indispensable para que la Empresa Contratista pueda solicitar el pago del item del presupuesto representativo de los
aportes Colegiales y Provisionales de Ley por las tareas profesionales que el presente Pliego pone a su cargo, la presentacion de los
comprobantes de deposito (pago) de dichos aportes. Solo se formalizara la recepcion definitiva de las obras, cuando la Contratista haya
cumplimentado en forma total con los aportes correspondientes.

El incumplimiento de la Contratista dara lugar, en cualquiera de los casos, a la aplicacién de sanciones, segun lo establece el Pliego
Unico de Bases y Condiciones.
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1. Generalidades
1.1. Objetivo

La presente especificacion técnica se refiere a tendido de cable subterraneo de baja, media y alta tension,
estableciendo las caracteristicas constructivas y normas aplicables a observar en los trabajos de
canalizacion, tuneleo y tendido para cables subterraneos.

1.2. Alcance

Alcanza plenamente a todas las redes subterraneas de Energia Eléctrica de baja, media y alta tensién con
gue la E.P.E preste servicio.

1.3. Normas y especificaciones a consultar

Es el listado de todas las normas, reglamentos o especificaciones técnicas a las que hace referencia el
presente documento:

Norma Descripcion

ETN 39 | Carteles indicadores de obra.

ETN 40 | Especificaciones técnicas generales para la ejecucion de obras civiles.

Reglamentacién para lineas eléctricas exteriores en general. Instalaciones subterraneas de

AEA 95101 . .
Energia y telecomunicaciones.

AEA 95704 | Reglamentacion para la sefializacion de instalaciones eléctricas en la via publica.

Todas las Normas mencionadas son indispensables para la aplicacion de éste documento y se debe tener
en cuenta su Ultima version, incluyendo todas sus modificaciones, o aquella que la reemplace.

2. Condiciones de instalaciéon
2.1. Condiciones eléctricas

En el lugar en que se efectle el tendido, se podran encontrar otros cables en servicio, a los que se les
deberd respetar su posicion y/o proteccion.

2.2. Condiciones mecéanicas

El tendido se efectuara normalmente a mano y/o maquina, observandose estrictamente las especificaciones
sobre esfuerzos de traccion, radios de curvatura, tratamiento del cable en general, protecciones, etc.

2.3. Condiciones del medio ambiente

Los tendidos se efectuaran empleandose en cada caso los elementos necesarios de adaptacion del trabajo
al terreno y de seguridad.

Unidad Normas
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2.4, Condiciones de Transitabilidad

En todos los trabajos en calzadas o veredas se debera garantizar el transito como minimo de un vehiculo y
de un peaton respectivamente, como asi también los desagles, debiendo el Ejecutor tomar todas las
medidas para cumplir con este requisito haciendo uso de los elementos necesarios como pontones,
planchones, puentes de servicio, etc., a su entera cuenta y cargo; cumpliendo con las reglamentaciones
vigentes en los respectivos Municipios.

2.5. Régimen de utilizacion

Los conductores a tender se utilizaran para una tension de servicio de 0,40 [kV] en baja tensién, desde 13,2
kV hasta 33 kV inclusive en media tension y 132 kV en alta tension.

3. Requisitos
Para los casos de ejecucion de tareas en la via publica, se deberan cumplir con los siguientes puntos:

a. Desarrollar los trabajos observando todas las leyes, reglamentaciones y edictos que le afecten a él,
a la obra y al personal de su dependencia.

b. Destacar permanentemente en obra un representante responsable y autorizado para tomar las
disposiciones ejecutivas que sean indispensables, exigidas por la inspeccion de la obra o
autoridades de aplicacion competentes frente a situaciones imprevistas.

3.1. Caracteristicas de disefio y construccién
Se define como colocacion y tendido de cables, el conjunto de las siguientes operaciones:
e Replanteo.
e Verificacion de instalaciones de distintos entes y/o empresas.
e Sondeos.
e Rotura de veredas.
e Excavacion de zanjas.
e Tuneles para cruces de calles y rutas.
e Cruces de ferrocarriles y otras instalaciones.
e Tendido del conductor.
e Colocacion de arena.
e Proteccion de los cables mediante colocacion de ladrillos.
¢ Relleno y compactado de zanjas y tineles.
e Reparacion de albafiales y de otras cafierias deterioradas.
¢ Reposicién de pavimentos y veredas a su estado original.

e Recoleccion de materiales sobrantes de las tareas necesarias provenientes de las excavaciones y/o
tineles.
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e Y todo otro trabajo que sea menester realizar para dejar la zona de obra en estado similar al
momento anterior a su desarrollo.

La finalidad de los trabajos especificados es tender los cables entre los puntos que se indican en los planos,
como para ser puestos inmediatamente en servicio, por lo que los mismos deberdn ser ingresados a los
locales, edificios o camaras salvo en los casos en que se indique lo contrario.

Para la ejecucion de las tareas antes enunciadas, se debera prever todos los elementos necesarios para la
correcta colocacion de los cables. Esto implica los elementos de sefiales (banderas o radioteléfonos),
cabrestantes de tiro, dinamoémetros, todos los tipos de rodillos que hagan falta u otros elementos que se
juzguen imprescindibles en su oportunidad como ser: sogas, etc.

La realizacién del conducto en el que posteriormente se depositara el cable, se podra formar mediante las
técnicas de zanjeo a cielo abierto o de tuneleo, pudiendo esta Ultima ejecutarse con tunelera convencional o
teledirigida, siendo E.P.E quien decida o aprueba cudl de éstas técnicas sera la que finalmente se ejecute.

El ejecutante de las tareas (de zanjeo y/o tuneleo), debera administrar todos los medios a su alcance con el
objeto de resguardar la seguridad contra accidentes en la via publica.

Entre la apertura de la zanja, tendido, recuperacion de cables (cuando corresponda), y tapada, no podran
transcurrir mas de tres (3) dias, al igual que en aquellos casos que se utilice la tuneleria guiada.

El tendido se realizara con presencia de la inspeccion de la E.P.E., cuyas indicaciones deberan ser
rigurosamente acatadas.

En el tendido se deben considerar todas las operaciones previstas para el acondicionamiento del cable, y la
proteccién correspondiente con placas, caballetes, tierra, etc.; la colocacion "in situ" de las bobinas y el
retiro de las vacias y restos de cables, como asi también el personal necesario para la introduccién de los
cables en camaras, subestaciones, etc.

En el tendido de cables se utilizara media de tiro adecuada al tipo de conductor a utilizarse, efectuandose
un vendaje de cinta plastica en el extremo del cable para proteger la punta.

3.1.1. Replanteo y permisos.

Previo al inicio de los trabajos, sera obligatorio efectuar el replanteo de la obra, la tramitacion y obtencién de
los respectivos permisos o autorizaciones municipales, provinciales, nacionales, entes competentes y/o
empresas publicas o privadas prestadoras de servicios en la zona de afectacién de la obra, en las
condiciones que se establezcan en el legajo de obra correspondiente.

También se debera solicitar, en casos en que sea necesario, inspecciones parciales o permanentes de otros
servicios durante los trabajos.

3.1.2. Sondeo.

Para constatar la ubicacién de las instalaciones subterraneas existentes en el lugar de emplazamiento de
los trabajos, se deberan efectuar sondeos en todos los lugares que se le indiquen y con las dimensiones
solicitadas, con el fin de poner en evidencia todos los obstaculos que pudieran existir para el tendido de
cables.
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3.1.2.1. Sondeos primarios.

El Ejecutante preparara las planillas planialtimétricas (original y cuatro copias) para la tramitacion de los
permisos municipales, en base a “sondeos primarios”.

3.1.2.2. Sondeos en obra.

Se debera presentar un croquis a escala en papel original y un archivo electrénico (CAD o Pdf) de los
hechos encontrados, acotandolos planialtimétricamente con referencia a la linea de edificacion, cordén y
nivel de acera.

Estos croquis deberan ser entregados a la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias previos al inicio de los
trabajos para andlisis de la EPE.

Los sondeos no podran ser tapados sin la previa anuencia de la Inspeccion, la que determinara su
ampliacion y/o profundizacion si lo considera necesario.

En la ejecucion de estas tareas, seran observadas las mismas normas establecidas para los demas trabajos
de tuneleo, excavacion, relleno, compactacion, retiro de materiales sobrantes y limpieza.

3.1.2.3. Dimensiones de los sondeos.

Las dimensiones de los sondeos, seran determinadas para cada obra en particular y se deben tomar los
recaudos necesarios con el fin de respetar las distancias minimas establecidas por la reglamentacion de
95101 de la Asociacion Electrotécnica Argentina, ya sea con instalaciones de otros servicios, como asi
también instalaciones propias de E.P.E, etc.

3.1.3. Remocién de veredas.

Frente a puertas, portones y entrada de vehiculos, se dejara sin excepcion un paso libre de obstaculos en
longitud suficiente para permitir el libre transito de personas o vehiculos. Ello se conseguird practicando
tineles o colocando pasarelas.

3.1.4. Excavacién, depésito de tierray escombros y conservacion de las instalaciones existentes.

Comprende este rubro las siguientes operaciones: excavaciones a mano para la ejecucion de zanjas para
cables o sondeos o tuneles, para fosas de empalmes, reservas o para cualquier otra necesidad de obra:
deposito transitorio de la tierra al costado de la excavacion en condiciones convenientes para evitar su
dispersion y desaseo de las calles; retiro de la tierra, y escombros o fluidos sobrantes.

Se ejecutaran las zanjas o tuneles de acuerdo a las dimensiones y ubicacion sefialadas en planos anexos a
la presente especificacion. El recorrido definitivo de los cables sera fijado por la Inspeccion de Obra.

Las paredes y el fondo de la zanja seran planos y libres de irregularidades. El escombro y la tierra extraidos
durante los trabajos de zanjas o tuneleo, serdn depositados en bolsas de resistencia y volumen adecuado
capaces de ser manipuladas por hidrogrias. El tratamiento de la tierra extraida debera responder a las
reglamentaciones que fijen los entes responsables del espacio publico intervenido, impidiendo todo derrame
de tierra 0 escombros sobre la calzada y/o vereda.

En todos los casos, se cuidaréa la separacion de la tierra y de los cascotes, almacenandolos por separado.
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Cuando en el zanjeo a ejecutar se encuentren cables en servicio debidamente protegidos y que sea
necesarios removerlos, se debera recuperar el material de proteccién (caballetes, ladrillos, etc.) apilandolos
en lugar accesible para su reemplazo.

El material que se pierda o deteriore, sera repuesto.

En el curso del zanjeo, las zanjas terminadas y suspendidas momentaneamente (ya sea porque el operario
no trabaja en ella o de noche esperando la siguiente jornada) o las fosas de ataque para la ejecuciéon de
tuneleria guiada, se cubrirdn siempre con rejillas de madera suficientemente fuertes para soportar el peso
de peatones o coches en los lugares de salida de vehiculos.

Donde las condiciones asi lo exijan o lo indique la inspeccion, se deberan unir entre si las rejillas para evitar
gue se separen.

En caso de encontrarse instalaciones no protegidas, el Representante Técnico tomara los recaudos
pertinentes para solucionar dichos inconvenientes.

Tanto en el zanjeo como en la tapada, se exigird la presencia permanente de personal autorizado para
recibir las indicaciones que correspondan y surjan en el curso de los trabajos.

3.1.5. Depésito temporal de tierray escombros.

El escombro y la tierra extraidos durante los trabajos de zanjeo, seran depositados en bolsones que
proveerd el Ejecutante, los cuales estaran sefializados exteriormente con pintura reflectante para facilitar su
visualizacion en la via puablica; los mismos deberan evitar el escape del contenido.

Se evitaran dafios en los frentes de las propiedades, como asi también la ubicacién de los depésitos
temporales que obstaculicen el transito y la libre circulacién del agua junto al cordén.

El Ejecutante sera Unico responsable por las multas que impusiera la autoridad competente, en cuanto
resulten violados los reglamentos y ordenanzas vigentes y por las indemnizaciones a que tengan derecho
los propietarios frentistas.

3.1.6. Ejecucion de cruces

En todo cruce de calle y camino o ruta nacional, provincial o comunal, se colocaran tuberias destinadas al
alojamiento de los cables y para reserva. Los cafios seran de PVC o PEAD extrarreforzado, y en un todo de
acuerdo a la ETN 40 de ésta E.P.E., formaran un tubo recto y horizontal y su longitud sera tal que
sobrepasen los cordones en 0,30 [m].

Este tipo de cruces se debera ejecutar con tuneleras no permitiéndose en ningln caso, la rotura de los
distintos tipos de carpeta asfaltica, si las hubiere. Segun el tipo de suelo y a propuesta del ejecutante, se
podra ejecutar un Unico tunel para la totalidad de los cables. La ejecucion deberd ser aprobada por la
Inspeccion EPE.

Los cruces ferroviarios se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto en las normas vigentes y conforme a la
aprobacion e inspeccion del Ente correspondiente.

En los casos en que los cruces se deban hacer a cielo abierto por falta de accesos o porque asi lo autoriza
el municipio o el ente interviniente, no se podra interrumpir el transito de toda la calzada, debiéndose
realizar por tramos tanto el zanjeo como la colocacion de cafios, se proveeran tapas (planchadas) de
dimensiones adecuadas, tal que permitan restablecer el transito adn sin haberse efectuado el relleno de la
excavacion. Cuando se trate de cables de media tensién, las tuberias solo tendran caracter de reserva,
colocandose los cables directamente enterrados.
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Todas las autorizaciones para la realizacion de los cruces mencionados en el presente punto como también
el pago del canon correspondiente, estara a cargo del Ejecutante.

3.1.7. Bombeo

Se ejecutaran todos los trabajos necesarios para evitar la entrada de agua proveniente de escurrimientos
superficiales y de cafios rotos. Se entiende que el bombeo necesario resultante de éstos Ultimos casos, no
serd abonado por la E.P.E. Sera obligatorio avisar a los servicios publicos que tengan pérdidas en sus
instalaciones.

3.1.8. Balizamiento y sefializacién de obra

Cuando se realicen trabajos que obstaculicen el transito de vehiculos o peatones, deben colocarse sefales
en un todo de acuerdo con la ETN 39 de la Empresa Provincial de la Energia, las que seran balizadas
durante las horas de la noche.

El encendido de balizas sera efectuado por el Ejecutante, tan pronto como la clara visibilidad del obstaculo
lo requiera, debiendo permanecer encendido hasta que la iluminacién natural lo haga innecesario.

Dicho balizamiento debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

3.1.9. Colocacioén de tubos
En la colocacién de cafios se exigira el uso de sogas de centrado de espesor adecuado.

Cuando los cafios sean de PVC o PEAD las uniones seran realizadas con adhesivos para PVC o cuplas
electrofusionables. La cantidad de cafios a instalar en los casos de ejecucion de tuneleria dirigida sera el
gue se determine en el proyecto ejecutivo aprobado por la EPE.

Cuando se decida colocar cafios de reserva, éstos seran tapados en ambos extremos, con tapas ciegas del
mismo material debidamente cementadas de manera de asegurar su hermeticidad, previa colocacion de un
alambre galvanizado de 4,2 [mm] de diametro (N°8).

3.1.10. Proteccién mecéanica del cable
3.1.10.1. En mediay alta tension

Los cables empleados en estos niveles de tensidn, deben contar con proteccién mecdnica, la cual sera
adoptada por la E.P.E dentro del marco de lo establecido por el reglamento A.E.A 95101.

Cuando se emplee la técnica de tuneleria dirigida, el cable debe ir alojado en un tubo de Polietileno de Alta
Resistencia (PEAD) a modo de proteccién mecanica.

3.1.10.2. En baja tension

Cuando el alojamiento del cable sea realizado por la técnica de Zanjeo a cielo abierto y los cables se
depositen directamente en el lecho de la zanja debe colocarse una capa continua de ladrillos para
proteccion mecanica del/los cable/s.

Cuando se emplee la técnica de tuneleria dirigida, el cable debe ir alojado en un tubo de Polietileno de Alta
Resistencia (PEAD) a modo de proteccién mecanica.
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3.1.11. Puesta a tierra para cables de Altay Media tension.

Durante el proyecto de la obra, se deben tener en cuenta todas las consideraciones respectivas para poder
ejecutar el método de puesta a tierra de pantallas metélicas adoptado.

3.1.12. Compactacion de zanjas y relleno de tuneles

Una vez terminada la colocacion de proteccion del cable, correspondiente a cada bobina tendida, se
procedera a reparar los albafales y otras instalaciones afectadas por aquellos trabajos. Una vez verificadas
por el Inspector de Obra las reparaciones citadas, ordenara el relleno de las zanjas.

El relleno de las zanjas se llevara a cabo con la tierra previamente extraida, zarandeada, humedecida y libre
de escombros. Se depositard la tierra en capas sucesivas de espesores no mayores de 0,20 [m], pisonados
mecanicamente, excepto la primer capa, mediante la utilizacion de equipo adecuado (pisones de peso
minimo 7,5 [Kg] y superficie maxima de golpeo de 100 [cmZ]).

Antes de agregar una nueva capa, la anterior debera estar perfectamente compactada.
El terreno debera quedar reconstituido a las condiciones originales.

En caso de la evasion de tierra de relleno por lluvias, desmoronamientos, etc., se debera proveer la
reemplazante sin cargo.

En el caso de tuneleos dirigidos, las perforaciones se rellenaran con material que luego de fraguado
adquiera resistencia adecuada.

3.1.13. Vereday calzada

Las reposiciones de veredas y calzadas seran ejecutadas en un todo de acuerdo a las Especificaciones
técnicas E.T.N. 40 de ésta E.P.E, y conforme a las reglamentaciones vigentes en cada Municipio.

Los plazos para reparaciones deberan ajustarse a las ordenanzas vigentes en cada Municipio o Comuna,
siendo de total responsabilidad del Ejecutante el cumplimiento de los mismos, quedando a su exclusivo
cargo las sanciones y/o multas por su incumplimiento.

3.1.13.1. Sefalizacion

Sobre veredas y calzadas se debera identificar la existencia del tendido de cables subterraneos mediante la
utilizacién de marcadores indelebles, baldosas con la Sigla E.P.E u otra que se proponga y apruebe la
inspeccion.

3.1.14. Tendido de los conductores
3.1.14.1. Manipuleo de las bobinas

No se permitira en ningln caso arrojarse las bobinas al suelo o sobre monticulos de arena, ni hacer rodar
las bobinas para su traslado. Las bobinas vacias seran agrupadas en el obrador, sin cargo, hasta su
devolucion, lo que sera acordado con la inspeccion E.P.E.
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3.1.14.2. Tendido

Para tender los cables, se colocara la bobina con su eje en posicion horizontal sobre un carro porta bobinas,
calzado éste de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotacion de la bobina.

Este debe ser tal que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo controlarse dicho movimiento
mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente.

Para los cables a tender en zanjas, aquellos se colocaran en el lecho de la misma el que debera estar
perfectamente nivelado, manteniéndose el paralelismo con las paredes de la zanja y las distancias
sefialadas en los planos correspondientes.

El lecho no debera contener piedras ni escombros y sera plano en toda su superficie.

Para los cables colocados en cafios, cuya superficie interior debe ser lisa o estriada (seglin proyecto), debe
tratarse que el trazado sea lo mas rectilineo posible y de inclinacién tal que se evite todo estancamiento de
agua.

Durante el tendido de los cables de MT y BT no deben sobrepasarse los radios minimos de curvatura
indicados en la siguiente tabla:

Uo =1kV
Cable 1kV <Uo <=33kV
Rigidos Flexibles
Unipolar 15d 12d 15d
Tripolar 12d 10d 15d

Siendo d el diametro exterior del cable.
Para los cables de alta tension los radios de curvatura minima que se deben cumplir durante el tendido son:
. 30 veces el diametro exterior del cable, para los cables en aire o directamente enterrados.

. 35 veces el diametro exterior del cable, para los cables tendidos en ductos.

El esfuerzo de traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos,
deslizando el mismo sobre rodillos colocados previamente en el fondo de la zanja. La distancia entre rodillos
no superara los 2 [m].

La cantidad de rodillos a utilizar, sera tal que el cable apoye en ellos en toda su longitud durante el tendido.

En el tendido por medio de cabrestante, el esfuerzo de traccion se debera controlar con dinamoémetros o
fusibles mecénicos. El valor maximo de traccion que se podra someter el cable sera, en funcion de la
seccion del conductor, de 3 [kg/mm?] para cables de cobre y 1,7 [kg/mm?] para cables de aluminio.

Debera protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y tracciones excesivas.

En los casos en que el tendido deba efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar el
cable deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera que la fuerza se aplique
en forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave.

Esta tarea se ejecutard con medias o camisas elasticas para la traccion del cable por su extremo, no
permitiéndose unir el cable a la soga de traccion con atadura de alambre.
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3.1.14.2.1. Tendido de ternas de cables unipolares en media tensién

Para el tendido a cielo abierto de ternas de cables unipolares, valen las mismas indicaciones generales del
el punto 3.1.14.2. Seré optativo el tendido conjunto o individual de cada una de las fases.

En zanjas, cada terna de cables unipolares sera dispuesta en forma horizontal con los cables separados
entre si; a efectos de evitar el contacto entre ellos durante posteriores trabajos.

En los casos de uso de tuneleras convencionales o teledirigidas, para instalacion de una simple terna o
doble terna mas fibra éptica (seguin proyecto), se ejecutara de una a tres perforaciones de hasta 300 mm de
diametro interior y a una distancia de separacion de 750 mm entre eje de cada perforacién. Cada terna y el
conducto (biducto o triducto) para fibra éptica se instalaran en el interior de un cafio de polietileno de alta
densidad (PEAD) tal que las instalaciones de potencia estén separadas de las de comunicaciones, en un
solo tramo de dicho cafio, independiente de su longitud. Se debera dejar un (1) cafio de reserva por cada
perforacion. En la misma perforacion se dejara instalado un triducto de PVC para instalacion de fibra éptica.

3.1.14.2.2. Tendido de ternas de unipolares en alta tension

Para el tendido a cielo abierto de ternas de cables unipolares, valen las mismas indicaciones generales del
el punto 3.1.14.2. Seré optativo el tendido conjunto o individual de cada una de las fases.

En zanjas, cada terna de cables unipolares sera dispuesta en forma horizontal con los cables separados
entre si a efectos de evitar el contacto entre ellos durante posteriores trabajos, también se podra optar por la
disposicion tresbolillo, quedando a criterio del proyectista cual de las dos emplea.

3.1.14.3. Precauciones especiales en el tendido
Para el tendido de los cables deben guardarse las siguientes precauciones especiales.

Antes de proceder al tendido, debera comprobarse que las puntas del cable se encuentren selladas. En
caso de observarse algin deterioro, se debera natificar al Inspector de Obra para repararse de inmediato. Si
se observara algun deterioro a lo largo del cable, de comin acuerdo se sefialara el lugar de la posible
averia para su reparacion inmediata o posterior localizacién con facilidad, si las pruebas de medicién
demuestran la existencia del dafio.

No debe dejarse el cable sin proteccion, descubierto, durante la noche, para evitar dafios involuntarios o
intencionales.

En los sitios donde deban efectuarse empalmes, se dejaran las puntas protegidas mecanicamente y con los
extremos sellados contra humedad. Este sellado se podra efectuar de las siguientes formas:

. Por medio de capuchones termocontraibles con adhesivo.
. Efectuando una tapa de plomo soldada, en el caso de cables con vaina de plomo.

Las puntas se cruzaran de tal manera que permitan a posteriori la correcta ejecucién del empalme. La
medida del cruzamiento de los extremos sera de 1 [m] por cada cable, siempre que no se presenten
deterioros visibles, como ser abolladuras o fisuras en el sellado, estiramiento en el fleje o en la pantalla de
cobre, roturas en la vaina externa de PVC, etc., ocasionadas durante el tendido, en éstos casos el
cruzamiento de los extremos debera ser de 2 [m] como minimo, determinando la Inspeccion de Obra el
aumento del mismo.

En el sitio donde deban efectuarse empalmes debera quedar la vereda libre de cajones, tierra, etc.
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Una vez realizado el tendido del conductor, y previo al tapado del mismo, se comprobara los parametros
técnicos del conductor.

En los cruces en donde el conductor se ubique dentro de los cafios previstos en el punto 3.1.6, una vez
finalizado el tendido, se debera rellenar el espacio entre el conductor y el cafio, de manera que se
mantengan centrados, con materiales adecuados y de facil extraccién posterior, de una longitud maxima y
continua de 0,10 [m] dentro del cafio. En la parte exterior como sello hidraulico se realizara una junta o
cabeza envolvente de Cemento-Arena (1:3) sobre el cafio y el conductor.

3.1.14.4. Empalme de cables

La ubicacion de los lugares donde deben efectuarse los empalmes seran planificados en comun acuerdo
con la Inspeccién y en base a la longitud del cable contenido en cada bobina, el que debe coincidir con
sitios convenientes y de facil acceso.

Se contemplara el aprovechamiento total del conductor de cada bobina con el objeto de evitar cortes
innecesarios e inutilizacién de trozos de cables.

3.2 Esquemas de las canalizaciones

Los esquemas indicando las medidas y las formas de instalacion de los cables en las distintas variantes de
canalizacion que se pudieran presentar, se encuentran indicadas en los Planos que forman parte de la
presente especificacion.

3.3. Requisitos adicionales
3.3.1. Condiciones de entrega de los cables y devolucion de bobinas

El transporte, carga y descarga de cables y bobinas (cuando sean provistos por la E.P.E.) estara a cargo y
bajo la total responsabilidad del Ejecutante. Para ello proveera el carro porta bobinas adecuado. Sera
responsable de la conservacion, debiendo devolver las bobinas en las mismas condiciones que se le
entregd y en lugar a fijar por la E.P.E.

3.3.2. Apuntalamiento de zanjas.

En caso de que por razones de seguridad personal y/o de las instalaciones, la obra requiera apuntalamiento
de zanjas, el mismo se efectuara previa autorizacién del inspector de obra.

3.4. Planos conforme a obra

Finalizado el tendido de los cables y antes de su tapado (para el caso de zanjeo), el Ejecutante realizara su
relevamiento exacto. En base a los resultados del mismo, se confeccionaran planos georreferenciados del
tendido ejecutado, incluyendo las aceras, zonas verdes y accesos vehiculares. Se indicaran las redes
existentes de telefonia, comunicaciones y datos, energia, alumbrado publico, acueducto, alcantarillado y
gas. Para los casos de ejecucion de tuneles guiados se debera entregar una planilla indicando el perfil de
profundidad.

Para el caso de los empalmes, se debera detallar en él o los planos conforme a obra, un cuadro con la
identificacion de cada uno ellos, especificando su ubicacién mediante coordenadas georreferenciadas
(Latitud - Longitud en formato GMS).
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El relevamiento y los planos deberan contar con la aprobacién del Inspector de la Obra.

En los planos a confeccionar, se deberan acotar los cables subterrdneos con referencias a puntos fijos,
tanto en sentido horizontal como vertical.

4. Inspecciones y pruebas.
4.1. Inspecciones.
4.1.1. Inspeccion de tendido

Previo al inicio del tendido de cada bobina, se solicitara, con no menos de 24 horas de anticipacion, la
presencia del inspector de obra, presencia sin la cual no podran comenzar los trabajos.

4.2. Prueba final de las obras.

Como minimo y previo a la puesta en servicio definitiva del nuevo tendido, se efectuaran los ensayos y se
cumpliran las directivas del puntol3 del reglamento 95101 de la Asociacion Electrotécnica Argentina. Los
ensayos estardn a cargo de personal de la E.P.E., los cuales habilitaran las sucesivas etapas de obra.
Queda a criterio de la Inspeccion de Obra de la E.P.E., autorizar al Ejecutante a realizar los ensayos
respectivos, para lo cual suministrara personal idoneo y equipos adecuados.

Adicionalmente para tendidos de Cables de MT la E.P.E. podra solicitar otros ensayos no previstos
en el apartado de la Reglamentacion AEA anteriormente mencionada a los efectos de evaluar
integralmente la instalacion (ej. Descargas Parciales).

Tanto el personal, como los aparatos y elementos necesarios para las pruebas, deberan reunir las
condiciones de cantidad y calidad exigibles para estos casos, a juicio de la Inspeccion.
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CANO DE RESERVA

RELLENO DE INTERSTICIOS CON HORMIGON AUTONIVELANTE

750 mm

L.M.T
EPE DE CABLES UNIPOLARES
——— EN CALLE CON TUNELERAS  |ResoLucion:

— TENDIDO DE TERNAS ETN 98

HOJA: 1 |ESCALA:  S/E

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE UNIDAD NORMAS FECRA. 05,17




V NIVEL VEREDA - COTA CERO

Min. 1600 mm

TENDIDO F.O

PLANO N°: 9

T TERNA

CANO ESTRIADO DE
PEAD 8 160 mm

CABLE SUBTERRANEO

CAMA DE ARENA GRUESA

mm

Min. 600 mm

EPE

L.A.T

DISPOSICION CONDUCTORES

EN VEREDA

ETN98

RESOLUCION

HOJA: 1 | ESCALA:

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS

S/E

FECHA:  05/17




V NIVEL CORDON - COTA CERO

PLANO N°: 10

T TERNA

PAVIMENTO [ R S SR
e 44 ‘qa v,q Aq 4
€ i ‘a4 ' . q\.d RN
o e g e CANO ESTRIADO DE
<) 4. q .
= e PEAD # 160 mm
TENDIDO F.O
CABLE SUBTERRANEO
- CAMA DE ARENA GRUESA
£
£
~ Min. 600 mm
LA T ETN98

EPE

DISPOSICION CONDUCTORES
CRUCE CALLE c/PAVIMENTQO | Resolcion

HOJA: 1 | ESCALA:

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

S/E

UNIDAD NORMAS FECHA:  05/17




Min. 1800 mm

TENDIDO F.O

PLANO N°: 11

1 TERNA EN TRESBOLILLO

V NIVEL VEREDA — COTA CERO

CANO ESTRIADO DE

PEAD 8 160 mm

CABLE SUBTERRANEO

CAMA DE ARENA GRUESA

~ Min. 600 mm

Min. 1800 mm

2 TERNAS EN TRESBOLILLO

TENDIDO F.O

CANO ESTRIADO DE
PEAD 8 160 mm

'“ﬁ.CABLE SUBTERRANEO

CAMA DE ARENA GRUESA

Min. 850 mm

Min. 1200 mm

P L.A.T
E E DISPOSICION CONDUCTORES ETN98
g EN VEREDA RESOLUCION
Ho: 1 |ESCAL:  S/E
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE UNIDAD NORMAS G 05/17




PLANO N°: 12

1 TERNA EN TRESBOLILLO

V NIVEL VEREDA - COTA CERO

B CANO ESTRIADO DE

E Ce 70 PEAD 8 160 mm
o
§
TENDIDO F.O s
| caBLE suBTERRANEO
S CAMA DE ARENA GRUESA
€
€
™~ Min. 600 mm

2 TERNAS EN TRESBOLILLO

V NIVEL VEREDA - COTA CERO

TENDIDO F.O
£ B CANO ESTRIADO DE
£ PEAD ¢ 160 mm
S
o
§
""df.'.lCABLE SUBTERRANEO
CAMA DE ARENA GRUESA
€ Min. 850 mm
€
~
Min. 1200 mm

P L.A.T
E E DISPOSICION CONDUCTORES ETN98
- CRUCE CALLE C/PAVIMENTQ |ResolcioN

Ho: 1 |ESCAL:  S/E

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE UNIDAD NORMAS FECHe 05/17




€EPE

Energia de Santa Fe

ESPECIF. TECNICAS PARTICULARES

PARA TENDIDO DE CABLE

SUBTERRANEO



€EPE

Energia de Santa Fe

OBRA: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA'Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII -

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

v" INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA 'Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII-

-Proyecto 20-34-0-0-0271 Provision de la Mano de Obra, Equipos y materiales menores.

Los mismos se efectuaran bajo distintos tipos de veredas con multiples cruces de calzada, de acuerdo a las
condiciones y tareas impartidas por la Inspeccion de Obra, cuya metodologia se describe en el Pliego de Condiciones

Particulares.
Todos los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a la E.T.N. 098.

Las disposiciones del tendido de ternas de cables unipolares, referidos al punto 5.3.1 de la E.T.N. 098,
deberan realizarse en trebolillo, para el cual se debera precintar dicha terna cada dos metros con precinto de material
plastico resistente a la traccion minimo 40kg de las dimensiones adecuadas al conductor utilizado. En el caso de dos o

mas ternas, se deberan distanciar 150 mm una de otra. A continuacion se realiza un esquema indicativo.

TENDIDO DE SIMPLE TERNA TENDIDO DE DOBLE TERNA
Precinto d? material pléStiCO (rESiStenCia ala Precinto de material plastico (resistencia a la Precinto de material plastico (resistencia a la
traccion minimo 40 kg), cada 2 m. traccion minimo 40 kg), cada 2 m. traccion minimo 40 kg), cada 2 m.

SO

150 mm

Los Cables Subterraneos Baja Tension 3 x 120 + 1 x 70 mm? Cu, 3 x 185 + 1 x 95 mm2 Al armados de 1,1 kV,
Media Tension 1 x 120 mm2 Cu c/ p electr 50 mm2 Cu, 1 x 240 mm2 Cu ¢/ p electr 50 mm2 Cu, 1 x 185 mm2 Al p
electr 50 mm2 Cu y 1 x 400 mm2 Al ¢/ p electr 50 mm2 Cu 15 KV, seran provistos por esta EPE, quedando a
cargo de la Contratista el traslado de Almacenes Rosario Sur al lugar donde se emplacen las obras a ejecutar.

ETP — AREA INGENIERIA ROSARIO - Licitaciones — Pagina N° 1




€EPE

Energia de Santa Fe

CRONOGRAMA DE INVERSIONES



€EPE

Energla de Santa Fe

OBRA: “INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE
GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII -”

EXPEDIENTE: 1-2020-969.571
PRESUPUESTO OFICIAL: $14.825.681,82 (Sin IVA)
PROYECTO N°: 20.34.0.0.0271

CODIGO PLANIFICACION: SPU -2020 - 01

PLAZO TOTAL DE OBRAS (DIAS): 180

Programacion
Cronograma | inversion a partir | Avance de
Evento . L, L. . . ., acumulada
de Ejecucidon | emisidon pedido |inversion [%] (%]

0

[dias corridos]

Inversion

Anticipo Financiero Mes 0 30 0 0
Certificado de Obra 1 Mes 1 60 17 17
Certificado de Obra 2 Mes 2 90 17 34
Certificado de Obra 3 Mes 3 120 17 51
Certificado de Obra 4 Mes 4 150 17 68
Certificado de Obra 5 Mes 5 180 17 85
Certificado de Obra 6 Mes 6 210 15 100

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
[Area] —[Direccion] — [Localidad]
Tel [Telefono] - [email] - www.epe.santafe.gov.ar




€EPE

Energia de Santa Fe

PLANILLA DE COTIZACION

Y

PRESUPUESTO OFICIAL



PLANILLA DE COTIZACION

nélisis de Costo — Area Proyectos - Gerencia de Infraestructura

EP‘E EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
———
Avda. Miguens 260- Dique 2 - Puerto de Santa Fe

Energia de

nta Fe

Obra: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO -
ETAPA XXVIII -

Licitacién N° Expediente N°: 1-2020-969.571

Contratista:

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre |a base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario N° 3599/02 y 3873/02

PLANILLA DE COTIZACION FECHA Formula de desglose del costo por Rubro
Icc Costo Icc Costo
. % Amortizacién % % * % DGlar % [3 % u % GiPiedras | “Miguetde | Machimbre con | o0y pory Ladrilos | Construccién- [0S0 91N | oonrycrign | pinturaal atex
DESCRIPCION Equipos EPE Mano de Obra Acero Nervado % Arena Fina hormigén unacara 10j0 dragon 30 x
Gasail Lubric Estadounidense cu A Polietileno Gementa Porlant Granttcas. encofrado comunes | Carp. metdlicay Inst. parainteriores
Redes Elécticas EPE 200 kglem2 pretensado cepillada e B o o
Control de Férmula FRporRubros | FRdel ltems | P7e€1° Actualizado
[FUENTE DE INFORMACION: vd Cantidag | Precio Unitario Precio Total [+IVA] MOPYV-DGVC | MOPyv-DGVC INDEC MOPYV-DGVC | MOPyv-DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV-DGVC | MOPyv-DGvC | Mopyv-Dave | Mopyv-Deve INDEC INDEC DNV MOPyY - DGVC INDEC MOPyY - DGVC INDEC INDEC [+va]
9% INCIDEN
inbice Base: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
[inbice AcTUALIZACION 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
[VARIACION PORCENTUAL: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RUBRO | TENDIDO SUBTERRANEO EN BAJA TENSION
Sub-rubro | Simple y Doble Terna
. . i . . . a 2097% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42.41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Ejecucion de Zanja en Tierra — Incluido: Ejecucion de Zanja (Excavacion), Tapado, a, 6756% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fra, | 100
111 Compactado + Provisién y Colocacion de Arena y Ladrillos en Proteccién. Segin mi 250,00 100,00% 1,00 $ -
ETN 098 a, 937% 46,43% 30,64% 10.21% 12.71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
ay 210% 44.60% 24.00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 29.43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,96% 0,00% 49,79% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Rotura, Provisién y Reparacién de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Vereda de H°| a, 56,84% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, 1,00
112 |A°) Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado Y Contrapiso + mi 1900,00 a, 10.78% 38.73% 36,32% 12,11% 12,83% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% [ 10000% | Fr-as | 100 100 $ -
Provision y Colocacion de Arena y Ladrillos de Proteccion. Segtin ETN 098
Y Y 9 ay 2,95% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa; | 100
Sub-rubro Il Varios Baja Tension
a 78,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,99% 6,57% 0,00% 6,82% 83,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
o . " . a, 6,81% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
LILL Provision y montaje de Proteccién Segin TN 115-a Cjto. 5,00 100,00% 1,00 $ -
a, 6.73% 10,15% 66.76% 22,25% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 7.86% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 25,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10.36% 2,71% 5,33% 0,00% 0,00% 5,20% 0,00% 75.07% 0,00% 0,00% 1.33% 10000% | Fr-a; | 100
Montaje de Gabinete de Distribucion para Baja Tension, Incluido: Zocalos, Fusibles, a, 4361% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% 0.00% 000% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fra, | 100
é i i 6 i 100,00% 100 -
112 JAisladores y Embarrados de Material Sintético, tipo Pfisterer 6 similar, cuatro (4)) ~ Cjto. 6.00 a; 28.72% 17.30% 6116% 2039% 1.15% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 10000% | Froa; | 100 $
salidas, s/Especificaciénes Técnicas.
a 252% 44,60% 24.00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa; | 100
a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr-a; | 000
. . i a, 71.78% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, | 100
LIL3 'Tendido de Cable Subterraneo Tetrapolar 185 mm2 Al 6 120 mm? Cu XLPE 1,1kV mi 2400,00 100,00% 1,00 $ -
a, 28,22% 19.25% 49,22% 16.41% 15.12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr-a; | 000
RUBRO Il TENDIDO SUBTERRANEO EN MEDIA TENSION
Sub-rubro | Simple Terna
. . . f J . J a 12,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42.41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Fjecucién de Zanja en Tierra ~Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacién), Tapado, a, 78.45% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% 000% 000% 0.00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 10000% | Fr-a, | 100
L1 Compactado + Provisién y Colocacion de Arena y Ladrillos de proteccion. Segin mi 100,00 100,00% 1,00 $ -
ETNOSS a, 8,02% 6182% 21,01% 7,00% 10.17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 1.23% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
J J N g . a 25,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,42% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12.21% 0,00% 64,13% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Rotura, Pro.vwslon. y Rgparac\cn d.e Vereda de PIS[I ntos Tipos (Incluido Veredas de. a, 62,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, 1,00
1.2 H°A°) Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso ml 1400,00 100,00% 1,00 $ -
™ " Ny ) o a, 10,13% 44,58% 32,81% 10,94% 1167% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
+ Provision y Colocacion de Arena y Ladrillos de proteccién. Segin ETN098
a 2,52% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
Sub-rubro Il Doble Terna
. . . f J . J a 16.21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42.41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Fjecucién de Zanja en Tierra ~Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacién), Tapado, a, 7350% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% 0.00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 10000% | Fr-a, | 100
111 Compactado + Provisién y Colocacion de Arena y Ladrillos de proteccion. Segin mi 50,00 100,00% 1,00 $ -
ETNOSS a, 8,63% 54,28% 25.73% 857% 11.41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 162% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
o N a 24,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18.96% 0,00% 49,79% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Rotura, Pro.vlslon y Re.;?araclon Qe Vereda d.el Distintos Tipos (Incluido Veredas de a, 62,60% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, 1,00
11.11.2 H°A°) Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso| ml 150,00 100,00% 1,00 $ -
" " ” p a, 10,06% 44,08% 32.90% 1097% 12,06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
+ Provision y Colocacion de Arena y Ladrillos de proteccién. Segin ETN098
a 2,49% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
Sub-rubro 11l Varios Media Tensi6n
a 63,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35.24% 0,00% 16.24% 6,96% 36,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
o . " . ) a, 10,66% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, | 100
1.1 Provision y montaje de proteccién bajada cable subterraneo en MT segtin TN 120-a Cjto. 2,00 100,00% 1,00 $ -
a, 19,10% 11,00% 56,33% 18.77% 13.90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
ay 6,39% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 54,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,07% 10.75% 56,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Wiz |Provisiony montaje de proteccion bajada cable subterraneo en MT segin TN 120-a| . 200 a, 14,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1000 |20 | Froa | 100 o0 $
12 |(Excepto Seccionador Unip. a Cuchillas y Descargador de Sobretensién) Jto. ’ 2 25.38% T1.00% S6.35% 8.7% T5.00% 000% 0.00% 0.00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% To000% | Fras | 10 :
a 550% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa; | 100
a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr-a; | 000
. . . a, 75.45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, | 100
ILI1.3  |Tendido de Cable Subterraneo Unipolar 1x185 mm?2 Al 6 1x400 mm?2 Al XLPE 15 kV mi 5700,00 100,00% 1,00 $ -
a, 24,55% 2117% 48,02% 16,00% 14.81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr-a; | 000
RUBRO Il VARIOS GENERALES
Perforacion con Tunelera Convencional bajo pavimento para el cruce de calles Y FF a; 55,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,85% 2,50% 0.37% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,89% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; 1,00
CC diametro 300mm, con provision y colocacion de 4 cafios de PEAD extra a, 29,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr-a, 1,00
i reforzado sello IRAM de 110mm de diametro segtin ETN098. Incluye: Rotura, ml 200,00 a 8,50% 25,66% 43,74% 14,58% 16,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% |_100.00% Fr-ag 1,00 100 $ ~
: Provision y Reparacion de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A®), ' .
Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos a, 561% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-as 1,00
de ataque.
Perforacion con Tunelera Teledirigida bajo pavimento para el cruce de calles Y FF a 66,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88.49% 247% 187% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,78% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
CC diametro 300mm, con provision y colocacion de 4 cafios de PEAD extra a, 2231% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, | 100
a2 reforzado sello IRAM de 110mm de didmetro segiin ETNO98. Incluye: Rotura, l 100,00 a, 4,78% 37,04% 35.79% 11,04% 14.33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% oo 1100 [ Froas [ 100 . s
: Provision y Reparacion de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A®), ' .
Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos a, 6,63% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-as 1,00
de ataque.
a 83,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
3 Provision de Materiales y Mano de Obra para la colocacion de triducto para fibra - 150,00 a, 4,94% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 10000 1200 | Froa | 100 oo s
: 6ptica, segin pliego : 2 200% B s 617% o1 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0.00% 0.00% 000% 000% To000% | Fra, | 1o :
ay 8,38% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 34,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,04% 9,20% 0,00% 0,00% L77% 68.99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
W4 |Provision de Materiales y Mano de Obra el montaje de camara de inspeccion ylo Cito 100 as 20.42% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% | 0 oo | 10000% | Froa; | 100 o0 s
) empalmes para fibra dptica, segtin pliego. o- ’ a; 32,60% 1443% 53,75% 17.92% 13,.90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; 1.00 k
3 3
a, 3.45% 44,60% 24.00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa, | 100
a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr-a; | 000
a, 57,52% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, | 100
1.5 Provision de Mano de Obra para el tendido de fibra 6ptica, segun pliego. ml 500,00 100,00% 100 -
p P gun piieg a 42.48% 17.31% 6115% 2039% 1.15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-ag | 100 $
a, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr-a;, | 000
SUBTOTAL s/IVA
IVA 21%
TOTAL
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EP‘E EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
———
Avda. Miguens 260- Dique 2 - Puerto de Santa Fe

Energia de

nta Fe

Obra: INSTALACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO -
ETAPA XXVIII -

Licitacién N° Expediente N°: 1-2020-969.571

Contratista:

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre |a base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario N° 3599/02 y 3873/02

PRESUPUESTO OFICIAL FECHA 04/20 Formula de desglose del costo por Rubro
Icc Costo Icc Costo
. % Amortizacién % % * %4 Ddlar % % ) u % GiPiedras | “Miguetde | Machimbre con | o0y pory Ladrilos | Construccién- [0S0 91N | oonrycrign | pinturaal atex
DESCRIPCION Equipos EPE Mano de Obra Acero Nervado % Arena Fina hormigén unacara 10j0 dragon 30 x
Gasail Lubric Estadounidense cu A Polietileno Gementa Porlant Granttcas. encofrado comunes | Carp. metdlicay Inst parainteriores
Redes Elécticas EPE 200 kglem2 pretensado cepillada e B o o
[FUENTE DE INFORMACION: Precio Unitario MOPYV-DGVC | MOPyv-DGVC INDEC MOPYV-DGVC | MOPyv-DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV-DGVC | MOPyv-DGvC | Mopyv-Dave | Mopyv-Deve INDEC INDEC DNV MOPYV - DGVC INDEC MOPYV - DGVC INDEC INDEC [+IVA]
ud Cantidad VA Precio Total [+IVA] 9% INCIDEN
inbice Base: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
[inbice AcTUALIZACION 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
[VARIACION PORCENTUAL: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RUBRO | TENDIDO SUBTERRANEO EN BAJA TENSION
Sub-rubro | Simple y Doble Terna
i i i i i i a, 20,97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
— INCIgo. i R a, 67.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; 100
Ejecucion de Zanja en ’T\erra Incluido: Ejecucién de Zz.anja (Excavaclorl? Tapadfx . .
111 Compactado + Provisién y Colocacion de Arena y Ladrillos en Proteccién. Segin mi 250,00 $1.784,15 $446.037,50 100,00% 1,00 $ 178415
ETN 098 a, 937% 46,43% 30,64% 10.21% 12.71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
ay 210% 44.60% 24.00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a, 20.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% 28,59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.96% 0.00% 49.79% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Rotura, Provisién y Reparacién de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Vereda de H°| a, 56,84% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, 1,00
1L1.2 A°) Incluido: Ejecuci6n de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado Y Contrapiso +| ml 1900,00 | $2.843,09 $5.401.871,00 a, 10,78% 38,73% 36.32% 12,11% 12.83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | 10000% | Fr-ag 1,00 100 $  2.843,09
Provision y Colocacién de Arenay Ladrillos de Proteccién. Segtn ETN 098
ay 2,95% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa; | 100
Sub-rubro Il Varios Baja Tensi6n
a, 78,60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.99% 6.57% 0.00% 6.82% 83,62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; 100
4 4
it |provisio taie de Proteccion Seqtn TN 115 Gt 5.00 £24.534.89 $122.974.45 a, 6.81% 0,00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100 § 2459489
L. rovision y montaje de Proteccion Segun -a 0. ! 594, .974, 100,00% 100 594,
a 6.73% 10,15% 66.76% 22,25% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a: 100
y Y g ) " "
a 7.86% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a, 25,15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1036% 2.71% 5.33% 0.00% 0.00% 5.20% 0.00% 75.07% 0.00% 0.00% 133% 10000% | Fr-a, | 100
Montaje de Gabinete de Distribucion para Baja Tension, Incluido: Zocalos, Fusibles, a, 4361% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% 0.00% 000% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fra, | 100
é i i 6 i 100,00% 100
LIL2 Alilgdcreny Erwjfparra\'dos _dre Material Sintético, tipo Pfisterer 6 similar, cuatro (4)] Cijto. 6,00 $19.186,82 $115.120,92 2 o2 T oLion 20.99% Tio% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% T0000% | Froas Too $ 19.186,82
salidas, s/Especificaciones Técnicas.
P a 252% 44,60% 24.00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa; | 100
a, 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% Froa; | 000
. . . a, 7178% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
LIL3 'Tendido de Cable Subterraneo Tetrapolar 185 mm2 Al 6 120 mm? Cu XLPE 1,1kV mi 2400,00 $ 233,29 $559.896,00 100,00% 1,00 $ 233,29
a, 28,22% 19.25% 49,22% 16.41% 15.12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a, 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% Froa, | 000
RUBRO Il TENDIDO SUBTERRANEO EN MEDIA TENSION
Sub-rubro | Simple Terna
i . i . ] i ] a, 1230% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
R " i a, 78.45% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; 100
Ejecucion de Zanja sr?lTlerra Incluido: Ejecucién de Z.anja (Excavac!c'n) Tap,ado " "
L1 Compactado + Provisién y Colocacion de Arena y Ladrillos de proteccion. Segin mi 100,00 $1.520,45 $152.045,00 100,00% 1,00 $ 152045
ETNOSS a, 8,02% 6182% 21,01% 7,00% 10.17% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 1.23% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
] ] - . i a, 25,19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.42% 20.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1221% 0.00% 64.13% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Rotura, Pro.vwslon. y Rgparac\cn d.e Vereda de PIS[I ntos Tipos (Incluido Veredas de. a, 62,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, 1,00
1.1.2 H°A°) Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso ml 1400,00 $2.579,39 $3.611.146,00 100,00% 1,00 $ 2579,39
+ Provision y Colocacion de Arena v Ladrillos de proteccion. Seqtin ETNO98 a, 10,13% 44,58% 32,81% 10,94% 1167% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
Y Y P - >ed a 2,52% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
Sub-rubro Il Doble Terna
i . i . ] i ] a, 1621% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
Fjecucién de Zanja en Tierra ~Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacién), Tapado, a, 7350% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% 0.00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 10000% | Fr-a, | 100
111 Compactado + Provisién y Colocacion de Arena y Ladrillos de proteccion. Segin mi 50,00 $2.307,95 $115.397,50 100,00% 1,00 $ 2.307,95
ETNOSS a, 8,63% 54,28% 25.73% 857% 11.41% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 162% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
o . a, 24.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% 28,59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.96% 0.00% 49.79% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a; | 100
Rotura, Pro.vlslon y Re.;?araclon Qe Vereda d.el Distintos Tipos (Incluido Veredas de a, 62,60% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a, 1,00
11.11.2 H°A°) Incluido: Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso| ml 150,00 $3.366,89 $505.033,50 100,00% 1,00 $ 3.366,89
.+ Provision y Colocacién de Arena y Ladrillos de proteccion. Segin ETNO98 a, 10,06% 44,08% 32,90% 10.97% 12,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
i a 2,49% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
Sub-rubro 11l Varios Media Tensién
a 63,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 35,.24% 0.00% 16.24% 6.96% 36.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
o . ” . ) a, 10,66% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
1.1 Provision y montaje de proteccién bajada cable subterraneo en MT segtin TN 120-a Cjto. 2,00 $65.851,01 $131.702,02 100,00% 1,00 $ 65.851,01
a, 19,10% 11,00% 56,33% 18.77% 13.90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
ay 6,39% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a 54,96% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25,07% 10.75% 56.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
Wiz [Provision y montaje de proteccion bajada cable subterréneo en MT segin TN 120-a . 200 £49.550,58 $108.202.32 a, 14.16% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000 1200 | Froa | 100 o0 § 49.550,58
12 |(Excepto Seccionador Unip. a Cuchillas y Descargador de Sobretensién) Jto. ’ " -20e 2 25.38% T1.00% S6.35% 8.7% T5.00% 000% 0.00% 0.00% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% To000% | Fras | 10 : -530;
a 550% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa; | 100
a, 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% Froa; | 000
. . ) a, 75.45% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
ILII.3  |Tendido de Cable Subterraneo Unipolar 1x185 mm?2 Al 6 1x400 mm?2 Al XLPE 15 kV mi 5700,00 $183,34 $1.045.038,00 100,00% 1,00 $ 183,34
a, 24,55% 2117% 48,02% 16,00% 14.81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a, 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% Froa, | 000
RUBRO Il VARIOS GENERALES
Perforacién con Tunelera Convencional bajo pavimento para el cruce de calles Y FF a, 55.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 000% 89.85% 250% 0a7% 039% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 689% 000% 000% 10000% | Fr-a, | 100
CC diametro 300mm, con provision y colocacion de 4 cafios de PEAD extra a, 29,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr-a, 1,00
reforzado sello IRAM de 110mm de diametro segn ETNO98. Incluye: Rotura, a; 850% 25,66% 43,74% 14,58% 16,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-a: 1,00
-1 Provision y Reparacion de Vereda de Distintos ‘ﬁpos (Incluido Vereydas de H°A?), ml 200,00 $8.116,51 $1.623.302,00 > - - - - - o000 - - o $ 811651
Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos a, 561% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-as 1,00
de ataque.
Perforacion con Tunelera Teledirigida bajo pavimento para el cruce de calles Y FF a, 66.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.49% 2.47% 187% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.78% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
CC diametro 300mm, con provision y colocacion de 4 cafios de PEAD extra a, 2231% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
reforzado sello IRAM de 110mm de didmetro segtin ETN098. Incluye: Rotura, a, 4,78% 37,04% 35.79% 11,04% 14.33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
.2 r i g . ¥ oo mi 100,00 $6.950,59 $695.059,00 100,00% 1,00 $  6.950,59
Provision y Reparacion de Vereda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A®),
Ejecucién de Zanja (Excavacion), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos a, 6,63% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-as 1,00
de ataque.
a, 83.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
" Provision de Materiales y Mano de Obra para la colocacion de triducto para fibra - 15000 $178.91 $26.836.50 a, 4,94% 0,00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000 1200 | Froa | 100 oo s 17801
: 6ptica, segin pliego : g 550, 2 200% 2.71% a1 617% o1 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0.00% 0.00% 000% 000% To000% | Fra, | 1o : g
ay 8,38% 44,60% 24,00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a; | 100
a, 3453% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20,04% 9.20% 0.00% 0.00% 177% 68,09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
a Provision de Materiales y Mano de Obra el montaje de camara de inspeccién y/o Gito 100 £47.700,60 $47.700,60 a, 20.42% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000 | 12000% | Fra; | 100 oo $ 47.70060
: empalmes para fibra dptica, segtn pliego. 0. ’ ! o ay 32,60% 14,43% 53,75% 17,92% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | Fr-as 1,00 . e
a, 3.45% 44,60% 24.00% 8,00% 23.40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Froa, | 100
a, 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% Froa; | 000
a, 57520 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-a, | 100
1.5 Provision de Mano de Obra para el tendido de fibra éptica, segun pliego. ml 500,00 $ 56,64 $28.320,00 100,00% 100 $ 56,64
a 42.48% 17.31% 6115% 2039% 1.15% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000% | Fr-ag | 100
a, 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fr-a, | 000
SUBTOTAL s/IVA $14.825.682,31
IVA 21% $3.113.393,29
TOTAL $17.939.075,60
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FORMULARIO DE PROPUESTA
ORIGINAL
R T 1111 - VO TP con  domicilio  legal en
CAllE....ecceee e NO.cereias de la ciudad
0 R PvCia. de oo manifiesta que, habiendo examinado los Pliegos

de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planos y Presupuesto Oficial de la Obra; INSTALACION DE CABLES
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS
PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII -y recabado en el lugar de ejecucion de los trabajos los datos
necesarios, se compromete a ejecutar la Obra objeto de la presente licitacion, de acuerdo a los términos establecidos en la
documentacion antes citada, con la siguiente COTIZACION por el valor del total de los trabajos contemplados en el presente
pliego en Obra segun la discriminacién efectuada en el articulo N°6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares

* SON PESOS: (B.rnrurvvvreietiietiiis s st rees ettt e e e et sts e e e s et e e s e st sananeaesennnrennis) + e e e e e e e e e e e

Mas: Veintiun por ciento (21%) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, que importa la suma de
TS0 T PP R

[0 que hace UN tOtal dE PESOS (B.......euerreeeir e et ie s et it ee e sttt e e e srensrennn e s et e e n e e

* Este Ultimo TOTAL, representa un por ciento (------------ %), por (debajo

0 encima), con respecto al monto previsto como Presupuesto Oficial de la presente Licitacion Publica Nro:

Declara ademas que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial
los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, como que asi también declara conocer la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe, la Ley de Contabilidad de esta Provincia y demas normas legales que regulan la presente licitacion.-

ROSARIO, de de 2020.-

Firma Director Técnico Firma del Proponente

de la Empresa



€EPE
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FORMULARIO DE PROPUESTA

DUPLICADO
T (111 VTSR con  domicilio  legal en
CaAllE. s NO. o de la ciudad
0 PRSI Pvcia. de oo manifiesta que, habiendo examinado los Pliegos

de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planos y Presupuesto Oficial de la Obra: “INSTALACION DE CABLES
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y BAJA TENSION CON COLOCACION DE GABINETES DE 4 VIAS PARA USUARIOS
PUNTUALES EN LA CIUDAD DE ROSARIO - ETAPA XXVIII -”, y recabado en el lugar de ejecucion de los trabajos los datos
necesarios, se compromete a ejecutar la Obra objeto de la presente licitacidn, de acuerdo a los términos establecidos en la
documentacion antes citada, con la siguiente COTIZACION por el valor del total de los trabajos contemplados en el presente
pliego en Obra segun la discriminacién efectuada en el articulo N°6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares

E SON PESOS: ($..v.vvevuevrierseieieiies ettt ettt et e e et aea ) e e e e e e e e e e

Mas: Veintiun por ciento (21%) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, que importa la suma de
TS S T

[0 que hace UN total 8 PESOS (B....v.cveeeriereerireeet it st ettt ettt )s e et e e e e

* Este Ultimo TOTAL, representa un por ciento (------------ %), por (debajo

0 encima), con respecto al monto previsto como Presupuesto Oficial de la presente Licitacién Pablica Nro:

Declara ademas que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial
los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, como que asi también declara conocer la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe, la Ley de Contabilidad de esta Provincia y deméas normas legales que regulan la presente licitacion.-

ROSARIO, de de 2020.-

Firma Director Técnico Firma del Proponente

de la Empresa
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