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..P..S/u
R 3 %S/Q ... S/u
Precio Total: ... S/u
PRECIO ADOPTADO.......... S$/u

F) TRANSPORTE CON CAMIONES

Equipo: Camidn de ........... tn

Rendimiento:

Amortizacion e intereses:

el S+ ....U....$x0,.../a=.. $/h
10.000 h 2 x2.000 h/a

Reparaciones y repuestos:

..... % de amortizacién: ..X...$/h=..$/h

Camaras y cubiertas:

2.000 h/a
Combustibles:
Gasoil: 0,...1/Km x ... Km/h x ... $/1 = ... $/h

Lubricantes:
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...... % de combustibles: 0,... x ... S/h = .S/h

Mano de obra:

Oficial: ........... S/h

Vigilancia: ... % = ...... SN S/h
Costo horario ....... S/h

...... tn Km/h
Costo neto: wiens S0
Gastos generales: ....... %S/% ... u c,/ﬁ‘;/
..Y...S/u L
Beneficios: .......... 10%S/Y ....... u
..P...S/u
1 A7 - SCRRAGRIIEa. .o IS u
Preciototal: @ ... S/u
PRECIO ADOPTADO............. S/u

Articulo 8° - SISTEMA DE CONTRATACION

Por unidad de medida y precios unitarios.

Articulo 9° - GARANTIA DE CONTRATO

El cumplimiento del Contrato se garantizard con el 5% (cinco por ciento) del Monto
Contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Articulo 10° del Pliego General de
Condiciones Unico.

La garantia del Contrato se reajustara conjuntamente con el reajuste del Monto de Contrato,
asimismo pasaran a formar parte de las mismas los descuentos que por tal concepto se
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practiquen sobre los Certificados de Mayores Costos (Redeterminacién de precios) que se
emitan.

Articulo 10° - PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras se establece en 6 (SEIS) meses corridos que se computaran
a partir de la fecha de Replanteo Inicial.

Diariamente a Inspeccion confeccionard con la conformidad del Contratista la planilla de
productividad de equipos y dias laborales, la que mensualmente integrara la documentacién
del certificado y servird de base para evaluar cualquier tipo de reclamacién sobre ampliacién
de plazo.

TI7 N

\2
Articulo 11° - CAPACIDAD DE CONTRATACION \‘2
/é?/

(s

La capacidad de contratacion anual, otorgada pon’_{ai-;'[l\fi"reccién General del Registro Provincial
de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria para la
presente Obra no deberd ser inferior a la suma de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS
($160.182.547,60)

Articulo 12° - PLAN DE TRABAJOS Y GRAFICA DE CERTICACIONES

Dentro del plazo de 10 (diez) dias corridos de firmado el Contrato, el Contratista presentar3 el
Plan de Trabajos e Inversiones, complementando con un Plan de Acopio de Materiales, este
Plan tendrd que tener estrecha relacion con el presentado en la propuesta.

Aprobado el Plan de Trabajos el Contratista debera cumplirlo estrictamente.

El Plan de trabajos podra ser reajustado Unicamente por hechos no imputables al Contratista
y que por su naturaleza no haya sido posible de prever; la decision sobre la validez de las
causales que invoque, estara a cargo del Departamento Ejecutivo y serd inapelable.

En caso que la Municipalidad introduzca modificaciones en la obra, aumentos o disminuciones
de los volumenes previstos o adicionales, el Plan de Trabajo e Inversiones sufrird el reajuste
del caso.

Se adjunta el presente Pliego Modelo del Plan de Trabajos e Inversiones al cual deberé
ajustarse el oferente.

Articulo 13° - REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo de las obras comenzara dentro del plazo méximo de 30 (treinta) dias corridos
contados desde la fecha de la firma del Contrato respectivo.

La Secretaria de Obras Publicas notificara al Contratista por telegrama colacionado en el
domicilio constituido o por nota en el expediente respectivo, la fecha en que se iniciara el
replanteo con 10 (diez) dias de anticipacion a la fecha fijada para su realizacién.
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Si el Contratista o su Representante Técnico no se presentaren, se fijard una nueva fecha para
su realizacion y se lo notificard de ella en las formas especificadas en el parrafo anterior, con
cinco (5) dias de anticipacién.

Si en esta oportunidad el Contratista o su Representante Técnico no se hicieran presentes, |a
Inspeccién efectuard el replanteo de las obras, teniéndose por presentada la conformidad de
aquél con las actuaciones de éstas, no admitiéndose sobre el particular de ninguna naturaleza
que pudiera interponer posteriormente.

El replanteo debera ser completado antes de transcurrido un tercio del plazo contractual del
plazo contractual, a contar desde la fecha que se efectie el primer replanteo parcial. Si el
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
presente, por causa no imputables al Contratista, éste podra exigir la ampliacién del plazo
contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucién de los
trabajos segln un plan proporcionado a la nat%kza e importancia de las obras y el plazo
contractual.

Articulo 14° - PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSON /L’S‘E LA INSPECCION
&

En concepto de retribucién por las tareas profesionales especiales desarrolladas por la
Inspeccion, en oportunidad de realizar al control en la ejecucién de la obra, y asimismo en
concepto por horas extras los servicios que daba prestar el personal de la Inspeccién fuera del
horario habitual de la Administracion Municipal (7:00 a 13:00 hs. de lunes a viernes).

Para esto el Contratista debera erogar la suma del 0,60% de cada uno de los certificados
basicos y actualizados y de las modificaciones de obra que surgieren y que fueran emitidos.
Dicho monto sera descontado del certificado de obra correspondiente a la medicién efectuada
desde el inicio de la obra hasta la Recepcién Provisoria de la misma.

Dicha suma mencionada deberd ser incluida por el Contratista en los Gastos generales de la
obra a ejecutar.

Articulo 15 - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista proveera por unidad automotor, con conductor, destinada a la Inspeccién de la
obra en todo momento mientras dure la obra, cuyo modelo no podra ser inferior al afio 2.018
y estara en perfectas condiciones, debiendo ser aprobada por la Inspeccién.

La misma sera utilizada desde la fecha de replanteo hasta la finalizacién de la obra (Acta de
Recepcidn Provisoria).

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales
y/o Municipales, seguros, permisos de manejo si correspondiere y todo otro que origine la
provision, seran por cuenta exclusiva del Contratista. Los elementos seran entregados en los
organismos indicados, pudiendo el Comitente suspender la emisién de los certificados de obra
hasta tanto queden debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los elementos
especificados en el presente articulo o sus cambios si los hubiere.

Se deja aclarado que la Contratista deberd mantener la provisién de combustible que
correspondan al vehiculo, durante la ejecucién de la obra y hasta la Recepcidn Provisoria de
la misma, con un tope de 2.000 kilémetros mensuales.
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Articulo 16° - INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO

El Contratista debe permanecer en el obrador, a disposicién de la Inspeccidn, el instrumental
adecuado para ésta pueda efectuar en cualquier momento las operaciones topograficas y las
mediciones necesarias.

Los elementos seran como minimo: un nivel de antojo, un teodolito, dos miras, dos escuadras
de prismas, dos cintas ruletas de 25 m, dos juegos de fichas, dos cintas de 50 m y dos metros
metalicos. Todo sujeto a la aprobacién de la Inspeézi

Articulo 17° - EQUIPO

El Contratista debera disponer de la maquinaria y"'.,.
trabajos correctamente de acuerdo a las Espe’ icaciones Técnicas y dentro del plazo
establecido antes de iniciar los trabajos debera solicitar a la Inspeccién de Obras la aprobacién
de la maquinaria y de las herramientas y no podra retirar de la obra ninguna de ellas sin la
autorizacion de la Inspeccién.

El equipo a emplearse debera estar en perfectas condiciones de funcionamiento y cualquier
demora en la ejecucién de la obra, causada por roturas o deficiencias del mismo, no dara
derecho al Contratista a ampliacion o prérroga del plazo de ejecucién. Debera contar con el
equipo minimo exigido en el art. 38 , del presente pliego complementario de condiciones.

Articulo 18° - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS - REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista podra asumir personalmente la conduccién d ellos trabajos siempre que posea
titulo habilitante de Ingeniero Civil o en Construcciones.

En caso de llenar el Contratista este requisito, las obras seran conducidas por el
Representante Técnico que cumpla dicha exigencia. El Representante Técnico se entendera
con la Inspeccidn, ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no
pudiendo éste discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado su
representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra él pudiere ejercitar.

El Representante Técnico se considerard autorizado para suscribir el Acta de Replanteo y las
fojas de mediciones. El Contratista deberd dejar expresamente aclarado si, ademas, el
Representante Técnico queda autorizado para suscribir certificados de pago y en cuyo caso
extendera el poder correspondiente.

El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra, su inasistencia debera ser
justificada por escrito ante la Inspeccidn y la Direccién podra aceptar o rechazar las causales;
de la resolucién que adopte se dejara constancia en el Libro de Ordenes de Servicio y en los
partes diarios de obra.

La ausencia del Representante Técnico podra ser cubierta por un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que la competen, en forma tal que no se resienta la marcha de
la obra.

En ningun caso dicho sustituto podrad observar los planos u érdenes impartidas por la
Inspeccion, atribuciones exclusivas del Contratista o de su Representante Técnico.
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Toda modificacion hecha al sustituto, en ausencia del Contratista o de su Representante
Técnico. Tendra el mismo valor que si hubiere a éstos, quedando el Contratista inhabilitado
para reclamos posteriores.

Tanto el Representante Técnico como su sustituto deberan satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respecto a sus subordinados. La Direccion Técnica
podra ordenar al Contratista el reemplazo de aquellos por causa que, a su juicio, lo justifiquen.
No podra ser Representante Técnico ni sustituto de éste los téchicos que hayan pertenecido
a la Municipalidad hasta que no haya transcurrido un plazo maximo de 6 (seis) meses desde
la fecha de la cesacién de sus servicios en la misma.

El representante Técnico debera estar presente en todas las mediciones mensuales y finales
y deber3 firmar la libreta correspondiente.

Toda modificacién de obra que se solicite, analisis de precios y en general toda presentacion
de cardcter técnico, deberd ser estudiada con Iamccién y firmada por el Representante

Técnico ademds del Contratista. g 2
'

Articulo 19° - MATERIALES J
.. °$\/7
PQR &
Todos los materiales a emplear en la obra d%n ser aprobados previamente por la

Inspeccion.

19.1 Ensayos y aceptacién o rechazo:
Los gastos de provisién, extraccién, envase y transporte de las muestras hasta el lugar
donde deben realizarse los ensayos seran por cuenta exclusiva del Contratista.
La Inspeccion comunicard la aceptacion o rechazo dentro de los 10 (diez) dias de
recibida la muestra.
Parte de las muestras del material acopiado ser4 conservada en la obra como testigo.
Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la
Inspeccién extraera periédicamente muestras en las obras y cuando alguna partida del
material acopiado no reuniera las condiciones del material previsto en este Pliego de
Especificaciones Técnicas procedera a su inmediato rechazo.
El Contratista es responsable Gnico por cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar la provisién o el uso indebido de materiales patentados o de marca registrada.
19.2 Materiales de demolicién
Todos los materiales provenientes de la demolicién de las estructuras u obras
existentes serdn trasladados al Depésito de la Direccién de Conservacién Vial o al lugar
que indique la Inspeccién dentro del radio del ejido Municipal.

19.3 Ubicacidn de los acopios
Para el acopio de materiales de volumen considerable, canto rodado, arena, canos,
etc., el Contratista deberd prever un sitio o terreno adecuado para su control y
resguardo. No serdn reconocidos los gastos de manipuleo y transporte que se
efectdan desde el lugar del acopio a la zona de utilizacién en la obra.
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En ningun caso y por ninglin concepto el Contratista podra aducir falta de espacio o
lugar para los acopios, pues se estima que en su oferta ha tenido en cuenta la
provision de los lugares adecuados para realizarlos.

19.4 Acopio de materiales - Certificacion:
La Municipalidad podrd disponer el acopio de materiales necesarios para la ejecucion
de la obra y en tal caso el pago se regird por las normas indicadas en el régimen de
reconocimiento de mayores costos.
El material acopiado que exceda al total neto necesario para la ejecucién de la obra
proyectada no serd certificado, quedando bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista los acopios que hubiere efectuado en exceso; no obstante, si por error se
hubiere certificado en exceso y el mismo no proviniera de una reduccién de obra
ordenada por la Municipalidad, la suma que se haya abonado se descontara del
certificado inmediato que se emita. P
Serd obligacién del Contratista la custodia y conservacién de los materiales acopiados
hasta tanto se incorpore a la obra o sean ufgﬂl;ados; asi mismo es responsable de las
pérdidas, sustracciones o deterioros que spudieran ocurrir, debiendo de inmediato
efectuar a su exclusivo costo la reposicién dé material de igual cantidad y calidad.
Las sumas abonadas por materiales acopi'a%ﬁs seran deducidas de los certificados que
se emitan, a medida que se efectien los trabajos correspondientes en los que se
incorporen dichos materiales.
A requerimiento del Contratista y si la circunstancia, a juicio de la Inspeccién, lo
justificara, podra certificarse el acopio de materiales que no figuren en la Planilla
Complementaria, siempre que su valor sea de importancia, liquidandose los mismos
hasta el 100% (ciento por ciento) de su costo de origen, mas flete al pie de obra, gastos
de manipuleo, gastos financieros e I.V.A.. La certificacién de estos materiales se regira
por las normas estipuladas en este Articulo y los descuentos se efectuaran de igual
que la establecida para los otros materiales.

Articulo 20° - INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, OBRAS SANITARIAS, TELEFONOS,
GAS, ETC.

El Contratista, con el aval de la Municipalidad, gestionara ante los Entes Privados y Estatales
el traslado o reubicacién de las instalaciones existentes que afecten el normal
desenvolvimiento de la marcha de la otra.

Todos los gastos que demanden las tareas de traslado 0 reubicacién de instalaciones
subterraneas o postes estaran a cargo de la Empresa Contratista, no pudiendo ésta objetar
desconocimiento de su existencia. A tal fin debera solicitar informacién de las instalaciones
en los Entes respectivos.

Asimismo, el Municipio deslindara toda responsabilidad que pudiera surgir por el corte de
servicios ante negligencia o falta de informacién.
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Articulo 21° - CARTEL DE OBRA Y SENALAMIENTO

climaticas adversas.
Todas las sefiales para el transito deberan ser iluminadas eléctricamente durante la noche a
fin de mantenerlos visibles.

Todos los carteles se consideran parte integrante d a.obra, por lo tanto, no se efectuars
sobre los mismos certificacién o pago directo alguno.

Articulo 22° - ACCESOS A VEREDAS Y GARAGES

pendiente sea |a adecuada y se evitaran resaltos o retallos excesivamente pronunciados que
puedan dificultar e| accionar de los vehiculos.

Asimismo, el Contratista deber3 reconstruir los espacios verdes y conductos de desagiies
domiciliarios (conexién a cordén Cuneta) afectados como consecuencia de obras de
demolicién ejecucién de cordones cunetas nuevos.

Articulo 23° - MEDICION DE LAS OBRAS

En las Actas y Computos de estas mediciones debe constar |3 conformidad del Contratista o
de su Representante Técnico. En caso que el Contratista no eéstuviere conforme con las
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mediciones de obra, debers manifestarlo en el Acta o en las fojas de medicion. La reserva
debera ser clara y precisa.
Dentro de los 5 (cinco) dias debers ratificar su disconformidad detallando las razones que lo
asisten, sin este requisito sus observaciones no seran consideradas, perdiendo el derecho a
cualquier reclamo ulterior.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a
presenciarlas o no concurriese a |a Citacion que- 0L escrito se le hubiese formulado se le
tendrd por conforme con el resultado de Ia operq‘%acticada por la Inspeccién.

¥ \&

Articulo 24° - CERTIFICACIONES

Medidas las obras con la presencia del Contrdtista o de su Representante Técnico, la
Inspeccién proceders a la elaboracién y célculo del Certificado de Obra correspondiente.

de 15 (quince) dias del mes siguiente al de ejecucion, se expida aprobando, observando o
rechazando el mismo.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias corridos contados a
partir del primer dia del mes siguiente al que fueron realizados los trabajos o acopios.

Articulo 25° - ANTICIPO FINANCIERO

Conforme a los Articulos N212 y N°274 de la Ordenanza de Obras Plblicas N2 6416 vy
Concordante del Decreto Reglamentario N2 49/80.

El Anticipo de Fondos sers hasta un 30% del monto del contrato. Luego de firmado el
Contrato el Contratista debers solicitar por nota a Ia Subsecretaria de Obras por
Contratacion, la emisién del Certificado de Anticipo de Fondos correspondiente, cuyo pago
se efectuara dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a haber sido solicitado por el
Contratista.

constar expresamente que el garante se constituye en liso, llano y principal pagador.

El monto del Anticipo de fondos comenzar a deducirse desde el primer certificado de obra,
en forma proporcional a Ia certificacion emitida mensualmente, de manera tal de completar
el CIEN POR CIENTO (100 %) de la deduccién.-
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Articulo 27° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 26° - DESCUENTOS

a) Fondo de Reparo: de cada Certificado de Obra que se emita se retendra un 5% (cinco
por ciento) de su valor. Las sumas asi retenidas pasardn a formar el Fondo de Garantia
de la buena ejecucién de la obra y seran reintegradas al Contratista una vez aprobada,
sin observaciones, el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra.

b) Anticipo financiero: se procederd al descuento del correspondiente al monto del
anticipo financiero otorgado en forma proporcional al porcentaje del correspondiente
certificado de obra.

¢) Gastos de inspeccién: de cada certificado basico y de los certificados adicionales que
surjan se retendra un 0,6% (cero como seis por ciento) de su valor. La suma retenida
sera para pago de los servicios de inspeccion, sé un lo establece el art.14° del presente
pliego

Este Pliego de Condiciones Complementarias, %I de Condiciones Generales, el de
Especificaciones, la Ordenanza de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario, los planos
generales y de detalles, los computos métricos, la oferta, los andlisis de precios y todo otro
documento relacionado con la obra, integran el Contrato y forma una unidad indivisible. Por
ello todo trabajo material citado en un documento y que no figure en otro, debe ser
ejecutado o provisto por el Contratista como si hubiese sido incluido en ambos.

El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y demas
documentos del contrato, aun cuando en ellos no figuren o no se mencionen la cantidad de
los detalles necesarios al efecto.

Todos los trabajos seran las reglas del arte y con materiales aprobados por la Inspeccién. El
Contratista no podra, sin autorizacion escrita, introducir ninguna modificacién.

Cuando existiesen contradicciones entre algunas piezas del contrato, el orden de prioridad
salvo flagrante error material ser3 el siguiente: el Contrato, Ordenanza de Obras Publicas,

Pliego Complementario de Condiciones, Pliego General de Condiciones, Pliego

Complementario de Especificaciones, Pliego General de Especificaciones, Planos, Cémputo,

Presupuesto y Memoria Descriptiva.

Silos planos tuviesen indicaciones y observaciones relativas a los materiales a utilizar, formas
de ejecutar los trabajos, etc. dichas indicaciones y observaciones se considerarin a los
efectos del parrafo anterior como especificaciones complementarias.

Articulo 28° - CONSERVACION DE LAS OBRAS

28.1 Durante el periodo constructivo:
Durante el plazo de construccién el Contratista liberard al servicio publico todos los
tramos terminados y los conservari por su exclusiva cuenta, de acuerdo a las
disposiciones que se detallan en el apartado siguiente.
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28.2 Durante el plazo de Garantia

La conservacion de las obras se harg en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva del Contratista durante el plazo de Garantia de 3 (tres) meses a contar a
partir de la fecha de la Recepcién Provisional.

Los trabajos consistirdn en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios
para establecer las cotas de proyecto, se rellenardn y repasaran las huellas, pozos,
baches y otros desperfectos, tanto en la calzada como en las banquinas, veredas o
taludes en la forma prevista en las especificaciones técnicas del proyecto.

Ademds, mantendrd Ila pendiente adecuada de los desagiies, limpiando los
embarques y taludes y ejecutando todos los trabajos necesarios, accesorios
tendientes a perfeccionar el sistema de drenajes de las calles.

La conservacién de las obras comprendera la reparacién de todos los desperfectos
que apareciesen durante el plazo de conservacién por vicios de construccién o
cualquiera otra causa imputable al Contratista. Estas reparaciones se haran
utilizando la misma clase de materiales de la construccién en las mismas
proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que le dicte la Inspeccidn.

En todo momento, durante el periodo d?};@servacién, las obras de arte tendran sus
partes visibles, sus barandas, sus guandartuedas, calzada y arrostramientos en las
mismas condiciones de integridad y de pi.,n'u'ka que en momento de la Recepcién
Provisional. ’_..-°"" / ;}

a) Plazo: el plazo de 3 (tres) meses est@d’os para la conservacion de |a obra, por
otra del Contratista y en las condicione tipuladas en este Pliego, empezara a correr
desde la fecha de terminacién de la obra contratada, atin en el caso que las obras
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de la terminacién total.

A la terminacién de este plazo de conservacién se labrarg un acta para dejar
establecido que el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta
materia.

b) Reparacién de fallas: cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su
naturaleza o magnitud pueden constituir un peligro al trénsito, el Contratista tomara
las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A tal efecto
proveerd oportunamente el personal, el equipo y los materiales necesarios para la
ejecucion de esos trabajos. Desde el momento que se haya localizado la falla, el
Contratista deberd colocar sefiales adecuadas de prevencién con el objeto de
advertir al transito la existencia de un peligro.

Sila Municipalidad constata que dichas fallas no se subsanan en un plazo prudencial
podra ejecutar los trabajos de reparacién con personal y equipos propios y por
cuenta del Contratista sin previo aviso. El importe de los gastos que se originen se
deducirdn de las sumas que el Contratista tenga a su favor sin que el mismo tenga
derecho a reclamo alguno. Si en las obras que ejecute la Municipalidad apareciesen
fallas originadas por deficiente o mala ejecucién de las obras contratadas, previa
verificacién fehaciente, serdn reparadas por la Municipalidad, pero los gastos que
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esto demande sera cargo del Contratista y se deduciran en la forma estipulada en el
parrafo precedente.

c) Penalidades: [a obra, mientras sea factible, se deberd mantener en perfectas
condiciones de transito durante el periodo de conservacién; si se comprobare que
asi no se hiciese, la Municipalidad, podra prorrogar el plazo de conservacién por un
periodo igual al contractual a contar del dia en que se constate el incumplimiento.
En caso que el Contratista no ejecutare los trabajos tendientes al objetivo sefalado,
la Municipalidad, podra disponer su realizacién por Administracién, haciendo cargo
al Contratista del monto que se invierta mas una multa equivalente al 100% (ciento
por ciento) del mismo.

d) Disposicién especial: por los contratos de conservacién de las obras, el Contratista
no recibird pago directo alguno, en consecuencia, su costo estara incluido en los
items de la obra contratada. Se deja expresa constancia que toda disposicién
contenida en la documentacién que integra el Contrato que se oponga a lo asi
dispuesto queda sin efecto.

Articulo 29° - MODELO DE PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (BARRAS Y PORCENTAIJES).-

Se adjunta modelo del grifico que deber3 aif\;pmpaﬁar la propuesta segun Art. N° 1, apartado
1.1.2.

Articulo 30° - CONTRADICCIONES e
Cuando existan contradicciones entre el Ph’/ego General de Condiciones Unico, que forma
parte de la documentacién de la Licitacion y la Ordenanza, N°6.146 y su Decreto
Reglamentario N° 49/80 primara lo dispuesto en estos ultimos instrumentos los que forman

parte del Contrato.

Articulo 31° - COMODIDADES PARA LA INSPECCION - LABORATORIO.

El Contratista suministrara para uso de la Inspeccién de la obra un local provisto de los
muebles, elementos y comodidades necesarias. El mismo tendra una superficie minima de
20 m2, incluido el local sanitario, de uso exclusivo para la Inspeccién de |a obra.
La ubicacién del mismo se hallara preferentemente en el centro de gravedad de obra, o0 en
su proximidad inmediata.
Junto al citado local se contara con un laboratorio dotado del correspondiente instrumental
que permite los siguientes ensayos:

* Norma de ensayo VN - E. 1-65 - Tamizado de suelos por via Himeda.

* Norma de ensayo VN - E. 2-65 - Limite liquido.

* Norma de ensayo VN - E. 3-65 - Limite plastico - indice de Plasticidad.

* Norma de ensayo VN - E. 4-65 - Clasificacién de suelos.

* Norma de ensayo VN - E. 5-67 - Compactacién de suelos.
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* Norma de ensayo VN - E. 6-68 - Determinacién del Valor soporte e hinchamiento de
suelos.
* Norma de ensayo VN - E. 8-66 - Control de compactacion por el método de la arena.
* Ejecucion de ensayos sobre hormigones:
* asentamiento
* Extraccion de probetas para ensayos a compresion simple y flexion.
La aceptacién de los locales para oficina, laboratorio y local sanitario, como asimismo el
instrumental de laboratorio, quedar3 a criterio d

Articulo 32° - PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS _,

& A
La certificacion de los materiales acopiados queﬁe‘}‘;/orporarén a las obras se regiran por
las siguientes normas:
Seran condiciones previas a la certificacion de los materiales acopiados, que los mismos
respondan estrictamente a |as especificaciones correspondientes insertas en |a
documentacién del proyectoy a este efecto, sila Inspeccion estima necesario, podra realizar
los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reine condiciones
satisfactorias.
En su defecto podrd autorizar su “Correccién” si a juicio de Ia misma la naturaleza del
material le hiciera practicable.
Todo material rechazado en tales circunstancias queda sujeto a las disposiciones contenidas
en el Art. 18° de este Pliego Complementario.
Todo material acopiado deber4 depositarse en lugares aprobados por la Inspeccidn.
El monto a reconocer ser3 liquidado en el primer certificado que se EXPIDA DESPUES DE LA
LLEGADA DE CADA PARTIDA, SIEMPRE QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A TODO LO
DISPUESTO Anteriormente.
El Contratista no podr4 retirar de la obra cantidad alguna de material acopiado por el cual
se hubieran efectuado los pagos parciales que se estipulan en este Articulo, salvo para
emplearlo en otra obra contratada con la Municipalidad Yy previa autorizacién de la misma.
Los pagos que se efectiden en virtud de este régimen seran provisorios y las sumas liquidadas
se deducirdn de los certificados extendidos, a medida que se ejecuten los trabajos
correspondientes en que sean utilizados los materiales precitados.
Para la determinacién del precio de acopio a aplicar en el certificado de obra se tomar3 del
andlisis de precios del Contratista el costo del material en origen mas el transporte a obra,

gastos financieros e impuesto al valor agregado que corresponda.

De tal manera, la liquidacién sers unica y la cantidad a volcar en las planillas B2 o B3
mensualmente, tendran exacta correspondencia con el ingreso de materiales en la “Planilla
de movimiento de materiales”.

La némina de los materiales para los cuales se podr certificar acopio es la siguiente:
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* Cemento portland
* Agregado fino para hormigones
* Agregado grueso para hormigones
* Acero dulce
* Acero especial
* Malla metélica
* Cafio de hormigén simple
* Cafio de hormigén armado JEBN
* Cafio perforado
* Asfalto diluido (EM-1) &

Articulo 33° - SEGUROS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO WA

=

De acuerdo a lo establecido en el Art. 27° de la Ordenanza de Obras Publicas N°6.416 y el
Art.® 32° - Inc. 4° Seguros del Pliego General de Condiciones Unico, el Contratista deber3
presentar con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacién al comienzo de la obras y ante la
Secretaria de Obras Publicas una copia legalizada del Contrato de afiliaciéon a una
“Aseguradora de Riegos de Trabajo” (ART), en la cual conste el listado de todo el personal
que estara afectado a las obras, en un todo de acuerdo a lo establecido en la ley sobre
Riesgos de Trabajo N°24.557 y sus Reglamentaciones.
El Contratista cumplimentars el Decreto N°911/96 vy Ia Resolucion N°51/97 de Ia
Superintendencia de Riesgos del trabajo, en lo que hace a:

* Condiciones basicas de higiene y seguridad.

* Constancia de asignacion de horas profesionales para el

*  Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo o copia del contrato con un
Profesional habilitado indicandose las horas asignadas en caso de que el servicio sea
Externo.

* El Profesional debe tener matricula en el Colegio de Ingenieros correspondientes

en la Provincia (y domicilio real de |a misma)

* Confeccién y actualizacién permanente del “Legajo Técnico de Higiene vy
Seguridad”.

* Presentar el Programa de Seguridad a aplicar en la obra, con anterioridad al
comienzo de la obra (o la firma del Contrato)
El Contratista est3 obligado a presentar los pagos del seguro sobre riesgos del trabajo, sin
Cuyo requisito no se dara curso al pago de ningun certificado a su favor y perdera el derecho
al pago de intereses por mora o actualizacién de la deuda.

Articulo 34° - REGIMEN DE MULTAS

Cuando expirase el plazo establecido en este Pliego sin quedar terminados los trabajos que
correspondan, el Contratista sera pasible de la aplicacién de penalidades segun lo dispone
el Art. 79° de la Ordenanza de Obras Publicas N°6.416 y su Decreto Reglamentario N°49/80.
a) Cuando la demora no exceda del 25% del plazo del Contrato se

Aplicard la siguiente férmula:
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Obras Publicas 850
\% PN

M =0,075C
p

Dénde: M es la multa por dia corrido de atraso (en pesos); C es el monto en pesos del
total del Contrato actualizado. La actualizacidn se efectuar3 multiplicando el valor total
del Contrato por el coeficiente | + K, en el que K es la relacién entre el importe bruto
total del dltimo certificado de variaciones de costos emitido y el importe bruto total de|
correspondiente certificado de obra m3s acopios a valores de licitacién. Por ultimo, P
es el plazo contractual en dias corridos.

v
b) Cuando la demora exceda el 25% del plazo del Con& 3to se Aplicara la siguiente férmula:
M=0,15C
P N
y ésta sera acumulativa con la impuesta en la demora del 25% del plazo contractual.
La multa se aplicara a partir del primer certificado mensual que se emita una vez detectado
el atraso y se continuara aplicando en todas las certificaciones mensuales hasta tanto el
Contratista de cumplimiento al total de los trabajos contratados.
El importe del descuento se calculara en cada certificado mensual multiplicando el valor M
por los dias corridos de atraso obtenidos desde el comienzo del mismo hasta la fecha de
medicidn del certificado que se trata.
Segun se establece en el Art. 68° - Inc. f) de la Ordenanza de Obras Publicas N°6.416, cuando
el total de las multas aplicadas alcance el 10 (diez) por ciento del monto contractual
actualizado, la Administracién tendra derecho a rescindir el Contrato.
El importe deducido en concepto de multas, toda vez que se aplica sobre expiraciones
totales del plazo, no es reintegrable.
Producida la mora, el reconocimiento de mayores costos se liquidard teniendo en cuenta las
tablas de costos del Gltimo mes de plazo contractual, las variaciones de costos se
reconoceran con la tabla de costos del mes de certificacién. O sea que el congelamiento a
partir del atraso se producira para los mayores costos (variacién positiva) pero no para los
menores (variacion negativa).

PENALIDADES POR INCUPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

El incumplimiento de Ordenes de Servicios motivard una multa equivalente a 500
(quinientos) litros de nafta stper o extra, por la primera Orden incumplida, a partir de la
cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicios motivara la sucesiva duplicacién
de los montos a aplicar.

Se tomard a los fines citados, el costo de nafta stper o extra de al menos 3 (tres) Estaciones
de Servicio de la Ciudad de Paran3 a |a fecha de producida la inobservancia.

Articulo 35° - CAUSAS DE DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

JUSTIFICACION - AMPLIACION DE PLAZO
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La obra debers ser ejecutada dentro del plazo total establecido en este Pliego.

El Departamento Ejecutivo Municipal podra moras si el Contratista demostrase que por
causas que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.
Dentro de la justificacién se descartan las condiciones climaticas adversas siempre que las
mismas se encuadren dentro de los limites pluviométricos de la Ciudad de Parani. A tal
efecto se acompafia en este Pliego de planilla pluviométrica registrada en los Gltimos anos,
que servira de base para justificar moras en la ejecucién por razones climaticas.

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un
mayor plazo, el Departamento Ejecutivo Municipal acordara Ia prérroga que estime
conveniente, tomando como base ﬁe comparacion la relacién del plazo contractual a
volumen de obra contratada. i

(1))
El Contratista debera presentar una Vez finalizada Ia obra y antes de solicitar Ia Recepcidn
Provisional, los planos conforme a obra ejecutada, que consistiran en lo siguiente:
a) Planimetria General: contendra detalles de indole similar a los de Ia planimetria general
del proyecto.
b) Planimetria en detalle: estaran indicados los anchos de calzada, distancia del ejeala
linea de edificacion, caracteristicas de curvas horizontales, desagiies, cruces de curso de

distancias al eje.
c) Perfil longitudinal: deberan figurar progresivas, cotas de terreno natural y de rasante,
pendientes, parametros Y progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; ubicacién,
tipo, cotas de desagiies. Pendientes, oblicuidad y dimensiones de escurrimientos de las
obras de arte; cotas de cruces con otros desagties e instalaciones de servicios publicos.
En estos perfiles se consignaran, ademds, para pavimentos flexibles, los resultados de los
ensayos de la progresiva de extraccién de muestras. Para pavimentos rigidos se indicaran
conjuntamente con el V.S.R. De la sub-base los resultados de los ensayos de compresidon
y/o flexién a los 28 dias.
d) Perfiles transversales tipo de obra: en estos perfiles se indicara para cada tipo de
calzada, en todo el ancho comprendido entre lineas de edificacion las pendientes,
dimensiones y el Paquete estructural utilizado. Para cada disefio diferente de calzada se
dibujara un perfil transversal con indicacién de las progresivas en que ha sido constituido.
Todos los planos citados precedentemente seran dibujados autocad, en escalas
similares a la de los planos correspondientes del proyecto e impresos en ldminas de
papel filpoliester de buena calidad. La presentacién y titulos leyendas serdn las
vigentes en la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad.
Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma
completa, antes de |a Recepcion Provisional de la obra Yy, de no merecer
observaciones de la Inspeccidn, seran acompafiadas de original y 3 (tres) juegos de
copias en papel de impresién. -
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En caso de merecer alguna observacién, éstas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y 3 (tres) copias dentro del plazo de garantia, requisito sin
él no podran efectuarse |a Recepcion Definitiva.

Todos los gastos correspondientes a los planos conforme a obra, cuya confeccién
estard a cargo del Contratista y firmados por su Representante Técnico, serdn por
cuenta del mismo, quién deber3 incluirlos en los gastos generales de obra.

Articulo 37° - DOCUMENTACION EXIGIBLE A LA CONTRATISTA

El Contratista deber3 presentar, como minimo 5 (cinco) dias habiles del vencimiento de cada
certificacién mensual de obra, lo siguiente:
* el nimero del Cddigo Unico de Identificacién Laboral
(C.U.L.L) de cada uno de sus trabajadores que presten servicios;
* las constancias de pago de las remuneraciones
* la copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al Sistema de seguridad social;
* una cobertura por riesgos de trabajo.

Esta documentacion a presentar es exigible en virtud del Decreto N°499/02 del Ejecutivo
Municipal en un todo de acuerdo con Ia Ordenanza N°8278 de fecha 16/05/01, promulgada
por el Honorable Consejo Deliberante, que no hace mas que garantizar el cumplimiento del
Articulo 27° de la Ordenanza N°6.416/79 en toda contratacién de Obras Publicas.

El cumplimiento del plazo establecido mas arriba dard derecho a la modificacién de pago de
las certificaciones de obra, el que se producimlos 5 (cinco) dias habiles de Ia presentacion
de la documentacién antes mencionada. g

Articulo 38° - REDETERMINACION DE PRECIOS

No aplica.

Articulo 38° - EQUIPO MINIMO EXIGIDO:

Se establece el equipamiento minimo exigido, que deberd tener la contratista al momento
de iniciar las obras, y para el proceso licitatorio, de no contar con ello, deberd anexar compromiso
de compra o acta compromiso de eémpresas constructoras que proveeran los equipos a la
empresa proponente. -

Al comenzar las distintas etapas de la obra de acuerdo al plan de trabajo
aprobado, deber3 estar en Optimas condiciones y ser afectado de acuerdo al compromiso asumido.
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EQUIPO POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Rodillo Pata de cabra autopropulsado 110 HP 2
Motoniveladoras 130 HP 1
Rodillo neumiético autopropulsado 95 HP 1
Fresadora en frio 100 HP 1
Aplanadoras 110 HP 10 tn 1
Terminadora asfaltica 110 HP 60 tn/hs 1
Camioén regador de asfalto 140 HP 8.000 Lts 1
Barredora sopladora 70 HP 1
Camion volcador 140 HP 4
Camién con acoplado volcador 200 HP 1
Equipo regador de agua 140 HP 8000 Its 1
Cargador frontal 130 HP 2,5m3 1
Tractor 120 HP 2
Planta Hormigonera producciéon minima 60 m3/hs 1
Planta asfaltica produccién minima =._  60tn/Hs
Rastra de discos RN 1
Herramientas menores /’\\ s/neces.

Excavadora sobre oruga Fy-

>/
D/

Articulo 39° - PERIODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE

140 HP 1m3 1

\i‘:

“No se permitira realizar riegos asfalticos cuando la temperatura sea inferior a
10 °C en caso de cementos asfalticos, de asfaltos diluidos de endurecimientos rapidos,
emulsiones asfalticas, y asfaltos diluidos de endurecimiento medio o lento. La preparacién y
distribucién de mezclas bituminosas con cementos asfélticos se suspenderd cuando la
temperatura descienda a menos de 8 °C. Se permitird esos trabajos en presencia de una
temperatura 2 °C menor que esos limites, siempre que se halle en ascenso.”

Articulo 41° - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONTENIDOS MiNIMOS

a) Plande manejo ambiental

El CONTRATISTA presentard el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para su aprobacién. El PMA
deberd estar basado en el Manual de Evaluacién y Gestién Ambiental de Obras Viales MEGA |
— 2007 de la Direccién Nacional de Vialidad, e indicar4 las acciones de manejo ambiental que el
Contratista desarrollara y ejecutard durante el periodo que dure el contrato. El PMA tendr en
cuenta las condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades
provinciales y/o municipales competentes, asi como la Autoridad de Areas Naturales Protegidas
cuando correspondiere.

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucién de los trabajos con el minimo
impacto ambiental posible.
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El PMA deber3 incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos
aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en
el socio-econémico.

EIPMA estara integrado por un Plan de Manejo Anﬁwal para la etapa de construccién (PMAC)
para las tareas de recuperacién yun Plande Manejo\Aq)hgental para la etapa de mantenimiento
(PMAm).

b) Permisos y certificados de aptitud ambiental'_..-"" Q.g//
Q' 7
El CONTRATISTA obtendri los permisos amMales y los permisos de utilizacién
aprovechamiento o afectacién de recursos correspondientes.

En contratista deber3 presentar la Carta de Presentacién ante la Secretaria de Ambiente de
Entre Rios, en cumplimiento del Decreto 499/2010, debiendo obtener la licencia ambiental
correspondiente al proyecto.

El CONTRATISTA est4 facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los
permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA deber3 presentar un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el Municipio y que

declaraciones, AP, EslA, PMA, etc., deberin ser incluidos dentro de los gastos generales del
CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno de la Municipalidad. Los permisos que debe
obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a) los permisos operacionales tales
como:

* Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras
(Marco juridico Ambiental para la Actividad Minera).

® Permisos de captacién de agua.

* Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

* Localizacién de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en &reas cercanas
a limites de areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

® Disposicion de residuos sélidos.
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® Disposicidn de efluentes.

®* Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

* Certificacion de tratamiento de residuos especiales.

* Continuacidn de la construccién después de hallazgos relacionados con el Patrimonio
cultural, incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

® Permisos para reparacién de vias, cierre temporal de accesos a propiedades privadas,
0 construccion de vias de acceso.

* Permisos para efectuar obras sobre cursos de agua. Permiso de rectificacién de cauces.

* Permisos para efectuar obras dentro de zonas protegidas (Parques Nacionales,
Provinciales, Sitios RAMSAR, etc.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la g"'—@c-u;_io’n de las obras a las resoluciones y

dictdmenes que emitan las autoridades nacfonales, provinciales y/o municipales competentes.
DISENO DEL PMA Y ORGANIZACION. T 5

EI PMA es el conjunto de actividades que hamdéfgéfantizar la eliminacidn, prevencién o control
de los riesgos ambientales. El Plan deberd gt]?_’aar correspondencia con el Plan de Obra, siendo
necesaria la presentacién del cronograma de ejecucién en concordancia con el Plan de Obra y
una estimacion del presupuesto necesario para el desarrollo del mismo, aun cuando la ejecucién

del mismo no recibe pago directo alguno.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la
organizacién que permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion deberd contar como
minimo con un Responsable Ambiental ademas de otros profesionales con funciones en ésta
area con especialidades acordes con el PMA. El Curriculum Vitae del Responsable Ambiental de
la Obra debera presentarse como parte de la documentacidn correspondiente al PMA. La
aprobacidén del PMA estara sujeta a la aceptacién del profesional propuesto. Si este no fuese
aceptado, deberd ser reemplazado por otro profesional que a juicio exclusivo de la Supervisién
o el Distrito posea la experiencia e incumbencias necesarias para llevar adelante el trabajo.

Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades, para
identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho
riesgo, para ello deberdn realizarse un relevamiento de la linea de base ambiental y
desarrollarse ademds de los programas y subprogramas indicados anteriormente, los que se
listan a continuacién:

1. Programa de Capacitacion del PMA

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccion,
mantenimiento y operacidn), incluida la fase de admisién de personal (induccién ambiental). Se
llevard a cabo en forma acorde con la organizacién prevista para la iniciacién de la obra, es decir
se efectuara en forma verbal y escrita.
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