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OBRA: RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS VIOLETAS
UBICACION: Calle Publica s/N° B° Las Violetas - Distrito Ciudad, MaipQ, Mendoza.

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacién de la Mano de Obra y Materiales
para la RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS VIOLETAS en el Departamento
MAIPU, Provincia de MENDOZA.

La presente obra fue una de las ganadoras de los proyectos enviados por los vecinos,
en el programa PAR.

La misma tiene e! fin de abastecer de agua potable un sector del barrio, ejecutando
tanto la red de agua potable como fas conexiones externas domiciliarias. Tal como se
puede observar en el plano de proyecto.

A tal efecto se proyecta instalar:

e 479,10 metros de cafieria PVC K10 @ 75mm JE de 3,6 mm de espesor con
sello IRAM.

« 52 Conexiones Domiciliarias, abrazadera derivacién para PVC con tornillos, de
diametros 75 mm con salida 13 mm, férula de bronce, abrazaderas
galvanizadas, cafio PL K10 con sello IRAM bicapa @ 13 mm, conexion enchufe
rosca macho PL y tapa PPL.

e 1 Camara de desagiie con cafio K10 @75mm, todos los accesorios (valvulas
esclusas, tee bridadas, curva, adaptadores brida-PVC, etc).

La empresa debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspension.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (azules) y cintas de peligro en
toda su extension, y por la noche con sefiales luminicas eléctricas, la misma podra ser
alimentada por el cableado de alumbrade pUbiico, a efectos de evitar accidentes. El
Cartel de Obra debera trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presentg.que
cambian las localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado
en Normas para contratistas en su item Sefalizacion.
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Las ubicaciones de las conexiones que no séan ubicadas, seran indicadas en obra por
los inspectores de la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de
Maipu.

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcién Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 6.000.000,00 (Pesos Seis Millones con
00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccién en el acto de celebracion de
contrato.-

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento) en
concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion definitiva en
caracter de garantia. '

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por ia
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de MaipQ.-

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua
potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento
de aprobacion del proyecto.

_GABRIEL ‘MAR'I/‘é
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto 1o establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a o previsto en los Arts. 1°y 2°y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del fiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Filase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, fabrandose un acta que seré firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiréan
modificaciones, aclaraciones ylo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones refativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el gue fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de ia obra comptefa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPRQYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la [nspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de ios plancs de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momentg,-afites o durapte la
gjecucion de las tareas especificas.- ™

5
Y
i

En el segundo caso, fa documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel Eagde
croguis preliminares y/o planos generales.- {
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de fa obra a consfruir.-

En este caso, €l Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipaiidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y las especificacicnes del pliego.-

Durante ia marcha de la obra, 1a Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

i

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caréacter Legal.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE }.lCITAClON, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por io menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: niimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en et apartado d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesia un depésito de garantia del 1,00 % dei
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municip@,ﬂ%&lres\c;valnres,
segan su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiories autarquieas y las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 poliza de caucion. Las flanzas bancarias ¢ seguros c}e caucion deberah reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. del Decreto Provincial N° 313/81. (f

Si la institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento c‘)ﬁc:lal en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdicoion y competencia de los tribunales de esta Provincia, {

{
i
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar tos
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CONLO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURCS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en ia poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, e$ decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores © partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la pianilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en e Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el scbre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con ia determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que 1a constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

S SGOBRENSA i

Ta) Constancia de a constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

]} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en ioda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Seliado Municipal segun Qrdenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de ias mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, © cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de ta Empresa.-

K) Certificado expedido por Entidad Profesional comespendiente, en el que conste 1a 'mm de L&
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de’ la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original ¢ copia certificada) - :

V.09/2015
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1} Constancia de Inscripcién en el instituto de Estadistica y Registro de la Indusiria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales det Pedn de La Administracion Pdblica, se
debera adjuntar constancia emitida por ¢l Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo Ne 4 det Pliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

0} Plan financiero donde el proponente debera mencicnar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante i periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P} Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

LU SOBRENCZ v

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en _sobre separado con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del términc
"variante”.

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados €n a) & b):
1. Numero de personal permanente y transitorio de! contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de ia obra.-
3. Plan de trabajos & inversion y cronograma general de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio gue corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el gue luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items. J

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 def articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que &l inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de Iapropuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los iterfs gue la compodnen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los gue deberan confecgionarse conforme é\ios
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacién. B

i B
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r4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo Ne 8, inciso m). J

. . Los restantes recaudos a observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a 1a clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferia y €l
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requeriy a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de |a oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar ia oferta y el oferente perdera fa garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a o
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Ar. N® 135; v 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener a propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en &l momento de la
adquisicion de 1a documentacion de la obra, domicifio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente
licitacion.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de ia celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipi, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motive y en razén de fa presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la scla aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando & criterio de la primera la formalicen de convenios O
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS /\
: ™,
Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre\sente

pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comun icard por escrito en l\\!;esa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o despuss de efectuada la
i
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adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijarad dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse 1as propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales O fundamentaies exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que s€ encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones gue consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de olta. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para fa decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hublera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a pariir de ese momento la firma del contrato respectivo, ¥
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el tiempo y forma gue se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El aiimo certificado de pago tepdra caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsie’en ta Ley~de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E} Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal. R

%
ﬁ':

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO { 4

3

V0942018
é

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Tec. GARRIEL MARTA
[irector de UbN.y Serv. Sandarios
N opANAIPD




/2, Maipu
Municipio

=< Mendoza

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccidn
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 28: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se proceders a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivaliente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ poliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contraciual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta fa recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemerte.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articuio 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésifo equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar ta
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU deberan incluir la siguiente cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECREYO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion def contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

i
k!

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista gstara obligado a teneﬁ
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la|
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Superiniendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuaré dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Gltimo, Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales o
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de 1a obra, en cuyo ¢aso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en ¢l pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y sila inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de elia al Contratista.-

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Despugés de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficlente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO /\
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refigre el articulo precedente,

seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de'obra
que debi6 ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.- \
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ARTICULO 26: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscaiizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas gue
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigitancia y atencidn de los trabajos
que le correspondarn.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gue éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

E| contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normaj desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de ia obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exciusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra: &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa gue atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo © drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberé mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42; GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, 1a
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del cantrato, con un centro de acopio para fos materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilic de dicho depdsito. El costo, 1a
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a carge det Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

g
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En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale fodo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta eoncrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Téchico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46:; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto & las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar Jas 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La meadicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los fres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo gue se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista gueda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCI(.:),N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA :

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o ¢l representante de éste debidamente autorizado. No se
reconacera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos

que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en el lugar dehde o Tdigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicades en el croquis correspondiente, déntro de los cinsp (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo

mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.071 %) del monto de olyra
contratada.
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E| cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
ireinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas 'y cualquier

otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de gue la contratista sea una empresa que S@ ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitaciéon en el RACOP, solo se
otorgaré la certificacion finat de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Seré condicién
previa a la Certificacién que los materiales acupiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de ios certificados que se expidan a medida que se ejecuten fos
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a fa incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en ia obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5%
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar €l articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segan lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4418 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferenies, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4418 en su articulo 20 BIS.

Tec. GABRIEL MARTIN
Director de Bpras y Serv. Sanitarig
MUNICIPANDAD DE MAKU

V.09/2015
il

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




RE-0SS-01

LEGAL

Rev. 02

Licit. Privada N*
Expte. N°:

OBRA: “RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS VIOLETAS”

UBICACION: Calle Publica s/N° B® Las Violetas - Distrito Ciudad, Maipu

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacién Privada para la coniratacién de mano de obra para la ejecucién de la obra: “RED DE AGUA
POTABLE BARRIO LAS VIOLETAS” segin detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntcs, en
un iodo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decreios reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1078.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalicad de Maipt, Calle Pablo Pescara 180 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad deberé fijar domicilio en el Departamento de Maipa a los fines de la notificacion de circuiares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuesias para €l dia......... A€ernreaesrrieeeeerannenn. e 202, @ 88 (iinennrinnrnnes
horas, en la Subdireccién LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacidn pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presypuesto oficial: A El presupuesto oficial de la obra asciende a Ja suma de

$1.331.066,00)

b) Plazo de ejecucion: Se establece el sigulente plazo de gjecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma de! contrato.-

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria e de Pesos:
e By iR CUYE adquisicion es nula toda propuesta presentada.

Preparé. Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019
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d} Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

g) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimienios de adicionales de obra: Se debera tenar en cuenta lo previsto en el articulo 49y

siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o variaciones de

precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de

materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracterfsticas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el

Contratista estard obligado a someter lo

trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circuian por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

s cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una @nidad {no por

sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberte Marcon
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIAY RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANQ, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de [a ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
oresentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas seré del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta lJuego de constiiuirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
ef Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. L a misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTICULD 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serad suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
{nico responsable de los dafios y perjuicios que fal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSAEILIDAD CIViL

Desde la celebracidn del Acta de Inicio de Obra, y hastas ja entrega del Acta de Recepcion Provisoria, |a
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civit por dafios contra 3° por un monto de $
6.000.000,00 (Pesos Seis miliones con 00/100).-

ARTICULO 16: MOVILIDAD

E] Contratista debera proveer a la Inspeccion Municipal de movilidad hasta la finalizacion del plazo de
obra o hasta la recepcion provisoria de obra (el mayor de los dos), la cual consistira de 1 {un) vehiculo tipo
pick-up dable cabina, modelo afio 2015 o superior, con provision de chofer, combustible y elementos para
su perfecto funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no Rébiles en la  /
Administracién Pablica. — /‘J

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/20 ector de Obres
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ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

E] Contratista debera colocar un cartel de obra {4,060 m x 2,00 m), en la ubicacién que indique la Inspeccion. Este
cartel se complementara con fos carteles de sefalizacion (1m x 1,50 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo
sefiala las Normas para Contratistas) y de interrupcion de trénsito (2.40 m X 1.60 m).

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la Direccion de Obras y
Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacién, tanto estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccion, en un plazo no mayor & 24 hs, desde la firma del Acta
de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARGO

Por ofra parte, el Contrafista debera proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS SANITARIOS, sin cargo
alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en poder de la oficina una vez concluidas las obras.
Los elementos deberan ser entregados en ol Acto de Medicién N° 1 de la obra, siendo condicién necesaria para la
emisién del certificado:

3 Martiilo Demoledor Marca Bosh GSH 27 VG Profesional: Potencia Absorbidg:
de percusion, max. 62.J: Percusiones por minuto: 1000rpm; N° de revoluciong, (sin carga): r.p.
r.p.m. rpm; Peso: 29,5 kg, Portaherramientas: Hexagono interior de 28mm; Tlasa de remocion er
hormigén mediano-duro: 3,2 ton/h. '

TeC, GABRIE %ARTI.N
Director da Obras y Seiy Sanitanos
MUNICIPALIDAD DE B

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019
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OBRA: “RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS VIOLETAS".
UBICACION: Ubicacién: Calle PUblica s/N° B® Las Vioietas - Distrito Ciudad, Maipd

La presente obra atiende a la construcciéon de RED DE AGUA POTABLE BARRIO
LAS VIOLETAS del distrito Ciudad.

Todas las tuberias deberdn tener sello de calidad IRAM.

Todos los accesorios {fee, Cruz, adaptadores de PVC G pridg, curvas, etc} a
utilizar en la construccion de nudos deberdn ser de hierro ductil bridados pintados
con epox. La Inspeccion podrd autorizar ia colocacion de curvas de PVC.-

Los fornillos a ufilizar en la vinculacién de accesorios ser@n de hietro
galvanizados de 5/8" (de la longitud adecuada), con tuerca y dos arandelas. La
Inspeccién de obra podrd solicitar gue los tornillos citados se pinten con
convertidor de oxido o piniura asféitica.

Todos los materiales a utilizar en obra seran fabricados bajo Normas LR.AM.
(con sello) y seran aprobados por €l Direccion de Obras y Servicios Sanitarios
(D.0.5S.) dela Municipalidad de Maipu.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Coniratista deberd enfregar
muestras de los materiales a ufilizar en obra. Ademds, la Contratista deberd
exponer a la Inspeccidn de obra, Y previo al inicio efectivo de los frabajos, los
carteles y elementos de sefalizacién a emplear durante la ejecucidn de la obra. Se
deberd colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabagjos.

REPLANTEC:

E replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecerd de acuerdo a {os
planos de proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con
el objeto de determinar la solucion mds convenienfe, econdmica y que presente
menos probabilidad de modificaciones uiteriores. La Inspeccidn podrd ordenar la
sjecucion de sondeos previos, para determinar definifivamente la existencia de las
instalaciones, gque indiguen los planosy ofras no anofadds.

En el acto de replantec el Representante Técnico dispogadré de las’

-

sona de obra (teléfono, gas, fibra 6plica, electricidad, desagU

demarcaciones cotrespondientes a instalaciones de ofros servicios exgentes enla |

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019
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domiciliarios y/o industriales, — efc.). Ademds, deberd lograr la autorizacion de
instalacién de la nueva red en: Cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de
jurisdiccion dela D.P.V., o la D.NV.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el frazado de niveles y
dimensiones sefialados en planos © con las instrucciones especiales dadas por i
inspeccién. La apertura de zanja NO podrd adelantarse a mas de 100 mis. a la
colocacion de caferia y siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa
de terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, gue se recortard solamente
al tiempo de colocar ia cafieria, construir fundaciones, efc.

cuando el fondo de la excavacion fuerd rocosc © con canto rodado, se le
cubrird con una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo.-

El talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho
en el fondo suficiente como para permitir una correcta colocacién de las canerias
en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.-

Se deberdn redlizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las
precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.-

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizard con el
talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberd
tener en todos los casos el ancho minimo reglamentario pard permifir la correcta
instalacion de la tuberia, segun el siguiente detalle:

Conferia de PVC.

Digmetros menores de 160 mm: ... 0.60 m de ancho de zanja.-
Didmetro  160mm e 0,65m * * e
Didmeiro 200mm VDT 0,65m " ¢ oo
Didmetro 250mm s 0,70m * " s
Didmeiro 300mm e 0,75m * *“ woow

Didmetro 350mm e eieaan 0.80m “ " “

La excavacion se hard mediante magquina refroexcavadora, terfiendo en
cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados.-

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019
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MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucion de 10s
frabajos. Se deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones, sean aqguellas provenienies de aguas superficiales o de aguas de
infiltfraciones del subsuelo. Se colocard sefializaciéon diurna y nocturna en los
excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
frénsito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondrd restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, ello deberd ajustarse a las
caracteristicas del terreno y a las demas circunstancias locales.-

La Inspeccién podrd exigir cuando asl o estime conveniente, la justificacion
del empleo del sisterma o medios deferminados de frabajo o la presenfacion de los
cdlculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a
fin de tomar la intervencidn correspondiente .-

En las excavaciones en tdnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremardn las precauciones tendientes a evitar accidentes ¢©
peligro para el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes y disposiciones que rigen la ejecucidn de “frabajos en lugares insalubres” .-

El Representante Técnico de la Contratisia, tomard todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al redlizar la excavacion
hubiera peligro inmediato o mediafo de derrumbe de la zanja o dafios d
construcciones proximas. En todos los casos la responsabilidad civil, danos
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucidn de
los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa Consfructor sU
Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANER[A:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.- /
Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019 ‘ é
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Inspeccionar cuidadosamente cada cano, en particular para asegurar gue
no esté dafado antes de su instalacion.-

cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para
evitarlo seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para ta clase, fipo,
rasante, espesor de pared, tipo de juntay didmetro del cafio en particular, de ofra
manera, hacer cambios en la direccidon con accesorios adecuados.-

Llos cafios deberdn ser bajados por separado vy ensamblados por el
instalador dentro de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda
sobretensionar o flectar la cafierfia mientras es bajada, o que se impongan
tensiones excesivas sobre las juntas.

Se deberd instalar la cafetia dentro de un cafio camisa de acero sin costura
en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se
inferponga en el procedimienio normal de zanjeo.-

La superficie interior del revesiimiento no debe causar dafo alguno dl
material de la caferia, cuando el mismo es infroducido denfro del revestimiento.-

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la caneriay de
acuerdo a los planos tipo de la Municipalidad de MaipU.-

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizardn en
forma conjunta con la red distribuidora.

Cuando por cudiguier causa se inferrumpa la colocaciéon de tuberia, la
extremidad de la misma v de las piezas especiales deberdn ser obfuradas con un
tapén de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales.-

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones exfernds domiciliarias,
serdn sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presion nominal de
frabagjo durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara
pérdidas, se realizard una marca en el mismo, luego se descargard laycaﬁeﬁq\y se
reparardn las partes defectuosas.- Una vez transcurridos los 15 minyfos, se podrd
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la fuberia a Zanja TODOdO.}\

Los cafios rotos o los que presentan grandes perdidas serén(greempiozodoé.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repefird hagta obtener un

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon ‘ Vigencia: 23/08/2019
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resultado safisfactorio a juicio de la Inspeccién. La prueba hidrdulica serd realizada
a la presién gue se indique en los pliegos particulares, y una vez constatado que no
existen pérdidas, se procederd al relleno de las zanjas.-

Se observardn en general, todas las reglas del arte de buen construir.-

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La caferia apoyard sobre una superficie continua, fisa vy libre de piedras. Se
ulilizard arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de caneria.
La Inspeccién podrd autorizar suelo natfural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma serd de 0,10 mis. y su ancho segun especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitird en obra disminucidén de estas
medidas.-

Con este mismo material se efectuard el relleno de la primera etapa, hasta
0,30 mits sobre el extradds del cano.-

La Inspeccion de obra podrd autorizar la ufilizacion de suelo del lugar
(producto de la excavacion) para la consiruccién del asiento para la cafieria y la
fapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguirG con el relleno de la zanja en capas NO MAyores de 0,20 mts
ulilizéindose suelo seco.

Los suelos a ulilizar deberdn ser aprobados por Ia Inspeccion, debiendo estar
libres de escombros y de piedras retenidas por ef tamiz de 1/2” {una pulgadaj}.-

En caso de no existir en el lugar, un esfrato de suelo carente de canto
rodado (fietra), se utilizard para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de
calle o vereda) se colocard la malla de advertencia vy defeccion {(cor~dos
alambres) para redes de agua (color azul). \\_.

TAPADA MINIMAL! Tec. GABRIEL MARTIN
Preparé: Federico Becera Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/20kgor de Obegs y Sen. Sanitar
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La tapada minima de la red distribuidora serd de 1,20 m en calzada, con un
minimo en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de 1,00 my
0,80 m respectivamente.-

Para el caso de las conexiones exiemas, en la zona de cunetas deberan tener
una profundidad de 1,00 m y en vereda 0,80 m.-

Anfes de proceder a la fapada, se verificard que los canos asienten en toda
la longitud del fuste.-

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabagjos no podrdn iniciarse, sin orevia autorizacion escrifa (Acta de
Inicio) de la Direccién de Obras'y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de MaipU.
Se encontrardn sujetos a las siguienfes inspecciones:

a) - Zanja terminada y asiento para caheria.-

b) - Caferfa colocada y retapada.

¢} - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compaciada y malia de advertencia.

Podrdn ser solicitadas en forma separada o algunas simultaneamente, segun
la marcha de los frabagjos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados
y observados por el Inspecfor en la misma boleta. Los observados serén repetidos y
no se ejecutardn los frabajos de enlace con las instalaciones existentes, mieniras no
se hallen aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

£ cruce de canales de imigacion se ejecutard de acverdo a las
especificaciones que establecen el Departamento General de I aciony o la
Autoridad de jurisdiccion. Los mencionados cruces se harédn eh un todo, de
acuerdo con los condicionamientos técnicos fiiados por €l organismo compe’req’re.

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2018
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El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la
Conftratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutardn con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo ¢
especificaciones y condicionamientos técnicos fijados por los organismos
pertinentes, quedando todo irédmite ante los mismos a cargo del Coniratista. El
pago de cargos por autorizaciones o permisos qgueda por cuenta de la Contrafista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el entorpecimiento del trdnsito de vehiculos y personas,
mediante desvios, los que a su vez deberdn estar debidamente sefalizados.-

DANOS A TERCEROS:

El Contratista serd el Unico responsable de cualquier dafo, desperfecio o
perjuicio directo o indirecto ocasionado o personas, edificios, instalaciones y
vehiculos derivados del sistema de trabgjo o por falta de prevision, que resultare de
la ejecucion de las obras.-

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

la Direccién Técnica y la Inspeccién de la obra estardn a cargo del
Departamento General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de
MaipU.-

FORMA DE MEDICION: )

La provision de caferia y de las conexiones externas domicilias serdn
medidas luego de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, donviene indicar
que los kits de medicidn deberan estar completamente fijados a la %ereda.

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 23/08£2918ABR!
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INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectGen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido per la Ley de Higiene y Seguridad en el

Trabaje 19.587/72 ar.

3°.

La presente, tiene por Objeto estabiecer obligaciones, responsabilidades y iineamientos
generales en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la
Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el
tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean
puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la

propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

3 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

B

351/79 y complementarios.

B

Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

B BB

NORMATIVA

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

(0  Normas Generales del Municipic establecidas segun pliego.
(3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad

de

Maipu.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio

3 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

“NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el

personal o subcontratista, de lo dispuesto por fa municipalidad y por la l.egislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Prepard: Federico Becerra Aprohé: Roberto Marcon
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El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con
un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias medicas
de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas ©
privadas.

c) Sisterna de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores medicos.

El servicic meédico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion
médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para eflo se debera presentar un plan de
contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
(preccupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
seglin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a fa iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser enfregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral vy
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilic.

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene fa obligacion de comunicar, por escrito y par las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los\ operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

- e B e g =R
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CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca def programa, su contenido y el Cronograma de
cumpiimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
Todo ello con relacidn a la {area a realizar.

+ o+ o+ o+ o+

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizard directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

As{ mismo, uniformarda a su personal y colecara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo gue ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de
reguiacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan
hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacian,
segun corresponda.

El contratista presentaré mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion

se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres frabajadas, la cantidad de accidentes y corgllo los
indices frecuencia y gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, eguipos, escaleras, andamios, dispositivos de §
herramientas y demés elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad & Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipa. e GABREL MAR T,h\

' - ; Pnector de Obizs 1S3, Sanjearios
Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/ 2319 paLipas BE JAAIPU
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REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerillado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos guimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cuaiquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el gue
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se nofificaran las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o empiear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o ne autorizados.

%S No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en fugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politita general
de alcoholismo de la Municipalidad.
X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabgjo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipjo.

: Tec. GARRIEL MARTIN
Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencla: 23/08/200t8ctor de 09xs y Serv. Sapfanos
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X Salvo el caso especifico de contratacidén de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el
mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegard a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu.

OBRAS

El orden v la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidenies.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso Y juego debera ser tapado y asegurado para evitar
accidentes de terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo maferial
proveniente de la obra. Debera preverse que exista la menor cantidad de polvo (o tierra) en
suspension en el aire. En este ditimo caso, la Inspeccion de Obra, indicara la frecuencia de riego de la
zona de obra {calles, por ejemplo), con i cbjeto aludido antes.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstéculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en chapa metdlica, de madera, con
bastidores de madera o metdlicos, y fa grafica de autoadhesivo o pintura, de 1,5 mx 1,0 m de
medidas minimas.

Esta carteleria debera ser ubicada en el extremo de cada zanja, para cada frente de trabajo.
Ademas, se colocaran carteles cada 50m en direccion longitudinal (paralelos a las zanjas), ca
cruce de calle, segin correspenda.

Los mismos contendran los logos y la informacion que Inspeccion entregue: N° de
expediente, nombre de la obra, empresa constructora, y representante técnico.

En caso de que la obra demande interrumpir la circulacion de ambas calzadas, e debera
colocar cartel de dimensiones 2,40m x 1,60m con la misma informacion indicada por la lyspeccion.

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 23/0820%4EREL MARTI
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Para la sefializacion nocturna, los carteles contendran detalles realizados con pinturas o
material retroreflectivo. Ademas, debera contar con sefiales luminicas eléctricas, las cuales podran
ser alimeniadas por el cableado de alumbrado pablico.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como aitimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio ¢ de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o jluvia.

E| contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las
24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacidon (carteleria vy
baiizamiento) debera presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe ufiizar bandolera o chaleco Indicativo y casco amarilic en forma
permanente.

Queda entonces a cargo de la Contratista el cumplimiento efectivo de las Normas Vigentes y
las indicaciones de la Inspeccion, en lo que refieren a la seguridad de Obra.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terrenc, su compactacion, la proximidad de rutas y
calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Para mantener la sefializacion y aumentar las condiciones de seguridad de obra, se deberén
colocar mallas de PVC (color naranja) en los lugares en los que no se estén realizando trabajos, ¢ en
los momentos en que los trabajos estén detenidos (por horario, dias no laborables, etc.).

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidenies
personales.

En todo momento se mantendra tibre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

Tec. GABRIEL MARTIN
Diractor de Ohrase{Bery, Janitarios
AU PALIDA

Prepard: Federico Becerra Aprobid: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD |

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de
Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento ios equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor
de combustidn interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer
entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segdn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el fugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circutacion y no afecte las instalaciones. El
eguipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o cofte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento de! donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escaorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las

precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, ios mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor 0 responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para ef personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemenio de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.{ Articulo 10-Ley N° 18.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, conv
capacitada.

ANDAMIOS

e e

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debs utitizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019
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Los andamios deben cumpfir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes © soporte para andamios.

{os andarnios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites O
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empaimes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 680 cm
y estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendic y estar
familiarizado con los equipos con que sé cuenta.

Fuera del area de trabajo, mofivo de la prestacidn, y en casos de incendios, El contrafista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido. ‘

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales gue
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, fractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender 0 descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para gircular, el
certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la
Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los frabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion de! contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios
Trabajos o actividades, es la responsabie del cumplimiento, por parte del Contratista, no sol
obligaciones emergentes de relacién confractual, sino también de las disposiciones, obligacipnes y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Prepart: Federico Becerra Aprobé: Roberte Marcon Vigencia: 23/08/20 fdrector de Ubras ¥ SEN :
. MUNICIPELIBAS DERWALPY
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Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos @ efectos que ias
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde
debe actuar los Confratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion dela
relacion de contractual, interorizar a El confraiista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad indusirial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes Y generados por 1a
actividad.

Esta norma se da a partir de 108 aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de fos trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas Que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con ia Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de 1a fecha de su aprobacion. /\
/

TEC. GARRIEL MARTT
Directer de Oiftag v Serv. Sanitapn
FAUNICHPALIDXD DE MAPL

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 23/08/2019
COPIA CONTROLDA Pagina 9de 9




/By, Maipd
Municipio
OBRA: RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS VIOLETAS === Mendoza

Ubicacién: Calle Publica s/N° B Las Violetas - Distrito Ciudad, Maipu

PRESUPUESTO GENERALDEOBRA ___ [F0.0ss e 7
it ~ . petalle. . . |Unidad| cant Precio
L B S Unitario Total
RED DE AGUA
A [MATERIALES $ 767.051,00
Provisién de cafierias de P.V.C., junta elastics, clase K10, en
Al diagmetro 75 mm, con sello IRAM, arena y mallz de advertencia. m 498,00 § 84298 9 270.404.04 )
Provision de Camaras de desaglie 0 timpieza, cafo K10 @7omm,
todos los accesarios (valvulas esclusas, tee bridadas, curva, .
AZ adaptadores brida-PVC, etc) y cémaras, para rgsolver los nudos en Unidad 1 $ 46985841 3 46.965,84
los que se disponen dichas cérnaras.
Provisidn de accesorios necesarios para nudos en l0s gue no se
A2 |incluyen véivulas. Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas Unidad 4 $ 2491028 | % 99.641,12

y Pianos Tipos. Adaptadores y Curvas PVC

Provisién de materiales para fa construccian de la conexién externa
domiciliaria de agua. Incluye: abrazadera derivacion para PVC con
A4 ltornilios, de didmetros 78 mm con salida 13 mm, férula de bronce, un. 52 3 577000 | $ 300.040,00
abrazaceras galvanizadas, cafio PL K40 con sello IRAM bicapa @
13 mm, conexién enchufe rosca macho PLY tapa PPL.

A5 |Carteleria, sefalizacion ¥ seguridad de la cbra gl. 1 $ 50.00000| 8 50.000,00
B |MANO DE OBRA 3 564.015,00

Excavacién (con maquina o manual) para instaiacién de cafierias
de PVC para Agua Potable, 75 mm y @110 mm, con una traza,
ancho = 0,60m y profundidad = 1,40 m de acuerdo 2 lo indicado &n
Planc de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particutares.

B.1 m 479,10 | % 250,00 | $ 119.775.00

Preparacion de fondo de zania, con techo de fierra zarandeada 0
B.2 jarena de 2°. Colocacion de cafieria de PVC para Agua Potable, @ m 47810 | 8 280,001 8 134,148,00
75mm y @110mm, primers tapada, y prueba hidraulica.

Preparacién de fondo de zanjs con lecho de tierra zarandeada 0
arena. Colocacién de abrazadera, férula, caneria de Polietileno ]

e i . .400,0

B.3 13 mmy, empaime a red distribuidora 1° Tapada y Prueba Uniciad 52 $ 4.450,00) 3 231.400,00
Hidraulica.

B4 I_nstalacmn de vélvu'i?s esclusas, hldrz_ante o'cémara de desaglie. Se Unidad 4 5 5.200,00 | $ 5.200,00
incluye ta construccion de las respectivas camaras.
Instalacion de nudos donde nc se incluyen valvulas esclusas, .

B.5 nidrantes ni camara de dﬁ%&. Unidad 4 5 4000007 % 16,000,00

B.6 Retapado total de Zanjas, compactacion. Cologacion de malla de m 47910 | $ 12006 | § 57.462,00

advartencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion.

00/10 S

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO :
"Se Je comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio,
insumo u obra y podra accedera los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras,
Presupuesto y Licitaciones

$ - 1.331.066,00

TeC. GABRIEL MARFAN
Director de Ohra,\g Serv. Spelitarios
MURNICIPALIDAD




OBRA: RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS VIOLETAS

Ubicacion: Calle Pablica s/N°® B° Las Violetas - Distrito Ciudad, Maipu
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PLANILLA DE PROPUESTA -

Detalle

Unidad

“Precio ¢
Total

Cant Minitario |

RED DE AGUA

MATERIALES

Provision de caferias de P.V.C., junta eldstica, clase K10, en
didmetro 75 rmm, con seilo IRAM, arena y malla de advertencia.

488

AZ

Provision de Camaras de desagle o limpieza, cafio K10 @75mm,
todos los accesorios (valvuias esclusas, tee bridadas, curva,
adaptadores brida-PVC, etc) y cémaras, para resolver los nudos
en los que se disponen dichas camaras,

Unidad

A3

Provision de accesorios necasarios para nudos en [os que no se
incluyen vaivulas. Todo de acuerdo a las Especificaciones,
normas y Planos Tinos. Adaptadores y Curvas PVC

Unidad

Ad

Provisian de materiates para la construccién de la conexidn
externa domiciiiaria de agua. Incluye: abrazadera derivacion para
PVC con tomiilos, de didametros 75 mm con salida 13 mm, ferula
de bronge, abrazaderas galvanizadas, cafio PL K10 con sello
IRAM bicapa @ 13 mm, conexion enchufe rosca macho PL y tapa
PPL.

un.

52

A5

Carteleria, sefializacion y seguridad de la obra

gl

MANO DE OBRA

B.1

Excavacion (con maguina o manual) para instalacion de canerias
de PVC para Agua Potable, @ 75 mm y @110 mm, con una traza,
ancho = 0,80m vy profundidad = 1,40 m de acuerdo a lo indicado
en Planc de Proyecto, y condiciones técnicas generales y
particulares.

479,1

B.2

Preparacion de fondo de zanja, con lecho de tierra zarandeada o
arena de 2°. Colocacién de cafieria de PVC para Agua Potable, @
75mm y B110mm, primera tapada, y prueba hidréulica.

479,1

B3

Preparacién de fondo de zanja con lecho de tierra zarandeacda o
arena. Colocacién de abrazadera, férula, cafieria de Polietilenc &
13 mmy , empalme a red distribuidora 1° Tapada y Prueba
Hidraulica.

Unidad

52

B.4

Instalacién de valvulas esclusas, hidrante © camara de desagle.
Se incluys la construccion de las respectivas camaras.

Unidad

B.5

Instalacion de nudos donde no se inciuyen valvulas esclusas,
hidrantes ni camara de desague.,

Unidad

B.6

Retapade total de Zanjas, compactacion. Colocacion de maila de
advertencia. Limpieza y retiro de materiai sobrante, nivelacion.

LOS PRECIOS SON CON 1V.A. INCLUIDO.
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Firma Representante Técnico

Firma Oferente

Tec. GABRIEL MARTIN
[irector de Chras y Serv. ;:’.itarios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU ANAUSl S TIPO
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS P REC | O S Hoja,__de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM : FO-0SS-04/REV.01
. Cantidad |Precio
A MATERIALES unidad |21 Junitario Monto
1
2
3
A
5
6
7
8
~\ 9
COSTO DE MATERIALES sue-ToTAL A $fum
B MANO DE OBRA Unidad gj:‘ﬁ:’nad Z‘:,:’;‘r’io Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Costo Rendimiento
$lun. um/idia
1
2
3
14
) COSTO DE LOS EQUIPOS sug-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE sup-ToTaL D $um
E |A+B+C+D =
F |GASTOS GENERALES = |% de €
G|suB-TOTAL 1 = |E+F
H |BENEFICIOS = % de G
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G
J |SUB - TOTAL G+H+
K |I/MPUESTOS = % ded
L |TOTAL = |J+K
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Preparo: Federico Becerra

Aprobé: Roberto Marcon




MUNICIPALIDAD DE LIGITACIGN
malrl TIPO N*
SECRETARIA DE ANALIS!S DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUGTURA Expte N°
¥ SERVICIOS [ Hoja1detHgjas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUEBRO : MANO DE OBRA
ITEM = ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES CePoZADO OFICIAL . | AvupanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 [INCIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (8)
3 SUBTOTAL (1+2)
4  |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% de 3 {B)
5  ||INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO I I I | B

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTARO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porceniaje determinado 2n base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Totat Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES gue se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los ftems que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentzje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - concepios inciuidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Socia! 22,00%
Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%

3 fondo de Cese Laboral B,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%!

5 Régimen Nacional de fa Ind. de |a Construccién 0,08%|

<] Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%|

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO, REMUNERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda ia inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, s
deberan tener en cuenta, con ei fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerde homologade para dicho adicional preveé la forma de pagc en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el cg
unitario por hora se deberd tener en cuenta ta mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de |
pago adoptada por ja empresa.

orma ge

v. 06-2012
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L.M.

— ]

CONEXION DOMICILIARIA

Caje medidor segdn digmetro conexibn

Estobilizade _e=0.20m

T~ LLAVE DE PASOD

Asiente c/orena: 0.10 m

ABRAZADERA DE DERIVACION
DE RED A CONEXION DOMICILIARIA
COMP TERIA

COLOCACION A 45° ABRAZADERA DE DERMACON DE RED

FERULA DE BRONGE @13tnm.

JUBY DE UNION BE BRONCE (PO COLA DE PESCADO) #13mm.
TUERCA DE BRONCE.

7IRON DE CARO DE POLETILENO K=10 #13mm,.Long. Promedio=10m.
ABRAZADERA GALVANIZADA C/TORNILLC (A CORREDERA).

KIT MICROMEDICION (sin madidor)

ABRAZADERA GALV. G/TORNLLO (o correr)

TUBD DE UNIGN BRONGE #13mm
(T/COLA DE PESCADO)

TUERCA DE BRONGCE

T
7D =
[ R

FERULA DE BRONGE

NOTAS

* Los materiales a utlizar deben ser oprobados por OSM

" AGRAZADERA DE DERIVACISN DE RED * Seporgcién minima entre conexiones de agua y cleace: 1 m.
POLIETILEND ALTA DENSIDAD — 4 BULONES

MEDIDOR DE PISO
CONEXION DE 13 mm.

lingo. municlpal

1 2 10 3 86 428 5 7 ’*-,l
i
Caracteristicas futuros Medidores de agua: g
REFERENCIAS Chorre multiple /
£
1 Beidozas y mortero de asiento {veriabie). Cuadrar_&t.e‘ Seco - TEC.GABRIEL MARTILH
2 Contrapiso de_hormigdn. Transmision magnetica Sirector e Obras y Serv. Sanita ik
3 Relleno de hormigdn. @ 15mm (1/2", Qméx: 3 m3/h; Qnom: 1,5 m3/h ) . Al
% Valvala de corte esfsrica de poso bronce Clase Metrologica: B MUNICIPRUDAD DE MAFPY
5 Medidor (se colocor§ nipie c)aconectores) Noma IRAM 2817
g gg;gh?_gcggté‘:ﬂg_ pelado- Caja Receptaculo (plastico):
8 Loseta de apoyo. Dimensiones: 400mm x 200mm x 170mm
9 Cubre escotodura Resistencia compresion: = 3000 kg

Resistencia al impacto: z4kgaim de altura

Noto: Las tuercas, conectores y espigus se_
rén de bronce.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Oficina Téchica, 0.0.8.5.

CONEXION
DOMICILIARIA

ing. Roberto Marcon

DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS BLANO TIPO N 2

Tec. Gobriel Martin Fecha: 23/5/2013




CAMARA DESAGUE
VALVULA ESCLUSA #<200 MM.

NIVEL DE CALZADA

LOSA DE HA" (6 cGmarg momposteria corta)
60x60 cm. CAJA BRASERO FF

SOBRE MACHO |
TUBO DE PVC e 160 MM, ACCESORIOS DE B° D*
o > >
- TUBERIA <200 MM. V.E.
Aternative 0 losa: media chmara de mamposteria
ELEVACION
FLEVACION TUBO GORTADO S/
LONG. NECESARIA
V.E. DE H*D®
2

e 1

BLANTA PLANTA
HIDRANTE NOTA
CAJA HIDRANTE V.E. VALVULA ESCLUSA H® D°

VEREDA

CAJA HIDRANTE FF._
PESD APROX. 17.100KG

HIDRANTE DE BOLA

% 0.064 C 1 O fD

TUBO DE ELEVACION
P, BRIDA 20075

MAMP. LADR.

ANCLAJE_HORM.
| .

BASE HOM. TIPC @ >
g i ADAPTADOR DE BRIDA

0.15 0.005 ELEVACION

231

ACEQUIA

CURVA C/BASE
TE0_FE

.30 CALLE
0.15 VEREDA +
o
@
k=l
|
|
0,600 | 0,800 CALLE
0.15 VEREDA
PLANTA

[ MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRASY .
SERVICIOS SANITARIOS PLANO DE CAMARAS - VARIAS

1?EFE DPTO AGUA-CLOACAS! Ing: RICARDO RAGONA

DIR. OBRAS y SERV. SANIT.: Tec. GABRIEL MARTIN
PLANO TIPON° 1

GECHR. INFRAESTR. y SERVICIOS:  Ing. MEZZABOTTA
[HTTENDENTE MUNIGIPAL: ALEJANDRO D. BERMEJO Dibuje: Ing. Roberto Marcen [ RE-0SS-05 - Rev 00




/3, Maip
Municipio

Z<E Mendoza

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de 1@ EMPresa ..o e
ha realizado, la visita de la obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS
VIOLETAS” Zona comprendida por Calle Publica s/N2 B¢ Las Violetas -
Distrito Ciudad, Maipu. -

Firma y selio:
Representante Técnica
Matricula N®

D.N.I.

e trpms s e

TEC. GABRIEL MARTIN/

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




