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Expediente N° 6684 Digito 2 Afio 2022 Cpo. 1

LICITACION PUBLICA N° 34/22

OBJETO: “REPARACION DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI”

UBICACION: CALLE SAN MARTIN N° 3752 — CIUDAD DE MAR DEL PLATA

FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES: 05 de Octubre de 2022 — 09:00 horas

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: HASTA EL DiA Y HORA INDICADA DE LA
APERTURA DE SOBRES.

PRESUPUESTO OFICIAL: $18.912.790.-

DEPOSITO DE GARANTIA: $189.127,90.-

CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA: $29.945.250,83.-

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

PLIEGO SIN CARGO

CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS:

- Direccién General de Contrataciones. HIPOLITO YRIGOYEN N° 1627, 2° PISO, ALA
DERECHA, MAR DEL PLATA. Correo Electronico: licitaciones@mardelplata.gob.ar

- http://www.mardelplata.gob.ar; Link: transparencia /hacienda/calendario de licitaciones

CONSULTAS Y TRAMITES:

- Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Publicas. LA RIOJA N° 1650,
2° PISO.
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Expediente N° 6684 Digito 2 Afio 2022 Cpo. 1

LICITACION PUBLICA N° 34/22

OBJETO: “REPARACION DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO
IREMI”

UBICACION: CALLE SAN MARTIN N° 3752 — CIUDAD DE MAR DEL PLATA

La presente foja reemplaza al Pliego General Tipo aprobado por Resoluciones N°
554/85 y N° 174/86 de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, segun constancias
que obran en el Expediente N° 8498/85, Resolucion N° 200/05 de la Secretaria de Obras
y Planeamiento Urbano y resolucion N° 1037/15 del Ente de Obras y Planeamiento
Urbano.
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“REPARACION DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI”

Memoria descriptiva y técnica:

Luego de realizado un relevamiento tanto interior como exteriormente de todo el edificio del “IREMI” Instituto Dr.
Rémulo Etcheverry de Maternidad e Infancia, cito en la calle San Martin 3752 con nomenclatura Circunscripcion I-
Seccion D- Manzana 25% parcela 4, se detectaron una serie de patologias asociadas a la envolvente, que generan
otras patologias en el resto del edificio, tales como filtraciones de agua, manchas de humedad, desprendimientos

de revoques y cielorrasos y degradacion general.

Lesiones detectadas:

Cubiertas sobre consultorios de ala 1 sobre fachada y patio central.

Lesion: Manchas de humedad y entrada de agua en sectores de mamposteria en contacto con medianera, fachada y
patio (bordes) caida de cielorrasos.
Entrada de agua con caida de cielorrasos en encuentro de cubiertas entre ala frontal y central (en laboratorios).
Causa:
e Canaletas de tamafio insuficiente en relacion al tamafio de los faldones y al caudal de agua a evacuar.
e Ausencia o escasa altura de babeteados contra las cargas y mamposteria de timpanos. Degradacion de
revoques en parapetos.

e Envejecimiento de membrana en contactos con medianeras y volimenes salientes de cubierta (ala frontal).

Laboratorios de segundo piso, ala 2.

Lesion: Entrada de agua y caida de cielorrasos en algunos sectores de laboratorios de segundo piso. Entrada de
agua con caida de cielorrasos en encuentro de cubiertas entre ala frontal y central (en laboratorios).
Causa:

e Cubierta de chapa de fibrocemento envejecida.

e (Canaletas de borde obstruidas, con roturas o dobladuras, bajadas de pluviales descalzadas y/o obstruidas.

e Ausencia o escasa altura de babeteados contra las cargas y mamposteria. Envejecimiento de membrana en

contactos con medianera.
e Envejecimiento de membrana en contacto de cubierta de ala central con timpano (en encuentro con ala

frontal).

Consultorios de Pediatria (ala 3)
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Lesion: Manchas de humedad, roturas y desprendimientos en cielorrasos y mamposteria en ala de pediatria, en
coincidencia con losas planas y bajadas de pluviales.
Causa:

e Acumulacién de agua en las losas por obstruccion e insuficiencia de las bajadas de desagiie pluvial.

e Envejecimiento de la membrana y escaso babeteado en contacto con los paramentos verticales.

e Roturas en el cerramiento de las lucarnas de entrada de luz a bafos.

Mamposteria exterior en patios interiores v fachada

Lesion: Manchas de humedad, roturas y desprendimientos en cielorrasos interiores (losas) y mamposteria interior y
exterior en pared de patio central del ala central. Manchas de humedad y filtraciones en paredes de locales que
limitan a patios internos.
Causa:

e Degradacion de los revoques, grietas y fisuras en la cara exterior de los paramentos.

e Humedades provenientes de canteros que se encuentran en contacto con la mamposteria en patio de

espera.
e Envejecimiento o ausencia de sellador de carpinterias en algunos casos.
e Entrada de agua a través de las carpinterias de laboratorio de planta alta.

e Corrosion en guias de cortinas de enrollar.

SuM
Lesion: Manchas de humedad, roturas y desprendimientos en cielorrasos. Escalon en acceso.
Causa:

e Acumulacion de agua en las losas por carecer de un sistema de desagiie de las mismas.

e Envejecimiento de la membrana y escaso babeteado en contacto con los paramentos verticales.

Consultorios de Ginecologia y obstetricia.

Lesion: Manchas de humedad y desprendimientos de revoques. Oxidacion de partes de las carpinterias superiores y
rotura de los elementos de accionamiento de los mismos.

Causa:

e Entrada de agua a través de las carpinterias superiores a través de las carpinterias y por la escasa canaleta y
entre cubierta y mamposteria.

e Carpinterias superiores oxidadas y con los sistemas de apertura en desuso.

e Entrada de agua a través de las lucarnas de baios interiores.

e Escaso antepecho de las ventanas superiores en relacion a la pendiente de cubierta y caudal de agua de las

canaletas.

Propuestas de intervencion:
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En base a las patologias detectadas se elaboran una serie de propuestas de intervencion relacionadas con la

envolvente:

Cubiertas sobre consultorios de ala 1 sobre fachada y patio central

Corte y retiro de borde de chapa en toda la longitud de contacto de la cubierta con parapetos de borde.
(hacia patio y fachada).

Reemplazo total de canaleta por otra de mayores dimensiones y profundidad.

Babeteado nuevo en mamposteria con altura mayor a la de la proyeccion horizontal de la cubierta en el
parapeto.

Proteccion con zingueria de la totalidad del parapeto (con cupertina superior) formando un todo
impermeable con la canaleta.

Generacion de una bajada pluvial mas hacia patio central y otra hacia fachada, por fuera del edificio.
Retiro de membrana en contacto de la cubierta con medianeras.

Realizacion de babeteado nuevo contra medianeras y colocacion de zingueria.

Babeteado en todos los encuentros con elementos salientes de cubierta (sobre escalera y en ventilaciones).

Laboratorios de segundo piso, ala 2.

Retiro de cubierta existente de chapa.

Retiro de aislaciones existentes.

Colocacioén de aislacion y chapa nueva galvanizada.

Realizacion de babeteados en altura suficiente contra medianera y timpano.

Colocacién de canaleta de borde con bajadas nuevas en ambos frentes hacia patios.

Consultorios de Pediatria (ala 3)

Retiro de membrana existente en sectores de losa plana.

Limpieza de embudos de desagiie.

Ejecucion de carpeta hidrofuga.

Ejecucion de babeteados en todos los encuentros con mamposteria.
Retiro de vidrios de lucarnas.

Ejecucion de mamposteria en frentes de lucarnas.

Colocacion losa de viguetas premoldeadas como cubierta de lucarnas.
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Colocacion de membrana impermeable nueva en losas planas y sectores de losa inclinada donde se retiro y

en encuentros con mamposteria y sobre lucarnas.

Filtraciones de agua por mamposteria

Retiro de revoques en los sectores afectados de patios interiores y fachada.

Ejecucion de revoque impermeable, parcheo de revoques y pintura de terminacion.

Reparacion de estructura de H°A en los sectores afectados de la envolvente.

Reparacion de grietas y fisuras.

Retiro de tierra de maceteros y reimpermeabilizacion en contacto con mamposteria en patio 1.
Reimpermeabilizacién de semicubierto en acceso.

Retiro de carpinterias existentes en toda la envolvente de laboratorios de Planta Alta y colocacién de
carpinteria nueva de aluminio tipo Mo6dena de Aluar o similar, con vidrio DVH y hojas corredizas.

Retiro de cortinas de enrollar en todas las ventanas de laboratorios, cierre de cajones con tapas de MDF.
Recuadre de vanos en los casos necesarios donde se reemplazan carpinterias.

Cambio de carpinteria en acceso a SUM nueva de aluminio tipo Mddena de Aluar o similar, con vidrio
DVH, vidrios superiores tipo banderola y vidrio fijo vertical.

Sellado de juntas entre carpinteria y mamposteria.

Restauracion de letras corporeas de fachada.

Reparacion de rampa de acceso principal al edificio.

SUM

Retiro de cubierta en sector de lucarna.

Elevacion de cargas perimetrales con mamposteria de ladrillo hueco portante para dar lugar a la pendiente
de la cubierta nueva. Revoque exterior y pintura de los paramentos nuevos.

Ejecucion de nueva cubierta inclinada, sobre la cubierta de losa existente, de chapa galvanizada con
estructura de perfiles PGC con unica pendiente hacia patios, con todos los babeteados y detalles de
zingueria.

Demolicion de piso para ejecucion de rampa en acceso a SUM.

Ejecucion de rampa de hormigon.

Consultorios de Ginecologia y Obstetricia

Retiro de carpinteria superior en los dos consultorios.

Retiros de canaletas y babeteados existentes en encuentro de cubiertas con carpinteria (cubierta
inclinada/losa plana).

Completamiento de alfeizar con una hilada de ladrillo hueco 18x18x33. Revoque y pintura de los
paramentos nuevos.(interior y exterior).

Colocacion de canaleta nueva y ejecucion de babeteados.
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Colocacion de carpinteria de aluminio tipo Mdodena de Aluar nueva de vidrio fijo DVH, completamiento
de mamposteria para nueva dimension de carpinterias y recuadre de vanos nuevos. Colocacion de rejillas
de ventilacion en laterales de ventanas nuevas.

Retiro de vidrios y carpinterias existentes en lucarnas sobre bafios de consultorios y completamiento con
mamposteria. Colocacion de losas premoldeadas de viguetas sobre lucarnas para su anulacién. Colocacion

de membrana sobre las lucarnas.

www. mardelplata.gob.ar
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

II.

III.

Iv.

VL

Todos los trabajos que se especifican en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas deben ser
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y utilizando en todos los items materiales aprobados. En tal
sentido, la Inspeccion de la Obra tendra atribuciones para su aceptacion o rechazo.

Para los rubros que no se incluyan en estas Especificaciones Técnicas, debera tomarse como valido lo
indicado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los trabajos que se indican a continuacion comprenden la provision de materiales, mano de obra y equipos
para la correcta terminacion de los mismos, incluyendo todos aquellos que aunque no estén mencionados
en estas especificaciones sean necesarios para concluir los trabajos completos y de acuerdo a su fin.

El Contratista antes de la iniciacion de las tareas realizara todas las verificaciones de dimensiones, niveles,
instalaciones, etc., que pudieran verse afectadas por las obras proyectadas. La totalidad de las dimensiones
indicadas en planos seran verificadas en obra, siendo la Empresa Contratista responsable de cualquier error
u omision.

Todos los materiales y equipos a emplearse en la obra seran de la mejor calidad en su tipo, nuevos y en
perfectas condiciones de conservaciéon y tendran formas, dimensiones y caracteristicas de acuerdo a lo
indicado en el presente y en los planos adjuntos.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporaran a las obras, se sometera a la
aprobacion de la Inspeccion.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de la
aprobacion, en el rotulo respectivo. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc. que no se ajusten a las
disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la
Inspeccion de Obra, debiendo la Empresa retirarlos de inmediato de la obra.

Previamente a la cotizacion, se realizara una visita de obra obligatoria al lugar de emplazamiento,

debiendo acordar con la Inspeccién de Obra, fecha y horario de la misma.

1.

TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES

1.1.

Cartel de Obra
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El Contratista proveera y colocara el cartel de obra, que se hara del tipo y dimensiones indicadas en plano. La
Empresa debera mantener el mismo en buen estado de conservacion durante todo el desarrollo de la obra.

Sera colocado en el lugar que la Inspeccion de la Obra lo indique, y una vez finalizadas las obras sera retirado y
entregado a la Municipalidad donde la Inspeccion lo determine.

Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

1.2. Instalacion del obrador

El Contratista construira los locales para depoésito de materiales, para el personal obrero y para la Inspeccion de
Obra, que retinan condiciones aceptables de comodidad y presentacion a juicio de la Inspeccion de Obra. Estos
locales se dispondran de manera que no interfiera con la marcha normal de la obra. Todas estas instalaciones seran
conservadas en perfectas condiciones de higiene por la Contratista, estando a su cargo también la iluminacion,
provision y distribucion de agua.

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el
deterioro de los mismos, disminuir la consistencia, duracidén o sufrir en aspecto; a ese efecto el Contratista debera
construir el local que permita acopiar los materiales de acuerdo a las caracteristicas de los mismos.

Se instalaran durante todo el transcurso de la obra bafos del tipo quimico que se mantendran durante todo el plazo
de obra, siendo la Contratista responsable de su mantenimiento y limpieza.

Asimismo, la Empresa proveera y mantendra completo el botiquin de primeros auxilios reglamentario para su

personal y la Inspeccion de Obra.

1.3. Limpieza de los sectores

Antes de iniciarse las obras el Contratista procederd a la limpieza de los sectores afectados por los futuros trabajos.

1.4. Limpieza de obra

La Contratista debera mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea de su propio
personal o subcontratado. Esta limpieza debera efectuarse en forma permanente, dentro de las obras y en su entorno
inmediato, hasta la completa terminacion de las mismas.

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la Inspeccion de Obra, deberan ser
retirados por la Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los
mismos.

También serd responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas condiciones de uso.

1.5. Seguridad y operaciones en altura
Por tratarse de obras a ejecutarse en un edificio publico, el Contratista debera extremar los cuidados en relacion con
la materializacion de todas las protecciones necesarias, a los efectos de no afectar con escombros y desechos al
entorno inmediato y/o transito de peatones.
La Empresa tendra la obligacion de cerrar los distintos sectores conforme avancen los trabajos, atento a las
reglamentaciones vigentes debiendo mantenerlo en perfectas condiciones de conservacion durante todo el

transcurso de la obra.
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En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de accidentes de cualquier
naturaleza, el Contratista debera construir los vallados o cercos transitorios que resulten necesarios, clausurando
por completo las areas involucradas a la entrada de personas ajenas a las obras.

El Contratista debera proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la Inspeccion indique.

El Contratista proveera a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de seguridad necesarios.
Este sera el mas adecuado a las tareas a cumplir y respondera a las normas exigidas para la manipulacion de los
elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo debera proveer los mismos elementos a la Inspeccién de

Obra.

Se dispondra para la ejecucion de la obra de sistemas de andamios exteriores donde asi se requieran que permita
realizar las tareas. Los andamios deberan ser metalicos partiendo desde el nivel de planta baja, y su disposicion
debera permitir un acceso facil y seguro al area a intervenir, contardn con escalera incorporada, de estructura
similar a estos, para circulacion vertical. El piso operativo de los andamios sera de tablones de madera o de chapa
de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos. Esta
superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean
imprescindibles para la tarea a desarrollar. Bajo ningun concepto se admitird su apoyo directo. Estara preparada
para soportar los esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco serd permitido que
los tensores o cualquier otro elemento de sujecion se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser

danados como consecuencia de este hecho.

Los andamios tendran incorporados protecciones para evitar la caida no controlada de cualquier elemento. Estas
protecciones podran ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos. El Contratista debera presentar planos del
disefio de las estructuras de andamios para su aprobacidn por la Inspeccion de Obra. Se tendran especialmente en
cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior serd lo
suficientemente solido como para absorber impactos de objetos y de materiales que permita el paso seguro por
debajo de los mismos. Los andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberan cumplir con todas las
normas de seguridad y contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Las escaleras portatiles seran resistentes
y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se las atard donde fuera menester para evitar su
resbalamiento y se las colocara en la cantidad necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.
Segun la complejidad la Inspeccion de Obra podré autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de los
andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las precauciones que se indican anteriormente a
fin de no producir ningun tipo de dafo, en el edificio existente, peatones, automoviles, etc. El movimiento de
ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la obra debera realizarse por escaleras y medios de elevacion
dispuestos de modo de no causar dafios y preservar las areas afectadas. El Contratista debera contar con matafuegos
tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva

cuenta y cargo en perfecto estado de conservacion.
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El Contratista suministrard todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de
cualquier parte del trabajo, y los retirara tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado por la
Inspeccion de Obra. Todos los defectos que pudieran detectarse durante o después del montaje seran reparados por
el Contratista a su exclusiva costa, aun cuando se trate de reemplazo de materiales defectuosos y siempre bajo la
supervision y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Sera la Contratista responsable de los deterioros que se causen en cualquier lugar del edificio a causa de las tareas y
debera reponer y/o efectuar las reparaciones con materiales y sistemas semejantes a los existentes.

El movimiento de ingreso y egreso de materiales dentro de la obra debera realizarse en forma consensuada con la
Inspeccion a fin de no afectar otras areas o el funcionamiento general del edificio. Para ello se elaborara previo al
inicio de la obra un plan de trabajos con la logistica de ejecucion que contemple dichos movimientos, la cual debera

ser presentada ante la Inspeccion y aprobada por esta.

1.6. Luz de obray agua de construccion

La Empresa deberd efectuar todos los trabajos y proveer todos los elementos necesarios para el correcto
abastecimiento de agua y luz, realizando su mantenimiento hasta la completa terminacion de los trabajos.
Asimismo, debera adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo la misma responsable por
cualquier dafo o perjuicio producido a instalaciones existentes o a terceras personas.

Todos los gastos que correspondieren por estos conceptos, sean derechos de conexiones y/o consumos, correran por

exclusiva cuenta del Contratista, sin derecho a reembolso alguno.

1.7. Acondicionamiento de instalaciones

Se consideran incluidas todas las adaptaciones y movimientos de las instalaciones que se vean afectadas por las
obras, debiéndose remover los elementos afectados para luego volver a colocarlos en su lugar, garantizando el
completo funcionamiento, tales como equipos de aires, ventilaciones, cafios, cables, contemplando para esto todos

los sectores de la envolvente que se vean afectados, etc.

2. REPARACIONES EN CUBIERTA INCLINADA ALA 1

Comprende el sector 1 indicado en planos, correspondiente a cubierta de chapa inclinada de dos aguas en ala 1

sobre fachada (sobre consultorios, salas de espera y bafios). Detalles 1 a 3.

2.1. Demoliciones y desmontes

Generalidades

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones y desmontes indicados en planos
que integran la documentacién de obra.

Se realizaran los siguientes trabajos de demolicion, respetando toda la normativa vigente en materia de seguridad e
higiene y lo establecido en el Reglamento General de Construcciones.

Ademas de las expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que

aunque no estén indicadas sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y
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no se enumeren en el Listado de ftems. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos
adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones
necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. El Contratista debera presentar un plan de trabajo que incluya
la metodologia a utilizar para la ejecucion de la demolicion y que contemple en cada etapa las medidas de
prevencion correspondientes, contemplando las protecciones y secuencia de trabajos, incluida la secuencia de retiro
de escombros y elementos producto de la demolicion.

En tal sentido La Contratista deberd formular un programa para la ejecucion de los trabajos, sin cuya aprobacion
por la inspeccion de obra no podran realizarse las tareas.

Los escombros provenientes de las demoliciones deberdn retirarse de la obra periddicamente, a cargo del
Contratista, realizando las demoliciones por partes programadas y dispuestas en el cronograma de obra.

Antes de proceder a efectuar los trabajos, el Contratista solicitara con la debida antelacion a la Inspeccion de Obra,
expresas instrucciones acerca de cudles seran aquellos elementos y/o materiales que deberan ser tratados con
especial cuidado durante su extraccion.

La Contratista debera conocer “in situ” el estado de las construcciones existentes, entendiéndose que al formular la
oferta han tenido pleno conocimiento de los trabajos que para este rubro deberan asumir.

El Contratista ejecutard la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los productos de las
demoliciones no afecten la realizacion simultanea de otros trabajos, ni la salubridad del espacio publico. Se tomara
especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito, respetando la reglamentacion
de la zona de ubicacion de la Obra.

La Contratista debera hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que utilice para la ejecucion de las distintas
tareas de demolicion y desmonte. Asimismo, absorbera el costo de todo movimiento que se realice dentro y fuera

de la obra, incluyendo el que surja de la cantidad de volquetes y/o camiones necesarios para el retiro de escombros.

21.1. Cortey retiro de chapas y zingueria

Comprende el corte del borde de las chapas en correspondencia con canaletas, tanto hacia calle como hacia patio y
contrafrente, para dar lugar a canaleta mas grande. Se debera cortar la linea de borde de las chapas teniendo en
cuenta la ultima linea de fijacion de las mismas y en una distancia que contemple la totalidad de la canaleta (aprox.
50cm por el largo total de los faldones). Se retiraran por completo las canaletas existentes en ambos limites (frente

y contrafrente, con los correspondientes babeteados).

2.1.2. Retiro de membrana
Se debera retirar de forma completa toda la membrana existente sobre la chapa y/o paramentos en laterales contra
medianeras, en parapetos de frente y contrafrente, en contacto de cubierta con timpano de ala central y en bordes de

losa salientes sobre escalera.
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2.2. Babeteados y revoques hidréfugos
Se ejecutaran las correspondientes babetas contra la mamposteria en frente y contrafrente donde se coloca canaleta
nueva, en laterales contra medianeras y en encuentro de cubierta con losa de escalera.

e En el caso de encuentro de cubiertas con mamposteria (parapetos) de frente y contrafrente, donde se
coloca canaleta nueva, se debera previo a su colocacion realizar una canaleta de por lo menos 30cm de alto
y 7cm de profundidad, conformada en cuarta cafia, con mortero de cemento e hidréfugo donde se anclara
la canaleta. De la misma forma se utilizara revoque hidrofugo para completar y amurar los cafios nuevos
de salida hacia patio y fachada. Se realizara la misma tarea en todo el perimetro de mamposteria sobre
escalera. (Detalle 1)

e En el caso de laterales contra medianeras, se debera luego de retirar las membranas existentes realizar una
zanja de 30cm de alto y 7cm de profundidad siguiendo la pendiente de la cubierta, con mortero de
cemento e hidréfugo donde se anclara la babeta de chapa galvanizada N°25 que solapara sobre la chapa
existente. (Detalle 2)

e En el caso del encuentro de canaleta con timpano de ala 2, no se colocara cupertina de terminacién, sino
que se empotrara la canaleta en el revoque hidrofugo del babeteado. Se retirara el revoque del timpano y
se ejecutara revoque impermeable nuevo, cubriendo parte de la canaleta.

e Luego se pintara como se indica en el item 4.6.

2.3. Provision y colocacion de canaleta y bajadas nuevas

Comprende la provision y colocacion de canaletas nuevas en los bordes de las cubiertas mencionadas, de las
maximas dimensiones en ancho y profundidad posible teniendo en cuenta la estructura existente. Se utilizard chapa
lisa galvanizada y debera contemplar un ala de solape bajo las chapas de por lo menos 50cm y en altura para
babeteado que supere la proyeccion del nivel de borde de la chapa de la cubierta. Las canaletas tendran pendiente
del 1% hacia los embudos existentes y nuevos propuestos, debiéndose verificar previamente el estado del mismo.
De llegar a encontrarse este obturado o con cualquier deficiencia, se debera reacondicionar a coste de la Contratista.
Se deberan verificar todas las uniones de embudos con las bajadas existentes debiéndose reparar cualquier
daiio y/o deficiencia que se encuentre, reemplazando partes si fuera necesario.

Se debera realizar un cateo exploratorio en el pleno de bajada de pluvial de consultorio de primer piso indicado en
planos, a fin de verificar el estado del cafio de bajada. En caso de detectarse alguna deficiencia, rotura, etc., se
debera reparar dejandolo en perfectas condiciones de estanqueidad. Se debera luego reconstruir el pleno existente,
utilizando placas de roca de yeso con estructura metalica tipo Durlock.

Los materiales utilizados para las canaletas seran de chapa galvanizada BWG n° 24. Las uniones deberan ser
soldadas con estafio fuerte y solapadas en el sentido de la evacuacion del agua minimo 15 cm. Las mismas no
podran ser remachadas, atornilladas, ni selladas. El modo de sujecion sera mediante grapas de hierro galvanizado
adecuadas a la forma de la canaleta y fijadas a la pared mediante abulonamiento con tarugo tipo fisher o
equivalente o grapas de embutir.

Se debera realizar la perforacion en mamposteria para el paso de la salida y bajada nueva proyectada (indicada en

planos) con el respectivo embudo. Se realizard una bajada nueva adicional hacia patio y otra hacia la calle en los
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lugares que surjan por evaluacion de las bajadas existentes en conjunto con la Inspeccion. Para ello se utilizara cafio
de PVC reforzado 9110 sujetado a la mamposteria mediante grampas.

Las bajadas verticales se fijardn con grapas doble omega desarmable de hierro galvanizado. La separacion entre
fijaciones sera de 2 m o menor cuando la flecha exceda el 2%.

La sujecion de las grapas a la mamposteria sera mediante tarugos tipo Fisher o equivalente y tornillos con cabeza
hexagonal.

La contratista verificara las pendientes en toda la superficie, y el correcto funcionamiento de todos los embudos y
en caso de verificarse anomalias debera corregir las mismas garantizando el 6ptimo escurrimiento de las aguas de
lluvia. Se colocara rejilla en los embudos de desagiie y reja parabolica.

En el caso de parapetos de frente y contrafrente se deberd colocar como terminacion final zingueria a modo de
cupertina sobre todo el parapeto, cubriendo la cara superior y solapando sobre la canaleta nueva de modo de dotar
de completa estanqueidad al conjunto como se indica en detalles. Se utilizara para esto chapa galvanizada N° 25
con pendiente en la cara superior hacia la canaleta para evitar el estancamiento de agua.

Se colocara previo a la colocacién de la canaleta, membrana hidréfuga y barrera de vapor tipo Tyveck, Wichi o
similar, en todo su recorrido, la cual deberda empalmar con la membrana de cubierta y subir por mamposteria hasta
babeta, tal como se indica en detalles (detalle 1).

Se completard la cubierta con chapa idéntica a la existente y membrana hidroéfuga, asegurandose que todo el
conjunto logre la perfecta estanqueidad.

En el caso del encuentro de canaleta con timpano de ala 2, no se colocara cupertina de terminacion, sino que se
empotrara la canaleta en el revoque hidréfugo del babeteado. Se retirara el revoque del timpano y se ejecutara
revoque impermeable nuevo, cubriendo parte de la canaleta.

En los encuentros de cubierta lateralmente con mamposteria tal como se indica en el item 2.2, (contra medianeras)
se realizard un corte en la mamposteria de 7cm de profundidad siguiendo la inclinacién de la cubierta en todo el
recorrido de contacto. Posteriormente se rellenard con mortero de cemento e hidréofugo donde se amurara la
zingueria de terminacion, que cubrird toda la longitud y solaparé sobre la chapa existente.

A los efectos de hermetizar la cubierta, se incluirdn bandas selladoras conformadas de igual perfil que la chapa, de

espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfaltico. Se ubicaran en los bordes de cada tramo.

3. REPARACIONES EN CUBIERTA INCLINADA ALA 2

Comprende el cambio de cubierta (chapa y aislaciones) y colocacion de cubierta nueva de chapa galvanizada
ondulada con aislacion hidroéfuga sobre estructura y tablado existente.
Se deberan realizar las tareas de forma programada, realizando los desmontes de cubierta existente y la ejecucion

de la cubierta nueva por sectores a fin de no entorpecer en la medida de lo posible las tareas que se desarrollan en la
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planta inferior. A tal fin la Contratista presentara la propuesta y cronograma de intervencion a la Inspeccion para

coordinar las tareas con las del centro.

3.1. Demoliciones y desmontes

Se deberan respetar idénticas indicaciones q las dadas en las generalidades del rubro 2.1 del presente pliego.

3.1.1. Retiro completo de cubierta

Comprende el retiro de las chapas de fibrocemento y aislaciones sobre tablado de ala 2, coincidente con
laboratorios de segundo piso.

Se debera realizar un plan de trabajos para la ejecucion de estas tareas, programando la logistica de modo de no
interrumpir en la medida de lo posible las actividades del centro y de esta area.

Se deberan retirar por completo las canaletas de borde en ambos frentes y las bajadas pluviales correspondientes.
Luego se retiraran las chapas, zingueria y aislaciones sobre tablado. De encontrarse alguna pieza del tablado en mal

estado, con roturas o deficiencias imposibles de salvar, debera reemplazarse por otra de las mismas caracteristicas.

3.2. Ejecucion de cubierta nueva

Sobre el machimbre existente, una vez verificado su buen estado y/o realizado las reparaciones necesarias, se
clavaran listones de 2”’x1” alineados con los cambios estructurales del techo. Se colocara membrana tipo TBA 5 de
Isolant o equivalente (Lamina de espuma de polietileno, que tiene incorporada en una de sus caras un film
aluminizado para la reflexion del calor radiante. Con solape autoadhesivo Rapi-Tac®.). Para ello se extendera el
primer rollo de membrana iniciando desde abajo, con la cara reflectiva (cara brillante) hacia arriba. Se fijara el rollo
con listones yeseros de 1” x 2" colocados sobre el liston anterior. Las membranas deberan abrazar el clavo,
evitando el pasaje de agua por este punto. Se realizara este procedimiento en toda la cubierta, solapando los rollos
entre 5 y 10 cm, usando el sistema de solape autoadhesivo. Se colocaran las alfajias para instalar la cubierta y poder
asi transitar sobre el techo sin dafiar la membrana.

Por ultimo se colocara como cubierta chapa galvanizada ondulada N°25 colocadas sobre la estructura de sostén
indicada, con todos los accesorios de montaje y sujecion que garanticen la resistencia a los agentes climaticos y la
completa estanqueidad de las juntas.

Todos los elementos de fijacion y accesorios de terminacion asi como el sistema de colocacion seran los propios
del sistema seleccionado, se ejecutaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante y deberan responder a las
normas IRAM.

El Contratista deberd presentar con la debida antelacion muestras de la cubierta para su aprobacién por la
Inspeccion de Obra.

Queda terminantemente prohibida la fijacion de las chapas por medio de remaches o tornillos.

Todos los elementos accesorios y complementarios de la cubierta (cenefas, zingueria, elementos de fijacion, etc.)
seran de chapa galvanizada de manera tal que los trabajos resulten completos y adecuados a su fin.

Se colocara cumbrero en el sector donde la cubierta se divide en dos aguas. El solape en cada una de las aguas sera
de 40 cm, se proveera y colocara una cumbrera conformada por chapa de hierro galvanizado N° 25 en su totalidad.

Previo a su colocacion se reforzara la aislacion con doble capa de membrana.
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3.3. Canaletas nuevas, bajadas pluviales y detalles de zingueria

Se debera colocar en los sectores de libre pendiente, hacia ambos frentes de la cubierta en cuestion, canaletas de
borde y bajadas seglin se indica en planos.

Las canaletas deberan ser de chapa galvanizada prepintada color blanco calibre C25 (espesor 0.5cm) de seccion
rectangular con pendiente 3 a 5 mm. por metro hacia los embudos de desagiie vertical. Las dimensiones de las
canaletas seran las que resulten de multiplicar por dos las medidas indicadas en el Reglamento de Instalaciones
Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar.

Como regla general se establece que ninguna canaleta podra tener una seccidn transversal menor a 200 cm?2 para
hasta 200 m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cénico menor a 150/100 mm., por cada 100
m2. El ancho minimo de las canaletas serd de 25 cm. cuando reciba un solo faldon. Los embudos de zingueria se
deberan soldar con estafio a un “tubo forrado” El borde extremo sin galvanizado del embudo, se debera proteger
con estaflo antes de unirlo al tubo forrado para impedir su oxidacion y deterioro. Nunca se aceptaran uniones con
selladores. Toda canaleta debera conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho no
menor a 15 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislacion térmica y proveer un correcto apoyo en
la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldon de techo concurrente a ella.

Toda canaleta deberda conformarse en una sola pieza. No se aceptara el empleo de canaletas estandar que no
cumplan este requisito, ni tampoco con alas agregadas. Las canaletas deberan estar fijadas con grampas para
canaleta '5 cafla planchuelas de hierro ’2”x1/8” galvanizada tratadas con el mismo color que las canaletas. Las
uniones canaletas, deberan ser indefectiblemente soldadas. Todas las bajadas deberan ser ejecutadas con chapa
galvanizada de color blanco de seccion @4 con sus respectivos embudos y codos a 45°. El oferente tendra que
especificar en el plano ubicacion de las bajadas para que la Inspeccion evaltie la propuesta segun el sistema de
desagiies existentes en el centro. También debera detallar la cantidad y tipo de grampas que va colocar en cada

cafio, que deben ser del mismo material y color que el cafio.

Babeteados

En todos los encuentros entre cubiertas inclinadas y planos verticales (en encuentro con cubierta ala 1, en encuentro
con medianera y en terminaron superior en parapeto en sector de 1 sola agua) se realizaran babetas perimetrales con
chapa galvanizada N° 25 en tal forma que aseguren la continuidad de la aislacion de los techos en los parapetos y
muros perimetrales.

Se debera previo a su colocacidn realizar una canaleta de por lo menos 30cm de alto y 7cm de profundidad,
conformada en cuarta cafia, con mortero de cemento e hidréfugo donde se amurard la aislacién hidréfuga y la

zingueria de terminacion.
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4. REPARACIONES EN CUBIERTA PLANA SOBRE PEDIATRIA

Comprende las reparaciones de filtraciones de agua sobre el ala de pediatria, donde la cubierta esta materializada
por tramos de losa inclinada, tramos de losa plana y tramos verticales donde se desarrollan las ventanas de

iluminacion de los sectores inferiores. Detalles 4 y 5.

4.1. Desmontes

Se deberan respetar idénticas indicaciones q las dadas en las generalidades del rubro 2.1 del presente pliego.

41.1. Retiro de membrana y carpeta existente

Se debera retirar en forma completa la membrana hidrofuga existente en los sectores de losa plana indicados en
planos, asi como también una franja de 1m sobre losas inclinadas en su encuentro con éstas. Asimismo se debera
retirar en forma completa la carpeta existente en todos los sectores donde se retira la membrana. En esta instancia
se debera revisar el contrapiso y en caso de haber fisuras, roturas o demas se deberan realizar los parcheos
necesarios para su reparacion. Se deberan en esta instancia limpiar los embudos de desagiie retirando todo elemento

que lo obture tal como tierra o especies vegetales.

4.1.2. Desmonte de vidrios de lucarnas
Se deberan retirar los vidrios armados, tanto de cubierta como de laterales de las lucarnas sobre el ala de pediatria
indicadas en planos. Se debera realizar esta tarea de forma programada, cubriendo las superficies en el menor

tiempo posible para no dejar el sector a la intemperie.

4.2. Mamposteria nueva lucarnas

Se debera en primer lugar completar con mamposteria los sectores perimetrales donde se retira el vidrio armado. Se
realizard con ladrillo hueco 8x18x33, el cual debera erigirse a plomo sobre el nivel de losa/contrapiso existente,
vinculandolo con la mamposteria existente en los otros lados de la lucarna. Se debera revocar la cara interior con
revoque grueso y fino, en el exterior se realizara la babeta siguiendo las mismas caracteristicas que las indicadas en

el item 4.4 en todo el perimetro libre.

4.3. Cubierta de lucarnas

Comprende la cubierta de las lucarnas existentes en losas sobre pediatria para su anulacion.

Se realizara la cubierta con viguetas pretensadas con ladrillo ceramico.

Las viguetas deben apoyar no menos de 8 cm en los parapetos de mamposteria. Se utilizara Bloque de EPS tipo
Isopor o similar de 100 mm Alto x 420 mm Ancho x 1000 mm. Se realizard una capa de compresion de 4 6 5 cm.
de espesor. Se utilizara un hormigéon H17.

Se colocara una armadura transversal de reparticion de hierro de ¢6 mm. cada 20 cm.
4.4, Carpeta hidréfuga nueva

En todos los sectores donde se retiro membrana, en las zanjas de babeteado y sobre la cubierta nueva de lucarnas,

se hara una carpeta de 2 cm. como, utilizando mezcla de cemento y arena (1:3) con hidrofugo. Transcurridas 24
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horas, se terminard con un fratazado fino de mezcla 1:2 de cemento y arena fina bien liquida, no debiéndose usar

para esto la cuchara de albafiil.

4.5.

Membrana hidréfuga nueva

Sobre losas planas, lucarnas y sectores inclinados donde se retiro la membrana, se colocara aislacion hidrofuga

sobre la carpeta siguiendo el siguiente esquema:

Preparacion de la base y babetas:

Se ejecutaran las correspondientes babetas en todos los encuentros de membrana con paramentos verticales
(planos verticales con ventanas, lucarnas y mamposteria de ala 2), realizando una canaleta de 30 cm. de alto
por 7 cm. de profundidad, conformada en cuarta cafia, con mortero de cemento e hidrofugo para recibir la
aislacion y se prestara especial atencion en respetar las pendientes hacia los desagiies pluviales indicados en
planos. En el caso de plano vertical con carpinterias este trabajo se realizara hasta el nivel de las ventanas.
Aislacion hidrofuga: estard constituida por membrana asfalto-plastica de primera calidad, tipo Ormiflex o
equivalente de 4 mm. de espesor, con alma de polietileno y terminacion aluminio gofrado de 40 micrones, de
45 kg. de peso minimo por rollo. Previo a su colocacion se aplicard sobre toda la superficie una mano de
imprimacién con emulsion asfaltica tipo Igoltech o similar equivalente.

Colocacién: la membrana se colocard sin presencia de agua, antes y durante la ejecucion de los trabajos,
debiendo suspender los mismos cuando la Humedad Relativa Ambiente supere el 90%.

Los rollos deberan distribuirse de tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de las
pendientes de la cubierta. Su colocacion se realizara al 100% (totalmente adherida).

Todas las juntas, uniones entre faja y faja, bordes, babetas, etc., seran soldadas a fuego por accion de llama
directa de un soplete que funda simultaneamente el asfalto de ambos lados. Se tendra especial cuidado en la
correcta colocacion en embudos de desagiie.

Como terminacidn, se aplicaran a las superficies dos manos de pintura de aluminio, en el sector de traslapes.
Una vez concluidos los trabajos de impermeabilizacion, se procedera al barrido y limpieza de la superficie. La
membrana en los encuentros con parapetos debera colocarse dentro de las canaletas de babeteado, debiéndose
luego cubrir con el revoque hidrofugo.

Se debera constatar el buen funcionamiento de los desagiies (embudos y bajadas verticales) y de existir algiin
desperfecto debera ser solucionado a cargo del Contratista.

Ser colocara sobre los embudos rejillas y protecciones parabolicas.

Estanqueidad: una vez terminados los trabajos de impermeabilizacidn, se procedera a sellar los desagiies y se

anegara la superficie de la azotea con un minimo de Scm. El Contratista adoptard los recaudos necesarios para
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evitar que se produzcan filtraciones, dafios en los locales ubicados inmediatamente debajo de la cubierta en
tratamiento y sera responsable directo de ocurrir ello, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que
la Inspeccion de Obra juzgue necesario realizar. Este anegamiento se mantendrd durante 48 horas corridas para

detectar posibles filtraciones y proceder a su correccion.

4.6. Limpieza y pintura acrilica impermeable exterior

Se procedera a realizar una limpieza profunda de los parapetos verticales que contiene las ventanas sobre pediatria
en el sector de intervencion, mediante lavado con agua a presion. Este procedimiento debera ser realizado con sumo
cuidado, sobre todos en aquellos lugares donde se detecte algun tipo de deterioro, para evitar el colapso de dichos
elementos.

El hidrolavado se realizara con agua a presion regulada entre 20 y 130 Kg. por cm2, a una distancia minima de 30
cm. El agua serd limpia y libre de productos quimicos o detergentes. La remocion de superficies sucias podra
ayudarse mediante el empleo de cepillos de cerda de distinta dureza, segun el caso.

Todas las superficies tratadas deberan quedar perfectamente limpias sin restos de suciedad alguna.

Se utilizara pintura acrilica impermeable en paredes, bordes de carpinterias y parasoles, tipo Ligantex 225 o
equivalente, color segtin fachadas.

Se limpiara la superficie con cepillo, lijas, rasqueteado y/o arenado, se quitara el polvo, se aplicara una mano de
fijador 707 o similar diluido y dos o mas manos de pintura acrilica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre

mano y mano.

5. REPARACIONES DE FILTRACIONES A TRAVES DE MAMPOSTERIA

Comprende la reparacion integral de los pafios de mamposteria de toda la envolvente del edificio (exterior)

incluidos patios y fachada:

e En patio 1: Patio en coincidencia con esperas y laboratorios de planta baja y laboratorios de PA de alas 1 y 2.
Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparacion de elementos de H°A, reparacion de grietas
y fisuras, impermeabilizacion de maceteros, parcheo de revoques, pintura, acondicionamiento de cortinas de
enrollar y sellado de encuentros entre carpinteria y mamposteria. Cambio de carpinterias en laboratorios de ala
2 (planta alta).

e En patio 2: Patio en coincidencia con esperas, SUM y ecografias en PB, y laboratorios de PA.
Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparacion de elementos de H°A, reparacion de grietas
y fisuras, parcheo de revoques, pintura, acondicionamiento de cortinas de enrollar y cambio de carpinterias en
laboratorios de ala 2 (planta alta) y en acceso a SUM.

e En patio 3: Patio de servicio, rayos, sanitarios y office. Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados,
reparacion de elementos de H°A, reparacion de grictas y fisuras, parcheo de revoques y pintura. Cambio de
carpinterias en laboratorios de ala 2 (planta alta). Acondicionamiento de cortinas de enrollar.

e En patio 4: Pared de segundo piso en coincidencia con laboratorios. Desprendimiento de sectores de revoques
deteriorados, reparacion de elementos de H°A, reparacion de grietas y fisuras, parcheo de revoques y pintura.

Cambio de carpinterias en laboratorios de ala 2 (planta alta). Acondicionamiento de cortinas de enrollar.
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e En laterales de consultorios de ginecologia: Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparacion
de grietas y fisuras, parcheo de revoques y pintura.

e En fachada: Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparacion de elementos de H°A,
reparacion de grietas y fisuras, pintura y sellado de encuentros entre carpinteria y mamposteria.
Acondicionamiento de cortinas de enrollar.

Las reparaciones de mamposteria deberan realizarse una vez realizado el cambio de carpinterias en los casos que

asi se especifica, seglin se detalla en el item 5.4 y realizado el recuadre de las aristas de los vanos respectivos.

5.1. Demoliciones y desmontes

Se deberan respetar idénticas indicaciones q las dadas en las generalidades del rubro 2.1 del presente pliego.

5.1.1. Desprendimiento de elementos sueltos

Se realizara una inspeccion detallada de la totalidad de la mamposteria de los patios para detectar las areas
afectadas y/o con posibilidades de desprendimientos.

Se debera retirar por medio de maceta y cortafrio la totalidad del material suelto, flojo y/o desprendible (revoques,
material de recubrimiento de hormigén armado, etc.). Se deberd prestar atencion durante la ejecucion de los
trabajos a no dafiar, en la medida de lo posible, los revoques impermeables.

Se procederd a desmontar con herramientas de corte tipo amoladora y hachuelas aquellos sectores de revoques
exteriores que se encuentren en mal estado, deteriorados, flojos, huecos, fisurados, englobados o afectados por

humedad, sin dafiar la mamposteria u otros elementos lindantes.

5.1.2. Retiro de carpinterias para su reemplazo

Se deberan retirar para su reemplazo la totalidad de las carpinterias indicadas en planos y planillas.
En ala 2, laboratorio de Planta Alta :

V1: medidas: 1.50m x 1.10m Cantidad: 2

V2: medidas: 1.20m x 1.10m Cantidad: 5

V3: medidas: 2.000m x 1.10m Cantidad: 12

En acceso a SUM:

V4: medidas: 1.70m x 0.60 m y 0.90m x 1.70m Cantidad: 1

5.1.3. Retiro de cortinas de enrollar
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Se deberan retirar por completo todos los sistemas de cortinas de enrollar existentes en laboratorios, donde se
reemplazan las carpinterias. Se retiraran las tapas, cortinas y guias. Se deberan retirar los elementos que se

desmonten al lugar donde indique la Inspeccion.

5.2. Reparacion de estructura afectada por corrosion

Una vez realizada la tarea de desprendimiento de los sectores de revoque y recubrimientos afectadas en patios y

fachada, se deberan revisar el estado de las armaduras de los elementos estructurales. Este item comprende la

reparacion de todos los elementos de la estructura de H°A® que presenten signos de corrosion en armaduras, con el
siguiente esquema de intervencion:

e Una vez detectados aquellos sectores de armadura que presenten signos de corrosion, se retirard por medios
mecanicos (cortafrio y maza) el material de recubrimiento del hormigén flojo y/o desprendible (delaminado),
dejando expuesta la totalidad de la armadura corroida.

e Se descubrira la totalidad de la armadura de acero afectada y se limpiard manual o mecanicamente (cepillo de
acero, disco de alambres y/o arenado), de modo tal de llegar hasta el brillo metdlico de la misma, con total
eliminacion de escamas y de todo vestigio de 6xido visible.

e En caso de observarse armaduras de acero cortadas o con disminucion de seccion superior a un 20%, se
deberan colocar barras de acero de refuerzo, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra de los trabajos a
realizar.

e Se aplicara sobre las barras de acero una pintura de recubrimiento protector del tipo electroquimico a base de
epoxi-cinc con pincel (Icosit Cinc Rich, Prokrete Zinc Rich o equivalente) en el caso de haber realizado una
limpieza mecanica de las armaduras, o un revestimiento de dos componentes contra la corrosion (Sika Top
Armatec 110) en el caso de haber arenado las armaduras, conforme especificaciones del fabricante.

e Luego se aplicard un puente de adherencia que actuara de ligante entre el hormigon original y el mortero de
reparacion (Sikadur 32 gel, Procepoxi NV o similar), conforme especificaciones del fabricante.

e Se aplicara un mortero predosificado de reparacion (Sika Monotop 615 6 620; o Supermortero N°1 6 N°2 de
Procem, o Proxikrete 215 y 216), seglin especificacion del fabricante.

e  Pararecuadrar las aristas, se aplicara un mortero a la cal con emulsion ligante para mejorar la adherencia sobre
el hormigoén reparado (Sikalatex 91, o Procem Latex, o Prokrete Latex), con terminacion similar a la existente

en cada caso.

5.3. Reparacion de grietas y fisuras:

Se procedera a la apertura de las fisuras mediante disco de corte, dejando una ranura de 6 x 6 mm. Los labios del
corte deberan estar firmes y limpios (libres de polvo, grasitud, 6xidos). Se aplicara un sellador plasto-elastico
acrilico de un solo componente a espatula (Sikacryl, o Proflex Acryl). Si es necesario, las juntas profundas podran
ser rellenadas en dos o mas etapas, dejando pasar 24 hs. entre ambas, para garantizar un buen secado.

En los casos donde se presenten grietas pasantes (que afectan todo el espesor del muro) y a criterio de la Direccién
de obra se procedera de la siguiente manera:

e Serealizara el trabajo tanto en el exterior como en el interior.

e Se debera garantizar la continuidad de la aislacion hidrofuga exterior (revoque impermeable.
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e Apertura en profundidad (hasta el revoque impermeable y/o mamposteria) de todos los sectores de revoque
afectados por grietas (en caso de tratarse de grietas debidas a procesos de corrosion de armaduras en elementos
de la estructura de H® A°, se debera proceder seglin item 5.2.

e Se debera abrir una franja de 10 a 15 cm. de ancho, en toda la extension de las grietas.

e En los casos que sea necesario se deberan colocar llaves de hierro de diametro adecuado y de
aproximadamente 30 cm. de largo, perpendiculares a dichas grietas o fisuras, con “0jos” y pernos pasantes del
mismo didmetro y material. Los pernos deberan atarse convenientemente a las llaves con alambre negro. Las
llaves se alojaran en canaletas de 5 cm. de ancho y profundidad minima del 20% del espesor del muro,
amurandose con mortero de cemento y arena y se dispondran en ambas caras (interior y exterior) del muro en
forma alternada, en todo el desarrollo de la grieta.

e Se reestableceran los revoques gruesos en las zonas afectadas con mortero cementicio aditivado (Con
hidrofugo y adhesivo sintético para morteros (Sikalatex) y reforzado con malla de fibra de vidrio resistente a
los alcalis, de trama # 10x10 mm, asegurando la continuidad de la barrera hidrofuga. La malla deberd quedar
incluida dentro del espesor del revoque impermeable.

e A continuacion, se debera regularizar la superficie y recuadrar las aristas del revoque grueso en los sectores
intervenidos, con terminacidn similar a la existente. Se utilizard adhesivo sintético para morteros (Sikalatex)
entre los morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparacion.

Asimismo se deberan realizar las reparaciones necesarias en rampa de acceso al edificio, dejando la superficie de

acceso libre de cualquier desnivel o cambio de textura.

5.4. Provision y colocacion de carpinterias nuevas
En laboratorios de Planta alta, donde se retiran carpinterias a reemplazar, segun planos, se proveeran y colocaran

carpinterias nuevas de aluminio tipo médena de Aluar, con vidrio DVH segun los siguientes:

En ala 2, laboratorio de Planta Alta:

V1: medidas: 1.50m x 1.10m Cantidad: 2
Tipo: dos hojas corredizas

V2: medidas: 1.20m x 1.10m Cantidad: 5
Tipo: dos hojas corredizas

V3: medidas: 2.00m x 1.10m Cantidad: 12
Tipo: dos hojas corredizas

En Patio 2 (acceso al SUM):

V4: medidas: 1.70m x 0.60 m y 0.90m x 1.70m Cantidad: 1
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Tipo: dos ventanas superiores tipo banderola con DVH y un pafio fijo vertical (0.90 x 1.70) con laminado de
seguridad.

Generalidades

Los trabajos incluidos en el presente item consisten en la ejecucion completa, provision y colocacion de las
aberturas indicadas en planos, garantizando en las exteriores las terminaciones necesarias para la obtencion de un
cerramiento estanco del edificio y consecuentemente su completa impermeabilidad. Se utilizaran carpinterias de la
linea Modena de Aluar o equivalente terminacion, segiin se indica en planillas, terminacion prepintada color
blanco, con todos los elementos, fijaciones, sellados, burletes y herrajes propios del sistema.

Las alturas, dimensiones y disefio seran las indicadas en planilla de carpinterias como referencia debiendo ser
verificadas en obra.

Estas especificaciones son indicativas del sistema constructivo a utilizar, el Contratista sera responsable del
desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema, para lo cual debera realizar los
calculos, desarrollar los planos de taller de cerramientos, completandolos con todos los detalles y especificaciones
que sean necesarias, documentacion que presentara oportunamente a la Inspeccion de Obra para su aprobacion,
previo a la realizacion de los trabajos.

Se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

Las carpinterias exteriores deberan cumplir con las siguientes prestaciones:

Reducir la transmision térmica exterior-interior.

Reducir las pérdidas energéticas.

Eliminar la condensacion de agua del cerramiento.

Eliminar la humedad en la parte interior del perfil.

Ventanas exteriores Indicadas en planilla de carpinterias:

Material: se emplearan en su ejecucion perfiles de aluminio linea Modena de Aluar 6 similar, de primera calidad y
terminacion color blanco. El detalle respondera al tipo de cerramiento indicado en planos.

Las carpinterias se realizaran con perfiles extruidos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancia de
medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociacidon Americana de Fabricantes de Perfiles
Extruidos.

Fijacién: todos los elementos de fijacion tales como grapas de amure, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas etc., seran de aluminio, protegido por una capa de cadmio electrolitico, en un todo de acuerdo con
las normas respectivas. Se preveran juntas elasticas e impermeables en todas las superficies en contacto con
paramentos, antepechos y/o dinteles, dichas superficies deberan también recubrirse con pinturas bituminosas a fin
de evitar la formacién de pares electroliticos.

Es obligacion el empleo de premarcos, ya que la carpinteria se colocara una vez terminada la obra.

Juntas y sellados: en todos los casos sin excepcion se prevera la ejecucion de juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su

posicion inicial y conserven su alineacion. El espacio que pueda necesitar la union de los elementos debera permitir
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el libre juego de los mismos por accion del viento o por movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o trepidaciones, y debera ser ocupado por una junta elastica.

La obturacion de juntas se realizara con mastic de reconocida calidad que cubran los requerimientos exigidos.

En todos los casos los vidrios de los cerramientos seran fijados con contravidrios a presion y sellados con mastic
plastico de alta calidad, probados en plaza por un periodo no menor de 24 meses.

En caso de utilizarse burletes, estos deberan ser vulcanizados en sus extremos.

Contacto de aluminio con otros metales: en ninglin caso se pondré en contacto una superficie de aluminio con una
superficie de hierro, aunque esta estuviera protegida por un bafio de cadmio.

En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.

Uniones: seran del tipo metalico ingletados y ensamblados con angulos y cantoneras de aluminio debidamente
fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, estos ultimos protegidos con bafio de cromo, cadmio o
niquel, o bien galvanizados. Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores se obturaran mediante
selladores convenientemente garantizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.
Terminaciones: los perfiles seran del tipo prepintado color blanco.

Normas de ejecucion: todos los elementos a proveer deberan responder a Normas IRAM y en su defecto, con
caracter complementario y supletorio las de ASTM.

Es obligacion del Contratista hacer un célculo completo de las estructuras a efectos de determinar secciones y
espesores necesarios, y a esos fines preparara la correspondiente documentacion, que presentara asi a aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

Muestras: El Contratista deberd presentar a aprobacion de la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos y con la necesaria antelacion, un muestrario completo que contenga los siguientes elementos:

- Perfiles que se utilizaran en la composicion de la carpinteria a construir.

- Herrajes y sus respectivos elementos de fijacion.

Inspecciones: En cualquier momento durante su ejecucion en obra y/o en taller, los materiales y los trabajos de
carpinteria podran ser inspeccionados. Seran desechadas todas las estructuras que no tengan dimensiones o formas
especificadas, que presenten torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de los trabajos desechados a excepcion que no resulte afectada la solidez, duracion y
estética.

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuara el ajuste final de aberturas al terminar la obra, entregando las

carpinterias en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.
5.5. Vidrios

5.5.1. Doble vidriado hermético 4/9/4

Deberan utilizarse en todas las ventanas nuevas, indicados en planillas de carpinterias como V1, V2y V3.
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Se colocaran paneles de doble vidriado hermético (DVH) compuestos por Float de 4mm / camara de aire de 9mm /
Float de 4mm. Cumpliran las Normas Iram 12.577 / 12.580/ 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.

El perfil separador serd de aluminio anodizado de 9 mm. como minimo y tendra orificios para contacto de la masa
de aire del panel con el material disecante y estrias continuas en cada cara para alojamiento del sellador de vapor
contra ambas laminas de vidrio.

Dichos selladores deberan garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.

Deberan presentarse muestras para su aprobacion, antes de la construccion de las carpinterias que deban alojarlos.
Se preveran los juegos necesarios para dilatacion y se apoyaran convenientemente con tacos de neopreno. El

sellado sera con selladores de siliconas aprobados exclusivamente.

5.5.2. Vidrio laminado de seguridad

En pafio fijo de ventana V4, se colocara doble vidriado hermético (DVH) compuestos por laminado de seguridad
tipo Blisan en cara interior 3+3 / camara de aire de 9 mm / Float de 4mm exterior.

Cumpliran las Normas Iram 12.577 / 12.580/12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.

El perfil separador sera de aluminio anodizado y tendra orificios para contacto de la masa de aire del panel con el
material disecante y estrias continuas en cada cara para alojamiento del sellador de vapor contra ambas laminas de
vidrio.

Dichos selladores deberan garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.

Deberan presentarse muestras para su aprobacion, antes de la construccion de las carpinterias que deban alojarlos.
Se preveran los juegos necesarios para dilataciéon y se apoyaran convenientemente con tacos de neopreno. El

sellado sera con selladores de siliconas aprobado exclusivamente.

5.6. Recuadre de vanos
Una vez colocadas las carpinterias nuevas, se debera regularizar la superficie y recuadrar las aristas del revoque en
los sectores intervenidos, con terminacion similar a la existente. Se utilizarda adhesivo sintético para morteros

(Sikalatex) entre los morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparacion.

5.7. Colocacion de tapas de cortinas de enrollar
Se colocara como cierre y para dar terminacion final tapas de MDF en el sector inferior de los cajones de cortinas

de enrollar que se retiran en todas las ventanas de laboratorio de Planta Alta.

5.8. Reparaciones de revoques

Deberan realizar todas las tareas necesarias para que todos los sectores afectados queden perfectamente enrasados,
procurando la homogeneidad con las superficies existentes. Se realizara un parcheo de los revoques existentes y/o
pafios enteros en los sectores mas deteriorados y se repondran los revoques con similares caracteristicas a los
existentes (gruesos y finos), empleando adhesivo sintético para morteros (Sikalatex o equivalente), para unir los
morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparacion.

Se revisara la totalidad de los pafios de revoque exteriores y se realizara la reparacion de los revoques deteriorados
de todas las superficies que presenten sectores desprendidos, degradados, con grietas y/o fisuras, utilizando los

morteros que correspondan y dejando las superficies perfectamente lisas y a plomo.
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Los revoques impermeables deteriorados se repararan con mortero cementicio aditivado, garantizando la

continuidad de la aislacién en paramentos, alféizares, mochetas, dinteles, etc.

5.9. Impermeabilizacion de maceteros

Se debera realizar impermeabilizacion de los maceteros de patio 1 siguiendo el siguiente esquema.

=  Se procedera al retiro de todo el material en el sector de intervencidn (plantas, tierra vegetal, granza de
drenaje, etc.), como asi también de las aislaciones hidrofugas existentes, hasta llegar a sustrato firme

de las superficies a reimpermeabilizar (muretes laterales).

=  Se verificara el estado de los drenajes de los maceteros. De no ser suficientes se generaran drenajes

nuevos hacia patio.

=  Se repararan aquellas superficies interiores del cantero que se encuentren deteriorados y/o con grietas,
retirando previamente todo material suelto, flojo o desprendible. Para la reparacion se utilizaran

morteros cementicios aditivados.

= Se procederd a la ejecucion de una carpeta con mortero cementicio aditivado, de un espesor no menor
a 1 cm. sobre la totalidad de la superficie interior de los canteros. En el contacto con la pared de
espera se deberd superar con la impermeabilizacion el nivel previsto de tierra y el fondo del cantero

tendra pendiente hacia los expurgues, para garantizar el adecuado escurrimiento.

=  Se realizara una imprimacion sobre toda la superficie con pintura asfaltica de base al solvente con una

carga minima de 150 gr/m2. La superficie debera estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, etc.

= Colocacion de membrana: se procedera a colocar una membrana asfaltica normalizada de 4 mm de
espesor, con alma de Geotextil totalmente adherida por medio de asfalto caliente (Puro asfalto plastico
N° 1 de YPF o similar) a razén de 1,5 kg/m2. En la pared hacia esperas de planta baja, se debera
continuar el esquema de la membrana hasta superar en 20 cm el nivel de la tierra del cantero. Dicha

membrana se cubrira luego con revoque hidréfugo.

=  Se colocara sobre la membrana, a modo de proteccion, una manta de Geotextil no tejido de 190 gr/m2

(BIDIM OP-15 o similar).

= Se ejecutara un capa drenante, compuesta por 10 cm. de granza, una manta de Geotextil no tejido de
190 gr/m2 (BIDIM OP-15 o similar), 10 cm. de arena gruesa y otra manta de Geotextil no tejido de
190 gr/m2.

=  Se completara con tierra negra, sin superar el nivel de la impermeabilizacion.
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5.10. Impermeabilizacion de semicubierto de acceso

Se debera remover en primer lugar la carpeta superior de la losa. Luego se reejecutara nuevamente carpeta de
nivelacion con una carpeta de 2 cm. como minimo para nivelar la superficie, utilizando mezcla de cemento y arena
(1:3) con hidréfugo. Transcurridas 24 horas, se terminara con un fratasado fino de mezcla 1:2 de cemento y arena
fina bien liquida, no debiéndose usar para esto la cuchara de albaiil.

Se colocara posteriormente membrana liquida impermeabilizante de marca reconocida y siguiendo las indicaciones

de colocacion del fabricante.

5.11. Reparacion de guias de cortinas de enrollar metalicas y elementos metalicos de fachada y patios
internos
Sobre guias de cortinas de enrollar, y elementos metalicos (escaleras marineras y rejas) que se conserven se
realizara el siguiente tratamiento:
e Limpieza mecanica a fondo para eliminar todo rastro de 6xido (con viruta de acero, lija, cepillo de alambre
o arenado, segun el caso) y desengrasado.
e Aplicacion de masilla plastica sobre zonas tratadas y lijado después de seca, para emparejar la superficie y
darle terminacion.
e Aplicacion de 2 manos antioxido al cromato de zinc o dos manos de convertidor de 6xido tipo Ferrobet 6
similar calidad, cubriendo perfectamente las superficies.
e Lijado y aplicacion de tres manos de esmalte sintético brillante tipo Albalux 6 similar de color a definir en
cada caso, con 10 horas de separaciéon como minimo entre manos.
e En caso de encontrarse elementos que no puedan ser recuperados, estos deberan reemplazarse por otros de

idénticas caracteristicas.

5.12. Reacondicionamiento de carpinteria de madera y cortinas de enrollar de fachada y patios

Se debera revisar la totalidad de las ventanas de madera existentes en toda la envolvente, incluida la puerta de
acceso al establecimiento y las cortinas de enrollar.

Se realizaran las tareas de restauracion en hojas, marcos, contramarcos y cortinas lijandolas a fondo para retirar la
pintura suelta o reseca y se masillaran las superficies, con el proposito de dejarlas en perfectas condiciones para
recibir el tratamiento final con esmalte sintético.

Se revisaran la totalidad de los herrajes, realizando las reparaciones necesarias de modo tal que las mismas queden
en perfectas condiciones de funcionamiento tanto en sus formas como en los herrajes, sistema de abertura y
fijacion.

Se reemplazaran componentes deteriorados proveyendo todo el material faltante necesario para tal fin. Los
elementos o piezas a utilizar deberan ser de iguales caracteristicas que los existentes.

Como terminacién, tanto en carpinterias como en cortinas de enrollar, se dard una mano de fondo sintético y tres
manos de esmalte sintético Albalux 6 similar, color a definir. Entre mano y mano se lijara y limpiard suavemente

cada parte para lograr una mejor terminacion.
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5.13. Limpieza y pintura acrilica impermeable exterior

Se efectuara el hidrolavado de la totalidad los pafios de mamposteria de la envolvente del edificio: patios interiores
y fachada en todos sus niveles. Se debera limpiar la totalidad de las superficies por chorro de agua a presion, con el
objeto de lograr una limpieza de toda la superficie.

Se utilizara pintura acrilica impermeable en pared, tipo Ligantex 225 o equivalente, color a definir con la
Inspeccion en cada caso, tanto en pared como en canteros en toda la envolvente del edificio (patios y fachada) de
los colores a definir segun cada sector.

Se limpiara la superficie, se quitara el polvo, se aplicard una mano de fijador 707 o similar diluido y dos o mas

manos de pintura acrilica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

5.14. Reparacion de letras corpéreas de fachada
Se deberan reponer las letras corpéreas faltantes que materializan el nombre del Centro, por otras de idénticas
caracteristicas a las existentes. Se revisaran los anclajes de las existentes y se realizaran todas las tareas de

reparacion necesarias para su restauracion completa.

5.15. Sellado de carpinterias

Se revisard todo el perimetro de las carpinterias nuevas y existentes de toda la envolvente, y se sellaran
contravidrios y encuentros entre marcos y mamposteria. Se procedera a la extraccion de los cordones de sellador
existentes. Se realizard la apertura de las juntas abiertas entre marcos y mamposteria (alféizares, mochetas y
dinteles). Los labios deberan estar firmes y limpios.

Se aplicara un sellador plasto-elastico acrilico de un solo componente (Sikacryl, o Proflex Acryl, o Plavicon, etc.),

con pistola mecanica de cartucho.

6. REPARACIONES EN CUBIERTA PLANA SECTOR SUM

Comprende la reparacion de las filtraciones de agua que se producen a través de la losa sobre SUM, la cual no
cuenta con sistemas de evacuacion del agua de lluvia. Asimismo se contempla en este rubro la adaptacion de

desnivel de acceso a su (interior) mediante la generacion de rampa de acceso de hormigén. Detalle 6.

6.1. Desmontes
6.1.1. Desmonte de cubierta sobre lucarna
Se debera desmontar la cubierta que conforma la lucarna sobre SUM, con todos sus elementos para dar lugar a la

conformacion de la cubierta nueva.
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6.1.2. Retiro de membrana sobre parapetos de borde
Se debera retirar de los bordes de los parapetos perimetrales toda la membrana hidrofuga existente. Se retiraran

asimismo revoques hasta llegar a la mamposteria (ladrillos).

6.1.3. Demolicion de pisos y contrapisos en acceso a SUM
Comprende la demolicion del sector de piso indicado en planos, con mosaico granito y un desnivel de
aproximadamente 18cm, para la generacion de rampa de acceso en hormigdén armado. Se demoleran pisos y

contrapisos hasta llegar al suelo firme.

6.2. Ejecucion de rampa de hormigon

Se ejecutara la rampa en el sector del acceso al SUM de planta baja, desarrollada en aproximadamente 3m de largo
y para salvar un desnivel de 0.18cm aproximadamente, conforme los planos respectivos.

Sera de H°A°® H 21, cuya armadura y armado debera ser resultado del calculo por parte de la Contratista.

Sobre la superficie del terreno adecuadamente compactado y nivelado, se extendera como barrera de vapor un
manto de nylon de 200 micrones y bordes solapados / soldados con pistola de aire caliente. La terminacion sera
rayada con borde llaneado de 10 cm.

El hormigén a utilizar tendra una resistencia a la compresion de 210 kg./cm2. Debera ser elaborado en planta
industrial, siendo del tipo H 21 (350 kg/m3), pedregullo 10/20, asentamiento 8 (relacion a/c), con la incorporacion
de Fibras de Polipropileno, en una proporcion de 1 kg./m3., para evitar las micro fisuras. Se tomaran y analizaran
las probetas respectivas.

El hormigonado se ejecutara por pafios, utilizando reglas metalicas correctamente niveladas y contemplando las
pendientes. Se ejecutaran asi mismo juntas de dilatacion en todos los encuentros de diferentes bordes. Se debera
respetar los niveles de arranque y de llegada, y no se permitird ningun tipo de sobre salto ni desnivel entre la rampa

y los pisos existentes.

6.3. Ejecucion de mamposteria sobre cargas perimetrales en cubierta

Se realizaran sobre las cargas existentes las cargas nuevas de mamposteria con la altura necesaria para alojar la
nueva cubierta. Los muros seran de ladrillos huecos portantes de 18x18x33 cm. de primera calidad.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una (1) hora antes de
proceder a su colocacion.

Se los hara resbalar a mano sin golpearlos, en un bafio de mezcla, colocado exclusivamente en las zonas en
contacto, apretandolos de manera que rebalse por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla, en las llagas, con el
canto de la llana y se recogera en ésta la que fluya por la junta de los paramentos.

Los ladrillos asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberan
corresponderse seglin lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1 cm.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.
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La elevacion se practicard simultdneamente al mismo nivel en todas partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiileria.

Sobre las cargas nuevas se realizara un azotado impermeable para lo cual se utilizara concreto de cemento con
agregado de 10 % de hidrofugo, espesor minimo 1 cm. y posteriormente un Revoque grueso a la cal reforzado: Cal
reforzada (grueso): 1 cal - % cemento - 3 arena.

Se utilizard pintura acrilica impermeable en pared, tipo Ligantex 225 o equivalente, color blanco en todos los
paramentos nuevos que queden a la vista.

Se limpiara la superficie con cepillo, lijas, rasqueteado y/o arenado, se quitara el polvo, se aplicard una mano de
fijador 707 o similar diluido y dos o mas manos de pintura acrilica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre

mano y mano.

6.4. Cubierta nueva

Se realizara una nueva cubierta con pendiente hacia el patio central, cuya estructura metalica estara compuesta por
cabriadas y correas de perfiles de acero conformados en frio “C” de Acindar o similar equivalente (dimensiones
segun calculo a cargo de la Contratista), fijados a la estructura de H® A°.

Se utilizaran chapas galvanizadas onduladas, que se fijaran a las correas, mediante tornillos autorroscantes cincados
con arandela de neoprene y se fijaran con soportes/separadores de plastico para evitar deformaciones.

A los efectos de hermetizar la cubierta, al momento de la colocacion de las chapas, se incluirdn bandas selladoras
conformadas de igual perfil que la chapa, de espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfaltico. Se ubicaran
en los bordes superior e inferior de cada tramo.

Asimismo, se ejecutaran todas las zinguerias necesarias segun corresponda, utilizandose chapa galvanizada N° 24
con terminacion de dos manos de fosfatizante. Las mismas incluiran todos los elementos accesorios necesarios para
un correcto funcionamiento de acuerdo a sus fines, los cuales correran por cuenta y cargo del Contratista aunque no
se encuentren especificados en el presente Pliego.

Contra los bordes perimetrales se realizaran babeteados de idéntica forma a los indicados en los items 2.2.

7. REPARACIONES EN CUBIERTA SOBRE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Comprende la reparacion de las filtraciones que se producen a través de las carpinterias superiores, las cuales
presentan signos de corrosion y falta de estanqueidad. Asimismo comprende la ejecucion de babeteados nuevos y

canaletas internas. Detalle 7.

7.1. Demoliciones

7.1.1. Retiro de carpinterias y elementos varios
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e Retiro de carpinterias: Se deberan desmontar las ventanas superiores de los consultorios de obstetricia y
ginecologia, para ser reemplazadas por otras nuevas. Se incluye el retiro de marcos, hojas y vidrios.

V5:3.80m x 1.10m Cantidad: 2

e canaletas internas entre cubierta y carpinteria: Se deberd retirar la canaleta existente en el encuentro de
cubierta inclinada con mamposteria sobre sector de ginecologia y obstetricia. Para ser reemplazada por
otra canaleta.

e Retiro de membrana alrededor de lucarnas, embudos de desagiie y encuentro de losa plana con
mamposteria: Se debera retirar la membrana impermeable y carpeta existente en torno a las lucarnas
sobre bafios de Ginecologia y SUM (aproximadamente 50cm en todo el perimetro).

e Retiro de elementos de lucarnas: se retiraran las tapas de policarbonato y carpinteria metélicas de las

lucarnas sobre ginecologia y SUM, incluidos los vidrios.

7.2. Completamiento de mamposteria en antepecho y vanos de ventanas

Una vez retiradas las carpinterias se completara la mamposteria en antepechos en por lo menos una hilada de
ladrillo 18x18x33. Asimismo se completara el vano, adaptandolos a las nuevas dimensiones de las carpinterias.

Los muros seran de ladrillos huecos ceramicos de 18x18x33 cm. de primera calidad.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una (1) hora antes de
proceder a su colocacion.

Se los hara resbalar a mano sin golpearlos, en un bafio de mezcla, colocado exclusivamente en las zonas en
contacto, apretandolos de manera que rebalse por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla, en las llagas, con el
canto de la llana y se recogera en ésta la que fluya por la junta de los paramentos.

Los ladrillos asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales.

La trabazon habrda de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberan
corresponderse seglin lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1 cm.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

La elevacion se practicard simultdneamente al mismo nivel en todas partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiileria.

Sobre los paramentos nuevos se realizara un azotado impermeable para lo cual se utilizara concreto de cemento con
agregado de 10 % de hidrofugo, espesor minimo 1 cm. y posteriormente un revoque grueso a la cal reforzado: Cal
reforzada (grueso): 1 cal - % cemento - 3 arena.

Interiormente se completaran los paramentos con revoque grueso y fino a la cal.

7.3. Provision y colocacion de carpinteria nueva

Se proveeran y colocaran carpinterias nuevas, denominadas V5, materializadas con perfiles de aluminio tipo
Mobdena de Aluar o similar, cumpliendo idénticas indicaciones dadas en el item 5.4, en los lugares donde se
retiraron las carpinterias existente, segun la siguiente indicacion.

Medidas aproximadas (a verificar en obra): 1.45m x 0.90m

Cantidad: 4
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Tipo: vidrios fijos DVH

7.4. Vidrios

7.4.1. Doble vidriado hermético 4/9/4

Deberan utilizarse en todas las ventanas nuevas V4, indicados en planillas de carpinterias.

Se colocaran paneles de doble vidriado hermético (DVH) compuestos por Float de 4mm / camara de aire de 9mm /
Float de 4mm. Cumpliran las Normas Iram 12.577 / 12.580/ 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.

El perfil separador sera de aluminio anodizado de 9 mm. como minimo y tendra orificios para contacto de la masa
de aire del panel con el material disecante y estrias continuas en cada cara para alojamiento del sellador de vapor
contra ambas laminas de vidrio.

Dichos selladores deberan garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.

Deberan presentarse muestras para su aprobacion, antes de la construccion de las carpinterias que deban alojarlos.
Se preveran los juegos necesarios para dilatacion y se apoyaran convenientemente con tacos de neopreno. El

sellado sera con selladores de siliconas aprobados exclusivamente.

7.5. Colocacion de rejillas de ventilacion

Se deberan colocar a ambos lados de las carpinterias nuevas, tal como se indica en detalles, rejillas de ventilacion
de chapa pintada, respetando los espesores existentes.

Tipo: Ventilacion/inyeccion Simple deflector.

Material: Chapa.

Tipo de pintura: al horno.

7.6. Colocacion de canaleta nueva y ejecucion de babeteados

Comprende la provision y colocacion de canaleta nuevas en el borde de la cubierta inclinada sobre ginecologia, con
la mamposteria y ventanas a reemplazar, de las maximas dimensiones en ancho y profundidad posible teniendo en
cuenta la estructura existente. Se utilizara chapa lisa galvanizada y debera contemplar un ala de solape bajo las
chapas de por lo menos 50cm y en altura para babeteado que supere la proyeccion del nivel de borde de la chapa
de la cubierta en la mamposteria. Se colocard embudo y bajada nueva. Las canaletas tendran pendiente del 1%
hacia el mismo.7.2

Para la ejecucion de la canaleta y babeteado se seguiran idénticas indicaciones que las dadas en el item 2.3.

7.7. Recuadre de vanos
Se deberan completar los tramos de mamposteria necesarios, de lamisca manera que la indicada en el item 7.2. Una

vez colocadas las carpinterias nuevas, se debera regularizar la superficie y recuadrar las aristas del revoque en los
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sectores intervenidos, con terminacion similar a la existente. Se utilizara adhesivo sintético para morteros

(Sikalatex) entre los morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparacion.

7.8. Limpieza y pintura acrilica impermeable exterior

Se procedera a realizar una limpieza profunda de los parapetos verticales que contiene las ventanas sobre
ginecologia y obstetricia en las cuales se reemplazan las carpinterias, mediante lavado con agua a presion. Este
procedimiento debera ser realizado con sumo cuidado, sobre todos en aquellos lugares donde se detecte alglin tipo
de deterioro, para evitar el colapso de dichos elementos.

El hidrolavado se realizara con agua a presion regulada entre 20 y 130 Kg. por cm2, a una distancia minima de 30
cm. El agua serd limpia y libre de productos quimicos o detergentes. La remocion de superficies sucias podra
ayudarse mediante el empleo de cepillos de cerda de distinta dureza, segun el caso.

Todas las superficies tratadas deberan quedar perfectamente limpias sin restos de suciedad alguna.

Se utilizara pintura acrilica impermeable en paredes, bordes de carpinterias y parasoles, tipo Ligantex 225 o
equivalente, color segun fachadas.

Se limpiara la superficie con cepillo, lijas, rasqueteado y/o arenado, se quitara el polvo, se aplicara una mano de
fijador 707 o similar diluido y dos o mas manos de pintura acrilica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre

mano y mano.

7.9. Sellado de carpinterias
En el encuentro de carpinteria nueva y mamposteria se aplicard un sellador plasto-elastico acrilico de un solo

componente (Sikacryl, o Proflex Acryl, o Plavicon, etc.), con pistola mecanica de cartucho.

7.10. Mamposteria nueva lucarnas
Se debera en primer lugar completar con mamposteria los sectores perimetrales donde se retira la carpinteria

siguiendo las mismas indicaciones que las dadas en el item 4.2.

7.11. Cubierta de lucarnas

Se completara la cubierta de las lucarnas, de idéntica forma a la indicada en el item 4.3.

7.12. Membrana sobre lucarnas y en encuentro de losas con paramentos.

Sobre losas planas en los sectores donde se retiro membrana, lucarnas y sectores planos donde se retiro la

membrana, se colocard aislacion hidroéfuga sobre la carpeta siguiendo el siguiente esquema:

e Preparacion de la base y babetas:
Se ejecutardn las correspondientes babetas en todos los encuentros de membrana con paramentos verticales,
realizando una canaleta de 30 cm. de alto por 7 cm. de profundidad, conformada en cuarta cafia, con mortero
de cemento e hidroéfugo para recibir la aislacion.

e Aislacion hidrofuga: estara constituida por membrana asfalto-plastica de primera calidad, tipo Ormiflex o

equivalente de 4 mm. de espesor, con alma de polietileno y terminacion aluminio gofrado de 40 micrones, de
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45 kg. de peso minimo por rollo. Previo a su colocacion se aplicard sobre toda la superficie una mano de
imprimacién con emulsion asfaltica tipo Igoltech o similar equivalente.

Colocacion: la membrana se colocara sin presencia de agua, antes y durante la ejecucion de los trabajos,
debiendo suspender los mismos cuando la Humedad Relativa Ambiente supere el 90%.

Los rollos deberan distribuirse de tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de las

pendientes de la cubierta. Su colocacion se realizara al 100% (totalmente adherida).
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CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

ARTICULO N° 1: OBJETO Y UBICACION:

OBJETO: Contratar mediante la presente LICITACION PUBLICA, la ejecucién de la siguiente
obra: “REPARACION DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI”
observando lo establecido en el Art. 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

UBICACION: Calle San Martin N° 3752 - Ciudad de Mar de Plata-

ARTICULO N° 2: MODALIDAD:

La presente Licitacion queda comprendida en la siguiente modalidad:
> SIN PRECALIFICACION.-

ARTICULO N° 3: PUBLICIDAD EN PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION GRATUITA Y CONSULTAS:

Los interesados en participar en el presente procedimiento de seleccion podran acceder a las bases del
llamado, en forma gratuita ingresando a la pagina Web Oficial del Municipio:
http://www.mardelplata.gob.ar, link: Transparencia/ Hacienda/ Calendario de Licitaciones (acceso al
vinculo en la fecha indicada para la apertura de ofertas) y obtener una copia de los Pliegos.

En caso de no poder acceder a la pagina indicada, podran retirarse - en forma GRATUITA — un
ejemplar de los pliegos correspondientes, en la Direccion General de Contrataciones de la
Municipalidad sito en Hipolito Yrigoyen N° 1627 esq. Av. Luro, 2° Piso (ala derecha) en el horario de
9a 14 hs.

En todos los casos seran notificados las circulares al Pliego o demas hechos o actos de interés que se
disponga comunicar a los interesados durante el proceso de licitacion en la pagina Web Oficial del
Municipio, en el acceso indicado en el primer parrafo.

“Los interesados y eventuales oferentes declarardn conocer y aceptar que todos los actos del
procedimiento licitatorio serdn notificados en la pagina web www.mardelplata.gob.ar y por ello, se
someten voluntariamente al sistema de licitacion electronica establecido, con el solo hecho de la
presentacion de la oferta”

Las consultas que los interesados consideren necesario efectuar, deberan ser formuladas por escrito
ante la  Direccion  General de  Contrataciones o via correo  electronico a
licitaciones@mardelplata.gob.ar (REF.. Expediente, procedimiento de licitacion, etc.) hasta dos (2)
dias habiles anteriores a la fecha de apertura de la licitacion.

La Municipalidad, asimismo, podra hacer aclaraciones de oficio y responder a las consultas que
formulen por escrito los interesados, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha de apertura de la
licitacion.

Las consultas formuladas y las respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados
publicandose en la pagina Web Oficial del Municipio en los términos antes indicados, pasando ellas a
formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO N° 4°: PRACTICAS PROHIBIDAS:

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la oferta en cualquier estado de la Licitacion o
de la resolucion de pleno derecho del contrato de obra, la verificacion de una practica prohibida,
debiendo dar intervencion a las autoridades competentes para la adopcion de las acciones legales
pertinentes.




Se consideran practicas prohibidas a las siguientes: (I) una “practica corrupta” que consiste en ofrecer,
dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente
las acciones de la otra parte; (II) una “practica fraudulenta” que es cualquier acto u omision, incluida
la tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion; (III) una “practica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar dafio o amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente en las acciones de una parte; (IV) una “practica colusoria” que es un acuerdo entre
DOS (2) o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un proposito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma indebida en las acciones de otra parte; y (V) una “practica obstructiva” que
consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o para que prosiga la investigacion,
o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de supervision de la Obra.

ARTICULO N° 5% VISITA DE OBRA: Los Interesados deberan solicitar permiso de ingreso al
lugar de la obra a la Direccion de Obras Publicas dependiente de la Secretaria de Obras y
Planeamiento Urbano, teléfono 499-6312 / 499-6314, debiendo realizar esta visita en el plazo que
transcurra desde el llamado a licitacion y hasta CINCO (5) dias habiles administrativos previos a la
fecha limite para la presentacion de Ofertas designando a una persona autorizada a concurrir al efecto.

El permiso de ingreso sera otorgado por el Licitante siguiendo el orden de requerimiento de los
Interesados y en forma individual, no permitiéndose el acceso en forma conjunta de mas de un
Interesado.

ARTICULO N° 6: PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial TOTAL de la Obra, confeccionado al mes de Julio de 2022, asciende a la suma
de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
NOVENTA ($18.912.790.-).

ARTICULO N°7: PLAZO DE OBRA:

CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos contados a partir de la firma del ACTA DE
INICIACION DE OBRA, deberan ser entregados los trabajos totalmente terminados (RECEPCION
PROVISORIA).-

Seran reconocidos mayores plazos de ejecucion de obra por condiciones derivadas de situaciones
climaticas (lluvias y sus consecuencias), paros, huelgas, realizacion de trabajos adicionales o
imprevistos de importancia que demanden mayor tiempo para la ejecucion de los trabajos, siempre que
hayan sido denunciados por escrito ante la Inspeccion de Obra, dentro de las veinticuatro (24) horas de
producido el hecho.-

NOTA: Cuando los dias de lluvia tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro
siguiente se considerara ampliado el plazo de obra en un dia por cada dia de lluvia:

MES E F M A M J J A S [0) N D
DIAS DE
LLUVIA 6 6 6 5 5 4 5 4 6 6 6 6
Se define como dia de lluvia, en el periodo de VEINTICUATRO (24) horas utilizado por el Servicio
Meteoroldgico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante
el cual la precipitacion supere los CINCO milimetros. Por cada dia de Iluvia que se produzca en dia
habil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionara un dia de plazo contractual,
salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacion de los trabajos en el o los dias
subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la Contratista la Inspeccion podra propiciar la prérroga
por los dias que correspondan al motivo sefialado. Igual procedimiento se seguira en los casos en que
se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de dias de lluvia correspondientes a dias
no laborables.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO.-
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En tal sentido, el proponente ofertara un monto total que surgira de sus propios computos y analisis de
precios por el que debera realizar la obra conforme a la documentacion del Pliego y de manera que
cumpla los fines para los cuales ha sido prevista. Los computos métricos y precios del Presupuesto
Oficial solo tienen en este sistema caracter informativo a los efectos de determinar la capacidad
Técnico-Financiera y el importe de la Garantia de Oferta, no sirviendo de elemento de juicio ante
situaciones legales originadas por aplicacion del presente Pliego.-

ARTICULO N°9: FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACION:

La apertura de las propuestas se efectuara el dia 05 de Octubre de 2022 — 09:00 horas, en la Sala de
Licitaciones de la Direccion General de Contrataciones, sita en calle Hipdlito Yrigoyen N° 1627, 2°
Piso, Ala Derecha de la ciudad de Mar del Plata.-

ARTICULO N° 10: PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

10.1.- El oferente deberd presentar en la Direccion General de Contrataciones, hasta el dia y hora
indicada en el Articulo anterior su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los sobres N° 1 y N°
2,y en cuyo exterior se indicara la Licitacion a que se presenta y el que no podré contener ningin dato
que identifique al proponente.-

SOBRE N° 1 - ANTECEDENTES:
Contendra los siguientes elementos que conforman la documentacion basica:

a) Constancia de haber efectuado el deposito de Garantia de Oferta en el modo y condiciones
establecidos en los articulos N° 24.2 y 24.4 del presente Pliego.

b) Formulario de Declaracion Jurada ANEXO I conforme se adjunta en el presente Pliego, por el
cual el Oferente manifiesta:

b.1) Conocer integramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y
Particulares, con el que se efectlia el llamado a Licitacion sometiéndose expresamente a las
condiciones en ellos establecidas.-

b.2) Que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires — Departamento Judicial Mar del Plata,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle, incluso el Federal.-

b.3) Tener personeria suficiente para efectuar la presentacion y obligar al Oferente, como asimismo
que la vigencia del contrato social no expira con anterioridad al plazo previsto para la Recepcion
Definitiva de la obra. Estos extremos deberan ser acreditados con la documentacion pertinente exigida
por la Municipalidad por quien resulta adjudicatario, con anterioridad a la firma del respectivo
contrato.-

¢) Declaracion Jurada de domicilio legal y electronico (digital), conforme ANEXO II el cual
integra el presente pliego, donde se tendran por validas y recibidas todas las notificaciones que
se le cursen.-

d) Declaracion Jurada de No ser Deudor Alimentario Moroso de acuerdo al Registro del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (s6lo personas fisicas).- ANEXO III.-

e) Certificado de Libre Deuda Municipal: A fin de acreditar el cumplimiento del Articulo 14 de la
Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de General Pueyrredon debera presentar constancia
emitida por la Agencia de Recaudacion Municipal, Departamento Fiscalizacion Externa o
Constancia de Inicio de tramite, (a tal efecto se solicitara formulario pertinente en el



Departamento de Actividades Econdmicas, Tasas y Derechos Varios dependiente de la Agencia
mencionada, sito en la calle Salta 1842), con la que iniciara expediente en Mesa General de
Entradas - calle La Rioja N°1650, previo pago de los derechos correspondientes.

f) Certificado de cumplimiento de requisitos de inscripcion expedido por el Departamento de
Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Publicas de la Municipalidad de General
Pueyrredon. Sera condicion inexcusable para ser contratista de la Obra estar inscripto en el
REGISTRO DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS de la Municipalidad de General
Pueyrredon (Decreto 1707/96).

g) Certificado vigente de Capacidad Técnico Financiera Anual expedido por el REGISTRO DE
LICITADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES o el RENCOP, en el cual
constara la Capacidad de Ejecucion y la capacidad de contratacion anual del constructor a la
fecha de emision, para cada una de las secciones y/o especialidades en que se lo habilita. De
optar por el segundo certificado, debera acreditar la inscripcion provisoria o definitiva en el
registro de licitadores mencionado.

Nota: Se encuentra en vigencia el DECRETO N° 891/2022 de la GOBERNACION DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Boletin Oficial DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - 9 de Agosto
de 2022).

“ARTICULO 1°. Establecer que, durante la vigencia de la emergencia en materia de infraestructura,
habitat, vivienda y servicios publicos, declarada por las Leyes N° 14.806, N° 14.812, N° 14.815 y N° 15.165,
respectivamente, y prorrogadas mediante el Decreto N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310, serd de aplicacion lo
dispuesto en los articulos siguientes.

ARTICULO 2°. Para aquellos supuestos en que del Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual
expedido por el Registro de Licitadores establecido en la Ley Provincial N° 6.021, surja que el constructor no
cuenta con la capacidad necesaria para adjudicar la obra, se tomara la capacidad de contratacion informada por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica (RENCOP), mediante la presentacion del Certificado de
Inscripcion vigente en dicho Registro, de forma tal de cubrir el saldo de capacidad técnico financiera anual
requerido en el proceso licitatorio en tramite.

ARTICULO 3°. Complementariamente a lo establecido en el apartado 3° del articulo 7° del Anexo
Unico de la Resolucién N° 459/2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, en caso de
constructores habilitados en las Secciones Ingenieria y Arquitectura simultdneamente, que se encuentren con una
capacidad de contratacion que no cubra la necesaria para adjudicar una obra, estos podran requerir la
transferencia del 50 % de la proporcion de la capacidad que tenga libre de compromisos de todas las
especialidades de la seccion ingenieria a arquitectura y viceversa. Esta transferencia, una vez solicitada, no le
permitira al constructor disponer de la capacidad transferida hasta cumplidos 365 dias de dicho tramite.

ARTICULO 4°. El presente decreto sera de aplicacion para todos los procedimientos alcanzados por el
articulo 1°, incluidos aquellos que se encuentren en tramite y que no cuenten con acto de adjudicacion al
momento de la publicacion del presente.”

h) Constancia de I’nscripcién en el REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION IERIC (Articulo 32 de la Ley 22250).-

i) Libre Deuda expedido por el INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Se admitira la presentaciéon de la constancia
que acredite la solicitud del citado certificado de Libre Deuda, ante el LE.R.I.C., debiendo
acreditarse la certificacion definitiva extendida por éste, con anterioridad a la adjudicacion. En
caso de no incorporarse dicha documentacion dentro del plazo establecido, la oferta sera
rechazada.-

j) DETALLE DE DEUDA CONSOLIDADA - CONSULTA DE DEUDA PROVEEDORES
DEL ESTADO AFIP A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES EN EL AMBITO NACIONAL, el proponente debera presentar
copia actualizada y debidamente firmada del “detalle de deuda consolidada-consulta de deuda
proveedores del Estado” emitido desde el sitio web de la Administracion Federal de Ingresos
Publicos segun Art. 5 de la resolucion (AFIP) N° 4164 y sus modificatorias.

k) ESTATUTO, CONTRATOS SOCIALES Y PODERES: Copia simple del contrato social,
estatutos y demas documentos habilitantes; constancia de inscripcion que acredite su regularidad;
personeria suficiente para efectuar la presentacion y comprometer al oferente. Todo ello cuando los
instrumentos originales estuvieren incorporados al Legajo del Registro de Proveedores del
Municipio, caso contrario debera presentar los originales o copia debidamente certificada. En caso
que los oferentes opten por presentarse como Union Transitoria, deberan cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos N° 1463 y ss. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de Uniones Transitorias, deberan presentar documentacion que acredite el cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-
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1) Antecedentes de obras similares efectuadas.-

m) Para ser admitidos en este llamado, es condicién que los interesados estén inscriptos en el
Registro de Proveedores del MUNICIPIO; o haber finalizado el tramite de inscripcion dentro
de los cinco (5) dias habiles posteriores a la fecha de apertura de la licitacion. Los proveedores
inscriptos en los Entes Descentralizados de este Municipio, podran requerir su alta como
proveedores con copia certificada de la ficha de inscripcion y abonar los derechos conforme la
Ordenanza Fiscal Impositiva vigente y glosar la documentacion accesoria exigida por la
Direccion General de Contrataciones.

Asimismo debera integrar posteriormente la documentacion exigida por el Registro de
Beneficiarios y Poderes dependiente de la Tesoreria Municipal a los fines de futuros pagos
(inscripcion no exigible para esta instancia).

SOBRE N° 2 - OFERTA ECONOMICA: Contendra los siguientes elementos:

n) La propuesta propiamente dicha, confeccionada en formato papel por DUPLICADO de acuerdo al
formulario entregado por la Municipalidad, firmados por el oferente y su representante técnico o
profesional que efectue el estudio de la propuesta, y en formato digital, formato PDF y EXCEL
grabada en pendrive, para su publicacion en la pagina web oficial del Municipio. En caso de UTE
ademas deberan estar firmadas por su representante legal.- ANEXO IV.

En caso de discrepancia entre la oferta consignada en formato papel y la integrada en formato digital
se estara a la validez de la primera.

Del mismo modo, si existiere diferencia entre la oferta expresada en letras y en nimeros, se estara a la
expresada en letras.

i) Debera presentar la Oferta Alternativa con anticipo financiero confeccionada en formato papel por
DUPLICADO de acuerdo al formulario entregado por la Municipalidad, firmados por el oferente y su
representante técnico o profesional que efectiie el estudio de la propuesta, y en formato digital,
formato PDF grabada en pendrive, para su publicacion en la pagina web oficial del Municipio en
cumplimiento con lo establecido en el Articulo 15 del presente pliego.- ANEXO VI

0) La planilla de presupuesto discriminado, conforme Art 17 del Pliego de Bases y Condiciones-
Clausulas Legales Particulares, (cuyo modelo se adjunta como Anexo V al presente Pliego), la cual
poseeran un caracter solo informativo de los costos resultantes de cada uno de los items que componen
la Obra a los fines del estudio de los precios resultantes y cuya suma total debera coincidir con el valor
resultante de la PROPUESTA PROPIAMENTE DICHA.

p) Analisis de precios unitarios seglin lo especificado en el Articulo 16° por duplicado.- ANEXO VII.

q) Plan de trabajos y curva de inversion de la obra por DUPLICADO confeccionada al efecto y de
acuerdo a lo normado en el presente pliego. Deberan ser suscritos por el Oferente y su representante
técnico o por el profesional de la Ingenieria encargado del estudio de la oferta. En caso de UTE
ademas debera estar firmada por su representante legal.- ANEXO VIII

r) Contrato(s) profesional(es) de estudio de propuesta visado por la Delegacion del Colegio
Profesional que corresponda de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo normado en el
Articulo 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

Toda la documentacion de la oferta, requerida para el Sobre N° 2, debera presentarse en
original y copia duplicada perfectamente legible, en dos juegos separados.-

10.2.- FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE AUTENTICADAS:

Toda la documentacion que se presente en copia y que por exigencia de este pliego o que
posteriormente a pedido del Municipio, y en cualquier instancia, se debera presentar autenticada por



Notario Publico y si éste fuere de jurisdiccion distinta a la provincia de Buenos Aires, debera
intervenir el Colegio Profesional respectivo.

ARTICULO N° 11: CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

11.1.- EN EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION:
Seran rechazadas las propuestas en que se compruebe:

11.1.1. Falta de constitucion del deposito de garantia de oferta conforme lo establecido en el articulo
N° 24 del Presente pliego.

11.1.2. Que el mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas.
11.1.3. La inclusioén incorrecta de la documentacion en los sobres N° 1 y N° 2, seglin exija este pliego.

11.1.4. La no inclusion en el SOBRE N° 1 de la documentacion exigida en el Articulo 10°.1 Incisos
a),b)y c).

11.1.5. La no inclusion en el SOBRE N° 2 de la documentacion exigida en el Articulo 10°.1 Incisos
n), i) y o).

Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la propuesta cualquier otro
requisito no cumplimentado que a juicio de la Municipalidad revista el caracter de esencial y/o
vulnere los principios generales de la Licitacion Publica. Queda expresamente establecido que es
atribucion exclusiva de la autoridad administrativa determinar cuales son las imperfecciones de
tipo formal no esencial que podran ser subsanadas por via de aclaratoria o saneamiento en el
plazo intimado. Transcurrido dicho plazo y de no cumplimentarse el o los requisitos exigidos, la
Municipalidad se reserva el derecho de rechazarla.-

11.2.- REQUISITOS QUE PUEDEN SER SUPLIDOS DURANTE EL ACTO LICITATORIO:

Podran ser suplidas durante el mencionado acto las faltas de firmas del Oferente y su Representante
Técnico o profesional que haya efectuado el estudio de la propuesta en la documentacion presentada,
EXCEPTO en la propuesta econémica propiamente dicha donde la falta de las firmas del Oferente y
su Representante Técnico o Profesional que efectie el estudio de la propuesta, hara que no se
considere la oferta.-

11.3.- SERAN INADMISIBLES LAS PROPUESTAS EN LOS SIGUIENTES CASOS:
11.3.1. Variantes o alternativas que condicionen la propuesta.
11.3.2. La no cotizacion, el agregado, el cambio de orden de la totalidad de los trabajos.

11.3.3. La no Cotizacién de los Honorarios Profesionales del Representante Técnico en la Planilla de
Propuesta.-

11.3.4. La omision de cualquiera de los requisitos enunciados en este pliego y su no subsanacion,
cuando se le intimare a ello, en los plazos que este pliego prevé.

11.3.5. La existencia de raspaduras, enmiendas o entrelineas en la oferta econdmica propiamente
dicha, que no se encuentren debidamente salvadas por todos los responsables de la propuesta, en las
condiciones que se fijan en este pliego.

11.3.6. Falseamiento de las declaraciones juradas que se exijan.
11.4.- GENERALIDADES:

Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura y que fueran detectadas
durante el estudio de las propuestas por la Comision Permanente y Asesora de Evaluacion de Ofertas y
Adjudicacion, podran ser tenidas en cuenta posteriormente a dicho acto y dar lugar a su consideracion
de acuerdo con lo que determina para estos casos el Pliego de Bases y Condiciones Legales.-

Las omisiones o falencias que no se encuentren taxativamente enumeradas en éste Articulo seran
consideradas de caracter formal.-

ARTICULO N° 12: OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:
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Antes de procederse a la apertura de las propuestas podran los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira interrupcion alguna.
Terminado el acto los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones al mismo que a
su criterio sean procedentes.-

A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentacion quedara a la
vista de los licitantes a partir del primer dia habil posterior a su notificacion y por el término de tres (3)
dias. El plazo para la presentacion de las impugnaciones sera de dos (2) dias habiles siguientes al de
toma de vista de la documentacion por parte de los Oferentes quienes podran formular impugnaciones
por escrito a las ofertas con tantas copias como impugnados haya.-

De las impugnaciones se correra traslado por dos (2) dias habiles administrativos a partir de la
notificacion; en ningin caso se abrirdn a prueba las presentaciones, resolviéndose la adjudicacion
sobre la base de éstas, sin perjuicio de las facultades verificadoras de la Comision Permanente y
Asesora de Estudios de Oferta y Adjudicacion.-

ARTICULO N° 13: DISPOSICIONES GENERALES:

Todas las omisiones y falencias de caracter formal, tanto asi fueran detectadas en el acto licitatorio y
no suplidas durante su desarrollo como en oportunidad del estudio de las propuestas por la Comision
Permanente y Asesora de Evaluacion de Ofertas y Adjudicacion, seran notificadas por Cédula al
Oferente, que debera subsanar la misma dentro de los dos (2) dias habiles administrativos de intimado
por la Direccion de Obras Publicas y/o la Direccion General de Contrataciones, bajo apercibimiento de
no considerarse su oferta, quedando el proponente incurso en la causal prevista para el caso de retiro
de la propuesta en los términos del Articulo N° 25 de la Ley N° 6021.-

En caso de falseamiento de datos o de informacion incompleta o inexacta el Oferente se haré pasible
del rechazo de la Oferta con pérdida del Depoésito de Garantia de Oferta y la rescision de la
adjudicacion si ello se hubiera operado.-

Los importes que figuran en la documentacion presentada seran consignados en letras y nlimeros. Si
hubiera divergencia entre uno y otro se tomara como definitivo el valor que figura en letras.-

ARTICULO N° 14: CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL Y/O
RENCOP:
Este Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, acreditara:

1) Nombre de la Empresa y Numero de Inscripcion.-

2) Tener saldo de Capacidad de Contratacion no inferior a la suma de PESOS VEINTINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
CON 83 CENTAVOS ($29.945.250,83.-).

3) Especialidad: ARQUITECTURA

ARTICULO N° 15: DESCUENTO GLOBAL:

DESCUENTO GLOBAL

Se aceptardn descuentos globales sobre las ofertas, que se propongan, por nota separada incluida en
el Sobre N° 2. Estos descuentos se haran efectivos aplicandose sobre precios finales de los
certificados basicos confeccionados con los valores de la propuesta propiamente dicha

ANTICIPO FINANCIERO

El Oferente debera presentar una variante de su oferta basica teniendo en cuenta como alternativa un
anticipo de un QUINCE POR CIENTO (15%) de la misma. Esta cotizacion alternativa no confiere
derecho alguno al oferente, ni obliga al Municipio, que podréd adjudicar en base a dicha alternativa
cuando razones de conveniencia a los intereses fiscales asi lo justifiquen.-



a) El descuento del anticipo efectuado sera realizado en todos y cada uno de los certificados en un
porcentaje igual al anticipo otorgado con respecto a la oferta variante cotizada.-

b) se abonara el Anticipo Financiero a los cinco (5) dias habiles de la firma del Contrato.

¢) Los derechos a cargo del contratista aludido en el articulo 30° de las Clausulas Legales
Particulares, seran efectuados del total del importe nominal de cada certificado.-

d) Previamente a la entrega del anticipo la contratista debera depositar una garantia por un monto
equivalente al 100 % (cien por ciento) del anticipo financiero otorgado, bajo la modalidad tnica
y excluyente de POLIZA DE SEGURO DE CAUCION, con los mismos recaudos y exigencias
segin lo detallado en el articulo referente a “ De las Garantia y Seguros”, establecidos en el
presente pliego, la que sera devuelta conjuntamente con la garantia de obra.-

Los fondos anticipados se podran destinar para la adquisicion de equipos y sus repuestos, gastos de
instalacion de obrador o fabrica y materiales a utilizar en la obra.

En caso de opciodn el proponente debera acompaiiar a su propuesta un detalle de la forma de inversion
de ese anticipo.

ARTICULO N° 16: ANALISIS DE PRECIOS:

16.1.-

16.2.-

16.3.-

16.4.-

El Oferente presentara la planilla desarrollada de computos y con el Analisis de Precios
confeccionara el Presupuesto total; no se considerara obligatorio detallar las operaciones
numéricas realizadas para la obtencion de los valores computados.

En la confeccion y presentacion de la oferta y sus respectivos Analisis de Precios debera

respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial, sin omitir ni agregar ningin item ni

variar su orden. El Oferente presentara los Analisis de Precios Unitarios en el tipo de
formulario que suministrard la Municipalidad (Analisis Tipo de Precios Unitarios segin el
modelo del Anexo VII de este pliego y ademas en formato digital).

Si la Reparticion asi lo requiere, el Oferente debera presentar los Analisis de Precios no

efectuados dentro de los cinco (5) dias corridos de ser solicitados, con la misma metodologia

prevista para el resto de los items en la base de la licitacion.

Los honorarios correspondientes por el calculo de estructura, confeccion de planos generales

de instalaciones, etc., como asi también los correspondientes al estudio de oferta, auxiliar

técnico y todo otro profesional afectado a la obra (excepto Representante Técnico) quedan a

exclusivo cargo y responsabilidad del Oferente, por lo que dichas tarecas deberan ser

absorbidas por la Empresa y comprendida dentro de los gastos generales.

El Oferente debera ajustar la documentacion de su oferta a lo prescripto en el Decreto

Provincial N° 290-2021 y Resolucion N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y

Servicios Publicos que se adjunta y a las siguientes pautas y aclaraciones:

a) Todos los precios, excepto los de la Mano de Obra en que se consideraran salarios basicos
del acuerdo CAC - UAC - UOCRA vigentes a la fecha de apertura de la licitacion los
establecera el Oferente.

b) Mediante el vuelco de los precios unitarios en la planilla de computo métrico el Oferente
confeccionara el Presupuesto de Obra, cuyo importe coincidira con el valor de la Oferta
Basica.

¢) En los Analisis de Precios se debe discriminar la mano de obra, segiun las distintas
categorias, indicando para cada una de ellas el rendimiento, o, en su defecto, utilizar
cuadrillas tipo especificas, conforme con las tareas a realizar.

No se admitira una unica cuadrilla tipo para ser utilizada en los analisis de distintos
trabajos, como asimismo deberan explicitarse los rendimientos de cada item.

En la elaboracion de los Analisis de Precios, ha de primar el concepto de su racionalidad,
so pena de rechazo de la propuesta.

d) El costo de cada material debera ser el mismo para todos los Analisis de Precios.

e) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, debera ser uniforme en
todos los Analisis de Precios.

f) La cotizacion de los materiales en aquellos items para los cuales el pliego establezca una
expresion Polindmica a los efectos de la redeterminacion de precios, debera efectuarse
globalmente.

g) La cotizacion de los Honorarios Profesionales (Representante Técnico) calculados de
acuerdo a la Legislacion Vigente, constituye un item mas de la oferta y como tal debe
efectuarse la presentacion

h) Para todos los items de la oferta deberan ser idénticos los porcentajes de gastos generales,
financieros, beneficios y gastos impositivos.

i) En el rubro materiales se podra cotizar sin discriminar hasta un quince (15%) por ciento de
su monto como insumos “Varios”, cuyo valor de redeterminacion se calculara con el
promedio ponderado de las redeterminaciones de los discriminados.
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j) Se deberd cumplimentar con lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 290-2021 y
Resolucion N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos y/o la
normativa que en el futuro la modifique o reemplace que se adjunta como anexo.

k) En el item gastos impositivos los oferentes deberan cotizar inicamente los siguientes: IVA
21% e impuestos por Ingresos Brutos la alicuota en funcion a su situacion fiscal vigente al
momento de la oferta.

1) En el item Gastos Financieros el oferente podra cotizar, en el Analisis de Precios, el Rubro
Gastos Financieros cuyo porcentaje no debera superar al que corresponda a las tasas de
interés para operaciones con caucion de certificados de Obras Publicas y Banco de la
Provincia de Buenos Aires, para el mes de la Licitacion y por un periodo de SESENTA
(60) dias.

m) Cada Analisis de Precio debera contener para cada insumo el CODIGO INDEC que
corresponda. En caso de divergencias se consensuara con la Reparticion correspondiente

Las omisiones o falencias, excepto las consideradas como Causales de Rechazo, deberan ser
subsanadas dentro de los dos (2) dias habiles administrativos de intimado el proponente por la
Municipalidad al efecto.

De no cumplimentarse ello, no sera considerada la oferta, quedando la Oferente incursa en la causal
prevista para el caso de retiro de la propuesta en los términos del Articulo 25° de la Ley 6021.

ARTICULO N° 17: PRESUPUESTO DISCRIMINADO:

Debera completar y adjuntar con las Planillas de Cotizacion las planillas de presupuesto discriminado
(cuyos modelos se adjuntan como Anexo V al presente Pliego), las cuales poseeran un caracter solo
informativo de los costos resultantes de cada uno de los items que componen la Obra a los fines del
estudio de los precios resultantes y cuya suma total debera coincidir con el valor resultante de la
Propuesta Propiamente dicha.

ARTICULO N° 18: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION:

Las ofertas deberan contener el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de la obra total licitada. Seran
realizados mediante barras (Grafico de Gantt) y cifras, representado los montos y porcentajes del total
a ejecutar mensualmente para cada item, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5.1 del Pliego de
Condiciones Legales Generales (PLIEGO TIPO).-
El Plan debera contener la totalidad de los items consignados en el Plan de Trabajos Oficial. Debera
incluirse.

» Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada item, porcentaje con respecto al total del

mismo,
» Se deberan consignar solamente unidades completas con respecto a cada item terminado;

La no presentacion de éste causara la no consideracion de la oferta.

Las omisiones o falencias deberan ser subsanadas dentro de los dos (2) dias habiles administrativos de
intimado el proponente por la Municipalidad al efecto. De no cumplimentarse ello, no sera
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causa prevista para el caso de retiro de la
propuesta en los términos del Articulo N° 25 de la Ley N° 6021. ANEXO VIII.

ARTICULO N° 19: TRANSPORTE DE MATERIALES:

La Contratista podra transportar los materiales desde la fuente de produccion hasta el obrador
indistintamente por ferrocarril o automotor, sin derecho a reclamo de indemnizacién alguna ni
ampliacion del plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma
prevista en su Analisis de Precios.-

ARTICULO N°20: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:




La Empresa cotizante se compromete a mantener su oferta por el término de noventa (90) dias, a partir
de la fecha de apertura de las propuestas econémicas. Se considerara automaticamente prorrogado por
igual periodo, salvo expresa manifestacion en contrario por parte del oferente, la que debera efectuarse
junto con la oferta.-

ARTICULO N° 21: ADJUDICACION:

La adjudicacion se efectuara al oferente que presente la oferta mas conveniente, a exclusivo criterio
del Municipio, cuya decision respecto a los oferentes y sus propuestas seran absolutamente privativas.
El precio es un elemento mas que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.-
La Municipalidad no estara obligado a adjudicar a oferta alguna, pudiendo rechazarlas todas si lo
estimare conveniente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes, conforme lo
prescriben los Articulos 154° de la Ley Organica de las Municipalidades.

Previo a la adjudicacion la Direccion de Obras Publicas solicitard al Registro de Licitadores de la
Provincia de Buenos Aires el saldo de ejecucién y de contratacion de la obra, por parte de la firma
adjudicada en los términos del Articulo 9 de la Resolucidén 459/17 (Reglamento de Funcionamiento de
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires). Se debera ademas verificar el cumplimiento
de lo estipulado en el Art. 10°.1 inc. g) del presente Pliego.

Asimismo previo a la Adjudicacion se debera acompafiar la némina del personal y equipo a utilizar en
la obra, discriminando los propios de los arrendados a terceros.

ARTICULO 22°: COMPRE MARPLATENSE: sera de aplicacion el régimen “Compre
Marplatense” de acuerdo a la legislacion vigente, aquellos oferentes que retinan los requisitos del Art
3 de la Ordenanza N° 24.820 quedaran comprendidos en el régimen del Art 5 de dicha norma.

A tales efectos deberan completar el Anexo XI que forma parte del Presente Pliego.

ARTICULO N° 23: MEJORA DE OFERTAS:

En el caso que hubiere dos o mas propuestas que se presenten en igualdad de condiciones y cuyas
cotizaciones no difieran en mas del cinco por ciento (5%), se podra llamar a estos proponentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligacion de la Municipalidad adoptar tal
criterio. A estos efectos se fijara la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) dias habiles
administrativos, contados a partir de la fecha de la Notificacion de la decision administrativa de
llamado a MEJORA DE PRECIOS.-

ARTICULO N° 24: DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS:

24.1.- ENTIDAD ASEGURADORA: Toda Entidad Aseguradora que garantice o afiance
obligaciones de terceros, oferentes y/o contratistas con la Municipalidad de Gral. Pueyrredon deberan
estar inscriptas en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS” (Ordenanza
N° 7180/88 'y Decreto Reglamentario N° 2458/07).- [www.mardelplata.gob.ar, link
TRANSPARENCIA/Registro Publicos].

24.2.- GARANTIA DE OFERTA: Las empresas oferentes deberan constituir un depésito de Garantia
de Mantenimiento de Oferta en la Tesoreria Municipal no inferior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial, en algunas de las formas establecidas por el presente Articulo, Inciso 4, de este
Pliego. La misma sera devuelta una vez resuelta la adjudicacion y quede firme el Acto Administrativo
que asi lo disponga.-

De realizarse el deposito de Garantia de Oferta en efectivo, el mismo podra realizarse hasta un (1) dia
antes de la fecha fijada para la apertura del acto licitatorio.-

De realizarse en algunas de las modalidades fijadas en el Articulo N° 24.4, se debera efectuar con una
anticipacion minima de dos (2) dias hébiles a la apertura del acto licitatorio.

En caso de presentarse la pdliza en el Sobre N° 1 sin dar cumplimiento a lo establecido en los parrafos
anteriores, el oferente perdera la posibilidad de que la misma sea controlada por la Subsecretaria
Legal, Técnica y Administrativa, asumiendo a su exclusivo riesgo el cumplimiento de las obligaciones
exigidas por el presente pliego.

24.3.- GARANTIA DE CONTRATO:

Es condicion para la firma del contrato o previo a la emision de la Orden de Compra respectiva que el
adjudicatario afiance la contratacion dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion, con una
suma no menor al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, efectudndolo de acuerdo a lo
establecido en el inciso siguiente.-
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24.4.- DE LAS FORMAS DE CONSTITUIR GARANTIAS:

La garantia afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de parte del Oferente, en su calidad de tal, o de Adjudicatario, si asi resultare, la que
podra estar constituida en alguna de las formas siguientes:

24.4.1. Dinero en efectivo, giro o cheque certificado contra una institucién bancaria, a la orden de la

Municipalidad de General Pueyrredon.

24.4.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, estableciendo expresamente que las

partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos
Aires con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro
fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle, la misma se presentara con certificacion hecha
por ante Escribano Publico, de las firmas de quienes la suscriban y de la personeria y facultades
que le asisten para obligar a la entidad bancaria; la firma del Escribano actuante debera ser
legalizada por el respectivo Colegio Profesional, cuando este fuere de jurisdiccion distinta a la
Provincia de Buenos Aires. Esta Fianza debera mantener su vigencia hasta la extincion total de
las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

24.4.3. Poliza de Seguro de Caucion, la que debera cumplir con las condiciones que se enumeran, de

conformidad con lo establecido por el Decreto Nacional N° 411/69 y por el Decreto Municipal
N° 2458/07, debiendo ser emitidas por una Compaiiia que se halle inscripta en el Registro
Municipal de Companias Aseguradoras, la que debera constituir domicilio en la ciudad de Mar
del Plata. Las polizas deberan ser acompanadas de la certificacion, hecha por Escribano
Publico, de las firmas de quienes las suscriben y de la personeria y facultades que les asisten
para obligar a la entidad aseguradora; la firma del Escribano actuante debera ser legalizada por
el respectivo Colegio Profesional.
Asimismo, se deberan tener en cuenta los siguientes recaudos:

24.44. Instituir a la Municipalidad de General Pueyrredon como "Asegurado" y presentar

conjuntamente con la pdliza recibo oficial donde conste haber abonado la prima total por el
periodo de contratacion.

24.4.5. Cubrir o participar a prorrata, en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de la

garantia que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo
cumplimiento se cubre.

24.4.6. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del

servicio, que actue como tomador de la poliza, no afectaran en ningln caso los derechos del
asegurado frente al asegurador.

24.4.7. Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en

que, de acuerdo con la legislacién vigente, el presente pliego y el contrato respectivo,
corresponde afectar total o parcialmente las garantias.

24.4.8. Instituir que, una vez firme la resolucion dictada dentro del ambito de la Municipalidad, que

establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir del asegurador el pago
pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacion extrajudicial de pago hecha a
aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelacion ni accion previa contra sus bienes.

24.4.9. Estipular que el siniestro quedara configurado reunidos los requisitos del punto anterior al

cumplirse el plazo que la Municipalidad establezca en la intimacion de cumplimiento hecha al
oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador
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debera abonar la suma correspondiente, dentro del término de quince (15) dias de serle
requerida.

24.4.10. Fijar que la prescripcion de la accion contra el asegurador, se producird cuando prescriban
las acciones de la Municipalidad contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las
disposiciones legales y contractuales aplicables.

24.4.11. Establecer expresamente que para cualquier cuestion emergente del contrato, las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires con
asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion que pudiera corresponderles.

24.4.12. En caso de existir dos (2) o mas instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caucion exigida por el asegurado, el asegurador participara a prorrata en concurrencia con los
otros garantes, hasta el importe total de la garantia o suma asegurada.

24.4.13. La compaiiia aseguradora debe, en la poliza, constituir domicilio legal en la ciudad de Mar
del Plata.

24.5.- REQUISITO PARA LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Haber dado cumplimiento a la obra contratada en la forma prevista por el articulo N° 37 del presente
Pliego y no haber sido objeto de alguna de las causales de su retencion. Se procederd a su devolucion

una vez dictado el acto administrativo que recepcione la obra e indique su reintegro.-

ARTICULO N° 25: SEGUROS:

El contratista debera contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el periodo de Ia
contratacion, que cubran dafios a terceros y/o sus bienes y/o al Municipio, derivados de hechos
cumplidos por su persona y/o sus dependientes y/o con las cosas de las que se sirvan.-

Formalizacion del seguro: Serd contratado por la Empresa Contratista en cualquier Compafiia de
Seguros inscripta en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS”
(Ordenanza N° 7180/88 y Decreto Reglamentario N° 2458/07).-

Plazo de formalizacién y periodo de duracién del seguro: La contratacion del seguro debera quedar
formalizada, como plazo maximo, al momento de la firma del contrato y su duracion debera cubrir
todo el periodo de la contratacion hasta la extincion total de las obligaciones; podra contratarse, como
minimo, por periodos anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podra ser
renovable por periodos consecutivos, debiendo constituirse la renovacion antes del vencimiento
respectivo. Bajo apercibimiento de la aplicacion de las sanciones previstas en el PB'Y C.-

Monto asegurado: El mismo sera el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total adjudicado.
No obstante la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano determinara el porcentaje final a aplicar en
cada caso dependiendo del tipo y complejidad de la obra. Respetando los minimos establecidos por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, los que deberan ser acreditados ante el Municipio,
debiendo ajustarse anualmente a satisfaccion del Municipio de acuerdo con las variaciones que
establezca la autoridad de aplicacion.-

Las polizas no podran ser anuladas y/o modificadas sin el previo conocimiento del Municipio,
debiendo mantener su vigencia por un plazo minimo de treinta (30) dias habiles a partir de la
fehaciente notificacion que la aseguradora curse al Municipio en tal sentido. Esta condicion debera
constar en la propia poliza o en la certificacion que expida la aseguradora, dentro de este tltimo plazo,
el concesionario debera contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en este
Articulo.-

Recibos: Se presentaran junto con las polizas los recibos de pago total y definitivo de las mismas.-

ARTICULO N° 26: AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DE OBRA:

El Municipio, se reserva el derecho de reducir o ampliar la obra, hasta un veinte (20%) por ciento del
monto de obra contratado. Hasta el porcentaje referido, la decision de la Administracion sera de
aceptacion obligatoria para la Contratista, perfeccionandose la reduccion o ampliacion con la simple
notificacion a aquella del acto que lo disponga.-
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Asimismo en caso de ampliacion, la Contratista debera suscribir el contrato correspondiente
cumplimentando previamente el pertinente Depdsito de Garantia de Contrato.-

ARTICULO N° 27: PRECIO FINAL — IVA EXENTO:

La empresa oferente debera cotizar por PRECIO FINAL, teniendo en cuenta que el Municipio reviste
el caracter de EXENTO frente al LV.A.-

ARTICULO N°28: COBERTURA RIESGOS DE TRABAJO:

La adjudicataria debera presentar a la firma del contrato, el contrato de afiliacion a una A. R. T. y
certificado que acredite su vigencia.

ARTICULO N° 29: FIRMA DEL CONTRATO:

Ademas de la documentacion exigida en el Articulo 4.4 del Pliego General Tipo de Clausulas Legales
Generales, la adjudicataria debera presentar, dentro de los cinco (05) dias de notificada y previo a la
firma del contrato lo siguiente:

a) Contrato de afiliacion a una A. R. T., conforme lo establecido en el presente Pliego.-
b) Garantia de Contrato, constituida de conformidad lo normado en el presente Pliego.

¢) Seguro de Obra, que garantice responsabilidad civil por dafios ocasionados a terceros o
al propio Ente contratante, conforme lo determinado en el presente Pliego.-

d) Para el caso que la adjudicacion se efectuare a una Union Transitoria de Empresas, se
debera presentar constancia de inscripcion por ante la Direccion Provincial de Personas
Juridicas u Organismo equivalente en otras jurisdicciones, todo ello de acuerdo a lo
establecido en los Arts. 1463 y ss. del nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
Asimismo deberd presentar las correspondientes constancias de inscripcion en los Entes
recaudadores nacionales y/o provinciales, segun correspondan.-

A la firma del contrato la adjudicataria debera presentar en la Direccion de Obras Publicas, el

Certificado de Anticipo Financiero, las facturas a los fines de dar cumplimiento a lo
estipulado en el Art 15 inc. b del Pliego de Clausulas Legales Particulares.

ARTICULO N°30: DERECHOS A CARGO DE LA CONTRATISTA:

De cada Certificado de Obra que se confeccione, se le deducira a la Contratista:

a) 1 % de Gastos Administrativos.-
b) 5 % por Proyecto, Direccion e Inspeccion de Obra.-
¢) Todo otro derecho que se encuentre especificado en el Presupuesto de Obra.

La CONTRATISTA se hara cargo de todos aquellos gastos emergentes de la confeccion y aprobacion
de los planos reglamentarios inherentes a la habilitacion de la Obra o sus instalaciones, siempre y

cuando ello se encuentre claramente establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.-

ARTICULO N° 31: INTERFERENCIAS:

La Contratista tiene la obligacion de efectuar todas las gestiones o tramites ante empresas Nacionales,
Provinciales y Municipales y entidades Privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la
ejecucion de los trabajos, a fin de no causar roturas a las mismas.-
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Los perjuicios que se ocasionen a las instalaciones de servicios como asi también los dafios a terceros,
personas o bienes quedaran a cargo exclusivo de la Contratista.-

Dentro de los diez (10) dias de notificada la Adjudicacion la Empresa estara obligada a presentar ante
la dependencia Municipal correspondiente, la constancia de haber iniciado las gestiones o tramites a
que se refiere el Articulo 5.18. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

ARTICULO N° 32: ACTA DE INICIACION Y REPLANTEO DE OBRA:

Previo a la firma del Acta la empresa debera entregar a la Inspeccion un juego completo de los planos
de obra en la escala que esta indique y toda otra documentacion requerida por esta.

Dentro de los cinco (5) dias posteriores a la firma del Contrato, sera firmada el Acta de inicio y
replanteo de obra.-

Dicho término serd considerado como fecha maxima para la iniciacion de la obra a los efectos de
determinar el plazo de ejecucion.-

ARTICULO N° 33: CERTIFICACION:

La certificacion de la Obra se hara mediante certificado mensual, que debera confeccionar y presentar
la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por la Municipalidad, teniendo en cuenta el acta de
medicion aprobada por la Inspeccion de Obra y las mediciones ¢ importes certificados anteriormente.-

Este Certificado sera presentado dentro de los DIEZ (10) dias corridos del mes siguiente de efectuados
los trabajos. Si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicion de certificados, estos seran expedidos de oficio, no rigiendo en estos casos los plazos
estipulados en este articulo para el pago y se notificara por Orden de Servicio su inobservancia
aplicandose una multa cuyo importe sera equivalente a quince (15) dias de incumplimiento de una
Orden de Servicio.-

El Certificado debera ser acompaiiado de la siguiente documentacion:
e Nota de presentacion en DOS COPIAS.-

e ORIGINAL y CUATRO COPIAS del certificado de Obra, firmados por la Contratista y su
Representante Técnico y visado por el Colegio Profesional que corresponda.-

e Fotos de la Obra: tres (3), en color de 13 cm. x 18 cm.-

e Plan de Trabajos y Curva de Inversion, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes.-
La Municipalidad dispondra de diez (10) dias habiles administrativos para efectuar el control y
aprobacion del Certificado Oficial respectivo. En caso de formular observaciones, la Contratista
dispondra de dos (2) dias habiles administrativos para rehacer la documentacion, pasados los cuales
las correcciones seran efectuadas de oficio, aplicandose las multas segun lo anteriormente enunciado.-

ARTICULO N° 34: PAGO:

La Municipalidad abonara el Certificado a los QUINCE (15) dias habiles de su aprobacion.-

Del importe de cada certificado, de corresponder, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra
hasta la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo. Este depésito podra ser reemplazado y
constituirse por cualquiera de las formas equivalentes normadas por el Articulo pertinente “DE LAS
GARANTIAS Y SEGUROS” del presente Pliego.-

Asimismo la Empresa Contratista podra solicitar el pago anticipado, ofreciendo un descuento que no
podra ser inferior a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, siendo facultativo de la
Municipalidad, las posibilidades de su aceptacion.-

ARTICULO N° 35: PERSONAL RESIDENTES MARPLATENSES:

La Empresa que resulte adjudicataria debera presentar la némina del personal contratado.
Preferentemente los trabajadores a contratar por la Empresa como mano de obra deberan ser residentes
marplatenses. Dicha situacion sera verificada a través del Documento Nacional de Identidad o Libreta
de Enrolamiento (Ord. 10 830).-
En dicha nomina se especificarda Nombre y Apellido, Tipo y Numero de documento, domicilio
actualizado y fecha del tramite.-

ARTICULO N° 36: DOCUMENTACION LABORAL — CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
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La Municipalidad podra requerir a la Empresa Contratista la presentacion de su Documentacion
Laboral, sin perjuicio de requerirlo a los Organismos de Ley correspondientes, con el objeto de
comprobar el cumplimiento de las normas concernientes a la materia.-

La Contratista debera cumplir en un todo con la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto Reglamentario para la Industria de la Construccion N°
911/96 y toda otra modificatoria o complementaria vigente a la fecha de la Licitacion. La Contratista
debera presentar previo al inicio de los trabajos la documentacion a que hace mencion los Capitulos 3
y 4 del Decreto 911/96, debiendo quedar registrados en el Libro de Ordenes de Servicio los datos del
profesional que dirija y controle las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la obra
adjudicada.-

ARTICULO N° 37: RECEPCION PROVISORIA:

La Recepcion Provisoria se realizara una vez terminados los trabajos contratados en forma TOTAL,
luego de haber efectuado la limpieza total de la obra y posteriormente de firmada el Acta de
terminacion de Obra, en el libro de Ordenes de Servicio, por la Inspeccion y Representante Técnico de
la Contratista; en un todo de acuerdo a las condiciones sefialadas en el Articulo 6.1 del Pliego de
Cléausulas Legales Generales.-
Se acompafiara la siguiente documentacion:

e Nota de presentacion.-

e Acta de Recepcion Provisoria, original y tres copias.-

ARTICULO N° 38: RECEPCION DEFINITIVA:

La Recepcion Definitiva Total, se realizara a los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DiAS
de la Recepcion Provisoria Total, previa constatacion del buen estado de la obra, debiendo haberse
corregido todas las anomalias o faltas, tanto las que se hubieran originado con posterioridad a la
misma, como las que pudieran haberse registrado en el Acta de Recepcion Provisoria, y siempre que:

a) Se hayan dado cumplimiento a las Ordenes de Servicio emitidas durante el periodo de
conservacion. -

b) Se hayan reconstruido los trabajos defectuosos a la primera intimacion realizada por Orden de
Servicio.-

ARTICULO N° 39: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

A partir de la Recepcion Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva, la Contratista tendra a su cargo la
conservacion de las instalaciones y respondera por todas las deficiencias que se observen.-

La Contratista, luego de la Recepcion Definitiva, garantizara los trabajos por el término que fije el
Codigo Civil. Si se detectan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles a la Contratista, ésta debera
proceder a corregir de inmediato los mismos.-

ARTICULO N° 40: CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete conforme lo establecido por el Articulo 5.20 de las
Clausulas Legales Generales (PLIEGO TIPO), la contratista asume las siguientes responsabilidades:

40.1.- El Contratista asume la total responsabilidad por los dafios y perjuicios ocasionados en los
bienes y en la persona de terceros o de la Municipalidad sean dentro de los terrenos donde se prestan
los servicios o fuera de ellos, como consecuencia de actos u omisiones de su personal o de sus
subcontratistas o de cualquier otra persona de que se sirva o tenga a su cuidado.-
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40.2.- El Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a la
Municipalidad, por cualquier reclamo, accion judicial, demanda, dafio o responsabilidad de cualquier
tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier persona publica o privada, fisica o juridica, o
dependiente del contratista y subcontratistas y los dependientes de éstos, cualquiera fuera la causa del
reclamo, responsabilidad que se mantendra ain terminado el contrato por cualquier causa. La
responsabilidad se extendera a indemnizacion, gastos y costas, sin que la enunciacion sea limitativa.
En estos casos la Municipalidad, queda facultado para afectar la garantia contractual y/o cualquier
suma que por cualquier concepto la Municipalidad adeudara a la Contratista, sin que ello limite la
responsabilidad de esta ultima.-

40.3.- El contratista se responsabilizara exclusivamente de todos los accidentes de trabajo que pudiera
sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin perjuicio de la contratacion con una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo.-

40.4.- Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Contratista se obliga a reembolsar a la
Municipalidad toda suma de dinero que por cualquier concepto deba éste eventualmente abonar a
personas fisicas o juridicas por reclamos o condenas judiciales contra la Municipalidad por dafios y
perjuicios causados como consecuencias directa o indirecta del contrato y que hubiere sido motivadas
por personas y/o cosas del contratista o que se encuentren a su servicio, bajo direccion, custodia,
dependencia o vinculado al mismo en cualquier forma incluyendo a los eventuales subcontratistas y a
su personal.-

Asimismo por reclamos o condenas judiciales contra la Municipalidad por aplicacion de legislacion
laboral, de accidentes de trabajo, previsionales y ante cualquier demanda de su personal o de sus
subcontratistas.-

Tales reembolsos se efectuaran con mas los intereses y dafios y perjuicios pertinentes. La
Municipalidad se compromete a notificar al Contratista cualquier reclamo judicial o extrajudicial que
se reciba.

40.5.- Sera por cuenta y cargo exclusivo del Contratista la direccién y contratacion del personal
afectado a los trabajos como asi también las responsabilidades laborales y previsionales emergentes
del mismo. Consecuentemente no existird forma alguna de relacion o dependencia entre el Contratista
y su personal respecto de la Municipalidad.-

Correra por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los haberes del personal, en las sumas que
establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto cumplimiento a todas las
obligaciones legales, a todas las cargas previsionales, impositivas, aportes y contribuciones a obras
sociales, asignaciones familiares y de cualquier naturaleza que pudieran corresponder, efectuando las
retenciones de ley. Igualmente el Contratista sera el unico responsable por el cumplimiento de las
obligaciones laborales frente al personal afectado a los servicios, por reclamos judiciales o
extrajudiciales de su personal. El personal debe cumplir con todas las normas del Derecho Argentino y
en particular de la Provincia de Buenos Aires, en materia de Trabajo y de Seguridad e Higiene,
respetando y cumpliendo ademas aquellas normas convencionales colectivas que resulten de
aplicacion a sus trabajadores.-

40.6.- Se adoptaran las precauciones para evitar dafios a las personas que tengan relacion con la obra y
a terceros, siendo el resarcimiento de estos perjuicios por cuenta exclusiva de la Contratista. También
sera responsable por los accidentes ocurridos a terceros, atribuibles al estado del desvio de circulacion
o deficiencias, sustraccion o rotura de sefialamiento o medidas de proteccion. Estas responsabilidades
subsistiran hasta la recepcion provisional de la obra y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia, pudiendo la Municipalidad retener de las
sumas que adeudara a la contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones
sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las indemnizaciones.-

ARTICULO N° 41: REPRESENTANTE TECNICO:

La Contratista debera contar con Representante Técnico con la incumbencia necesaria para la obra
licitada.-

De acuerdo a Ordenanza 24.056, debera dar cumplimiento a lo establecido en el Art 26 inc. i) de la
Ley 12.490 y sus modificaciones previo a la percepcion de certificados de Obra, debiendo ser agregar

los comprobantes al expediente.

ARTICULO N° 42: SENALES DE ADVERTENCIA Y PELIGRO:

Durante la construccion de la Obra, la misma debera estar perfectamente sefalada, a los efectos de
advertir a los conductores todos los desvios o cualquier otra interferencia al transito, de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza 8610/92.
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Los carteles y sefiales de advertencia responderan a las caracteristicas que se especifican y su leyenda
y ubicacion seran determinados por la Inspeccion. Se colocaran balizas diurnas y durante las horas
nocturnas balizas igneas y/o luminosas.-

ARTICULO N° 43: MULTAS Y COMUNICACIONES:

43.1.- Las multas se determinaran seguin lo especificado en el articulo 7.5 del Pliego de Clausulas
Legales Generales.-

43.2.- Libro de Ordenes de Servicio todas las indicaciones de la inspeccion a la contratista se haran a
través de un libro de ORDENES DE SERVICIO que sera por triplicado, sellado y foliado
correlativamente, de acuerdo a lo especificado en el art. 5.14 del PBCLG.

43.3.- Libro de Notas de Pedido todas las consultas y observaciones que la contratista debe efectuar la
formulara a través del presente libro que sera por triplicado, sellado y foliado correlativamente y se
retirara para si una de las copias de acuerdo a lo especificado en el art. 5.14 del PBCLG.-

ARTICULO N° 44: CARTEL DE OBRA:

El Contratista debera emplazar UN (1) cartel indique la presente Licitacion, segin lo indicado en el
Articulo 5° Inc.17 del Pliego Tipo (Clausulas Legales Generales) y de acuerdo al modelo que se
agregado como ANEXO IX del presente Pliego.- La Inspeccion de Obra indicara el lugar de
instalacion.-

ARTICULO N° 45: OBRADOR:

Se debera instalar en el predio, con mobiliario adecuado, instalaciones sanitarias, etc.-, ademas de los
Planos de Obra, Instrumentos de medicion y demdas elementos necesarios para la Inspeccion y
Representantes de la Empresa.

ARTICULO N° 46: OPOSICION DE OTRAS ESPECIFICACIONES A LA PRESENTE:

Para todo aquello que no se encuentre taxativamente especificado, en las presentes Clausulas Legales
Particulares, sera de aplicacion lo indicado en el Pliego General de Bases y Condiciones Legales, y en
la Ley Organica de las Municipalidades y demds normativa vigente en la materia.-

ARTICULO N° 47: SUPERVISION DE OBRA:

Es el personal técnico dependiente de la Direccion de Obras Publicas de la Secretaria de Obras y
Planeamiento Urbano designado por el Director de Obras Publicas para la fiscalizacion de las obras.-

ARTICULO N° 48: CESION DE CERTIFICADOS:

En caso de constituirse cesiones de crédito estas deberan ser notificadas notarialmente al Tesorero
Municipal y su monto no podra ser superior al cuarenta por ciento (40 %) de la certificacion mensual,
teniendo como tope el treinta por ciento (30 %) del monto adjudicado.-

Solamente a juicio exclusivo de la Municipalidad y por razones debidamente fundadas, el Secretario
de Obras y Planeamiento Urbano, podra autorizar porcentajes superiores.-

Por la administracion de la cesion de créditos, la Municipalidad, percibira, en oportunidad de realizar
cada pago, un derecho sobre el monto objeto de la cesion, ello de acuerdo con lo dispuesto en la
Ordenanza Impositiva vigente.-

El texto de la notificacion a incluir por el Escribano actuante sera el que se adjunta en el modelo que
integra el presente Pliego.-

ARTICULO N° 49: PLANOS A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA:
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A la terminacion de la obra, previo a la Recepcion Provisoria la Contratista debera entregar a
Direccion de Obras Publicas de Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano — planos conforme a obra
(CONFORME DE OBRA DE ARQUITECTURA - Plantas, cortes y vistas, CONFORME DE OBRA
DE INSTALACIONES) etc., y toda la documentacion que le solicite la Inspeccion y en el formato que
esta indique.

ARTICULO N° 50: REDETERMINACION DE PRECIOS:

De acuerdo a lo determinado por la Legislacion vigente, Decreto Provincial N° 290/21 y su
reglamentacion Resolucion MIYSPGP 943-2021, se liquidaran mensualmente los certificados de obra
con los valores de precios redeterminados en la medida que ellos hayan sido motivo de acuerdo entre
comitente y contratista y aprobados por la autoridad competente.

Se adjunta al presente la Estructura de Ponderacion de Insumos Principales conforme ANEXO X del
Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO N° 51: LEGISLACION:

Rigen para la presente contratacion el Pliego de Bases y Condiciones, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y Complementarias, el Pliego General Tipo de la Municipalidad de General
Pueyrredon (Clausulas Legales Generales), la Ley de Obras Publicas N° 6021, la Ordenanza General
N° 267 de Procedimiento Administrativo, la Ley Organica de las Municipalidades, el Decreto N°
2980/00 RAFAM, Ordenanza Municipal N° 24.820 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas por este
Pliego de Bases y Condiciones.-
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LEY 10490
El Senado y Camara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerzade LEY

ARTICULO 1°.- Las personas fisicas o juridicas que intervengan en licitaciones publicas o privadas,
para la ejecucion de obras o trabajos publicos o para la prestacion de servicios publicos, que empleen
personal en relacion de dependencia permanente o transitorio, deberan acreditar fehacientemente el
cumplimiento de la legislacion laboral, previsional y de la seguridad social.

ARTICULQ 2°.- Sera requisito indispensable para la inscripcion en los respectivos registros de
licitadores o contratistas que a tal efecto lleven los diferentes organismos provinciales, o para adjudicar
licitaciones, permisos o concesiones de servicios publicos la presentacion de los comprobantes de pago
de las obligaciones derivadas de las leyes laborales, previsionales y de la seguridad social por parte de
los peticionantes.

ARTICULO 3°.- Las autoridades administrativas que tengan a su cargo los registros mencionados en el
articulo 2°, exigiran periédicamente la presentacion de los comprobantes de pago de las obligaciones
derivadas de las leyes laborales, previsionales y de la seguridad social. No daré curso a las solicitudes
de visacion de los certificados que presenten para su cobro ni al pedido de modificaciones tarifarias, sin
la previa comprobacion de que los solicitantes han cumplido lo dispuesto por el articulo 1°.

ARTICULO 4°.- Las empresas contratistas, cualquiera sea la modalidad del vinculo contractual no
podran eludir ni derivar sus obligaciones legales respecto de los trabajadores a su cargo.
Si para el cumplimiento de sus obligaciones las empresas se viesen precisadas a recurrir a

subcontratistas o a empresas subsidiarias, las mismas deberan acreditar ante la autoridad administrativa
el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los articulos 1°, 2° y 3°.
ARTICULOQ 5°.- Toda infraccion a la presente ley dara lugar a la cancelacion de la inscripcion, a la

rescision de los contratos celebrados o a la caducidad de las concesiones o permisos otorgados, ello
independientemente de las acciones que por dafios y perjuicios pudiere corresponder.

ARTICULOQO 6°.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad
de La Plata, a los cuatro dias del mes de marzo del afio mil novecientos ochenta y siete.

FDO.: PASCUAL CAPPELLERI AMILCAR ZUFRIATEGUI
Roberto Félix Evangelista Marcelo Uraro
Secretario de la O. De DL Secretario del Senado
NOTA: De encontrarse vencido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones establecidas

en la Ley 10.490, se debe presentar en el Registro de Empresas de Obras Publicas —para la emision del
“CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE INSCRIPCION™-, el comprobante de
la solicitud presentada en la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, realizado dentro
de los diez (10) dias corridos de vencido el semestre respectivo.



CLAUSULA ANEXA AL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES
SEGUROS

El contratista debera contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el periodo de la
contratacion, por hechos cumplidos por su persona y por sus dependientes sobre pertenencias de
terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos.

Formalizacién del seguro: Sera contratado por la Empresa contratista en cualquier Compania de
Seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ord. N° 7180 y Decreto
Reglamentario N° 2458/07) y debera especificar el nimero de Expediente Municipal.

Plazo de formalizacién y periodo de duracion del seguro: La contratacion del seguro debera quedar
formalizada, como plazo maximo, al momento de la firma del contrato y su duracion debera cubrir todo
el periodo de la contratacion hasta la extincion total de las obligaciones; podra contratarse, como
minimo, por periodos anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podra ser
renovable por periodos consecutivos, debiendo constituirse la renovacion antes del vencimiento
respectivo. Bajo apercibimiento de la aplicacion de las sanciones previstas en el PBC.

Monto asegurado: El mismo sera el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total adjudicado. No
obstante la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano determinara el porcentaje final a aplicar en cada
caso dependiendo del tipo y complejidad de la obra. Respetando los minimos establecidos por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, los que deberan ser acreditados ante el Municipio, debiendo
ajustarse anualmente a satisfaccion del Municipio de acuerdo con las variaciones que establezca la
autoridad de aplicacion.-

Polizas: Se emitiran o endosaran a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon, debiendo
establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar
del Plata. La compafia aseguradora debera constituir domicilio en el ambito del Partido de General
Pueyrredon. Las polizas se entregaran a la Municipalidad, antes de la recepcion de la Unidad por parte
del concesionario.

Las polizas no podran ser anuladas y/o modificadas sin el previo conocimiento de la Municipalidad,
debiendo mantener su vigencia por un plazo minimo de treinta (30) dias habiles a partir de la fehaciente
notificacion que la aseguradora curse a la Municipalidad en tal sentido. Esta condicion debera constar
en la propia pdliza o en la certificacion que expida la aseguradora, dentro de este ultimo plazo, el
concesionario debera contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en este
articulo.

Recibos: Se presentaran junto con las polizas los recibos de pago total y definitivo de las mismas.

Certificacion de firmas: Las firmas contenidas en las pdlizas contratadas deberan encontrarse
certificadas por escribano publico y por Colegio - si correspondiere - quien debera dejar constancia del
cargo que cumple el firmante, como asi también de los instrumentos de donde surge la aptitud para
obligar a la Compania Aseguradora.
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Presupuesto Oficial: $18.912.790.-
Fecha y Hora de Apertura: 05 de Octubre de 2022 — 09:00 horas

ANEXO1
DECLARACION JURADA

Mar del Plata,
Por la presente manifestamos con caracter de “Declaracion Jurada™:

a) Conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las Clausulas que integran el Pliego de
Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitacion y el pliego de Clausulas
Legales Generales, sometiéndonos a todas las disposiciones contenidas en los mismos.-

b) Tener personeria suficiente para efectuar la presentacion y obligar a la Empresa, y que la
vigencia del Contrato Social no expira con anterioridad al plazo previsto para la Recepcion
Definitiva de la Obra.-

¢) Que nos sometemos a toda cuestion emergente de la presente Licitacion a la competencia de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires —
Departamento Judicial Mar del Plata — renunciando expresamente renunciando expresamente
a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder, incluso el Federal.-

NOTA: La presente reviste el caracter de Declaracion Jurada y el falseamiento de lo expresado en ella
haré pasible a las disposiciones legales sobre la materia.-

Suscribo (suscribimos) la presente en calidad de ..........ccoeeveeviieriienieniiencie e,
(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es)

circunstancia que queda acreditada COM ......ociiriirieiiieecie et

(este parrafo se cumplimenta cuando no actia como interesado directo).

Firma/s:

Aclaracion de firma:
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ANEXO IT
DECLARACION JURADA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL Y ELECTRONICO

suscribe nacionalidad
,Documento: DNI/LC/LE calidad de
perteneciente a la Firma declara

constituir DOMICILIO LEGAL en la calle
(Telefono/S: ......uuuevveiaeniaciecies i e ) de la Ciudad de
MAR DEL PLATA, y domicilio electronico , a los efectos de
tomar conocimiento de cualquier tipo de notificacion que emane de la Municipalidad de General
Pueyrredon, con respecto al llamado indicado ut-supra, donde se tendran por validas y recibidas las

mismas en cualquiera de ellos en forma indistinta.-

Mar del Plata,

Firma y Aclaracion
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA
DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

,Documento:
perteneciente a la Firma
declara constituir DOMICILIO LEGAL en la calle

manifiesta, con caracter de Declaracion Jurada, no encontrarse en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.-

Mar del Plata,

Firma y Aclaracion
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ANEXO IV

“REPARACION DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI"

LICITACION PUBLICA N° 34/22 APERTURA DE SOBRES
PROV. N° NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR FECHA HORA
05/10/2022 9:00:00
Sirvase cotizar precio (unitario y total) por el suministro que se indica a continuacién, de acuerdo a las especificaciones que se
detallan en el Pliego de Condiciones Generales, que rige para las compras de esta Municipalidad.
) ., PRECIO
RENGLON CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES - "REPARACION DE
1 1 UNIDAD CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI" - QUE $ $
TRAMITA POR EXPEDIENTE NRO 6684-2-2022 - DEMAS
ESPECIFICACIONES EN DETALLE ADJUNTO.
GLOBAL $
Para todos los renglones, rigen las condiciones que se detallan en el Pliego
de Clausulas Legales Particulares.-
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: $18.912.790.-
SON PESOS:
TOTAL: $
CONDICIONES DE PAGO MANTENIMIENTO DE OFERTA PLAZO DE OBRA
SEGUN PLIEGOS SEGUN PLIEGOS SEGUN PLIEGOS
X X

Director General de Contrataciones

Firma y sello del Proponente

Firma y sello del Profesional

SENOR OFERENTE: En caso de no cotizar lo solicitado le agradeceremos devolver este formulario justificando los motivos a
fin de reglamentar nuestra tramitacion interna.-
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ANEXO V - PLANILLA PRESUPUESTO DISCRIMINADO
Ubicacion: Calle San Martin N° 3752 - Ciudad de Mar del Plata

ITEM DESIGNACION UNID. | CANTID. PR. UNIT PARCIAL | TOTAL
1 |Trabajos preliminares y generales
1-1 [Cartel de obra un 1.00 - $ -
1-2 |Instalacion de obrador un 1.00 - $ -
1-3 [Limpieza de los sectores gl 1.00 - $ -
1-4 |Limpieza de obra gl 1.00 - $ -
1-5 |Seguridad y operaciones en altura gl 1.00 - $ -
1-6 |Luz de obra y agua de construccion gl 1.00 - $ -
1-7 |Acondicionamiento de instalaciones gl 1.00 - $ - $ -
2 |Reparaciones en cubierta inclinada ala 1
2-1 [Demoliciones y desmontes
2-1-1|Corte y retiro de chapas y zingueria gl 1.00 - $ -
2-1-2 [Retiro de membrana gl 1.00 - $ -
2-2 |Babeteados y revoques hidrofugos gl 1.00 - $ -
2-3 |Prov. y colocacion de canaletas y bajadas nuevas gl 1.00 - $ - $ -
3 |Reparaciones en cubierta inclinada ala 2
3-1 |Demoliciones y desmontes
3-1-1|Retiro de cubierta (Chapa y aislaciones) m2 265.00 - $ -
3-2 |Ejecucion de cubierta nueva (Chapa y aislaciones) m2 265.00 - $ -
3-3 |Canaletas, bajadas pluviales y det. de zingueria gl 1.00 - $ - $ -
4 |Reparaciones en cubierta plana sobre pediatria
4-1 |Desmontes
4-1-1 [Retiro de membrana y carpeta existente m?2 112.00 - $ -
4-1-2 |Desmonte de vidrios de lucarnas m2 2.50 - $ -
4-2 [Mamposteria de lucarnas m2 3.20 - $ -
4-3 [Cubierta nueva lucarnas m2 3.50 - $ -
4-4 [Carpeta hidrofuga m2 95.00 - $ -
4-5 [Membrana hidréfuga m2 120.00 - $ -
4-6 |Limpieza y pintura acrilica impermeable exterior m2 68.00 - $ - $ -
5 |Reparaciones filtraciones a traves de mampos-
terias
5-1 |Demoliciones y desmontes
5-1-1 [Desprendimiento de elementos sueltos gl 1.00 - $ -
5-1-2 |Retiro de carpinterias para su reemplazo m2 39.00 - $ -
5-1-3 |Retiro de cortinas de enrollar m2 39.00 - $ -
5-2 |Reparacion de estructura afectada por corrosion gl 1.00 - $ -
5-3 |Reparacion de grietas y fisuras gl 1.00 - $ -
5-4 |Provision y colocacion de carpinteria nueva gl 1.00 - $ -
5-5 |Vidrios
5-5-1 |Doble vidriado hermético 4/9/4 m2 37.50 - $ -
5-5-2 [Vidrio DVH con laminado de seguridad m2 1.50 - $ -
5-6 |Recuadre de vanos ml 92.00 - $ -
5-7 |Colocacion de tapas de cortinas de enrollar ml 33.00 - $ -
5-8 |Reparacion de revoques gl 1.00 - $ -
5-9 |Impermeabilizacion de maceteros gl 1.00 - $ -
5-10 [Impermeabilizacion de semicubierto de acceso m2 12.00 - $ -
5-11 [Reparacion de guias de cortinas y elementos
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metalicos de patios y fachada gl 1.00 - $ -
5-12 |Reacondicionamiento de carpinteria de madera y
cortinas de enrollar de fachada y patios gl 1.00 - $ -
5-13 [Limpieza y pintura acrilica impermeable exterior m2 924.00 - $ -
5-14 [Reparacion de letras corporeas de fachada gl 1.00 - $ -
5-15 [Sellado de carpinterias gl 1.00 - $ - $ -
6 |Reparaciones en cubierta plana s/ sector SUM
6-1 |Desmontes
6-1.1 |Desmonte de cubierta sobre lucarna m2 18.50 - $ -
6-1.2 |Retiro de membrana y revoques s/ parapetos m2 14.00 - $ -
6-1.3 |Demolicion de pisos y contrapisos en acceso a SUM m2 5.00 - $ -
6-2 |Ejecucion de rampa de hormigén en acceso a SUM m2 5.00 - $ -
6-3 |Ejecucion de mamposteria sobre cargas perimetrales m2 16.00 - $ -
6-4 |Cubierta nueva de chapa m2 53.00 - $ - $ -
7 |Reparaciones en cubierta sobre ginecologia y
obstetricia
7-1 |Demoliciones
7-1-1 |Retiro de carpinterias y elementos varios gl 1.00 - $ -
7-2 |Completamiento de mamposteria en antepecho y
vanos de ventanas m2 4.50 - $ -
7-3 |Provision y colocacion de carpinteria nueva gl 1.00 - $ -
7-4 |Vidrios
7-4-1 |Doble vidirado hermético 4/9/4 m2 5.00 - $ -
7-5 |Colocacion de rejillas de ventilacion un 8.00 - $ -
7-6 |Colocacion de canaleta nueva y ejecucion de
babeteados ml 7.00 - $ -
7-7 |Recuadre de vanos ml 19.00 - $ -
7-8 |Limpieza y pintura acrilica impermeable exterior m2 18.00 - $ -
7-9 |Sellado de carpinterias ml 19.00 - $ -
7-10 [Mamposteria de lucarnas m2 3.00 - $ -
7-11 |Cubierta de lucarnas m2 2.00 - $ -
7-12 [Membrana sobre lucarnas y en encuentro de losas
con paramentos m2 15.00 - $ - $ -
Costos con gastos generales, beneficios, gastos financieros e impositivos............... $ -
Representante tECNICO. . ..ciuuieriieiiierieeeieeeteerte e esteesteeesiaeesaeeetreessaeesaeesneenes $ -
TOTAL.....ccconiniriniiceienne. $ -

SON PESOS:
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ANEXO VI

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA ALTERNATIVA

CON ANTICIPO DE FONDOS
Mar del Plata,

El (los) que suscribe(n), con domicilio en ofrece(n) como
variante de su Oferta Basica, un descuento del por ciento
( %) quedando esta oferta alternativa en
PESOS

_, valida para el caso que la Municipalidad anticipe un ( %) POR
CIENTO de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Articulo .......... de las Clausulas
Legales Particulares.

Firma del Profesional a cargo Firma del Oferente

del Estudio de Propuesta

Aclaracion .- Aclaracion .-
Documento .- Documento. .-
En caracter de .- En caracter de .-

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE FIRMAY SELLO DEL PROFESIONAL
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“REPARACION DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI”

ANEXO VIl

MODELO PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS

I - PLANILLA TIPO PARA DE MANO DE OBRA:

PREMIO POR | BENEFICIOS | SEGURO COSTO COSTO .
CATEGORIA BASICO ASISTENCIA SOCIALES OBRERO | UNITARIO OTROS TOTAL IC]%DEC

Oficial
Especializado

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

IT - PLANILLA TIPO PARA MATERIALES:

COSTO
MATERIAL | UNIDAD | COSTO POR PERDIDAS % UNITARIO DE | COSTO INCLUIDO CODIGO
UNIDAD PERDIDAS LAS PERDIDAS INDEC

III - PLANILLA TIPO TRANSPORTE DE MATERIALES:

COSTO i COSTO UNITARIO )
MATERIAL | UNIDAD TRANSPORTE PERDIDAS TRANSPORTE DISTANCIA DE COSTO CODIGO
POR UNIDAD % INCLUIDO PERDIDAS TRANSPORTE UNITARIO | INDEC

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL
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IV - PLANILLA TIPO PARA EQUIPOS:
AMORTIZACION E INTERES Y REPARACIONES Y RESPUESTOS.

EQUIPO | POTENCIA | VALOR VALOR VIDA Uso COSTO COSTO CODIGO
(HP) ACTUAL | RESIDUAL UTIL ANUAL | AMORTIZACION REP. Y INDEC
E INTERES REPUESTO
COMBUSTIBLES:
TIPO PRECIO CONSUMO COSTO | LUBRICANTES | COMBUSTIBLES COSTO CODIGO
Y HORARIO INDEC
LUBRICANTES

V - ANALISIS TIPO DE PRECIO UNITARIO:

MATERIALES (VARIOS< 15%)
MANO DE OBRA (UOCRA)
TRANSPORTE DE MATERIALES

AMORTIZACION DE EQUIPOS

REPARACIONES Y REPUESTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES (%COSTO COSTO) (<15%)

COSTO
GASTOS FINANCIEROS (% COSTO)
BENEFICIOS (%COSTO) (<10%)
SUMA
GASTOS IMPOSITIVOS (%SUMA)
PRECIO
X X

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL
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ANEXO VIII

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO

EXPTE.N° DIG. ARO CUERPO ANEXO
TRABAJOS A EFECTUAR | INVERSIO-
NES MON- | PLAZO DE OBRA (.....DIAS) PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
ToS
ITEM DESIGNACION MONTO . . .
ACUMUL. |1°MES(NOMBRE9 | 2°MES (NOMBRE) [3°MES (NOMBRE) OBRA N°
% MONTO MENSUAL | % MONTO MENSUAL |% MONTO ME]J
% EJECUTADO % EJECUTADO UBICACION EXPTE Noi
MONTO EJECUTADO | MONTO EJECUTADO EMPRESA
% MONTO MENSUAL 1% MONTO MENS MONTO DE CONTRATO
PLAZO DE OBRA
*2 % EJECUTADO FECHA INICIO DE OBRA
Mo EJECUTADO|MONTO EJECUT.
/ FECHA TERMINACION SEGUN PLIEGO
AMPLIACIONES DE PLAZO
PREVISTO
MONTO MENSUAL [EJECUTADG | NUEVA FECHA DE TERMINACION
PREVISTO
PORCENTAJE MENSUAL  [Ejecutano | FECHA DE LICITACION
MONTO ACUMULADO R s CONTRATACION DIRECTA
PORCENTAJE ACUMULADO e visTo | CERTIFICACION INSPECTOR DE OBRA

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO N° INDICE BASICO
ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO

N° INDICE CERTIFICADO

FECHA APROBACION PLANDETRABAJOS |

1.- NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.
2.-MONTOS DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.

3.- SE DEBE VERIFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTOS MENSUALES COMO ACUMULADOS.
4.- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS
Y PARA CADA ITEM ESTARA REFERIDO AL TOTAL DEL VALOR DEL ITEM.
5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO MOTIVO FECHA
PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPODIENTES.
6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTOS.

LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA
APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE
RECHAZO.

AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.
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ANEXO IX

CARTEL DE OBRA

Expediente N°: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Plazo de obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Monto contrato: $ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Empresa contratista: XXOOOXXXXXXXXXXX
Representante Técnico: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsable Seguridad e Higiene: XXXXXXXX

RO G166 B203 R196 G217 B75
C93 M2 Y13 K6 C28 M0 Y92 KO
Pantone 632 Pantone 382

R114 G114 B113 R157 G158 B158
CO MO YO K70 CO MO YO K50
Pantone Black 70% Pantone Black 50%

>

1,50 m

é_____________
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ANEXO X

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES

SEGUN EL TIPO DE OBRA

Insumo

Fuente

Arquitectura

Reparacion de cubiertas y
trabajos varios en IREMI

Mano de Obra Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.a) 45,00%
Albaiiileria Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.b) 6,00%
Pisos y Revestimientos Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.c)
Carpinterias Metdlicas y Herreria Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.d) 5,00%
Productos Quimicos Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.e) 2,00%
Andamios Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.f)
Artefactos de Iluminacién y Cableado Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.g)
Cafios de PVC Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.h)
Motores Eléctricos y Equipos de AA Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.i)
Equipo - Amortizacion de Equipo Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.j)
Asfaltos, Combustibles y Lubricantes Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.k)
Transportes y Comunicaciones Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.])
Acero - Hierro Aleteado Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.m) 1,00%
Cemento Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.n) 3,00%
Membranas asfalticas 2699 -37930-1 (SIPM) 2,00%
Vidrios laminados 2610 37199-3 (SIPM) 5,00%
Chapas metalicas 2899 -42999-2 (SIPM) 5,00%
Pinturas 2422 -35110-3 (SIPM) 6,00%
Conector de chapa cincada (3) 41278 (SIPIM) 4,00%
Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3,00%
Gastos Generales Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.p) 10,00%
Arena Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.q) 3,00%

Artefactos para Bafio y Griferia

Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.r)

Hormigon Elaborado

Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.s)

Medidores de Caudal

Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.t)

Valvulas de Bronce

Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.u)

Electrobomba Trifasica de 7,5 HP

Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.v)

Membrana Impermeable de Polietileno

Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.w)

TOTAL

100,00%
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ANEXO XI

COMPRE MARPLATENSE

A LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON:

Por medio de la presente declaro bajo juramento comprender y aceptar los términos de la Ordenanza
Municipal 24.820 régimen “compre Marplatense” la cual rige la presente licitacion:

El oferente de bienes y servicios provistos y/o manufacturados por personas humanas y/o juridicas queda
comprendido en el régimen de prioridad establecido por la Ordenanza siempre y cuando cumpla los
siguientes requisitos:

Radicacion en el ambito local, Habilitacion Municipal con doce (12) meses de anticipacion al momento de
la contratacion, inscripcion en el Registro Nacional de MiPyMEs o Art 4 decreto N° 114/19 para
cooperativas de trabajo dicha documentacion debera presentarse conforme Art 3 de la Ordenanza 24.820.

La Comision Asesora de adjudicacion establecera el orden de prelacion Prioritario de configurarse similares
condiciones en cuanto a precio y calidad de las ofertas, no pudiendo superar en un cinco (5) por ciento en
precios y valores a las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del presente régimen conforme Art 5
de la citada norma.

La falta de presentacion de la documentacion necesaria podra ser suplida conforme las reglas que rigen el
presente Pliego de Bases y Condiciones.

Suscribo/Suscribimos la presente en calidad de..........cccoeevveviieiiecinciiiciiciee e
(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es)

circunstancia que queda acreditada COM ......coccveerieeieeiiirierieee e
(este parrafo se cumplimenta cuando no actiia como interesado directo).

Firma/s:

Aclaracion de firma/s:



