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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ARTICULO 1° - Todo aspecto de la obra no previsto en el Pliego, podra ser consultado por el oferente antes de la
apertura de la licitacion en Oficina Técnica en forma escrita. De no procederse de esta manera, el Contratista debera

ejecutar la obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién de obra, sin derecho a reclamo y/o pago adicional.

ARTICULO 2° - Los oferentes antes de cotizar, deberan visitar el lugar donde se haran las obras e imponerse
debidamente de las condiciones en que deberan realizarlas, debiendo el oferente hacer conocer en su propuesta
cualquier dificultad que encuentre para ejecutar las obras licitadas. De lo contrario correra por cuenta y cargo exclusivo

del Contratista todo trabajo y/o previsién que deba realizar para concluir la obra o allanar dificultades de ejecucidn.

ARTICULO 3° - La presentacion de la propuesta da por sentado en forma expresa, ademas del conocimiento claro y
preciso por parte del oferente del lugar de construccion de las obras y de todas las informaciones relacionadas con la
futura ejecucion de los trabajos, que el mismo conoce cualquier otra circunstancia que pudiera influir en el costo,
marcha y terminacion de los trabajos.

Igualmente se da por sentado que el oferente ha estudiado perfectamente los planos, especificaciones técnicas y
demas documentacion de caracter técnico administrativo del proyecto, y que por lo tanto se halla en posesion de todos
los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera presentarse.
Por consiguiente, la presentacion de su oferta implica por parte del proponente el perfecto conocimiento de las
obligaciones que va contraer y, consecuentemente la renuncia previa y absoluta a cualquier reclamo posterior a la
adjudicacion de la orden de compra basado en el desconocimiento del terreno o de las normas constructivas
pertinentes, con la sola excepcion de las situaciones que el oferente no pudo prever, ya mencionadas

precedentemente.

ARTICULO 4° - La descripcion de los trabajos en planos y pliegos no eximen al Contratista de complementarlos y
realizar los trabajos de detalles no mencionados, que corresponda ejecutar de acuerdo con las normas del arte y la
técnica, debiéndose incluir todos aquellos materiales, elementos, componentes y montajes que aunque no fueran
expresamente especificados, sean necesarios para el cumplimiento de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal
que permitan librarlas al servicio integralmente y de inmediato a su recepcion.

Toda deficiencia que se advierta en la obra por mala calidad de materiales provistos por el Contratista o por ejecucién
defectuosa, debera ser demolida y reconstruida por el mismo, por su cuenta y cargo, con la sola notificacion por parte

de la Direccién y sin que ello implique ampliacion del plazo de entrega.
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ARTICULO 5° - La Direccion evacuara todas las consultas que formulen por escrito los interesados antes de la
apertura de las propuestas. Las decisiones que la misma tome seran comunicadas por circular aclaratoria a todos los

proponentes que hubiesen retirado pliegos, pasando dichas circulares a formar parte de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 6° - Antes de procederse a la excavacion, remocion y/o demolicion que corresponda, el contratista
realizara sondajes de acuerdo con las indicaciones del Inspector de Obras con el propésito de determinar la exacta
ubicacién de canalizaciones pertenecientes a los distintos entes, a los efectos de no dafiar ninguna de ellas, siendo el
Contratista Unico responsable de su deterioro, reacondicionamiento y/o cargos por el costo de las reparaciones y
demas dafios que formularan los entes propietarios de las mismas.

El Contratista, tomara todos los recaudos necesarios a fin de no afectar los arboles existentes durante la ejecucién y

terminacion de las obras, debiendo incluir todos los gastos que demanden dichos trabajos.

ARTICULO 7° - COORDINACION - El Contratista, al confeccionar los planos de obra y ejecutar los trabajos, se
responsabilizara de la coordinacién necesaria con la obra general y los demés gremios, y de cuidar y respetar las
exigencias arquitectdnicas de la obra, a tal efecto debe tener muy en cuenta las indicaciones consignadas en los

planos de arquitectura de detalles, especificaciones e instrucciones de la Direccion.

ARTICULO 8° - Bajo ninguin concepto se ocuparan para la ejecucion de la obra lugares de transito de alumnos,

docentes o personal de la Facultad, con escombros, bolsas o cualquier otro material destinado a tal fin.

ARTICULO 9° - ALCANCE DEL PLIEGO - El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad
dar los lineamientos de las especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo del presente Concurso de Precios, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos

Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las
maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacién y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir a la
Inspeccidn de Obra.para su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la Inspeccion
de Obra .para su aprobacién.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Supervision, para su utilizacion,

mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.
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ARTICULO 10 ° - REGLAMENTOS - Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los
que a continuacién se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Inspeccion de Obra Se
remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacidn técnica, de proyecto o normas de ejecucidn propiamente
dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.

C.I.LR.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: |.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacién Electrotécnica
Argentina, E.P.E., Camara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacién racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural, a la

diversidad biologica, y a la informacion y educacion ambiental.
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ARTICULO 11° - MUESTRAS - Seré obligacion de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales
y elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan
presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcién hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido
en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Supervision podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacién de las muestras. La Supervisidn podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos
de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso
de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a
cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Supervisidn, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido
para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad
y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se
refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la Supervision.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un
lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica.
Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la Supervision.
Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion y consulta
permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros de exposicién de
muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccion de
tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de
carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, efc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision, debiendo la Contratista retirarlo de la
Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta facultado
a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo

proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

ARTICULO 12° - GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS - La Contratista

garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera de los defectos,
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degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto
quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos,
averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, efc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala
ejecucion de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista, quien
debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o
reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe,

afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

ARTICULO 13° - ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS - Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la
obra y/o en planimetrias se consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la
Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de reemplazo a
la Inspeccién de Obra haciendo la propuesta por nota y acompafiandola de folletos técnicos con la informacién que
justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Inspeccién de Obra., podra
requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Inspeccién de Obra estime
procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Supervision y/o proyectistas,
designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar
procesos de fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Inspeccién de Obra con fundado criterio, la
Contratista deberd ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea
efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra.
Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal

circunstancia no exime esta de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.
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ARTICULO 14° - SISTEMAS PATENTADOS - Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

ARTICULO 15° - TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION:

A) Construcciones de Hormigon Armado:

Desviacion de la vertical:

En las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:

hasta 3m 5mm

hasta 6m 8mm

hasta 12m 18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel, con un minimo de:
para 6m 5mm

para 12m 10mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mmen 3 m.

En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6m.
Variacién de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién relativa de las
paredes:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:

En menos 5mm

En més 10mm

B) Construccién de Albafileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm

2) Escuadras y planos revoques 3mm

)

)
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm
)

5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm
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ARTICULO 16° - PRUEBAS DE LAS OBRAS - Antes de recibir provisoriamente las obras, la Inspeccion de Obra
podra disponer el control total de las mismas y efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos
controles consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades,
valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los
trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, 0 por medio de su Representante Técnico todas las operaciones indicadas en
este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no
exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas
pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

a) Prueba de presion de cafieria: Todo el sistema de distribucién de agua se sometera a
prueba de carga antes de cubrirlo. La presion de prueba sera de 15 Kg./cm2 debiendo ser provista por una bomba
manual que permita alcanzar y mantener la presion indicada. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccidn
plena. Una vez purgada la instalacion se debe comenzar la prueba elevando la presidén al valor establecido,
mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas.

Luego de ello se debe someter a la instalaciéon a una prueba de 24 horas. La presion de prueba sera la maxima
establecida, 6 kg./cm2. la presencia o ausencia de pérdidas se deberan verificar en el mandmetro de la bomba. En
caso de registrarse una variacidn, se debera ubicar la pérdida y luego de repararla se repetira la prueba de 24 hs. Una
vez verificada la ausencia total de pérdidas se procedera a tapar y/o habilitar la instalacion.

También se realizara cualquier otra prueba de presion, cuando la Direccion lo considere necesario.

b) Pruebas hidratlicas de cafierias y artefactos: En las pruebas hidraulicas de las cafierias
horizontales y verticales, de desagties pluviales y cloacales, deberan cumplir con las normas vigentes de la ex — O.S.
N. Las inspecciones de control se practicaran por cada parte de la instalacion y/o por secciones fraccionadas.

c) Canerias Primarias: Para comprobar las cafierias primarias, tanto de P.V.C. como de F°F®,
se realizara la prueba hidraulica reglamentaria para comprobar su buen funcionamiento y que no tengan ningun tipo
de fuga. Dicha prueba se realizara con una presion de 2 (dos) metros en la parte mas alta de la cafieria; para ello se
tapa el extremo mas alto un cafio vertical de 2 (dos) metros de altura con embudo en la parte superior.

En la parte més baja de la cafieria se colocard un tapon hermético. A posteriori se llenara con agua limpia dichas
cafierias, hasta la parte superior del embudo; verificando si el nivel del agua es estanca o no. En caso de que el nivel

de agua descienda, se detectara la fuga existente que debera subsanar la Contratista.
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Esta prueba se repetira, tanta veces como sea necesario, hasta que no se detecte ninguna fuga, o sea que el nivel de
agua no descienda.

d) Caferias Pluviales: Para cafierias, albafiales y/o cafios de lluvia, etc.; antes de llegar a
pileta de piso, boda de acceso, etc. de probara llenandolas de agua hasta nivel de piso, en la parte, procediendo a
verificar alguna fuga. Si hubiere un a o mas fugas, la Contratista debera subsanar dichas fallas.
Se procederé a verificar las pendientes de las cafierias minimas y méximas dadas por proyecto.

e) Artefactos: El control de cafierias de inodoros comunes sera practicado cuando estén
colocadas con sus ramales completos y en descubierto, con el sifén y la palangana.
Se verificara que la cafieria que concurre a caja de plomo, en especial en plantas altas, es estanca y que sus juntas
estan debidamente ejecutadas por medio de pruebas hidraulicas de las cafierias aisladas.
Se verificara el sellado de Camaras de Inspeccion, Bocas de acceso, Piletas de piso abiertas y tapadas, Tanques, efc.
a través de pruebas hidraulicas.
En todas las pruebas hidraulicas anteriormente citadas, los costo emergentes de ellas correran por cuenta exclusiva

de la Contratista. La misma no podré reclamar adicional alguno.

ARTICULO 17° - ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES - Cuando la Direccion de Obra lo solicite, el
Contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones
del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la verificacion de la Direccion de
Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
Direccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso, sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin
cargo alguno hasta que la Direccion de Obra o apruebe

Una vez finalizados los trabajos, la Direccién de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajuste a lo especificado, procediendo a
realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que debera

proveer el Contratista.

ARTICULO 18° - PLANOS CONFORME A OBRA - La Contratista debera suministrar a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion, los Planos Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcién Provisoria, segun el siguiente

detalle:
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Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios incorporados a la
Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Supervisién fuera necesario para completar la fiel
interpretacion de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentaciéon sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los archivos de la
documentacion mencionada en a) en formato AutoCAD 2004.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o
contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente preverlos

dentro de los gastos generales de su Propuesta.

ARTICULO 19° - PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA - El Pliego
Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacién y Garantia de 365 dias corridos a partir
de la firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompafiara su Oferta con una “Memoria de
Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma.
Se indicara en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en
el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista, sera Unico

responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

ARTICULO 20° - OBRADOR Y PLANTEL - El Contratista prepararéa el obrador y el cerco de obra, cumpliendo las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificacidn de la ciudad de Santa Fe.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la Contratista y la Inspeccién de
Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

La Contratista proveera locales para el sereno, para depdsito de materiales, para el personal obrero y para la
Inspeccion de Obra, como asi también sanitarios para el personal. Estas construcciones complementarias, se

construirdn con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso.

ARTICULO 21° - LIMPIEZA - Antes de iniciar la obra, el Contratista descombrara , descuajara , desbrozara ,
destroncara y fumigara respectivamente : arboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Los pozos negros
se desagotaran previamente y se desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal vivay
en todo de acuerdo con la reglamentacion vigente de AGUAS PROVINCIALES -

- Antes de proceder al destronque o corte de cualquier arbol existente en la via publica se solicitara el permiso

municipal correspondiente. Para los existentes en el terreno donde se ejecuta la obra, bastara solamente la
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autorizacion de la Inspeccion de Obra, teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las
especies que no sean afectadas por la superficie cubierta de las obras.-

- La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.-

- La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.-

- Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el terreno.-

- Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista
estard obligado a ejecutar ademas de la limpieza periodica precedente erigida, otra de caracter general que incluye
los trabajos que se detallan en la Especificaciones Técnicas.-

- Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. a efectos de dejar

perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, griferia, etc.-

ARTICULO 22° - CERCO DE OBRA - La obra debera cercarse en el frente y en su perimetro de acuerdo a las

reglamentaciones vigentes. La ubicacion e ingreso a la misma seran indicados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 23° - EPLANTEO DE LAS OBRAS - Dentro de los siete (7) dias de firmado el Contrato la Contratista
debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspeccién, segun lo indicado en
los planos, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales, labrandose a su término el
correspondiente Acta de Replanteo. Es indispensable que al indicar los ejes de tabiques, puertas, etc., haga siempre
la Empresa verificaciones por vias diferentes llamando la atencion de la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en
los planos.

- El replanteo sera efectuado por el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo
a los trabajos.-

- Los niveles determinados en los planos son definitivos. Sera obligacion del Contratista solicitar directamente a la
autoridad Comunal o de la Municipalidad las lineas de edificacion, como asimismo de las cotas fijadas para el o los
cordones de veredas, entregara a la Inspeccion de Obra una constancia de la autoridad Comunal.-

- El replanteo constituira a los efectos del plazo de ejecucion de los trabajos, la parte inaugural de los mismos y la
fecha en que se iniciare la operacion sera la del primer dia del plazo convenido, para la ejecucién de la obra.-

- Los ejes de las paredes principales, seran delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a
una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen
aquella altura. La escuadria de los locales, sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de

los mismos.-
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- Los niveles se materializaran en el terreno con un mojon que a tal efecto debera colocar el Contratista a su exclusivo
cargo y cuya permanencia € inmovilidad se preservara durante el tiempo que dure la ejecucidn de todos los trabajos y

la obra.-

ARTICULO 24° - CONSIDERACIONES GENERALES - Sera por cuenta del contratista la ejecucion de todos los
trabajos de demolicidn. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion de lo que sera necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. Previamente se ejecutaran los
apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccion de Obra considere oportuno.

El contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica. Cumplira con todas las
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda
infraccién efectuada durante y después de la ejecucidn de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra durante esos periodos personal de vigilancia el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la via
publica, comprendiendo la ejecucion de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario que la
Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad del contratista la ejecucidn de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar ademas las
reparaciones necesarias si se produjera algun perjuicio como consecuencia de la obra en ejecucién.

Las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si
correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitacion a su cargo
con las compafiias y empresas proveedoras de los servicios. Los materiales provenientes de la demolicién se

depositaran donde indique la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 25° - DEMOLICION - El Contratista demolera integramente, sin derecho a indemnizacion alguna, las
construcciones que en los planos estuviesen indicadas y el de aquellas obras que por su ubicacién dificulten el facil y
comodo replanteo de las obras proyectadas. Cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el reglamento
de edificacion de la Ciudad de Santa Fe. Las demoliciones se ejecutaran con el mayor cuidado, a fin de conservar, en
cuanto sea posible, los materiales que se extraigan, y no dafar las construcciones ni instalaciones linderas, si las
hubiere. Tomara ademas las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros medianeros e

impermeabilizara todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas.-
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Las construcciones que quedasen en pie, seran protegidas debidamente, a fin de evitar molestias a las personas que
en las mismas estuviesen alojadas.-

En el caso de las obras de refaccién del edificio existente se ejecutard un relevamiento de los desagties cloacales,
pluviales, llaves de pasos, cajas, medidores, etc., antes de proceder a la demolicién de cada sector.-

Los cafios o cafierias, elementos y piezas que se descubran por motivo de demolicién o modificacién de tabiques,
etc., deberan reacondicionarse y/o cambiarse, reubicarse a fin de que las instalaciones recompongan su continuidad
propiamente dicha y de servicio, cumpliendo los requisitos de toda instalaciéon nueva en cuanto a materiales
compatibles, ubicacién y accesibilidad acorde al uso.-

Al demoler se debera proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e instalaciones que
deban quedar como parte de la obra. Los resultados o causas no deseados por efecto de la obra de demolicién
(grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) seran reparados por la Empresa a su exclusivo cargo y en un
tiempo acorde con el plazo de obra.-

Todas las aberturas y/o vanos que comuniquen el sector a refuncionalizar, con otros habitados o en funcionamiento
deberén ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y estanqueidad al sistema. En sectores
criticos donde especifique la Inspeccidn se asegurara la aislacion acustica con lana de vidrio de espesor minimo 50
mm.-

El Contratista retirara todos los materiales de demolicién en un término especifico indicado por la Inspeccién de Obra
y seleccionara aquellos otros que por su limpieza o condicién pudieran ser utilizados nuevamente.-

Salvo indicacién expresa en la documentacion técnica, los materiales provenientes de la demolicion, quedaran a
beneficio de la Administracion.

A los fines especificos la Contratista debera tener en cuenta la Ley N° 22250 — Decreto N° 911/96 — Anexo.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jerénimo 3575
UNIVERSITARIAS (3000) Santa Fe Argentina
(342 4571132)

construcciones@unl.edu.ar



