Qjémuw/ﬂ/m&a/ de Olavarrta

LICITACION PUBLICA N° 23/19: “CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO EN PQUE. AVELLANEDA”

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado a Licitacion se realiza con el objetivo de construir Pista de Atletismo en el predio o
espacio verde denominado “Parque Avellaneda”, delimitado por las Avdas. Avellaneda, Pellegrini, y calles
Santa Cruz y Rendon, de la ciudad de Olavarria (Circunscripcion Il - Seccion F - Chacra 569 - Parcela 5a,
5b, 5cy 6).

El area a intervenir esta establecida por una superficie de 11,79 has, donde se establecera el Centro
Deportivo Municipal (CEDEMO).

La implementacion de la pista objeto de la presente Licitacion pretende acercar a los deportistas
profesionales y no profesionales a un mejor y sostenible crecimiento de todos los deportes relacionados
con este emprendimiento, ya que en la misma podran realizarse variedad de disciplinas.

La superficie de la pista a instalar es de material de conchilla, de 8 carriles individuales de 1.22m y
longitud de 400m.

Un agrimensor matriculado debera corroborar las medidas de las parcelas intervinientes, debiendo
realizar las presentaciones necesarias a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de las obras.

Se requiere la instalacion de los bordillos de confinamientos perimetrales interiores y exteriores de la
pista de atletismo, siendo el acabado perfecto, simétrico y sumamente preciso, ya que son los que
permiten la homologacion y certificacién de la pista, se prevé ademas la construccion de un canal o
drenaje colector de agua pluvial en el perimetro interior de la pista.

Bajo la pista, previo a la preparacion de la sub-base de terraceria se instalan los ductos secos necesarios
para el tendido de cables, debe contar con su respectivas cajas de registro cada ducto, en los planos se
indica su ubicacion.

Para la ejecucion de la pista se requiere la instalacion de una sub-base especial estable, compactada y
resistente.

Previo al movimiento de suelos, debe realizar los estudios de suelo y trabajos topograficos con aparatos
de alta precision correspondiente. La maxima precision de las areas de competencia es indispensable,
para que sea aceptado por parte de la inspeccion de obra.

Se requiere la medicioén y verificacion de la longitud de pista de 400m exactos.

Para la preparacion del terreno, se debe retirar el suelo vegetal existente en el area a intervenir, hasta
una profundidad de 10cm como minimo, el material que no sea util para su reutilizacion es desechado y
retirado del predio, es depositado en algin sector cercano a la planta urbana, es designado por el
supervisor de obra.

Los arboles y plantas que indique la Inspeccion seran extraidos.

Al tratarse de un terreno bajo, se prevé el aporte de material de relleno hasta lograr los niveles
requeridos. Esta obra se realiza solo en la parcela 5a.

El Contratista debera proveer el material para el relleno, inclusive los traslados, el esparcimiento y
nivelacion.

Se rellenara con material seleccionado realizando los cortes y rellenos controlados en capas, para lograr
el espesor especificado, esta capa base uniforme de relleno es compactada y nivelada hasta obtener una
consolidacion del 95% proctor modificado, la compactacion no debe ser menos del 97% de densidad al
efectuar las pruebas necesarias.
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Una vez nivelada y compactada la superficie hasta el nivel de +0,50m, dicho nivel esta referido a la cota
de nivel establecida en la calle interna existente (lectura sumidero 1.56), toda la parcela (con excepcion
de la pista) es rellenada con 5cm mas de tierra negra, nivelada, de tal manera que las pendientes
conduzcan el agua de lluvia hacia fuera del predio. En todo momento debe estar presente un topografo
corroborando los trabajos a realizar.

Donde se emplace la pista de atletismo, se deberan efectuar cortes y rellenos controlados para la
conformacion de una plataforma adecuada, se realiza escarificando, seleccionando y tamizando el
material. Se debe garantizar que no exista suelo vegetal u organico contaminante, por ello luego de
compactada el area es recomendable aplicar un herbicida e insecticida de amplio aspecto para garantizar
la eliminacion total del crecimiento de hierbas y proliferacion de insectos.

Antes de la instalacion de la capa final, se requiere una nivelacion y compactacion de la sub-base segln la
norma (DIN 18035 y conforme a Track and Field Facilities Manual rules & regulations of IAAF), hasta lograr
la densidad requerida.

Se deberan hacer las pruebas de laboratorio que resulten sean necesarias a fin de garantizar la resistencia
y consolidacion del suelo. Es necesario que en toda el area tenga la misma capacidad soporte.

El area a trabajar debera regarse con agua para detectar baches y poder corregirlos.

El relleno controlado para las distintas capas de la pista deben quedar a una profundidad tal que la
razante quede a 5.0cm bajo el nivel superior del bordillo perimetral exterior y 0.0cm del bordillo interior
de la misma, esto permite que se tenga una diferencia de nivel entre los bordillos exteriores e interiores,
para garantizar la escorrentia superficial.

La superficie Gnicamente sera aprobada si se encuentra perfectamente uniforme, libre de irregularidades.
En ningln caso se aceptaran diferencias en las pendientes requeridas.

Previa a la instalacion de la capa final, deberan presentarse los resultados de los ensayos de laboratorio,
que aseguren la homogeneidad y resistencia de las distintas capas constitutivas de la estructura base.

El recubrimiento de la pista se realizara con material de conchilla.

Se prevé en la parte interior un bordillo de confinamiento y remate a nivel de la cota final de la superficie
de la pista, para permitir el confinamiento de materiales y el eficiente escurrimiento del agua pluvial.

En el perimetro exterior se debe instalar el borde de cierre, puede construirse por el sistema “in situ” o
con piezas de hormigdn prefabricado, tiene forma de prisma irregular, con treinta centimetros (30cm) de
profundidad por diez centimetros (10cm) de ancho.

La Pista debera contar con una canaleta para desagiie del agua de lluvia, contigua al borde interior de
aquella, a la que llega el agua por escurrimiento en pendientes de la pista de carreras y de las cabeceras
0 campo de lanzamientos.

Deben estar trazadas de acuerdo a los planos, la orilla interior de la cuneta remata con la orilla exterior
del primer carril.

Este canal se ejecuta in situ mediante hormigdn armado, en la parte superior se coloca rejilla de desagiie
metalica.

El agua pluvial drenada es dirigida mediante caferias de PVC, el recorrido se realiza por el interior de la
pista, continGia por debajo de la pista, para luego ser enviada hacia el colector principal fuera del predio.
Se prevé la construccidon de camaras de inspeccion para tener acceso a dichos tendidos.
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El marcaje de la pista se realiza con pintura para los carriles, el color lo define la Inspeccion de Obra,
estos marcajes se realizan cumpliendo con las dimensiones establecidas en las normas y requerimientos
de la IAAF.

Debe ser realizado por especialistas certificados, quienes verificaran y rectificaran de ser necesario, las
dimensiones de la pista y sus areas de competencia.

Se prevé la instalacion de un cerco olimpico perimetral, se colocan 2 portones de 5m, compuesto por 2
panos de 2.50m cada uno. En el plano se determina su ubicacion.

Una vez finalizadas las obras gruesas, se efectlian los trabajos de engramillado de las areas intervenidas.

Durante la confeccion de las tareas debera mantenerse limpia y ordenadamente los materiales y
herramientas en uso, y al finalizar las obras debera dejarse todo en correctas condiciones de habitabilidad
e higiene.

El adjudicatario debera proveer las herramientas y equipos que resulten necesarios para ejecutar en
forma correcta las tareas asignadas por la presente licitacion.

Los oferentes deberan efectuar in situ una completa verificacion del terreno y obras existentes, de
manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de informacion. Por lo tanto, en
caso de serle adjudicada la obra, no se reconocera diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo
que a las condiciones de realizacion se refiere.

Sistema de Contratacién: Ajuste Alzado

Plazo de Obra: 150 (ciento cincuenta) dias

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $11.301.370,00 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA PESOS)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- TRABAJOS PREVIOS

Previo al comienzo de cualquier tipo de tarea, un agrimensor matriculado debe revisar los limites y las
medidas del terreno, debe confeccionar el croquis de la parcela catastral, de ser necesario, antes de
ejecutar la obra, debe realizar y presentar el plano conforme a obra.

En la obra, el Contratista debe estar representado técnicamente por un profesional, de primera categoria
y aceptado por el Comitente. En las jornadas laborales, este representante debe estar permanentemente
en la obra.

De la misma manera, y por las caracteristicas particulares de la obra, permanentemente el profesional
idoneo debe poseer el equipamiento adecuado, para un continuo control de replanteos y niveles. Este
profesional puede ser el representante técnico solicitado.

Se debe elaborar el estudio correspondiente de suelos, se efectlan 3 (tres) perforaciones en el futuro
emplazamiento de la pista y 2(dos) en el campo interior. Debe comunicar los resultados de forma
inmediata a la Inspeccién de Obra.

El obrador a instalar debe ser de caracter provisorio y temporario, debe ser lo suficientemente seguro ya
que los mismos estan a su cargo y responsabilidad.

Debe ser demolido o retirado una vez finalizadas las obras, antes de la Recepcion Definitiva.

Previamente al emplazamiento de estas instalaciones, el Oferente presenta su proyecto del Obrador, con
los accesos y circulaciones de personas, materiales y equipos, sin entorpecer las actividades normales en
el resto del parque.

El Obrador contempla deposito cubierto para materiales, sanitarios para el personal, primeros auxilios,
oficina técnica, balizamiento e iluminacion interior; y un cartel de obra de acuerdo a las disposiciones
vigentes.

Se debe proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los
peatones, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

La energia eléctrica empleada en la construccion debe ser apta para la ejecucion de las obras pudiéndose
obtener de la red general de alimentaciéon, o en su defecto, de fuentes de generacion propias del
Contratista. Se establece que la boca para toma de energia eléctrica es obtenida por el Contratista,
estando a cargo y costo del mismo las conexiones, traslados y pago de su consumo, todo con ajuste a
exigencias de la empresa prestataria del servicio.

La instalacion se protege soélidamente a tierra por medio de cable desnudo de cobre de 16mm?2 de
seccion, conectado a jabalina reglamentaria; las maquinas son protegidas con una llave de corte rapido,
blindada de tipo cuchilla, con sus respectivos interruptores a cartucho.

El Oferente usa agua apta para la construccion, pudiéndose obtener la misma de la red de distribucion
existente; los gastos por su extraccion, conduccion, elevacion, consumo, derechos e impuestos, corren
por cuenta y costo del Oferente, el que si fuese necesario, debe colocar un medidor para el consumo. La
conduccion desde la conexién de la provision a los lugares de trabajo, se efectlia en caino adecuado al
consumo que se estime en cada caso, no pudiendo ser su didametro inferior a 0,019m (3/4”), y con
materiales aprobados por la Direccion de Obra. Todos los desagiies necesarios deben hacerse con cafos de
PVC aprobados y seccion de 0,110m hasta la colectora.

El cartel de obra se coloca en lugar visible y debe cumplir con los requisitos graficos que indica el plano
que acompana la presente documentacién, pudiendo utilizarse cualquier material que garantice su
inalterabilidad hasta concluida la construccion, destacandose que el mismo queda de propiedad del
contratista una vez recibida la misma.
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1.1 Replanteo.

Previo a la ejecucion de cualquier trabajo, el Contratista en presencia de la Direccion de Obra, procede a
ejecutar el Replanteo de la obra.

La operacion de replanteo puede ser diferida en dos partes, una para las obras de la pista de atletismo vy,
aprobada ésta, otra para el replanteo de sus instalaciones interiores.

Para replantear la pista se deben considerar puntos importantes que son fundamentales para
cumplimentar las exigencias ineludibles:

* El trazado se hace en base a dos rectas y dos curvas. Sus dimensiones y las tolerancias admitidas
responden a los valores que se consignan a continuacion:

Rectas: 84,39m con tolerancia de cinco milimetros (+-0,005m).
Radio de curvas: 36,50m con tolerancia de cinco milimetros (+-0,005m).

* Para la longitud de los cuatrocientos metros (400m) se admite una tolerancia en mas de cuatro
centimetros (+0,04m) y no se admite ninguna tolerancia de menos.

La Direccion de Obra controla el replanteo, pero ello no libera al Contratista de su responsabilidad por
errores cometidos, y es el Unico responsable del replanteo o de cualquier trabajo mal ubicado por errores
del mismo. En estos casos el error es corregido o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se lo
advierta, por cuenta y costo del Contratista.

1.2 Cota de Nivel.

El contratista emplaza, en lugar a acordar con la Inspeccion de Obra, el mojon que va a corresponder a la
cota cero (+-0,00m) y con sistema de proteccion adecuado a su importancia.

Todos los niveles de la obra son referenciados a dicha cota y este mojon, como su proteccion, no pueden
ser demolidos previa autorizacion de la Inspeccion de Obra. Se detalla en los planos.

1.3 Eje Planimetros y Centros de Curvaturas.

El contratista materializa en el lugar que indique el plano de replanteo, los dos ejes ortogonales mediante
hilos de alambre de hierro dulce o material equivalente, sujetos a caballetes u otros dispositivos firmes,
manteniéndolos inalterables hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que
éstas, en determinado punto, y previa autorizacion de la Direccion de Obra, puedan reemplazar a los
mencionados ejes.

Complementariamente, y hasta alcanzar el reemplazo aludido, se disponen los largueros continuos de
madera en todo el perimetro externo del terreno, sobre los cuales se materializan los ejes secundarios o
bien los de toda otra estructura que deba ser ejecutada posteriormente al retiro de los ejes principales
del replanteo.

Los cuatros (4) centros de curvatura, dos de las curvas de la pista de 400m y dos para las curvas de
carrera con obstaculos, se marcan con mojones bien visibles, convenientemente abalizados; todas las
referencias circunstanciales no se deben retirar hasta que la Inspeccién de Obra lo autorice.

Los centros de curvatura se dejan enterrados para su posterior replanteo en el futuro, acompanados de la
disposicion de las referencias necesarias de su abalizamiento hacia obras o puntos fijos, que son volcados
al plano conforme a obra del replanteo.

2.- MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 - Desmontes y Excavaciones:
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El area donde se realiza el trazado de la pista, determina los limites donde se realizan dichas tareas
(parcela 5a).

Se efectlan los desmontes necesarios de acuerdo a la composicion del terreno y a los niveles proyectados,
previéndose el buen escurrimiento de las aguas pluviales y evitando la formacién de charcos en el predio.
El desmonte se hace en forma ordenada, sin mezclar horizontes de tierras aptas para relleno con las que
no lo sean.

Se realiza la extraccion del manto vegetal o capa de suelo putrefactible hasta un espesor minimo de
0.10m de profundidad.

Si la profundidad de la excavacién fuese importante, o en su defecto cuando la Inspeccion de Obra lo
determine, a fin de prevenir los desmoronamientos se prevén apuntalamientos o taludes, lo que es
extensible a cualquier parte del terreno que por sus condiciones, o calidad de tierras excavadas, haga
presumir desprendimientos o su posible derrumbe.

Las plantas y arboles que se indican son extraidos.
También se puede evaluar la conveniencia de aplicar una capa de sal.

En los casos en que la mala hierba no quede afectada por este tratamiento, la Inspeccion de Obra
determina el herbicida necesario.

2.1.2 - Tratamiento con herbicidas.

Una vez concretada la geometria de la subrasante de suelo natural y previo a la ejecucion de las capas
portantes de la base, se debe hacer un tratamiento con herbicidas a efectos de garantizar el no
crecimiento de hierbas y malezas que afecten la futura construccion. Si no se dispone otra cosa, se utiliza
una solucion de clorato de potasio, a razon de veinticinco gramos por litro (25g/1), extendiéndose en la
proporcion de un litro y medio por metro cuadrado de superficie (1% l/m?2).

3 - ESTRUCTURA DE BASE PORTANTE PISTA DE ATLETISMO
3.1 - Generalidades.

Las tolerancias extremadamente estrictas para los niveles y las pendientes (maximas 1% transversal y 0,1%
longitudinal) establecidas por la IAAF, indican que la construccion de una adecuada estructura portante es
de una importancia clave para la homologacién de la pista.

Resumiendo los puntos fundamentales para la nueva instalacion, citamos los siguientes:
Centros: los centros de radios de la pista deben materializarse como se ha indicado anteriormente.

Desagiie interno: se debe hacer en el perimetro interno una canaleta colectora del agua pluvial, de
riego, o del lavado de la pista; para ello se ejecuta un sistema que elimine el agua en todos los puntos y
lo mas rapidamente posible, asegurando un simple mantenimiento.

Bordillo exterior: en el perimetro exterior de la pista se debe construir un bordillo de hormigon que
delimite la pista e identifique los niveles de la misma.

3.1.2 - Composicién y Denominaciones.

A los fines que pudieran corresponder, se establece la denominacion de las distintas capas constitutivas
de una estructura sobre la que se coloca un piso de material sintético.

Las capas constitutivas de la estructura de base, desde abajo hacia arriba, son:

A - SUBRASANTE ESTABILIZADA.
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B - SUB-BASE DE SUELO / ARENA (1% capa de la Base Portante sin aglomerante).
C - ESTABILIZADO GRANULAR (2? capa de la Base Portante sin aglomerante).
3.2 - SUBRASANTE ESTABILIZADA (A):

Se refiere al plano base que, generalmente, se denomina plano de trabajo, donde se deben cumplimentar
algunas condiciones mecanicas y geométricas para garantizar su aptitud para recibir, sobre ella, las
distintas capas estructurales que conforman la base portante.

Se debe consolidar y nivelar la subrasante existente, debiendo quedar perfectamente plana y con cotas
segln las prescripciones establecidas en este pliego y los planos.

3.2.1 Consideraciones importantes:

Se debe consolidar y nivelar la subrasante existente, debiendo quedar perfectamente plana y con cotas
segln las prescripciones establecidas en este pliego y los planos.

Una vez que se haya terminado con los aportes de material y excavaciones, desmontes o extracciones,
que pudiesen corresponder, debe efectuar la nivelacion ejecutando las correcciones necesarias, luego de
ellos, no deben producirse asentamientos de importancia, lo que debe garantizar haciendo una
comprobacién de las condiciones mecanicas del suelo.

Si durante la ejecucion del trabajo aparecen hundimientos, pozos o depresiones, para el relleno y
emparejamiento del suelo existente se aporta arena del tipo conocido como “arena sucia”, siempre libre
de cualquier material expandible como arcillas plasticas, de material pasible de deterioro,
descomposicion o disolucion, de cenizas u otros materiales inapropiados.

3.2.2 Compactacién de la Subrasante:

Por regla general la base de suelo, o el relleno si fuese necesario, tiene que ser aplanada y compactado a
una densidad minima del 95%.

Debe llevarse todo el material a humedad o6ptima y mantener el grado de compactacion, hasta una
profundidad de 0.30m por debajo del plano de suelo, se utiliza equipo apropiado (rodillo liso o neumatico)
hasta lograr un estado de consolidacion apropiado donde la proporcion de poros llenos de aire no debe
pasar del 12% por volumen en suelos cohesivos.

3.2.3 Altura, Declive y Planeidad:

En el plano resultante de la nivelacion de la subrasante se deben considerar todas las caracteristicas
geométricas de la base solicitada, de manera de no incrementar los espesores y los trabajos de las capas
superiores.

El plano del suelo debe garantizar que el agua escurra bien y, no puede variar, en ningn punto, en mas o
menos de 20mm (+ 0,020m) de la altura nominal establecida en la planimetria general.

Se recomienda un declive de 0,5%, que nunca supere un declive maximo del 1%.
3.2.4 Ensayos de aptitud:

Terminada la subrasante, y previamente a la ejecucion de cualquier trabajo nuevo, se debe efectuar un
ensayo para verificar si la base subyacente es apropiada para recibir las distintas capas estructurales, y si
no lo fuera, determinar cuales son los requerimientos de aportes para mejorar las condiciones. Se ensaya,
por separado, el peligro de futuros asentamientos o elevamientos como consecuencia del efecto de su
propio peso, de los movimientos de suelos, y/o de la ejecucion de la estructura de la pista, y si esta dada
la capacidad de sustentacion necesaria en condiciones normales.

Para efectuar esos ensayos es necesario retirar testigos de, por lo menos, dos (2) pozos en lugares
diferentes que son convenidos con la Inspeccion de Obra; la profundidad de cada pozo es de acuerdo a lo
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que aconsejen las circunstancias, pero nunca de menos de un metro (1m) medido desde el nivel definitivo
del plano de la base de la construccion; en ellos se comprueba la estratificacion natural del suelo con
ayuda de un liquido sustituto o un saca testigos.

Para comprobacion superficial pueden efectuarse pruebas geofisicas y de sondeo. También puede
comprobarse el estado de las aguas subterraneas, sus fluctuaciones anuales y su acceso a canales de
desagiie.

3.2.5 Ensayos de Control:

La altura y el declive se comprueban por nivelaciones; la planeidad se comprueba con un liston de tres
metros (3m) en cualquier direccion, no debiéndose detectar desviaciones que superen los veinte
milimetros (0,020m).

Las pruebas se efectlan poco antes de la aplicacion de la capa inmediata superior, y en relacién a un
ensayo cada mil metros cuadrados (1000m2), si la Inspeccion de Obra no decide otra cosa.

3.3 - SUB-BASE DE SUELO / ARENA (B):
Es la capa inferior de las dos que constituyan la base portante sin material aglomerante.
3.3.1 Consideraciones importantes:

Por regla general, se especifica que se debe utilizar una mezcla compuesta por un setenta y cinco por
ciento (75%) de suelo seleccionado, con caracteristicas fisicas y mecanicas que permitan cumplir con la
exigencia de la mezcla; y un veinticinco por ciento (25%) de arena de trituracion, tipo gruesa, a los fines
de cumplir las condiciones mecanicas y geométricas que garanticen su aptitud para recibir las capas
superiores.

El proponente puede proponer variantes con otras metodologias a la Inspeccion de Obra, siempre que
cumplimenten de la mejor manera con los fines previstos, presentando para cualquiera de los casos las
formulas de las muestras y los resultados obtenidos para su aprobacion.

3.3.2 Materiales de construccion:

Son empleados materiales de construccion que, generalmente, responden a las condiciones de calidad
establecidas para los materiales destinados a las construcciones viales.

Son aridos, total o parcialmente triturados y con granulometria de tipo continuo, provenientes de cantera
o de grava natural, limpios, solidos y resistentes, de uniformidad razonable, y exentos de polvo, suciedad,
arcilla o cualquier otra materia extrana, con una estructura de granos de tamano escalonado.

Para el porcentaje mayor en la composicion de la mezcla formulada como basica, se recomienda el
material de suelo de procedencia calcarea, tipo conocido como “tosca”, completando lo indicado en la
formulacion basica, la arena gruesa es, preferentemente, proveniente de la trituracion de cantera.

3.3.3 Compactacion de la Sub-Base:

Por regla general la Sub-Base de Suelo Seleccionado y Arena, tiene que ser aplanado y compactado a una
densidad del noventa y ocho por ciento (98%) y nunca menor al noventa y cinco por ciento (95%). Debe
llevarse todo el material a humedad 6ptima y mantener el grado de compactacion de manera regular.

3.3.4 Espesor de la Sub-Base:

El espesor medio de la Sub-Base de Suelo Seleccionado, salvo expresa indicacion en contrario, es del
orden de los veinte centimetros (0,15m); su espesor final resultante se selecciona de acuerdo al médulo
de deformacion del plano del suelo de base y del médulo de deformacion requerido en la superficie de la
capa.
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3.3.5 Altura, Declive y Planeidad:

El plano de la Sub-Base no debe variar, en ninguna parte, en mas o en menos de quince milimetros (+
0,015m) de la altura nominal que sea establecida en los detalles de los planos. Tiene un declive minimo
del medio por ciento (0,5%) y nunca mayor al uno por ciento (1%), y debe resultar tan plano que el agua
se escurra sin inconvenientes.

La altura y declive se comprueban por nivelaciones; la planeidad con un liston de tres metros (3m) en
cualquier direccion, sin detectar desviaciones o discrepancias que superen los quince milimetros
(0,015m).

3.3.6 Ejecucion de la Sub-Base:

Una vez comprobada la superficie de asiento de la masa de suelo seleccionado y arena, se procede a la
extension de ésta, garantizando que el procedimiento de preparacion del material cumplimenta con las
condiciones granulométricas y de calidad exigida.

Los materiales, previamente mezclados, son extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar
su segregacion o contaminacion, en coladas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que,
con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacion exigido.

El contenido 6ptimo de humedad se determina en obra, a la vista de la maquinaria disponible y los
resultados que se obtengan en los ensayos; en caso que fuera preciso afadir agua, esta operacion se
efectlia de modo que la humectacion de los materiales sea uniforme.

Después que sea extendida la masa se procede, si fuese preciso, a su humectacion.

El suministro y extendido del material se hace de manera que las ruedas de los camiones y los apoyos de
todo tipo de maquinaria no produzca surcos en la infraestructura; siguiendo este criterio, se cuida al
maximo que la manipulaciéon con la maquinaria no produzca efectos perniciosos durante el extendido y
nivelacion.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procede a la compactacién, que se realiza
longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y solapandose en
cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador.

3.3.7 Limitaciones de la ejecucién:

La capa de la Sub-Base se ejecuta cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los 2°C,
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre la capa en ejecucion se prohibe la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado la
compactacion; si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se
distribuye de forma que no se concentren huellas de rodados en la superficie. El Oferente es responsable
de los danos originados por esta causa, debiendo proceder a la reparacion de los mismos con arreglo a las
indicaciones de la Inspeccion de Obra.

3.3.8 Ensayos de Control:

La altura y el declive se comprueban por nivelaciones; la planeidad se comprueba con un liston de tres
metros (3m) en cualquier direccion, no debiéndose detectar desviaciones que superen los quince
milimetros (0,015m).

Las pruebas se efectlan poco antes de la aplicacion de la capa inmediata superior, y en relacion a un
ensayo cada mil metros cuadrados (1000m2), si la Inspeccion de Obra no decide otra cosa.

3.4 - ESTABILIZADO GRANULAR (C):

Es la capa superior de las dos que constituyen la base portante sin material aglomerante.
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3.4.1 Consideraciones importantes:

Se debe utilizar una mezcla compuesta por un cuarenta por ciento (40%) de piedra mediana con
granulometria de seis a veinticinco milimetros (6-25mm), un cuarenta por ciento (40%) de suelo
seleccionado segin las condiciones exigidas y un veinte por ciento (20%) de arena de trituracion con
granulometria de cero a seis (0-6mm); todo con caracteristicas fisicas, geométricas y mecanicas que
permitan cumplir con los requerimientos de la mezcla y que puedan garantizar la aptitud de la capa para
recibir las superiores.

El proponente puede proponer variantes con otras metodologias a la Inspeccion de Obra, siempre que
cumplimenten de la mejor manera con los fines previstos, presentando para cualquiera de los casos las
formulas de las muestras y los resultados obtenidos para su aprobacion.

3.4.2 Materiales de construccion:

Se utilizan materiales de construcciéon que respondan a las condiciones establecidas para las
construcciones viales. Son aridos, total o parcialmente triturados y con granulometria de tipo continuo,
con uniformidad razonable, proveniente de piedra de cantera, limpia, sélida y resistente, que estén
exentos de polvo, suciedad, arcilla o cualquier otra materia extrana.

Los granos tienen forma cerrada en su mayoria y su estructura es escalonada por tamano, dentro de los
limites necesarios para la mezcla solicitada. Para su composicion se hace la recomendacion de emplear
los siguientes materiales:

+ Roca granitica triturada procedente de cantera, su granulometria es de 6-25mm si con ella se cumple la
exigencia de la mezcla, en caso contrario debe ser mezclada con dos fracciones.

+ Suelo seleccionado de procedencia calcarea, tipo al material conocido como “tosca”, en granulometria
y calidad que respondan a solicitacion de la mezcla.

+ Arena de trituracion precedente de cantera, si hiciese falta mas plasticidad se puede utilizar un
porcentaje de arena proveniente de rio.

La piedra partida y la arena de trituracion, no deben contener ninglin material que acuse plasticidad en la
fraccion que pasa tamiz 40. El suelo seleccionado debe tener un indice plastico inferior a 10 y un limite
liquido inferior a 25.

3.4.3 Composicion de la mezcla:

La mezcla debe estar compuesta, en peso seco, por los siguientes materiales y proporciones:
+ 40% de roca granitica triturada procedente de cantera, en granulometrias adecuadas.

+ 40 % de suelo seleccionado de procedencia calcarea, de granulometria y calidad solicitadas.
+ 20% de arena de trituracion procedente de cantera.

3.4.4 Compactacion del Estabilizado Granular:

Una vez colocada la mezcla en obra, por regla general, la capa del Estabilizado Granular tiene que ser
aplanada y compactada a una densidad del cien por ciento (100%), debiendo llevarse todo el material a
humedad 6ptima y mantener el grado de compactacion de manera regular.

En la capa compactada, con cotas y perfiles establecidos, la superficie presenta caracteristicas uniformes
y lisas; en caso de haber oquedades de magnitud, se corrigen con riego de arena de trituracion.

3.4.5 Espesor del Estabilizado Granular:
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El espesor medio minimo indicado para la capa del Estabilizado Granular, salvo expresa indicacion en
contrario, es del orden de los doce centimetros (0,12m); su espesor final resultante se selecciona de
acuerdo al modulo de deformacion del plano de la Sub-Base de Suelo y Arena y del mddulo de
deformacion requerido en la superficie de esta capa.

3.4.6 Altura, Declive y Planeidad:

El plano del Estabilizado Granular no varia, en ninguna parte, en mas o en menos de diez milimetros
(x0,010m) de la altura nominal que sea establecida en detalles de los planos.

Esta capa se debe terminar con un declive relativamente paralelo al que tiene la capa final superior y
nunca mayor al uno por ciento (1%), y debe resultar tan plano que el agua se escurra sin inconvenientes.

La altura y declive se comprueban por nivelaciones; la planeidad con un liston de tres metros (3m) en
cualquier direccion, sin detectar desviaciones o discrepancias que superen los diez milimetros (0,010m).

3.4.7 Ejecucion del Estabilizador Granular:

Luego de comprobada la superficie de asiento para la masa del estabilizado granular, se procede a la
extension de ésta, garantizando que el procedimiento para la preparacion de la mezcla cumplimenta con
las condiciones granulométricas y de calidad exigidas.

Los materiales, previamente mezclados, se extienden con las precauciones necesarias para evitar
segregacion o contaminacion, en coladas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con
los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacion exigido. Después de
extendida la masa se procede a su humectacion si es preciso; el grado éptimo de humedad se determina
en obra segin la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados; en
caso que fuera preciso anadir agua, esta operacion se efectla de forma que la humectacién de los
materiales sea uniforme.

El suministro y extendido del material se hace de manera que las ruedas de los camiones y los apoyos de
todo tipo de maquinaria no produzca surcos en la infraestructura; siguiendo este criterio, se cuida al
maximo que la manipulacion con la maquinaria no produzca efectos perniciosos durante el extendido y
nivelacion.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procede a la compactacion, que se realiza
longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y solapandose en
cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador.

3.4.8 Limitaciones de la ejecucién:

La capa del estabilizado granular se ejecuta cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
los 2°C, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre la capa en ejecucion se prohibe la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado la
compactacion; si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se
distribuye de forma que no se concentren huellas de rodados en la superficie. El Oferente es responsable
de los danos originados por esta causa, debiendo proceder a la reparacion de los mismos con arreglo a las
indicaciones de la Inspeccion de Obra.

3.4.9 Ensayos de Control:

La altura y el declive se comprueban por nivelaciones; la planeidad se comprueba con un listéon de tres
metros (3m) en cualquier direccion, no debiéndose detectar desviaciones que superen los diez milimetros
(0,010m).

Las pruebas se efectlan poco antes de la aplicacion de la capa inmediata superior, y en relacion a un
ensayo cada mil metros cuadrados (1000m?2), si la Inspeccion de Obra no decide otra cosa.
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4. CAPA DE MATERIAL DE CONCHILLA

Finalmente se ejecuta la ultima capa que consiste en una superficie conformada de material de conchilla
de un espesor de 0.10m en todo el ancho efectivo de la pista. Para el proceso constructivo, la misma es
confeccionada en capas hasta llegar a la cota final de la pista y de dichos sectores. El material es
distribuido con camiones volcadores en forma uniforme o mediante un equipo distribuidor de aridos de
arrastre, en todo su ancho, para luego ir perfilandose con motoniveladora.

La compactacion de esta capa final, con material fino (N°2, 2mm), es realizada con una aplanadora de
tambor liso y rodillo reumatico. En cuanto a su regularidad longitudinal y transversal, no se aceptan
desviaciones mayores a 3mm medido con la regla de 3m. Es comUn utilizar un hilo para poder visualizar
mejor las desviaciones que pueda surgir por el proceso constructivo.

Otra practica que se suele implementar para visualizar las regularidades longitudinales y transversales es
inundar dicha superficie y observar la capacidad de drenaje que se tiene y si se materializan algunos
encharcamientos.

Se deben realizar riegos intensos diarios por gravedad, durante 15 dias y compactacion de rodillo liso sin
vibrar, hasta finalizar este periodo.

Previo a la recepcion final de los trabajos se deben presentarse todos los resultados de los ensayos de
laboratorio, que aseguren la homogeneidad y resistencia de las distintas capas estructurales, como
también de todos los planos de conforme a obra exigibles por la inspeccion.

La superficie de la pista Unicamente es aceptada si esta perfectamente lisa y uniforme, libre de
irregularidades.

Para las areas donde no se pueda utilizar maquinaria pesada, se utiliza equipo de compactacion manual o
maquinaria liviana especial.

4.1 Marcaje de la pista

El marcaje de la pista se realiza con pintura para los carriles, todas las lineas son pintadas de color
blanco, estos marcajes se realizan cumpliendo con las dimensiones establecidas en las normas vy
requerimientos de la IAAF. Debe ser realizado por especialistas certificados, quienes verifican y rectifican
las dimensiones de la pista y sus areas de competencia.

La linea externa de cada calle, en direccion de carrera, esta incluida en la medicion de la anchura de la
calle. Todas las lineas de salida (excepto las lineas de salida curvadas) y la linea de llegada estan trazadas
en angulos rectos con las lineas de las calles.

Todas las senalizaciones tienen 0.05m de anchura.

5. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA PISTA DE ATLETISMO.
5.1 Canaleta de Hormigén.

La pista de atletismo tiene una canaleta para desagiie del agua de lluvia, contigua al borde interior de
aquella, a la que llega el agua por escurrimiento en pendientes de la pista de carreras.

La ubicacion esta determinada en los planos generales, en el de replanteo y nivelacion y en el plano de la
instalacion de desagiies, también se debe respetar las exigencias de la I.A.A.F. especificas para el tema,
ya que conforma el borde interno de hormigon de la pista.

Para determinar su ubicacion en el terreno es clave ejecutar un perfecto replanteo en base a dos rectas
de ochenta y cuatro metros con treinta y nueve centimetros (84,39m) y dos curvas de treinta y seis
metros con cincuenta centimetros (36,50m) de radio hasta la arista interna de la posicion, posterior, del
bordillo reglamentario interior.
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Este canal se ejecuta in situ mediante hormigén armado, en la parte superior se coloca rejilla metalica de
desagiie.

El hormigon tiene una armadura compuesta por @dé6mm con estribos @ 4,2mm cada quince centimetros
(15cm).

Si por razon constructiva, o econdémica, el Oferente en su oferta propone otra forma de materializacion o
tecnologia, la misma debe garantizar el mismo nivel de eficiencia.

El agua pluvial drenada es dirigida mediante caferias de PVC, el recorrido se realiza por el interior de la
pista, continlia por debajo de la pista, para luego ser enviada hacia el colector principal fuera del predio.
Se prevé la construcciéon de camaras de inspeccion para tener acceso a dichos tendidos.

5.2 Bordes de Hormigon.

Por regla general, todos los bordes de hormigon proyectados para esta obra pueden ser por el sistema “in
situ” o con un sistema de prefabricacion elaborando con anterioridad las piezas, para que sean colocadas
y fijadas en las posiciones y en los niveles adecuados.

A efectos de facilitar la comprension de los trabajos a ejecutar, de su descripcion y de sus caracteristicas
particulares, se diferencian los distintos tipos de bordes de hormigon segln sea su ubicacion en la pista de
atletismo.

5.3 Borde Externo de la Pista de Atletismo.

Este borde se debe posicionar en la obra respetando, estrictamente, las indicaciones determinadas por los
planos de replanteo y nivelacion del proyecto ejecutivo, basicamente con todas las precisiones especificas
que correspondan en cada sector o lugar.

Tiene forma de prisma irregular, con treinta centimetros (30cm) de profundidad por diez centimetros
(10cm) de ancho; sobre la mitad de este ancho se pega el solado sintético, quedando una cufa de
poliuretano sobre los cinco centimetros (5cm) de hormigén a la vista, de manera de evitar que el
recubrimiento tenga un contacto directo con el césped.

En los planos del proyecto ejecutivo se debe/n hacer el/los detalle/s especificos que correspondan, a fin
de obtener su aprobacion por la Inspeccion.

El borde puede construirse por el sistema “in situ” o con piezas de hormigon prefabricado, con resistencia
a la flexion minima de setenta kilos por centimetro cuadrado (70kg/cm?) y a la compresion no inferior a
cuatrocientos kilos por centimetro cuadrado (400 kg/cm?).

En caso de emplearse piezas premoldeadas, tienen de un metro a un metro con veinte centimetros
(1,00/1,20m) de longitud; deben considerarse piezas rectas para los tramos rectos y piezas curvas para los
tramos curvos, con juntas de dilatacion y/o contraccion si fuesen necesarias; se fijan calzandolas en una
base/zapata de hormigén, perfectamente ubicadas y niveladas, verificando la pendiente de la pista con
declive transversal; su borde superior tiene un acabado de pintura color a definir, altamente resistente a
la intemperie y lavable.

Las piezas se colocan en el terreno, o el hormigonado “in situ” en su caso, luego de ejecutada las capas
portantes (Sub-Base de Suelo y Arena y Estabilizado Granular).

6 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS:
6.1 - Desagiies Pluviales.

En las inmediaciones de la Pista de Atletismo, no hay ninguna instalacion para desagiies pluviales
existentes.
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En el plano de proyecto correspondiente se ha disefiado el recorrido general de la instalacion, partiendo
de la canaleta colectora interna de la pista que recoge el agua de las precipitaciones pluviales.

Se han dispuesto las camaras para limpieza e inspeccion, sus ubicaciones y niveles con diferenciacion de
cada uno de ellos.

Estos niveles surgen de los arranques definidos para el desague en los cuartos de las dos curvas, con las
pendientes de canaletas de un milimetro y medio por metro (0,15%) y las pendientes de los cafos
colectores del cinco por mil (0,5%), determinando una salida del agua.

La obra se hace ajustada a este proyecto licitatorio y toda variacion que implique decisiones de declives,
niveles finales, estado de colectoras, o cualquier otro elemento o instancia que incida en los desagiies,
deben contar con el pleno acuerdo de la y la inspeccion, previo al inicio de los trabajos, igual que el/los
cruce/s bajo la pista.

Los tendidos de caferias, empalmes, encuentros y todos los trabajos a ejecutar, normas y reglamentos a
respetar, materiales y muestras de estos, se hacen segln los reglamentos vigentes.

La pista de atletismo debe tener sus niveles finales de terminacion, acorde a lo indicado con anterioridad,
respetando fundamentalmente los escurrimientos de agua hacia el interior de la misma. En el borde
interno de la pista esta la canaleta colectora que, por tramos, descarga en las camaras de desagiie, desde
donde se hace el acceso para desobstruccion y limpieza de aquella. En este pliego estan todas las
especificaciones de la canaleta y sus tramos, en el perimetro interno, tienen pendiente minima
equivalente a un milimetro y medio por metro (0,15%) como ya se ha dicho con anterioridad.

Las camaras son de mamposteria revocada internamente con el fondo de hormigén y estan conectadas por
una caneria de desagiie que las enlaza entre si; los caiios son de PVC, aprobado, en diametros suficientes
y necesarios para evacuar el agua de cada tramo. Se aclara expresamente que, si los diametros necesarios
lo requieren, los canos pueden ser de hormigon. Considerando la inexistencia de una colectora publica
proxima, el agua recolectada es conducida fuera del predio mediante caferias, su ubicacion se plantea en
el plano.

7 CAMPO INTERNO
7.1 Tratamiento del suelo.

La superficie del predio donde se realizan los movimientos de suelo, se rellena y compacta con tierra apta
para siembra. Debe quedar perfectamente limpia, pareja y nivelada para el desarrollo de las distintas
actividades que se vayan a efectuar sobre el mismo.

En tal sentido, en primer lugar se debe hacer una limpieza absoluta de todo tipo de material sobrante,
escombros, malezas, y de cualquier elemento que perjudique su condicion y calidad; posteriormente, se
ejecuta un emparejamiento de la superficie mediante un escarificado que es realizado con la maquinaria
adecuada.

Se rellena con tierra negra refinada con un pH de 6,5 a 7, aproximadamente un espesor de 0,05m. Con
posterioridad se desparrama arena (la que no excede el 20% del volumen total de relleno).

Permanentemente se deben hacer los controles de nivel necesarios para garantizar las alturas y las
pendientes solicitadas, de manera de cumplimentar con las exigencias reglamentarias y con los declives
para los escurrimientos de agua hacia las canaletas.

Finalmente se debe regar con una cantidad de agua equivalente a diez milimetros (10mm) de lluvia y a las
veinticuatro (24) horas es compactada con un rodillo de quinientos kilos (500Kg).

7.2 Suelo para rellenos.
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Es necesario hacer rellenos en lugares con depresiones importantes, se utiliza un suelo compuesto por
tierra vegetal y arena mezclada en obra en proporciones de un ochenta por ciento (80%) de tierra negra y
un veinte por ciento (20%) de arena fina, con limites de granulometria igual a la anterior.

La tierra vegetal a utilizar debe ser de 6ptima calidad y si no surgiese del movimiento de tierras propio de
la obra, el Contratista debe suministrarla.

Las caracteristicas de colocacion son superiores a la capa inferior, respetandose estrictamente las
pendientes y niveles especificados. Luego de colocada esta segunda capa se debe regar y compactar con
la cantidad de agua y rodillo definido para la capa inferior, pero, luego de la primera operacion, se
continla con sucesivos riegos y compactaciones hasta obtener una superficie sin depresiones,
perfectamente nivelada y emparejada. Las tolerancias maximas se definen en mas o en menos tres
milimetros (+ 3mm).

7.3 Fertilizacion.

Luego de la terminacion de los trabajos en la superficie del suelo de siembra, la misma debe ser
fertilizada con fosfato diamonico, o solucion equivalente, a razon de ciento veinte kilos por hectarea
(120K/ha), distribuyéndolo en forma pareja; luego, la superficie de suelo se debe regar fuertemente con
diez litros de agua por metro cuadrado (10lts/m?).

8. CERCO PERIMETRAL

Los trabajos se efectlan en un todo de acuerdo con los planos de proyecto, se debe realizar la mensura
del predio, verificar las dimensiones y angulos del terreno. Antes de la ejecuciéon de los trabajos, el
Contratista precede a la limpieza y correcta nivelacion del terreno del area a intervenir.

Se ejecuta un cerco perimetral que recorre parte del predio indicado en el plano. Es ejecutado con tejido
de alambre de hierro galvanizado de BWG N°10 (@3.4mm) con malla romboidal de 51mm. Las dimensiones
de cada rollo son de 2m de altura por 10m de longitud, debe estar perfectamente estirado, sin producir
ningun alabeo.

Lleva en cada extremo una planchuela de acero de seccion rectangular de 4.8mm x 32mm, sujeta al poste
mediante bolunes ganchos de @9.5mm.

El tejido esta asegurado a los postes intermedios con 3 hilos de alambre liso galvanizado, resistencia
17/15 con ganchos zincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes.

Se colocan postes intermedios de sustentacion de hormigon armado de 0,10m x 0,10m de seccion y altura
total de 3,30m, se entierran 0,90m en el hormigoén base.

Para sustentar los portones de entrada y salida, se realizan postes de Hormigdn Armado de 0.15m x 0.15m
de seccion.

En las esquinas se colocan postes de hormigén armado de 0,15m x 0,15m de seccidn, similares a los postes
de sostén del porten, con diagonal o montante de 0,075 x 0,075.

Cada aproximadamente 21m de separacion se colocan postes de refuerzo de hormigdn armado de 0,10m x
0,10m de seccién, con diagonales o montante de 0,075 x 0,075.

Se refuerzan con 2 puntales de hormigon armado de 0,10 x 0,08m de seccion, con 4 hierros @ 6mm y
espiral @4.2mm cada 10cm, colocados a ambos lados del poste.

Se inclina a 45° la zona superior de todos los postes, se colocan 3 hilos de alambre de plua galvanizado de
4” resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustan con ganchos zincados con tuerca colocados a
tal fin en los postes de tension.

Se utilizan torniquetes al aire N°7. Asi mismo, la inclinacion de los postes es hacia afuera.
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Se colocan 2 portones de 5m, conformados por 2 hojas de 2,50m de ancho y 2,50m de altura, se monta
sobre bastidor de cano de acero de 51mm. Se dispone de un esfuerzo horizontal de cafo de acero de 1
.

El tejido de alambre del porton es de idénticas caracteristicas al del alambrado, con bastidor de
planchuela con tornillos para estirar.

Se colocan 3 bisagras reforzadas, se deja previsto un sistema de cerradura para candado.

En la parte inferior se ejecuta un corddon de hormigon, donde se empiotra la malla de alambre romboidal,
tiene una altura de 15cm y 10cm de ancho, es asentado sobre el terreno.

9. PARQUIZACION
Siembra de césped.
En la superficie en que los proyectos y zonas que indiquen césped, se debe realizar la siembra.

Las especies indicadas son: para siembra otonal, Festuca enana y Raygras perenne. Para siembra
primavero-estival Bermuda con una resiembra otonal de Raygras perenne.

Los trabajos de siembra de césped se realizan una vez terminada la plantacion de especies forestales. Es
responsabilidad de la Empresa el riego durante la etapa de obra

10. LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza debe ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y
a satisfaccion de la Inspeccion.

Para la entrega de la obra, el Contratista debe entregar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad
de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la
Inspeccion.

11. DE LA DOCUMENTACION

La Contratista debe presentar, previo a la ejecucion de las obras, los planos de detalles constructivos, de
todos aquellos no especificados en la presente documentacion, como asi también los planos y planillas de
calculos correspondientes a la totalidad de la estructuras. Asimismo debe entregar previo a la recepcion
de las obras, los planos conforme a obra en copia en papel y cds en Autocad 2011 o inferior.

En la planilla de resumen que la contratista debe completar con su propuesta, se debe tener en cuenta el
porcentaje sugerido, con pequenas variantes (+-5% del porcentaje oficial de cada rubro.)
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Articulo 1° - OBJETO DEL LLAMADO: EI presente llamado tiene por objeto la contratacion para la

provision de la mano de obra y materiales necesarios para la obra: “Construccion Pista de Atletismo en
Parque Avellaneda”.
Se adjunta Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Particulares con los detalles de la obra.

Articulo 2° - LEYES - DECRETOS Y ORDENANZAS: Se consideran parte de este Pliego:
a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decretos, Ley 6769/1950 y todas sus modificatorias);

b) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas;
¢) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 2003;
d) Ley 6021 de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires;

Por lo tanto las disposiciones legales que no hubiesen sido expresamente modificadas por las Condiciones

Legales Particulares conservan su total validez y seran de aplicaciéon a todos los efectos contractuales.

Articulo 3° - SISTEMA DE CONTRATACION: Los presentes trabajos se contrataran por sistema de “Ajuste
Alzado”.

Articulo _4° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial estimado asciende a la suma de
$11.301.370.- (ONCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS).

Articulo 5° - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion se fija en 150 (ciento cincuenta) dias corridos,

contados a partir de la fecha de iniciacion de los mismos.

Articulo 6° - CONSULTAS Y ADQUISICION DEL LEGAJO: El Pliego y deméas documentos de Licitacion

podran consultarse y retirarse en la Direccion de Licitaciones de la Municipalidad de Olavarria.

El valor del Pliego se fija en la suma de $2.000.- (dos mil pesos).

No se entregaran Pliegos el dia fijado para la Licitacion, ni durante un (1) dia habil anterior a la fecha de
apertura. Mientras dure el llamado a Licitacion, y hasta el segundo dia habil anterior a su término, se
evacuaran las consultas que los interesados formulen, las cuales deberan realizarse por escrito. Las
resoluciones que a este respecto adopte el Municipio se llevaran a conocimiento de aquellos que hubieran

adquirido los documentos de Licitacion.

Articulo 7° - CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: La adjudicacion de las obras

se realizard por Licitacion Publica y se exigiran a los Proponentes, los siguientes requisitos:

1. Estar inscripto como Proveedor de la Municipalidad del Partido de Olavarria.

2. Mantener sus Propuestas hasta un maximo de cuarenta y cinco (45) dias a partir de la fecha de
Licitacion. Transcurrido ese plazo, se considerara que mantienen sus Ofertas hasta tanto no
manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la Oferta en violacién
a lo expuesto precedentemente, el Proponente perdera el depésito de garantia que hubiere
efectuado, sin derecho a reclamacion alguna, quedando a salvo el derecho del Municipio para exigir

la reparacion por dafios y perjuicios.
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3. Integrar el depésito de Garantia de Propuesta equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto
del Presupuesto Oficial estimado, es decir $113.014.- (ciento trece mil catorce pesos), la que podra
conformarse por cualquiera de las formas que se indican a continuacién:

1. Por la Oficina de Recaudacion Municipal, con los medios de pago habilitados; o
2. Pdliza o seguro de caucién con correspondiente certificacion de firma ante Escribano

Publico, o firma digital.

Articulo 8° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA: El Oferente debera efectuar in situ una

completa verificacion del terreno y hechos existentes, de manera que la Propuesta sea hecha sobre la base

de sus propios medios de informacion. En virtud de ello, en caso de serle adjudicada la obra, no se le
reconocera diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realizacién se
refiere.

La visita oficial al lugar queda pactada para SIETE (7) dias corridos previo a la apertura de las

Propuestas, alas 10 Hs., en el lugar de ejecucion de los trabajos.

Articulo 9° - FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas deberan presentarse
en dos sobres por separado.
En el primer sobre, identificado como “SOBRE N° 1: DOCUMENTACION”, deberan presentarse los

elementos enumerados a continuacion:

1) Constancia de adquisicion del Legajo;

2) Legajo de la Licitaciéon debidamente firmado por el Proponente, en prueba de conformidad;
3) Garantia de mantenimiento de la Propuesta, conforme lo previsto en el Art. 7;

4) Constancia de inscripcion como Proveedor de la Municipalidad de Olavarria;

5) Declaracion jurada de aceptacion de la Jurisdiccion Tribunalicia;

6) Antecedentes de Obra del tipo a la licitada;

7) Certificado de Libre Deuda extendido por la Direccion de Rentas Municipal o declaraciéon jurada

indicando no ser contribuyente de este Municipio;

8) Certificacion de bienes y deudas auditada por Contador Publico Nacional, avalada por el Consejo
Profesional de su jurisdiccion. En caso de tratarse de una sociedad comercial, se adjuntard el ultimo
Balance general cerrado.

9) En caso de ser el Proponente una sociedad comercial deberd presentar constancia de su
constitucion y alcance de su objeto social, y fotocopia del acta del libro correspondiente que le
autorice a presentarse en la licitacion, conjuntamente con la inscripcion societaria.

La falta de cumplimentacion de los requisitos establecidos en los puntos 1), 2) y/o 3) sera motivo de
rechazo de la Propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir.

La falta de cumplimentacién de lo requerido en los restantes puntos pueden ser salvado en el plazo
perentorio e improrrogable de DOS (2) dias habiles inmediatos posteriores al dia de la apertura. Su

incumplimiento dara lugar a la desestimacién de la Oferta, con pérdida de la garantia constituida.

El segundo sobre, identificado como “SOBRE N° 2: PRESUPUESTO”, contendra por triplicado los
siguientes elementos:

1) Pedido de Cotizacion, y
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2) Planilla de Cémputo y Presupuesto
confeccionados en los formularios que acompafian a esta documentacion, SIN EXCEPCION, debidamente
firmados por el Proponente.
En la apertura de este sobre se verificara la inclusion de la totalidad de la documentacion solicitada,
descontandose aquellas Ofertas que no relinan este requisito.
En la cubierta de ambos sobres debera de indicarse claramente la mencién de la licitacién a que se refiere,
y dia y hora de apertura de las Propuestas.

Articulo 10° - FORMA DE PRESUPUESTAR: Los Oferentes deberan elevar sus Propuestas en la planilla

gue al efecto se agrega en el Pliego. Los precios ofertados se entenderan en todos los casos como precio

final, incluyendo la alicuota del IVA y cualquier otro gravamen que, como consecuencia de los presentes

trabajos, el Oferente se viese obligado a tributar.

Articulo 11° - APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas seran abiertas y leidas en acto publico
en el lugar, dia y hora fijado en el llamado a Licitacion, en presencia del Intendente Municipal y/o de los

funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen. De todo lo actuado se
labrara un acta en la que se detallaran las Propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las
mismas y el monto de los depdsitos de garantia, la cual sera leida y firmada por los funcionarios antes

mencionados y las personas presentes que desearan hacerlo.

Articulo 12° - OMISION DE FOLIATURAS O FIRMAS: La omision de foliaturas de la documentacion y/o

firmas faltantes a la misma, podran ser suplidas o corregidas si la autoridad que dirige el acto de apertura

de la Licitacion lo considera factible.

Articulo 13° - ERRORES EN LAS PROPUESTAS DE LICITACION: En los casos en que las Propuestas

presentadas al acto de la licitacion adolezcan de contradicciones o errores numéricos de letras o de

célculos, ya sea en los precios unitarios, subtotales o totales, seran tomados como elementos

preponderantes de la cotizacion, los precios unitarios expresados en letras.

Articulo 14° - OFERTAS ALTERNATIVAS: No se cotizaran Propuestas alternativas.

Articulo 15° - VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante las 48Hs. habiles posteriores al dia de apertura, las

Propuestas quedaran a disposicion de los distintos Oferentes a los efectos de la formulacion de las

acotaciones, impugnaciones y/u observaciones que estimen puedan corresponder, las que deberan
efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas dentro del plazo arriba establecido.
Cada impugnacion debera avalarse con un depésito de pesos dos mil ($2.000) por cada hecho impugnado.
Dicho valor, en el supuesto que los fundamentos de la impugnacion fueran procedentes e
independientemente del resultado que recaiga, sera reintegrado simultaneamente con la comunicacion de
la resolucion recaida; si fueran calificadas de improcedentes dicho depdsito ingresara definitivamente al
patrimonio municipal. Vencido dicho plazo caducara el derecho que se acuerda a parrafo precedente,
continuandose la tramitacion administrativa normal.

En ningun caso los Oferentes podran hacer agregados, ampliaciones o aclaraciones de ningun tipo referida

a la propia Oferta.
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Articulo 16° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los Proponentes deberdn mantener sus

Propuestas por el término de cuarenta y cinco (45) dias a contar de la fecha de apertura de Licitacién.

Vencido el mismo, si no hubiera definicion, se prorrogara automéaticamente por un plazo igual, salvo

indicacién fehaciente del Oferente en sentido contrario.

Articulo 17° - AVERIGUACION DE ANTECEDENTES: El Municipio se reserva el derecho de efectuar,

previo a la adjudicacién de los trabajos, las averiguaciones que estime convenientes sobre la solvencia

técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier Proponente al acto de la
Licitacion. Estos ultimos quedan obligados a facilitar todos los datos que el Municipio les solicite a los fines

indicados.

Articulo _18° - ADJUDICACION DE LAS OBRAS: Realizada la apertura, el Departamento Ejecutivo

procedera al estudio de las Propuestas y aprobacién del acto licitatorio a los efectos de la adjudicacién de

los trabajos, pudiendo asimismo rechazar todas las Propuestas si no las considerase convenientes, sin que
ello de derecho a efectuar reclamacion alguna a los Proponentes. Se deja expresamente asentado que la
decisiéon que adopte el Municipio sera irrecurrible y en ningln caso dara lugar los Oferentes a formular

reclamos de ningun tipo.

Articulo 19° - NOTIFICACION: El Municipio procedera a notificar sobre los resultados de la adjudicacion al

Proponente que resulte Adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de las Ofertas y en forma legal

fehaciente.

Articulo 20° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS PROPUESTAS: La Garantia de las

Propuestas serd devuelta después de la Licitacion, en la siguiente forma: 1) Vencido el término de

mantenimiento de las Propuestas sin haberse producido la adjudicacién, a los Proponentes que asi lo
soliciten; 2) Luego de la adjudicacién, y una vez que ésta haya quedado firme, a los Proponentes que no

resulten favorecidos por ésta.

Articulo 21° - FIRMA DEL CONTRATO - GASTOS Y SELLADO: Dentro de los DIEZ (10) dias corridos de

la fecha de notificacién de la adjudicacion se procedera a la firma del Contrato. Los gastos que se originen

para formalizar el Contrato seran por cuenta del Adjudicatario. El mismo estara exento del impuesto de
Sellos, conforme Art. 123 de la Ley 14.200. A tal efecto, el Adjudicatario deber& presentar la Garantia de
Contrato por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del mismo.

Articulo 22° - GARANTIA DE _CONTRATO: El Adjudicatario debera afianzar el cumplimiento de su
convenio mediante el depdsito a la orden de la Municipalidad del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del

Contrato, mediante dinero en efectivo, fianza bancaria o seguro de caucién. La Garantia de Contrato se

devolvera en oportunidad de la recepcion definitiva de la obra.

Articulo 23° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Previo a la firma del Acta de inicio, el

adjudicatario presentard para su aprobacion el Plan de Trabajo definitivo y la curva de inversiones

correspondiente, en papel y en formato digital, teniendo el Municipio que formular las observaciones que
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considere pertinentes dentro de los CINCO (5) dias, caso contrario se considerara aprobado. Asimismo
deberd presentar las constancias que acrediten la cobertura de los seguros que establecen las leyes
vigentes, en cumplimiento del Art. 36 de las presentes especificaciones. El Contratista debera cumplir con lo
establecido por la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por la Resolucion de Aplicacién de
Riesgos de Trabajo No. 911/96, Decreto Especial de la Construccién 351/79 y 338/96.

Articulo 24° - INICIACION DE LAS OBRAS: Se considerarad como fecha de iniciacion de las obras la del

Acta del primer replanteo, el cual se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la firma del Contrato.

Articulo 25° - PROVISION DE MATERIALES: Seran por cuenta del Proponente la provision de todos los

materiales que resulten necesarios para la correcta ejecucion de la presente obra.

Articulo 26° - MEDICION - PRESENTACION Y PAGO DE CERTIFICADOS: Los certificados de cobro

seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por Mesa de Entradas, dentro de los

CINCO (5) primeros dias hébiles de cada mes, sobre la base de la medicion conjunta de la Inspeccién y la
Empresa. El certificado de obras incluira las tareas ejecutadas hasta el ultimo dia del mes anterior a su
presentacion. Siendo la Municipalidad “Consumidor Final”, el IVA no se discriminara. El pago de los
certificados se realizara a los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de la fecha de aprobacion del
certificado. De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentacion que faltare
adjuntar, el plazo de cobro comenzara a correr cuando el certificado esté completo y aprobado. Con cada
certificado el Contratista debera presentar:

1. Cumplimiento de las Normas de AFIP, presentando F931 del periodo de ejecucion de las tareas o el
periodo inmediato anterior (segun la fecha de vencimiento que le corresponda) con su
correspondiente constancia de pago. Se debera adjuntar a su vez la ndmina de empleados
declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de encontrarse en una moratoria,

presentar documentacion que lo avale junto con comprobantes de su cumplimiento;

2. Copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de las hojas
correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la Delegacion Olavarria

del Ministerio de Trabajo;
3. Comprobantes de pago de los seguros detallados en el Art. 36 de las presentes condiciones;
4. Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.

Asimismo se indica que los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido seran retenidos
en la Direccion de Licitaciones hasta el mes siguiente, cuando durante los cinco primeros dias habiles, se
procederd a efectuar la revisién y tramitacion de los mismos.

En cada Certificado de Pago se establecera una retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de su monto

bruto, la que pasara formar parte del Fondo de Reparo o Garantia de Obra.

Articulo 27° - FONDO DE REPARO: Del valor de cada certificado se retendra el CINCO POR CIENTO

(5%) en concepto de Fondo de Reparo. El monto asi formado se devolvera totalmente en oportunidad de la

Recepcién Provisoria de la obra.
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Articulo 28° - RECEPCION PROVISORIA: Para la Recepcion Provisoria de la obra o parte de ella, deberan
conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los Pliegos de Especificaciones

Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo ejecutado.

Articulo 29° - RECEPCION DEFINITIVA: Se operara en igualdad de condiciones que para la Recepcion

Provisoria y a los SEIS (6) meses de realizada ésta.

Articulo _30° - RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La Recepcion Definitiva y

correspondiente devolucién del Fondo de Reparo no eximiran al Contratista y/o a su Representante Técnico

de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes generales.

Articulo 31° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: A efectos de eventuales gastos improductivos que pudieran

corresponder, queda taxativamente establecido que no seran reconocidos.

Articulo 32° - PLAZO DE_CONSERVACION: Por conservacion se entiende la realizacion de los trabajos

gue requiera la obra para mantenerla constantemente en buen estado de utilizacién y preservacion, a fin de

gue su vida econdmica no se altere fundamentalmente, quedando el Contratista obligado también a la
ejecucion de las reparaciones originadas por omision a defectos de construccion. Todo ello hasta tanto se

cumpla con la Recepcion Definitiva de la obra. El Plazo de Conservacion se establece en SEIS (6) meses.

Articulo 33° - MULTAS: Por las infracciones cometidas por la Contratista en relacion a los incumplimientos

del articulado del presente Pliego y/o la inobservancia de cualquier otra obligacion inherente a la
contratacion, determinara la aplicacion de multas que se graduaran en relaciéon porcentual con la
retribucion mensual que abona el Municipio a un personal Jerarquico categoria 34 (Secretario) del
Departamento Ejecutivo. La graduacién de la misma sera:

1) Por demoras en la iniciacion, suspensién o paralizacion injustificada de los trabajos, por demora en
la entrega de la obra en el plazo establecido y/o por demoras parciales respecto al Plan de trabajos
e Inversiones aprobados por la Municipalidad: Multa equivalente al 5% de la retribucién mencionada
por dia y por cada caso de incumplimiento.

2) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa equivalente al 5% de la retribucién mencionada
por dia y por cada caso de incumplimiento.

3) Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que dieren lugar a
las tramitaciones de orden técnico: Multa equivalente al 5% de la retribucibn mencionada por dia y
por cada caso de incumplimiento.

4) Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la ejecucion de la
obra se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y el Contratista no los comunicara a la
Inspeccion, se hara pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato,
mas adicionales acordados, a precio de licitacién.

Al tercer incumplimiento incurrido por la empresa Contratista, los porcentajes de las multas podran elevarse
un 50%. Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sea igual o mayor al 15% del
monto del Contrato, el Contratista podra ser pasible de la penalidad prevista en el Art. 37 de la Ley de
Obras Publicas N° 6021.
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La presente clausula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los puntos |, 1l y IlI
del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edicién 2003).

Articulo 34° - INSPECCION DE OBRA: La misma estaréa a cargo de personal del area de la Secretaria de

Mantenimiento y Obras Publicas del Municipio y/o cualquier otra persona técnica en la materia que designe

el Intendente Municipal.

Articulo 35° - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDO: La Contratista debera hacer
entrega a la Inspeccion de Obras, a la firma del Contrato, DOS (2) libros por triplicado que seran utilizados

para la comunicacién entre la Inspeccion de Obra y la Empresa, conjuntamente con un sello con las

medidas e inscripcién que la Inspeccién ordene.

Articulo 36° - SEGUROS: La Contratista debera tener a la totalidad de su personal asegurado contra

riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia. Asimismo deberd contar con seguros
por dafio civil a terceros por hechos derivados de las obras en ejecucion. El Contratista debera tomar por su
cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y los mantendra durante todo el tiempo que
inSuma la obra. Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca seran inferiores a
los obligatorios segun las leyes y demas normas vigentes. Entre ellos se citan:

a- Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557). El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la
verificacion del seguro, debera presentar el certificado de cobertura emitido por la ART, Formulario SRT
51/97 o F931, segun corresponda, en donde figure la némina del personal involucrado en la obra.
Mensualmente deberd presentar una actualizacién de dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b- Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74). Debera presentar Gltimo recibo de pago.

c- Seguro de responsabilidad civil para vehiculos automotores y/o remolcados. Debera presentar uGltimo
recibo de pago.

d- Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrira lesiones y/o dafios a terceros ocasionado por el Contratista en
ejercicio de su actividad. Debera presentar recibo de pago.

e- Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal contratado, siendo

beneficiario del mismo el Municipio. Debera presentar recibo de pago.

Articulo 37° - REPRESENTACION TECNICA: La Contratista deber& contar con un Representante Técnico

matriculado con titulo de Ingeniero Civil o en Construcciones. Asimismo tendra en obra una persona idénea

en el control y ejecucion de las tareas concursadas. En ocasion de la presentacion de los certificados de
obra, el Contratista debera acompafar los comprobantes expedidos por el Colegio Profesional de la
Ingenieria que acrediten haber dado cumplimiento a las Leyes N° 5140 y 5920. La falta de cumplimiento de
este requisito motivara la automatica interrupcion del plazo de pago del certificado, sin necesidad de

obligacion por parte del Municipio de requerir o instrumentar la cumplimentacion de lo exigido.

Articulo 38° - SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACION AMBIENTAL: El Contratista proveera a sus

empleados los elementos y equipos de proteccion personal de uso general y los especificos para cada

tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos. La Empresa debera

contar con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a las leyes
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vigentes. El Contratista deberda cumplir con las Normas de Seguridad para Contratistas que se anexan al
presente Pliego.

Articulo 39° - CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS IMPOSITIVAS: La Contratista

debera proceder al pago en término de las remuneraciones de sus agentes y operarios efectuando también

los depdsitos que den cumplimiento a las leyes previsionales, sociales y sindicales en vigencia. El Municipio
podré requerir en todo momento los comprobantes que acrediten lo indicado precedentemente. Finalizado
el Contrato, la Contratista debera presentar constancia de que ha cancelado todas las obligaciones
previsionales, sociales y sindicales emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente establecido que
correran por exclusiva cuenta de la Contratista todos los impuestos, derechos, tasas, gravamenes y/o
contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar como consecuencia del
presente Contrato. Asimismo todo personal que ocupe la Contratista a fin de ejecutar la obra debera percibir
una remuneracion no inferior a la fijada por las leyes laborales vigentes y en aplicacién directa del Convenio
Colectivo propio del rubro o actividad que ejerza; el mismo gozara de los beneficios sociales
correspondientes y deberd realizar los aportes previsionales establecidos por Ley, pudiendo el Municipio

solicitar periédicamente la presentacion de las constancias respectivas.

Articulo 40° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Contratista sera responsable en todos los

casos de los dafios y perjuicios ocasionados al Municipio y/o terceros, respondiendo directamente ante el

Municipio y/o terceros por los dafios producidos a las personas y/o las cosas con motivo del cumplimiento
del objeto licitatorio, cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendra
derecho a solicitar compensacién alguna. La Contratista sera también responsable ante el Municipio y/o
terceros por la falta de honradez o comportamiento moralmente inadecuado de sus agentes. La Contratista
deberd restituir el importe de las eventuales condenas contra la Municipalidad del Partido de Olavarria
determinadas en procedimientos administrativos 0 a consecuencia del inicio o culminacién de acciones
judiciales, incluido costos y costas totales, pudiendo hacerse efectivo el mismo sobre sus bienes, créditos

y/o depositos de garantia dentro de los diez (10) dias habiles bajo apercibimiento de rescision de Contrato.

Articulo 41° - APELACIONES DEL CONTRATISTA: En toda controversia o cuestion entre el Contratista y

la Inspeccioén, relacionada con la obra a cargo del primero y bajo el contralor de la segunda, el Contratista

debera atenerse en primer término al juicio de la Inspeccion, con apelacion en primer lugar ante la
Secretaria de Mantenimiento y Obras Pdublicas, en segundo término ante el Departamento Ejecutivo

Municipal y en definitiva, accion ulterior en lo contencioso-administrativo.

Articulo 42° - INSTALACIONES EXISTENTES: El Contratista serd el Unico responsable de los deterioros

qgue por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, lineas

telegréficas y telefénicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes, etc. Serd a su exclusivo cargo el

pago de las reparaciones que por tal motivo debieran efectuarse.

Articulo 43° - VARIACIONES DE COSTOS: En virtud del plazo de obra, no se reconoceran variaciones de
costos.
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Articulo 44° - CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: El Municipio no admitir la cesién parcial o
total del Contrato, la subcontratacion parcial o total de los servicios contratados y/o de los trabajos parciales

atinentes a los mismos, ni de la asociacion de la Contratista con terceros sin la autorizacion previa por
escrito por parte de la Municipalidad, bajo pena de rescindir el Contrato con pérdida de la garantia
constituida. La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos sigue siendo de exclusividad

del Contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le seran ajenos al Municipio.

Articulo 45° - RESCISION DEL CONTRATO: El presente Contrato podra ser rescindido sin perjuicio de las

causales enunciadas en los articulos anteriores, en los siguientes casos: (1) Por comiUn acuerdo de las

Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera cumplirse con el mismo. En este caso el
Municipio abonara exclusivamente la factura por los dias efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar
ninguna de las partes otra indemnizaciéon o compensacion al respecto; (2) Por decisién del Municipio en los
siguientes casos: (a) Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio; (b) Cuando no se cumpliera con los
servicios durante tres (3) dias seguidos en un mes calendario, o durante diez (10) dias alternados en un
periodo de dos (2) meses, a contar del primer incumplimiento; (c) Reticencia o incumplimiento grave

reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las instrucciones impartidas por el Municipio.

Articulo 46° - DOMICILIO LEGAL: El Proponente debera tener constituido el domicilio legal en la ciudad de

Olavarria, donde se tendran por vdlidas todas las notificaciones que se efectien. Es carga del Contratista
mantener el domicilio actualizado, por ende en caso de no hacerlo o hacerlo en forma deficiente se tendra

por domicilio legal con plenos efectos legales, el dltimo domicilio constituido al efecto.

Articulo 47° - JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes quedan sometidas a

la Jurisdiccion Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de Azul, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdiccién que eventualmente pudiere corresponder.
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DECLARACION JURADA

0= T 11 0 0 = N que suscribe, con domicilio
real L= o TP T TP TPPPPPP y domicilio legal en
...................................................... de la ciudad de Olavarria, declara que ha examinado y acepta en
un todo la documentacion del legajo, y que por cualquier cuestion Judicial emergente de la presente
licitacion se somete a la Jurisdiccion del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial de Azul, con sede en la ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que

pudiere corresponderle.-

Aclaracion y firma del Proponente



