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MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

OBRA: “PUESTA EN VALOR PLAZOLETA GUILLERMO WHITE”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1: OBJETO

La presente licitacion tiene como objeto la puesta en valor de la Plazoleta Guillermo White, sita en la
interseccion de las calles Guillermo White y Echeverria, en la localidad de Munro, partido de Vicente Lopez.

El Contratista debera concurrir al establecimiento, previo a la presentacion de su oferta de precios, a verificar
el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos.

El Contratista debera considerar en su cotizacion, ademéas de todos los trabajos descriptos en el presente,
aquellos que aunque no estén enunciados, sean necesarios 0 complementarios para realizar los trabajos
conforme a su fin.

Memoria Descriptiva:

Se realizara la puesta en valor de la Plazoleta Guillermo White. La misma contard con dos accesos, uno
desde la calle Echeverria y otra desde la calle G. White, que se materializara mediante un sendero principal
nuevo recorriendo toda la plazoleta con diferentes espacios y actividades.

El proyecto contempla la realizacion de un sector con areas verdes, juegos infantiles e integradores,
delimitado por rejas bajas para la seguridad de los nifios, y otro sector de equipamiento urbano y un circuito
de juegos saludables. Se utilizaran diferentes tipos de solados segun las necesidades del espacio y se
realizara la parquizacion integral de la plaza, respetando la ubicacion actual de especies arbéreas. Para la
delimitacién correcta del terreno se realizara un estudio de agrimensura y en funcién del mismo, se ejecutara
un muro medianero contra el terreno lindante. A su vez, se renovaran las luminarias existentes.

Por ultimo, se repararan las veredas existentes y colocaran rampas in situ en todos los cruces de acceso a la
plazoleta.

CAPITULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES

Articulo 2.1. Exigencias de Obrador

Una vez firmado el contrato, y previo a su entrada a la obra, el Contratista sometera a la aprobacién de la
Direccion de Obra el proyecto de obrador y depdésitos mediante la presentacion de plano de ubicacién. El
Contratista deber& usar éareas en el interior del predio que no interfieran con las obras a ejecutar y ajustara las
instalaciones a las observaciones que hiciese la D.D.O.

La conservacion y limpieza del mismo serdn a exclusivo cargo de la contratista. La empresa proveera e
instalara bafios quimicos para sus empleados en un sector a indicar por la D.D.O. Los mismos deberan
permanecer limpios durante todo el transcurso de la obra siendo desagotados 3 veces por semana (lunes,
miércoles y viernes).

El mismo estara incluido en los precios totales de los trabajos y en exclusivo cargo del contratista.

Al terminar la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la D.D.O., el obrador sera
desmontado Yy retirado por la contratista a su exclusivo cargo.

Articulo 2.2. Locales para acopio y depdsito de materiales

No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos materiales que
puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.

Estos depdsitos, deben constituirse en locales cerrados bien resguardados, al abrigo de toda posible
inclemencia del tiempo. Los mismos se habilitaran en areas de la obra acordadas previamente con la D.D.O.
Seran estancos y acondicionados para tal fin, provistos de iluminacion y de cerraduras o candados de
seguridad.

No se permitird acopio de materiales en la acera en forma permanente ni transitoria bajo ningn concepto.

Articulo 2.3. Cartel de Obra

El Contratista deberéa colocar en el momento de la firma del Decreto de Adjudicacion de la obra, 1 (un) cartel
de obra, en el lugar que le sefiale y con el disefio y leyendas que propondra la D.D.O.

Para su cotizacién se debera considerar 1 (un) cartel de 3.00 x 2.00m de lona vinilica tensada sobre un
bastidor de madera. EI mismo sera sostenido por postes de palmera de 5.00m de alto, empotrados en el
solado existente o donde indique la D.D.O., debiendo al momento de ser retirado, reparar el mismo.

A su vez, se colocaran 3 (tres) carteles con la leyenda: “DISCULPA LAS MOLESTIAS” de 1.00 x 0.70m en
diversos sectores donde se coloque el cerco de obra y/o donde indique la D.D.O.

Todos los carteles seran segun leyenda y textos a suministrar por la Direccion General de Obras Municipales.
No se aceptaran carteles publicitarios.

Articulo 2.4. Cerco de obray protecciones
El Contratista debera ejecutar los cercos de obra necesarios que determinen las reglamentaciones vigentes
de Vicente Lépez en todos los sectores de intervencion.
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El Contratista debera delimitar el lugar donde se estén realizando las tareas, utilizando postes de madera
anclados al terreno existente cada 2 metros como maximo, realizando un cerramiento con media sombra
doble, bien sujetado, demarcando los sectores, delineando areas de transito y/o riesgo fisicos sin interferir
con el normal uso de las actividades del predio. Los mismos deberan realizarse en forma prolija y ser lo
suficientemente robustos a fin de garantizar la seguridad de los transelntes.

La Contratista debera mantener en condiciones el cerco durante todo el plazo de ejecucion de obra.

A la terminacién de la obra, antes de la recepcién provisoria y previa autorizacién de la D.D.O., el cerco de
obra sera desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo.

No se aceptaran carteles publicitarios.

Articulo 2.5. Seguridad

La empresa debera contratar personal de vigilancia durante todo el transcurso de la obra. Cualquier robo,
acto de vandalismo, deterioro o rotura de los trabajos deberan ser subsanados por la empresa contratista a
su costo.

Asimismo debera responsabilizarse por los elementos de equipamiento urbano y juegos que se entregaran en
obra previo a su instalacion.

CAPITULO 3: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Articulo 3.1. Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomaréd de un grupo electrégeno a costo y cargo de la Contratista,
durante todo el plazo de ejecucion de la obra.

No se encuentra permitido utilizar la energia eléctrica del alumbrado publico.

La contratista proveera y colocara los tableros de obra necesarios para el correcto desarrollo de sus tareas.
Los mismos contaran con interruptores diferenciales y llaves termomagnéticas, debiendo cumplir con todas
las normativas vigentes de la A.E.A.

La contratista sera la responsable de que los trabajos a ejecutar no interfieran con el suministro eléctrico del
resto de la Plazoleta, caso contrario, cualquier desperfecto o dafio que se presente debera ser subsanado en
forma inmediata por la empresa, quien realizara las reparaciones necesarias a tal fin, utilizando los materiales
adecuados segun las normas correspondientes en cada caso. A la finalizacion de la obra, los materiales
usados seran retirados quedando en propiedad del Contratista.

Articulo 3.2. Agua de Construccién

Se podra utilizar la conexion existente dentro del predio a intervenir.

Estara a cargo del Contratista, la instalacion de la red interna que fuese necesaria para uso de obra.

Todos los elementos que sean afectados por esta instalacion seran reparados o reemplazados por otros de
iguales caracteristicas.

De existir algin impedimento para utilizar la misma, la empresa proveerda un tanque cisterna a fin de
suministrar la provision de agua de construccion.

Articulo 3.3. Equipos y Herramientas

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecénico, soldadoras,
compresores, equipos y maguinas de todo tipo, andamios y transporte necesarios para la ejecucion correcta
de las tareas previstas en su contrato.

Todos los equipos y herramientas deberan ser conservados en condiciones de uso apropiadas para terminar
los trabajos en los plazos previstos y garantizar la seguridad de los operarios.

Articulo 3.4. Veredas y/o Aceras

El Contratista deberd mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las veredas y/o
aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones. En caso de rotura o deterioro se
deberan reemplazar las piezas dafiadas por otras nuevas de idénticas caracteristicas a las adyacentes, no
aceptandose contrapisos mejorados o pavimentos.

Articulo 3.5. Replanteo y Nivelacion

Una vez en posesion del predio a intervenir, a efectos de proceder a una verificacion de los niveles existentes
en el mismo, el Contratista efectuara un replanteo y determinard conjuntamente con la Direccion de Obra los
niveles a fijar seguin la documentacion de proyecto, elaborando un plano conforme a lo verificado que
entregara a la Direccion de Obra con las observaciones que pudieran corresponder.

Articulo 3.6. Movimiento de tierra

Se deberan realizar los movimientos de tierra, excavaciones y el aporte de tosca necesarios para la perfecta
nivelacion del terreno, en especial en los sectores de juegos donde se retire la arena, segun los niveles
indicados en los planos de proyecto.

La tierra sobrante se usara para nivelar segin los niveles de proyecto y/o lo que indique la D.D.O., y la que no
sea utilizada se retirard de obra en forma inmediata. Si fuera necesario el aporte de tierra éste sera a
exclusivo cargo de la Contratista.

El sistema y cota de fundacion se determinara segun célculo estructural y no implicara reclamo alguno por
parte de la Contratista por diferencias de volimenes de excavacion y fundaciones de hormigén armado que
fueren necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion.

La empresa debera realizar las excavaciones y el aporte necesario de tosca compactada para la ejecucién de
las fundaciones a realizar, segun proyecto.

Los movimientos de tierra se ejecutaran con el mayor cuidado, a fin de no dafar las construcciones ni
instalaciones existentes, caso contrario, cualquier desperfecto o dafio que se presente debera ser subsanado
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en forma inmediata por la empresa, quien realizara las reparaciones necesarias a tal fin, utilizando los
materiales adecuados segun las normas correspondientes en cada caso.

Articulo 3.7. Informe de Agrimensura

La Contratista debera realizar un relevamiento planimétrico total de la parcela de referencia y del resto de la
manzana. Debera realizar el amojonamiento de la parcela de referencia, en sus limites con las parcelas
linderas y con la linea Municipal actualmente sin definir.

La Contratista debera presentar un Informe de Agrimensura que certifique los limites reales del terreno donde
se encuentra emplazada la plazoleta para poder determinar la ubicacién correcta del muro medianero a
construir.

El mismo ser& confeccionarlo y firmado por un Agrimensor matriculado, con titulo habilitante, y debera contener
las medidas parciales y acumuladas del predio, y los limites con el terreno lindante a fin de determinar los ejes
medianeros y evitar la superposicion de parcelas.

La Contratista debera presentar tanto en papel como en formato digital el informe en cuestién.

Luego de presentado el informe, la Contratista debera realizar un plano de replanteo de la medianera a
ejecutar. En obra, realizara la verificacién del mismo en conjunto con la D.D.O., para su aprobacion.

CAPITULO 4: PROYECTO EJECUTIVO

Articulo 4.1. Generalidades

Si bien la documentacién que integra el presente pliego permite que los oferentes obtengan un adecuado
conocimiento de la obra a ejecutar y, en consecuencia, evaluar el costo de los trabajos, el Contratista debera
desarrollar el Proyecto Ejecutivo con la Ingenieria de Detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la
construccion. La Empresa debera realizar el replanteo general de todo el sector de intervencion y presentar
ante la D.D.O. la documentacion de obra: plano de replanteo, de niveles, detalles constructivos, etc., para ser
aprobados por la misma antes de iniciar cada tarea.

CAPITULO 5: INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

Articulo 5.1. Generalidades

El Contratista debera desarrollar toda la Ingenieria de detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la
construccion. Este alcance incluye el célculo y la verificacion estructural del nuevo contrapiso de H17,
columnas, fundaciones y vigas de encadenado para el muro medianero, de la totalidad de las estructuras
nuevas, y de todos los refuerzos necesarios a ejecutar por proyecto, incluido el estudio de suelos
correspondiente.

La empresa presentara los planos definitivos, que forman parte del proyecto ejecutivo, luego del replanteo
general para ser aprobados por la D.D.O. Deberan estar firmados por un Ingeniero matriculado. Los mismos
incluiran los calculos de todas las intervenciones estructurales a ejecutar en la obra, segun proyecto, y de los
refuerzos, vigas, perfiles o columnas que fueran necesarios segun proyecto estructural.

Articulo 5.2. Responsabilidad por el calculo de las estructuras

Todas las verificaciones y célculos de las estructuras de hormigén armado estaran a cargo de la Contratista,
deberan ser realizados y refrendados por un Ingeniero matriculado, con titulo habilitante, que se hara
responsable con su firma de los célculos ejecutados. Los planos entregados conjuntamente con el presente
pliego son a titulo orientativo, no aptos como documentacion definitiva.

La responsabilidad por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del calculo deficiente de las
estructuras, serd asumida por la Contratista.

La aprobacion que preste la D.D.O. a los calculos estructurales a cargo de la Contratista significara que han
sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la documentacién contractual. Sin
embargo, la D.D.O. no asume ninguna responsabilidad por los errores de calculo que puedan haberse
cometido y no hubieran sido advertidos en la etapa de revisién, subsistiendo en consecuencia la
responsabilidad del Profesional y la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

CAPITULO 6: DEMOLICIONES

Articulo 6.1. Generalidades

El Contratista realizara la demolicion de todos los elementos indicados en los planos y de todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la obra, segun el proyecto de la presente licitacion. Las
demoliciones se ejecutaran con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los materiales
que se extraigan, y no dafiar las construcciones ni instalaciones linderas, ni aquellas que integren el presente
proyecto.

El Contratista retirara todos los materiales de demolicion en un término especifico indicado por la D.D.O. y
seleccionara aquellos otros que por su limpieza o condicion pudieran ser utilizados nuevamente.

Articulo 6.2. Trabajos preliminares

La Contratista sera la Unica responsable de que las tareas de demolicion y subsiguientes no interfieran en el
suministro y buen funcionamiento de todas las instalaciones en el resto del predio, para poder mantener las
actividades con normalidad durante todo el periodo de la obra.

Articulo 6.3. Alcance de los trabajos
Los trabajos especificados comprenden:
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- Demolicién parcial de banco semicircular y muros bajos de hormigon, segin plano de demolicién.

- Demolicién de cordones de hormigoén, segun plano de demolicién.

- Demolicién de camino principal de hormigén peinado, segun plano de demolicién.

- Retiro de arena, segun plano de demolicién.

- Retiro de baldosas de cemento 60 x 40cm flojos 0 en mal estado, segln plano de demolicion.

- Corte de raices de arboles en vereda, segun plano de demolicion.

- Retiro y reubicacion de arbol existente, segln plano de demolicién.

- Retiro de cerco medianero de chapas existentes h: 3,00m, segin plano de demolicion.

- Retiro de rejas y puertas de accesos existentes, segun plano de demolicion.

- Retiro de bancos y mesas de hormigén existentes, segun plano de demolicion.

- Retiro de cestos y carteles existentes, segun plano de demolicion.

- Retiro de columnas, luminarias peatonales, cafieros e instalacion existente, segun plano de
demolicién.

- Retiro de mastiles existentes para su reubicacién, segun plano de demolicion

- Retiro de juegos existentes, segin plano de demolicién.

- Demolicién de cordones y veredas para colocacion de rampas nuevas circundantes a la plazoleta,
segun plano de demolicién y plano de implantacion.

Se incluird la demolicion y/o retiro de cualquier elemento o estructura que interfiera con la ejecucién del nuevo
proyecto, estén o no especificados en el Plano.

Ningun material producto de las demoliciones podra emplearse en las nuevas construcciones con excepcion
de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capitulos del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas o fueran expresamente autorizados por la Direccion de Obras.

Los artefactos de iluminacion, rejas, juegos, cestos, carteleria y/o cualquier otro elemento que la D.D.O.
considere pertinente conservar, seran entregados a la Direccién de Mantenimiento contra remito, previa
coordinacién con la D.D.O.

Todos los materiales deberan ser retirados con volquete. La descarga de los mismos no podra realizarse
dentro del partido de Vicente Lopez. No se permitiran materiales desechados en la via publica.

Articulo 6.4. Extracciones / Cortes de raiz

La empresa contratista debera realizar los cortes de raices necesarios de los arboles de las areas a intervenir
que se indican en el plano de demolicién, previo al inicio de los trabajos para que las mismas no afecten la
colocacion, terminacion y/o niveles de los nuevos solados. Los cortes de raices a realizar seran supervisados
por la Direccién de Ecologia de la Municipalidad de Vicente Lopez y/o la D.D.O. Se deberan retirar todas las
piezas, cortezas y raices que resulten de los trabajos ejecutados.

De ser necesaria la extraccion de un arbol, la empresa contratista debera contemplar su reposicion, segin
Ordenanza N°7194.

CAPITULO 7: ESTRUCTURAS RESISTENTES

Articulo 7.1. Generalidades

Se deja constancia de que el dimensionamiento y proyecto de la estructura propuesta en planos es indicativo
debiendo la empresa constructora realizar el célculo exacto y presentar a esta Direccién los planos definitivos
con su memoria de célculo correspondiente firmado por un Ingeniero matriculado, a fin de ser aprobados por
esta Direccién. Sin este requisito no se podra realizar obra estructural alguna.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y verificard la
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones, los de detalles agregando
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura.
La aprobacién de la documentacién no significara delegacion de responsabilidades en la Inspeccion de Obra,
siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecucion de la estructura.

Se tendra especial cuidado en mantener un recubrimiento sobre la armadura de hierro de 2 cm minimo, que
garantice la no aparicion de manchas de 6xido en la superficie.

Articulo 7.2. Alcance de los trabajos

Comprende la ejecucion de las bases de fundacion para: juegos infantiles e integradores, juegos saludables,
equipamiento urbano (mesas, bancos, bebedero, cestos y bicicleteros), columnas de iluminacion, refuerzos
en las mamposterias, vigas de encadenado en muro bajo reja y en muro medianero del predio y todo otro
elemento que surja del proyecto estructural, para todo el sector de intervencion.

Articulo 7.2.1. Bases para juegos infantiles, integradores, saludables y equipamiento urbano

En los sectores donde se coloquen juegos infantiles e integradores, juegos saludables y equipamiento urbano
(mesas, bancos, bebedero, cestos y bicicleteros), se deberan realizar las bases correspondientes en
hormigoén. Su tamafio sera segun indicacion del fabricante y/o lo que indique la D.D.O. En todos los casos
deberan quedar ocultas 5 cm por debajo del nivel de piso terminado. La colocacidon de los mismos se
realizara previo a la ejecucion de los distintos tipos de solados. La ubicacién de cada elemento, sera segun
plano y/o a definir por la D.D.O. en obra.

Para la colocacion del bebedero se realizard una base de 1.15 x 0.40 x 0.10 (h) m, sobre nivel piso terminado
y a instalar por la empresa contratista, segin recomendaciones del fabricante. Los desagules se realizaran a
cordén de vereda.

Articulo 7.2.2. Bases para columnas de alumbrado

Para las fundaciones o bases para columnas de alumbrado se efectuaran excavaciones de 0.40 x 0.40m. La
altura debera ser igual al 10% de alto del total de la columna a empotrar. Estos pozos seran rellenados con
concreto de hormigon y posteriormente mediante el uso de un molde cdénico se completara el llenado
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correspondiente a la fundacion de la columna, quedando en su interior el hueco cuyo diametro interno minimo
sera de 0.9m que permitira el futuro aplomado de la misma; se prevera un conducto o ranura para la
acometida de los conductores.

En el caso que el terreno donde se efectle la perforacién sea de poca consistencia, se debera realizar una
base especial que soporte el peso de la columna y los artefactos, evitdndose el vuelco de la misma ante
condiciones meteorolégicas adversas.

El hormigén simple para las bases de columna tendra a los veintiocho (28) dias una resistencia minima a la
compresiéon de 170 Kg/cm2. Las proporciones de la mezcla de concreto de hormigén a utilizarse seréa la
correspondiente al H-17 elaborado en planta (segun Reglamento Cirsoc 201).

Articulo 7.2.3. Vigas de encadenado

Comprende la ejecucién de una viga de encadenado inferior del muro bajo rejas que delimita el espacio de
juegos de nifios. Por otro lado, se realizara una viga de encadenado inferior y superior a lo largo de la nueva
medianera a ejecutar.

Los encadenados deberan ser de hormigén armado tipo H-21, con dimensiones de altura, ancho, armadura
superior, inferior y separacién, segun calculo estructural a cargo de la Contratista.

La empresa deberd incluir la colocacién de las columnas de hierro de la nueva reja perimetral de la plaza y el
llenado de las mismas con material correspondiente. Las mismas, deberan quedar perfectamente aplomadas
y niveladas para la futura colocacién de los pafios de reja, con un nivel igual al del solado lindero.

Articulo 7.2.4. Columnas de H°A° tipo H-21 en muro medianero

Comprende la ejecucién de columnas de 0.30 x 0.30 x h 3.00m, cada 3.60m entre ejes, en toda la longitud del
eje medianero, con sus correspondientes bases, segln calculo estructural a cargo de la Contratista para
construccion del muro medianero.

CAPITULO 8: ALBANILERIA Y AFINES

Articulo 8.1. Generalidades

Todos los muros llevaran viga de encadenado inferior. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazon, y en
absoluto el uso de cascotes. La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se
percibe; las juntas deberdn corresponderse segun lineas verticales.

Las uniones de las estructuras de hormigén armado con la mamposteria, se trabaran con hierros dejados en
el hormigon armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.

Las juntas de unién entre distintos materiales como hormigén y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie,
seran tratadas con masilla elastica, en forma de asegurar una impermeabilizaciéon permanente.

Articulo 8.2. Alcance de los trabajos

Los trabajos de albafiileria comprenden la ejecucién del muro medianero, mamposteria para cajén hidréfugo,
muro bajo reja y todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente, sean
necesarios para completar la obra, incluida la prestacion de la ayuda de gremios que requieren la totalidad de
las construcciones complementarias.

Articulo 8.3. Tipos de mamposteria
Se levantara mamposteria en los sectores indicados en plano.

- M1 Ladrillo comin: Se ejecutara el cajon hidréfugo y el muro medianero en su totalidad y/o donde
indique la D.D.O., que sean necesarias.

- M2 | Ladrillo hueco 12x18x33cm: Se colocara en toda la mamposteria bajo reja, segun plano de
proyecto.

Articulo 8.4. Muro medianero

El muro medianero tendra un espesor de 0.15m desde eje medianero, ubicacion a definir luego del informe de
agrimensura aprobado por la D.D.O. Ira trabado, con columnas de refuerzo de hormigéon armado cada
3.60m., entre ejes, asentados con mezcla y trabazon de iguales caracteristicas antes descriptas. El asiento
de los ladrillos se realizara controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del paramento y la perfecta
trabazadn entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo al aparejo que indique la D.D.O.

Este tipo de mampuesto se utilizard también para completar espesores, reparaciones, mochetas, y/o donde
indique la D.D.O., que sean necesarias y no se encuentren descriptas en el presente pliego, para la correcta
ejecucion del proyecto.

Articulo 8.5. Muro bajo reja

Se construira el muro bajo reja, en el perimetro de la plaza segun plano de proyecto, con mamposteria de
ladrillo hueco de 12x18x33cm, asentados con mezcla en la siguiente proporcion: 1/8 de cemento, 1 de cal
hidraulica y 3 de arena. Se levantara hasta 0.20m de altura en el centro de la plaza, siendo el nivel superior
constante en todo el recorrido de la reja. Los niveles definitivos se definirdn en obra en conjunto con la D.D.O.,
para su aprobacion.

La empresa debera incluir la colocacion de las columnas de hierro de la reja perimetral y realizar la base para
dichas columnas y el llenado de las mismas con material correspondiente. Las mismas, deberan quedar
perfectamente aplomadas y niveladas para la futura colocacion de los pafios de reja.
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CAPITULO 9: AISLACIONES

Articulo 9.1. Alcance de los trabajos

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras verticales y cajon hidr6fugo en la medianera
y/o donde indique la D.D.O.

Deberd garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o
verticales, incluyendo los azotados.

Articulo 9.2. Ejecucién de los trabajos

Hidréfugos

Se utilizara Sika-1 o calidad equivalente.

Las capas aisladoras se ejecutaran siempre sobre superficies libres de residuos y polvo, y humedecidas
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacién de las capas
aisladoras por parte de la D.D.O.

En todos los casos se debera cumplir con las instrucciones de aplicacion del fabricante de los productos
primarios que seran respetadas estrictamente.

En lineas generales se describen a continuacién los procedimientos de aplicacion:

Articulo 9.2.1 Cajén hidrofugo

Se ejecutara el cajon hidréfugo en toda la longitud del nuevo muro medianero y/o donde la Inspeccion de
Obra lo considere necesario. Se organizaran las capas aisladoras horizontal y vertical con mezcla de la
siguiente proporcion: 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 10% hidréfugo mineral tipo “SIKA” o
similar en la proporcion especificada por el fabricante, con un espesor de 2cm.

Articulo 9.2.2. Capa aisladora vertical en mamposteria exterior

Se realizara una capa aisladora vertical no menor a 5 mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de
cemento; 3 partes de arena mediana e hidr6fugo Sika-1 o calidad equivalente, segin recomendaciones del
fabricante en la totalidad del muro medianero nuevo, segln plano de proyecto.

CAPITULO 10: REVOQUES

Articulo 10.1. Alcance de los trabajos

Los trabajos aqui especificados comprenden la reparacion y/o ejecucidon a huevo segun corresponda, de todo
el revoque exterior, sobre el muro medianero nuevo, los bancos curvos y mamposteria perimetral de la
plazoleta existentes y en todos los sectores afectados por la obra y/o los que indique la D.D.O.

Articulo 10.2. Revoques Exteriores

Articulo 10.2.1. Revoque grueso (con aislacion hidréfuga)

Para el muro medianero (ambas caras) se realizara un azotado hidréfugo con Sika 1, segun se indica en el
capitulo N°9: AISLACIONES. Luego se ejecutard revoque grueso a la cal constituido por 1/4 parte de
cemento; 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena con aislacién hidréfuga.

Tanto en los bancos curvos, como en el resto de la mamposteria perimetral existente de la plazoleta, se
debera realizar la reparacion de las fisuras que presenten, previo a ser revocadas nuevamente.

Se relevaran todos los sectores a reparar, en conjunto con la D.D.O.

CAPITULO 11: SOLADOS

Articulo 11.1. Generalidades

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
necesarios, debiéndose ejecutar muestras de los mismos, cuando la D.D.O lo juzgue necesario, a los fines de
su aprobacion.

Todos los pisos de hormigdn se realizaran con hormigén elaborado en planta. No se permitira la
realizacion de hormigon en obra.

Articulo 11.2. Alcance de los trabajos

Se realizaran a nuevo todos los solados indicados en el Plano de Solados. La empresa debera realizar el
replanteo de los mismos tomando como base la geometria existente. El mismo debera ser aprobado por la
D.D.O. previo al inicio de los trabajos.

Se repararan la totalidad de los solados existentes que se mantengan segun proyecto.

Articulo 11.3. Tipos de solados
A continuacién se detallan los tipos de solados:

S1 - Solado Intertrabado

Se colocara solado intertrabado de adoquines bicapa de hormigén de 24 x 12 x 6.5 cm marca Alvarez
Mosaicos o calidad equivalente, en la totalidad del camino principal segun Plano de Solado. Para su
cotizacion se preveran 4 (cuatro) colores a definir.

En el sector de mesas dentro del area de la plaza delimitada por rejas, el solado serda de adoquines de
iguales caracteristicas al anterior, pero de un solo color a definir.

El nivel del solado terminado sera el mismo que el de los bordes de hormigén alisado que lo contienen.

El disefio de colocacién y los colores seran definidos por la D.D.O.
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e Base de hormigon pobre:
En caso de ser necesario, se ejecutara una base de hormigén pobre del tipo H8 de 0,10m de espesor en el
sector donde luego se realizara el solado intertrabado. El espesor es indicativo debiendo realizarse el
necesario para que todos los solados queden a igual nivel a lo largo de todo el recorrido.

e Solado intertrabado:
Sobre la base, se extendera una capa de arena con un espesor uniforme de 3cm de espesor en toda el area
de colocacion del solado intertrabado y por tramos cortos, a medida que se vaya avanzando con la capa de
los bloques. No se permitira la colocacion sobre una capa extendida el dia anterior o que le haya caido lluvia,
lo que implicara tener que levantarla, devolverla a la zona de almacenamiento y reemplazarla por arena
nueva o procesada, uniforme y suelta. Si la capa de arena ya colocada sufre algun tipo de compactacion, se
le daran varias pasadas con un rastrillo para devolverle la soltura. Luego se enrasara de nuevo.
Sobre la capa de arena enrasada se colocaran los bloques. Se colocaran al tope, de manera que las caras
queden en contacto unas con otras. Las juntas generadas no deben exceder los 5mm.
La colocacién seguira un patron uniforme y se realizara con hilos para asegurar su alineamiento transversal
y/o longitudinal.
El patrén se deberd seguir de manera continua sin necesidad de construir juntas para alterar su rumbo al
llegar a curvas, esquinas, etc.
Una vez colocados los bloques que quepan enteros dentro de la zona de trabajo, se colocaran los ajustes en
los espacios libres contra las estructuras de confinamiento.
Dichos ajustes se deberan hacer cortando los bloques con la forma necesaria en cada caso. Los ajustes con
un &rea equivalente al ¥ o menos del area del bloque se haran después de la compactacion e
inmediatamente antes de terminar el sellado de las juntas, llenando el espacio con mortero de cemento y
arena en proporcion 1 a 4, y con poco agua.
Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas, se procedera de inmediato a la compactacion de la capa
de bloques mediante por o menos tres pasadas con una placa vibro-compactadora de un peso minimo de
250kg. La compactacion se ejecutard hasta un metro del borde de avance de la obra o de cualquier borde no
confinado. Al terminar la jornada de trabajo los bloques deberan haber recibido la compactacion, excepto la
franja de un metro antes mencionada.
Junto con la compactacién se procedera al sellado de las juntas entre bloques y a la previa ejecucién de los
ajustes con mortero.
Durante la compactacion, cada punto recibira al menos dos pasadas del equipo requerido, preferiblemente
desde direcciones distintas. En cada pasada se debera cubrir toda el area en cuestiéon antes de repetir el
procedimiento.
Se procedera al sellado de las juntas utilizando arena seca y suelta para que pueda penetrar por barrido
dentro de las juntas. Para ayudar a su penetracion se utilizara un cepillo de cerdas largas y duras, mediante
el barrido repetido y en distintas direcciones, de una cantidad abundante de ésta.
Este barrido se realizara antes de la pasada de la placa vibro-compactadora y al final de la operacion, de
manera que las juntas queden totalmente llenas. Se debera realizar a los quince dias un barrido méas de
arena para rellenar los espacios que se hayan abierto por acomodacién de la arena dentro de las juntas.
Bajo ninguna condicién se permitird el lavado del pavimento con chorro de agua a presion ni inmediatamente
después de su colocacién, ni a edades posteriores. Dicho método puede desalojar el material de las juntas
con el consiguiente perjuicio. Sélo se permitira la limpieza por barrido.

e Materiales:
Se utilizaran adoquines de hormigén pre-moldeados, vibrados y comprimidos de alta resistencia de 8cm.
La forma debe ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de dimensiones diferentes con excepcion de
las destinadas a terminacién de los bordes. No tendrdn cachaduras, ni fracturas o fisuras que debiliten o
impidan el correcto acople o ensamblado.
No presentaran melladuras de aristas ni esquinas, y su cara vista debera tener textura y color uniforme en
todas las partidas. No presentaran rebarbas en las superficies de contacto y/o articulacion. La D.D.O. podra
pedir el cambio de cualquier baldosa que no cumpla con estas condiciones. La contratista debera retirar y
volver a colocar las piezas solicitadas.

e Arena:
Se almacenara de tal manera que se pueda manejar sin que se contamine y se debera proteger de la lluvia
para que su contenido de humedad sea lo mas uniforme posible, no excediéndose el tenor de humedad de
ésta del 20%. En ningun caso se permitira el uso de la arena saturada de agua.
Desde cuando se coloca la arena hasta la colocacion de los bloques sobre la capa de arena ya conformada,
ésta no sufrird ninglin proceso de compactacion localizada, para que se pueda garantizar la densidad
uniforme de toda la capa.
La arena que se utilice para sellar las juntas entre los bloques debera estar libre de materia organica y
contaminante. Ademas, tendrd una granulometria homogénea tal que la totalidad de la arena pase por el
tamiz N° 8 y no mas del 10% pase por el tamiz N° 200. Algunas arenas pueden resultar aptas para la base y
para sello de juntas simultaneamente. Sin embargo, las mas gruesas que cumplen con los requisitos de arena
para base no son adecuadas para las juntas.

S2 — Piedra partida blanca

Se colocara una capa de 5cm de espesor de piedra partida blanca tipo Garden Deck, en el sector de mesas y
sector del bicicletero. Se debera considerar los niveles de cordones de hormigén para completar todos los
sectores a tope.
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S3 — Piedra partida color

Se colocara una capa de 5¢cm de espesor de piedra partida color a definir por la D.D.O., dentro de sectores de
los juegos saludables, segun se indica en plano de solados. Se debera considerar los niveles de cordones de
hormigén para completar todos los sectores a tope.

S4 - Hormig6n base H-17

Caracteristicas Hormigon tipo H17.

Resistencia caracteristica minima: o ‘ bk = 170kg/cm2.
Cemento puzolanico.

Contenido minimo de cemento: 300kg/cm3.

Razo6n agua - cemento maxima: 0,5.

Asentamiento: 10cm (Tolerancia £ 2cm).

Tamarfio maximo del agregado grueso: sera de 32mm.

En el sector de juegos infantiles e integradores, se realizara un contrapiso de hormigén H17 alisado de 10cm
de espesor con malla de 20 x 20cm de 4.2mm con pendiente para el agua de lluvia y drenaje hacia la rejilla
de piso, segun plano. El contrapiso debera quedar perfectamente alisado, parejo y sin ningun tipo de
regrueso en ningun sector para la posterior colocacién del piso antigolpes continuo de caucho reciclado.

El futuro piso a colocar tendra un espesor de 25mm. El contrapiso H-17 debera quedar con esta diferencia de
nivel respecto del hormigén H-21 de la viga de encadenado perimetral, para que luego, con la colocacion del
solado de caucho, queden todos los pisos a igual nivel.

Se tendréa especial cuidado en la ejecucién de las pendientes para evitar la acumulacién de agua en
cualquier sector del contrapiso. Se debera contemplar el nivel a corddn de vereda hasta la ubicacion
de la rejilla para verificar el correcto desague pluvial.

S5 - Hormigén H-21 color natural

Caracteristicas Hormigon tipo H 21.

Resistencia caracteristica minima: o ‘ bk:= 210 kg/cm2.
Cemento puzolanico.

Contenido minimo de cemento: 340 kg/cm3.

Razdn agua - cemento maxima: 0.45

Asentamiento: 5 cm (Tolerancia = 1 cm).

Tamafio maximo del agregado grueso: 32 mm

Caminos de hormigdn peinado con borde alisado color natural

Se realizara el solado de los caminos de conexién entre juegos saludables.

Los mismos se realizaran en hormigén calidad H-21 peinado de 10 cm. de espesor con malla de 20x20cm
de 4.2 mm, segun la geometria y los anchos que se indican en el plano de proyecto, con juntas cada 3 metros
a definir en obra segun indicacién de la D.D.O.

Todos los solados llevaran borde de hormigén llaneado de 10 cm de ancho en todo el perimetro de los pafios,
con bufia rehundida entre el solado y el borde.

El peinado debera ser perfectamente recto no aceptandose peinados desparejos 0 que presenten
irregularidades. La D.D.O. podra pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los pafios que no
cumplan con estas caracteristicas.

Las juntas entre pafios son a modo ilustrativo. Las mismas se definiran en obra junto con la D.D.O.

Cordones de hormigdn alisado

Se ejecutaran cordones de hormigén armado para delimitar los sectores con diferente terminacién y solado,
como los sectores de juegos infantiles, integradores, saludables, mesas, bicicleteros y las que indique la D.D.O.
A su vez, se debera contemplar un cordon de hormigén para la colocacion de los bicicleteros. Las medidas se
verificaran una vez que la D.D.O. haga entrega de los mismos.

Los mismos deberan ser de 10 x 10 (h) cm, con terminacion alisado y el nivel superior debera quedar a nivel de
los solados adyacentes.

Rampas peatonales y vehiculares

Se ejecutaran con hormigon calidad H-21 in situ, las rampas peatonales en todos los cruces indicados en el
plano de implantacion, de calles aledafias a la plazoleta para generar mayor accesibilidad, y una rampa
vehicular para acceso a camiones de mantenimiento de luminarias, segun plano de proyecto y detalle de
rampas.

Tratamiento de juntas de dilatacién en solados

En todos los solados se realizara el tomado de junta de dilatacién cada 3.00 metros. Se colocara sellador
Sikaflex®A-1 o Sikaflex® Pro3 o calidad equivalente a base de poliuretano de un componente, no se permitira
el uso de selladores bituminosos. El disefio de ubicaciéon de juntas debera ser planteado en un plano por la
empresa contratista y aprobado por la D.D.O.

Proteccion y curado del hormigén

Durante los tres primeros dias siguientes al hormigonado, como minimo, debera protegerse al hormigén de la
accion del frio excesivo, del calor y del viento. Es importante mantener las piezas humedas durante un
periodo de siete dias en caso de utilizarse cemento portland normal, y de tres dias si el cemento es de alta
resistencia inicial, cuidando de no lavar su superficie.

S6 — Baldosas de cemento 60 x 40 cm
Se realizaran las reparaciones de las veredas existentes que se encuentren en mal estado, quebrados,
desnivelados, flojos 0 que se requieran por proyecto, con solado de baldosas de cemento 60 x 40 cm con
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piezas de idénticas caracteristicas a las existentes. Asi mismo, se repararan todos los cordones de hormigon
de las veredas existentes que circundan la plazoleta. Segun se verifique en obra, se ejecutaran a nuevo los
pafios enteros que correspondieran no admitiéndose parches o reparaciones irregulares. La empresa
reparara todos los sectores existentes en mal estado independientemente de los indicados en plano de
solados. Se realizara un replanteo en obra junto a la D.D.O. para definir el alcance real del cambio de
baldosas.

CAPITULO 12: HERRERIA

Articulo 12.1. Generalidades

La herreria se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo con el plano de proyecto y planilla de herrerias.
El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida
de la misma que intervenga en la realizacién y buena terminacién de sus trabajos.

Su posterior colocaciéon, como asi también todas las condiciones de buen funcionamiento, seran
responsabilidad del Contratista, quien debera efectuar las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Articulo 12.2. Alcance de los trabajos

Se proveeran y colocardn nuevas rejas bajas y puertas dobles de acceso para delimitar el sector de juegos
infantiles e integradores, segun plano de proyecto y planilla de herrerias.

Se proveera también un portén vehicular de rejas bajas, para permitir el acceso de camiones de
mantenimiento de las luminarias altas y/o poda de arboles, segin plano de proyecto.

La pintura de todas las herrerias contempladas en este articulo deberan pintarse a soplete en taller,
previo ala colocacion en obra.

Articulo 12.3. Rejas
Se proveeran y colocaran rejas perimetrales bajas segun el siguiente listado, plano de proyecto y planilla de
herrrerias:

TIPO DESCRIPCION MEDIDAS CANTIDAD
R1 Fija h: 1.00m 50ml aprox

Articulo 12.4. Puertas rejas y portén vehicular
Se proveeran y colocaran 2 (dos) puertas rejas para acceso al sector de juegos infantiles e integradores y 1
(un) portén vehicular, segun el siguiente listado, plano de proyecto y planilla de herrrerias:

TIPO DESCRIPCION MEDIDAS CANTIDAD
P1 Puerta doble de abrir 1.40 x 1.00m 2
P2 Portén doble de abrir 3.00 x 1.00m 1

Las medidas y longitudes definitivas de los tramos deberan ser verificadas en obra por la contratista,
previa a su fabricacion. La contratista debera presentar los planos definitivos para la aprobacion de la
D.D.O.

La empresa debera realizar las reparaciones de solado que sean necesarias luego de la ejecucion de
las bases.

Articulo 12.5. Rejillas

Se proveerd y colocara 1 (una) rejilla de piso de 40 x 40 cm en el sector de juegos infantiles e integradores,
con escurrimiento hacia cordén de vereda, segun se indica en plano de solados y planilla de herrerias.

Asi mismo, se proveerd y colocara 1 (una) rejilla para bebedero, de medidas asimétricas, que se ajustaran
segun se indica en plano de solados y planilla de herreria.

CAPITULO 13: PINTURAS

Articulo 13.1 Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los elementos ser
limpiados y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, los defectos
gue pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

Sera condicién indispensable para la aceptaciéon de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en la mano de obra no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la D.D.O., el Contratista tomara las
previsiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya un adicional en la obra.

Los materiales a emplear serdn de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantia.

Articulo 13.2. Alcance de los trabajos

Los trabajos de pintura incluyen la totalidad del muro medianero (ambas caras), los bancos circulares de
contencion al sector de juegos infantiles y canteros de hormigon existentes, herrerias, columnas de
alumbrado, elementos metalicos existentes, cordones de vereda y todas las areas afectadas por la obra y/o
demolicion.

Estard a cargo de la Contratista la provision de andamios, escaleras, caballetes, balancines, etc. Se debera
incluir también la limpieza previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos.
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Articulo 13.3. Tipo de Pinturas

Articulo 13.3.1. Recuplast Frentes

Se ejecutara la pintura con Recuplast Frentes marca Sinteplast o calidad equivalente, sobre el muro
medianero, los bancos circulares, canteros de hormigdn existentes y todo sector que indique la D.D.O.

Se aplicara una mano de fijador al aguarras Shewin Williams o calidad equivalente.

Se aplicaran las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado, dejando pasar 4hs
entre mano y mano. Como minimo se aplicaran dos manos, quedando a criterio de la D.D.O. el acabado final
antes de la aplicacion de la pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar sucesivas manos hasta
lograr el acabado perfecto.

Acabado: Mate.

Color: Los colores seran determinados por la D.D.O. segun el catalogo del fabricante. Todos los colores seran
preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Articulo 13.3.2. Esmalte sintético Kem Lustral

Se ejecutara la pintura con esmalte sintético Kem Lustral marca Sherwin Williams o calidad equivalente,
sobre los pafios de rejas, columnas de alumbrado y elementos metélicos a la vista.

Previa eliminacién del 6xido con viruta de acero o cepillo de alambre, se aplicaran dos manos de antiéxido al
bicromato de zinc de diferente color, a verificar por la D.D.O. y luego se procedera a pintar:

Color: Los colores seran determinados por la D.D.O. segun el catalogo del fabricante. Todos los colores seran
preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Se aplicaran las manos necesarias para una perfecta terminacion de las mismas a indicar por la D.D.O.

La pintura de todas las rejas, puertas, portones y rejillas deberan pintarse a soplete en taller, previo a
la colocacion en obra.

Articulo 13.3.3. Pintura vial acrilica

Se pintaran todos los cordones de vereda de la plazoleta Guillermo White con pintura para demarcacién
acrilica marca Lumicot de Cristacol o calidad equivalente.

Los mismos se pintardn una vez finalizadas las nuevas rampas peatonales y bajada de cord6n para acceso
vehicular.

Color: Amarillo codigo 273-550

Articulo 13.3.4. Diluyentes

Seran en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes,
siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta especificacion.

Enduido Plastico al Agua Sherwin Williams, Colorin o calidad equivalente.

Se aplicara con espatula, goma o llana metalica, en capas delgadas, agregando, si fuere necesario un poco
de agua como diluyente.

Fijador al Aguarras Sherwin Williams o calidad equivalente.

Fijador al Agua Sherwin Williams o calidad equivalente.

CAPITULO 14: INSTALACION SANITARIA

Articulo 14.1. Generalidades

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el orden local en
cuanto al suministro de los servicios publicos de agua, con los planos proyectados, estas especificaciones y
las indicaciones que imparta la Direccion de Obra.

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provision de todos los materiales que sean
necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la previsién de
cualquier trabajo accesorio, o0 complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento
de las instalaciones, y buena terminaciéon de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el
presente pliego de condiciones.

Las pendientes no podran ser inferiores al 1%.

Se realizaran las reparaciones que sean necesarias en los sectores dafiados o afectados por el pase de los
desagues pluviales (veredas, caminos, etc.) con materiales de iguales caracteristicas a los existentes.

La Contratista tendrd a su cargo todas las tramitaciones que pudieran requerirse ante AYSA
incluyendo la presentacion de planos, formularios y solicitudes de inspeccién.

Articulo 14.2. Alcance de los trabajos

Comprende la ejecucion de los desagiies pluviales tanto del bebedero, como del sector de juegos infantiles e
integradores, segun se indica en plano. Comprende también la alimentacion y conexion de agua para
abastecer el bebedero y la correspondiente instalacion del mismo. El bebedero sera provisto por la D.D.O. y
entregado en obra.

Los trabajos se ejecutaran conforme a su fin, y de acuerdo con los planos y pliegos correspondientes, hasta
su culminacién.

Articulo 14.3. Documentacion / Planos conforme a obra

La confeccién de planos de obra es requisito indispensable previo al inicio de las tareas, para que se apruebe
el primer certificado de obra. Asi mismo los planos “conforme a obra” son un elemento indispensable para la
aprobacion del ultimo certificado de avance de obra. La empresa entregara en plano la instalacion sanitaria a
realizar con la ubicacion y la distribucion de cafierias.

Toda documentacion entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hara por archivos digitales y copia
impresa.
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Articulo 14.4. Conexién de agua
La empresa utilizara la conexion de agua existente en la plazoleta para realizar la prolongacién de la cafieria
hacia el bebedero. La contratista debera verificar previamente la instalacién existente y realizar todas las
modificaciones necesarias para que el sistema quede en funcionamiento tanto para el bebedero, como para
el sistema de riego existente. La contratista debera realizar todos los trabajos necesarios para cumplir con
esta condicidn, a su costo y cargo.

Articulo 14.5. Materiales

Todos los materiales a emplear serdn de marcas y tipos aprobados por AySA / IRAM y Reparticiones locales
intervinientes.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el contratista antes de su utilizacion a fin de detectar
cualquier falla de fabricacion o por mal trato, etc. antes de ser instalados. Si se instalaran elementos fallados
0 rotos, seran repuestos y cambiados a costa del Contratista.

Articulo 14.6. Bebederos

La Contratista debera colocar 1 (un) bebedero modelo Waterfront, marca Durban Precast o calidad
equivalente. La ubicacién del mismo en el plano es indicativa y se definira en obra en conjunto con la D.D.O.
Dicho bebedero seréa provisto por la Municipalidad de Vicente Lépez, junto con todas las griferias necesarias.
Se realizara la instalacién de agua desde el sector de la plaza que tenga provision de agua. Se colocard una
llave esclusa al costado del receptéaculo para abrir o cerrar el paso del agua.

Articulo 14.7. Desagie pluvial

La contratista debera realizar los desagties pluviales tanto del bebedero, como del sector de juegos infantiles
e integradores, segun plano de proyecto y de detalle de rejillas. La Contratista deberd presentar un plano con
el disefio de desagties pluviales para aprobacion de la D.D.O. Los desagiies deberan realizarse con cafieria
de PVC reforzada de @110mm o la que indique la D.D.O. En ambos casos, a nivel de cordén, a 1.00m del
mismo, la cafieria se reemplazara por cafio de hierro fundido de igual diametro.

CAPITULO 15: INSTALACION ELECTRICA

Articulo 15.1. Generalidades

Toda la instalacién eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de instalaciones
eléctricas en inmuebles — AEA 90364” (ultima edicion).

Todos los materiales eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacién deberdn cumplir con las
normas IRAM o IEC correspondientes.

La empresa contratista deberd presentar, antes de comenzar la obra, un plano de proyecto de toda la
instalacion eléctrica y un informe de los materiales a utilizar, firmado por profesional debidamente matriculado
con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se presentara ante la Direccién de
Electromecanica con la documentacién anexa que corresponda. Los planos obrantes como informacion
adjunta al presente, son a titulo orientativo. No se podran iniciar los trabajos sin previa aprobacion de la
D.D.O. al plano presentado.

Finalizada la obra, y previo a su entrega, la empresa contratista estard obligada a realizar una medicién de
cada una de las resistencias de puesta a tierra que haya ejecutado o sean preexistentes, en cada uno de los
electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por la Direccién de Electromecanica. Se
producira y presentara un Protocolo con el resultado de la medicion mencionada, firmado por el profesional
matriculado con incumbencias en la materia y presentado ante la Direccion de Obras Municipales y la
Direccién de Electromecénica.

Se pondra especial énfasis en el Sistema de Puesta a Tierra y en toda la distribucién del mismo.

Articulo 15.2. Alcance de los trabajos

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:

1) Zanjeo y colocacion de cafieria de PVC para proteccion de cables.

2) Provision y colocacion de columna metéalica de 3.5m con tablero de mando para iluminacién.

3) Provision e instalacion de cafieros y cableado de alimentacién para luminarias.

4) Colocacion e instalacién de columnas para iluminacidn altas con acople doble y triple, h: 6.50m.
5) Colocacion e instalacion de columnas para iluminacién tipo Torch, h: 3.50m.

6) Puesta a tierra de toda la instalacion.

Articulo 15.3. Zanjeo

Luego de realizarse el zanjeo correspondiente, se procederd a la provision de cable subterraneo tipo Sintenax
2x2.5mm, longitud segun calculo a cargo de la Contratista.

El fondo de la zanja serd una superficie firme, lisa, libre de discontinuidades y sin piedras. El cable se
dispondra a una profundidad de 700mm respecto de la superficie del terreno, cubierto con arena o tierra
cribada y como proteccion mecénica se realizara un recubrimiento con cubierta de media cafia de cemento o
ladrillo, de acuerdo a lo descrito en el Reglamento para instalaciones eléctricas de la AEA 90364, Seccion
771.12.4.

Asi mismo, se deberd colocar una cinta de advertencia (roja o roja y blanca con el texto "PELIGRO
ELECTRICQO" y el simbolo de la Norma IRAM 10005-1, correspondiente al simbolo 8.3.6. de I1ISO 3864), a
20cm. de la superficie y en todo el desarrollo longitudinal de la zanja.

En todos los sectores donde deban pasar por debajo de algin solado nuevo o existente, se debera colocar un
cafiero de PVC.
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Articulo 15.3. Columnas metélicas

La contratista proveera e instalara una columna metalica de 3.5m de altura libre para la colocacion del tablero
de mando de iluminacidn.

Las soldaduras seran realizadas eléctricamente en las uniones entre tramos de distintos diametros y tendran
un espesor y ancho de por lo menos una vez y media el espesor de los tubos. Los diametros y espesores
normales utilizados seran para velocidades de viento menores o iguales a 130 km/h, segin normativas
vigentes.

La columna, debera estar sometidas a un tratamiento quimico especial que asegure la inexistencia de éxido,
grasa o particulas extrafias en la superficie. Seguidamente se aplicara una capa de mordiente, para asegurar
la adherencia de la pintura antiéxido al cromado de cinc, de la que llevara dos manos de espesor adecuado.
En la zona interior de empotramiento y hasta 100mm por encima del nivel de piso se aplicara una pintura
anticorrosiva del tipo bituminosa.

La columna se ubicara dentro del agujero de sus respectivas fundaciones después de siete (7) dias de
fraguado como minimo. La longitud de empotramiento correspondera al 10% de la altura libre de la misma.
Una vez aplomada y acufiada convenientemente para evitar el movimiento de la columna, se procedera a
rellenar el sector circundante con arena fina y seca, hasta 5cm por debajo del borde superior de la fundacién.
En forma inmediata se rellenara este anillo con un mortero (3 de arena por 1 de cemento portland).
Posteriormente se procedera a construir una proteccion de forma cénica rodeando a la columna, con una
altura de 35cm y un diametro superior 10cm mayor que el correspondiente a la columna. Las proporciones
para esta mezcla serén similares a las de la base de la columna.

A su vez procedera a la instalacion de 2 (dos) columnas de 6.5m y 3 (tres) columnas de 3.5m de altura libre,
con todos sus accesorios, acoples y artefactos, provistas por la Municipalidad de Vicente Lopez.

Cada columna deberd contar con su respectivo tablero de resina epoxi portafusible, con cuatro bornes
inyectados rosca 2" mas dos fusibles tipo tabaquera, los cuales estaran alojados en el interior de dicha
columna.

La contratista realizara la instalacién de 1 (un) acople con 3 (tres) brazos de 1.00m de vuelo a 120° y 1 (un)
acople con 2 (dos) brazos de 1.00m de vuelo a 180°.

Se debera canalizar en el interior de cada columna 5.5m de cable tipo taller de 2x1.5mm? para el conexionado
de las luminarias.

Cada columna deberéa contar con sistema de puesta a tierra independiente segin norma AEA vigente.

El dispositivo para puesta a tierra consiste en una tuerca de 12,7mm. W (1/2” W) unida a la columna mediante
soldadura a 50mm del nivel de piso, se conectaran a tierra mediante la instalacion de jabalinas individuales
de acero-cobre trefilado, de 12,6mm de didmetro minimo (seccién minima 124mm?2), construidas segun
Norma IRAM 2309 y cables de cobre Normalizado Verde/Amarillo de 10mm2. Uno de los dos extremos del
cable, estard adosado a la jabalina a través de un morceto y el extremo restante se debera conectar con
terminal de cobre estafiado al tornillo de bronce enroscado en la tuerca soldada en la columna.

Articulo 15.5. Tablero de comando

Se procedera a la provision de un gabinete metalico con cerradura, contratapa y bornera de puesta a tierra,
proteccion IP65, provisto de un interruptor termomagnético de 2x25A, Curva C - 10kA, un interruptor
diferencial de 2x40A, sensibilidad 30mA, y fotocontrol. Los equipos de comando deberan contar con el sello
de Seguridad Eléctrica segun la Resoluciéon 92/98 de la SICyM y grado 3 de limitacién de la Icc impreso sobre
el mismo. Dichos elementos seran de marcas reconocidas Siemens o Schneider (no utilizar lineas hogarefas
como Schneider Domae o Siemens 5SL32).

Dicho tablero debera contar con su respectivo sistema de puesta a tierra independiente de acuerdo a lo
descrito en item anterior.

Este tablero se colocard en reemplazo al existente.

Articulo 15.6. Artefactos de alumbrado

Se procedera a la instalacion y puesta en marcha de los artefactos de alumbrado, los que seran provistos por
la Municipalidad de Vicente Lépez.

Los mismos contaran con tecnologia LED de 120W, luz fria, provistos de zécalo NEMA para fotocélula
(Philips, Philco o calidad superior).

CAPITULO 16: EQUIPAMIENTO URBANO Y JUEGOS

Articulo 16.1. Colocacion de equipamiento

La contratista deberd realizar la colocacién de los juegos infantiles, integradores, saludables y del
equipamiento urbano de hormigon, cestos y bicicleteros. Los mismos seran provistos por la Municipalidad de
Vicente Lopez a pie de obra.

Los elementos a colocar seran:

JUEGOS INFANTILES E INTEGRADORES CANTIDAD
Panel Tateti marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad
Calesita Mac marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad
Sube y baja simple marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad
Pértico 8 patas con 2 cinchas, 1 cincha de bebé y 1 silla integradora marca

Playtime o calidad equivalente 1 unidad
Tambores Playtime o calidad equivalente 1 unidad
Tobogan Tubo recto de h: 2.05m marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad
JUEGOS SALUDABLES

Triple vaivén marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad
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Remo simple marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad
Ejercitador de hombros y brazos marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad
Caminando en el aire individual marca Playtime o calidad equivalente 1 unidad

EQUIPAMIENTO URBANO HORMIGON

Sillén BKF marca Durban Precast o calidad equivalente 6 unidades
Conjunto Timbal (1 mesa con tablero de ajedrez y 4 bancos) marca Durban 8 unidades
Precast o calidad equivalente

Bebedero Waterfront con griferia marca Durban o cal. equivalente 1 unidad

EQUIPAMIENTO URBANO HERRERIA

Cesto metalico de residuos 8 unidades
Bicicletero 4 horquillas 2 unidades
Mastiles existentes 2 unidades

El equipamiento a instalar ser4 entregado a pie de obra. La contratista es la Unica responsable de los
mismos, una vez entregados, por cualquier rotura y/o hurto.

Deberéa contar con personal de seguridad permanente hasta el final de obra.

De ser necesario se le solicitara al contratista colaboracion para la descarga del equipamiento, sin costo
adicional.

CAPITULO 17: PLAN DE OBRA Y ORGANIZACION

La obra debera ser programada y ejecutada teniendo en cuenta previsiones de uso y compatibilidad de
funciones tratando de no ocasionar molestias a otros gremios intervinientes, para lo cual toda prevision que
sea de excepcion, debera ser comunicada a la Direccién de Obra en forma inmediata, a fin de resolverla a la
brevedad.

La Contratista presentara a la D.D.O. al inicio de la obra el plan de trabajos, con el detalle de la
programacion de avances por rubro en el tiempo.

Los trabajos de demolicién que impliquen ruidos molestos, asi como aquellos que comprometan el
suministro de agua y/o electricidad, y los que la D.D.O. considere pertinentes, se llevaran a cabo en
los horarios y dias, incluidos fines de semana, previa coordinacion y autorizacién de la D.D.O.

CAPITULO 18: LIMPIEZA DE OBRA

Articulo 18.1 Limpieza general y periédica

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato, sean retirados periédicamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar
de la obra. Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

Articulo 18.2 Limpieza final de obra

El Contratista tendra a su cargo la limpieza fina de la obra en su totalidad y la entregara en perfectas
condiciones de limpieza dejandola lista para su uso. No se admitiran en obra restos de tierra o materiales de
ningdn tipo.

La limpieza fina contempla los siguientes items

Retiro de todos los residuos provenientes de la obra

Barrido y posterior hidrolavado de los solados

Retiro de restos de pintura

Corte de césped en caso de ser necesario

Limpieza de todos los elementos que componen la obra (juegos, equipamiento de hormigon,
carteleria, luminarias, herreria, etc)

e Limpieza total de las veredas, como asi también cualquier sector de la obra a intervenir que se vea
afectado por la descarga de materiales

La empresa retirard todo excedente de los trabajos contratados en la obra y todos los residuos
producto de la limpieza y sometera la misma ala aprobacién de la D.D.O.
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