USO OFICIAL — JURISDICCION ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL ' 3 et

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO -
CORRECTIVO SEMI - INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE
LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.
DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.

UBICACION: CALLE 41 E/DIAG 114 Y DIAG.115 - LA PLATA

MEMORIA

OBJETO: Contratar el Servicio de Conservacion y Mantenimiento Preventivo-

Correctivo semi-integral por el término de doce (12) meses, con opcidn a prérroga

por seis (6) meses, de las instalaciones especiales de los Laboratorios de la

Asesoria Pericial del Departamento Judicial La Plata que se detallan a continuacioén:

A) Sistemade renovacion de aire de once Laboratorios compuestos por extractor y
su control, fiftro de entrada de aire y cierra-puertas automatico.

B) Sistemas de desagues, digestores y tanques de tratamiento de los Laboratorios,
las salas de autopsias y los trituradores de las mesas de autopsias.

C) Once conjuntos de campanas y frenes de fitrado pertenecientes a los
Laboratorios.

D) Sistema de duchas de emergencia Y lava ojos de emergencias

" correspondientes a los Laboratorios.

Arg, ALRERTO O. CASADD
LIRECCION GENENAL DE
ARQUITECTURA ¥ SERVICIGE
PODER JUDICIAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ==

1) | Se contempla en el presente el Servicio de Conservacion y
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Semi Integral {en adelante el Servicio) en
forma mensual por un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos (un
afio) a partir de la fecha de comienzo de la prestacién indicada en el Acta de Inicio.
En el mismo se incluye la atencién telefonica las 24hs, con visita presencial dentro
de las veinticuatro (24) horas de toda llamada de emergencia, originadas por fallas
ylo desperfectos de cualquier indole en las instalaciones y/o sistemas. Para elio el
Oferente debera entregar al menos dos (2) nombres y teléfonos de contacto las
24hs, para atencién de las [lamadas antedichas.

‘ - 2) Toda la prestacién detallada en el presente pliego requiere
Representante Técnico (en adelante R.T.). El mismo puéde ser inge'niero Mecanico,
Ing. Electricista o Ing. Electromecanico, y todo otro profesional con titulo

_ universitario que posea la incumbencia para el tipo de tarea descripta en el presente
pliego; debiendo, en ese caso, presentar con la oferta el certificado de incumbencia

profesional_correspondiente expedido por el Colegio respectivo. También debera
presentar con la oferta el certificado de vigencia de la matricula y el certificado de
ética expedida por el colegio respectivo; y antes de la firma del Acta de inicio debera
presentar el contrato visado por el colegio correspondiente.

3) Visita de obra: E! Oferente visitar4 las instalaciones en la que
realizar4 el relevamiento que requiera, interiorizandose de todos los detalles de la
misma, por o que no tendra derecho a reclamo alguno por desconocimiento de
ningun aspecto relacionado con las instalaciones del Edificio o, con cualquier otra
cuestion que se presente_durante el periodo de vigencia del Servicio. Se debera
adjuntar a ia oferta el correspondiente Certificado de Visita de Obra expedido por
la Delegacién de Arquitectura del Departamento Judicial de La Plata.

4) Todas las tareas sefialadas deben ser consideradas como las
minimas a realizar, y siendo el Contratista un especialista en el tema debera
realizar todas aquellas que, aunque no figuren en el pliego, resulten necesarias para
garantizar el correcto estado de conservacion y funcionamiento de todos los equipos
e instalaciones incluidas en el Servicio. La falta de enumeracién de las mismas no




implicara justificativo alguno para el Contratista; y en caso de resultar necesario
incluirtas en el Servicio por indicacion de la Inspeccién del Poder Judicial (en
adelante la Inspeccién), o por iniciativa propia del Contratista, no implicara costo
adicional alguno para el Poder Judicial.
5) Sera responsabilidad del contratista la provisién de todas las
herramientas, equipos de medicién y materiales que pudieran requerirse para
realizar las tareas y controles del Servicio. :
6) Para la ejecucién de todas las tareas del Servicio, el
Contratista debera indefectiblemente hacerlo con personal técnico especializado y
en un todo de acuerdo con las “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.
7 Estara dentro de las obligaciones del contratista también:
I} El asesoramiento sobre la optimizacién del uso de la instalacién.
I} La redaccién de informes por escrito de cualquier trabajo preventivo o de
mantenimie.nto, ylo mejoras que se consideren necesarias o convenientes
realizar para mayor eficiencia y funcionamiento del sistema; en cuyo caso, de
no estar incluido en el presente Pliego, se debera adjuntar el correspondiente
presupuesto sujeto a lo indicado en el punto 17).
lll) En cada oportunidad de producirse cualquier tipo de novédad en las
instalaciones alcanzadas por el presente Pliego la Contratista deberd realizar
los Informes y partes Técnicos respectivos, los cuales deberén ser entregados
a la Inspeccion.
IV) La realizacién de cuaiquier informe técnico adicional que solicite la
Inspeccién, incluyendo el presupuesto correspondiente de acuerdo a lo
sefialado en el punto Il).

8) Todas las pruebas, ensayos y Planilias De Control Y

Registro del Servicio realizadas por el Contratista, se efectuaran.

indefectiblemente en presencia de |a Inspeccién. Para elio el Contratista debera

coordinar con fa misma los dias y horarios, con la debida antelacién, para efectuar
las pruebas. Dichas planillas deberdn estar debidamente refrendadas con fecha,
firma, aclaracién de nombre y apellido del personal interviniente, el R.T. y
conformadas (en caso de estar de acuerdo con su contenido) por la Inspecci6n.

|
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Para efectuar las revisiones solicitadas el Contratista deberd proveer todos los
elementos que resulten necesarios o que la Inspeccién considere.

9) Todas las presentaciones, sin excepcion, a realizar por el

- Contratista deben estar debidamente conformadas por su R.T.

10) En el Servicio a ejecutar se prevén todos aquellos trabajos
complementarios de albanileria, carpinteria, herreria, pintura, etc., que se requiera,
debiendo quedar los locales y sectores afectados, terminados, limpios y en perfecto
estado de utilizacién, |

11) Para la ejecucion de las tareas el Contratista debera proveer
de todos los elementos necesarios pafa proteger todos los mobiliarios,
computadoras, alfombras, etc. La reposicion a nuevo de todo lo que se dafe,
correra por cuenta y cargo del Contratista.

12) El Contratista, siendo un especialista en el tema, sera
responsable del perfecto estado de conservacion y el correcto funcionamiento de las
lnstalacwnes y de todos sus componentes.

13) El contratista debera, en caso necesario o a pedido de la
Inspeccién variar su horario de ejecucién de tareas del Servicio para no interferir
con el funcionamiento de los Laboratorios, no admitiéndose por estas razones
ningun tipo de reclamo. ;

14) No quedaran elementos en custodia del Poder Judicial, el cual
no se responsabiliza por ninguna clase de herramientas, equipos, materiales, etc,
siendo ello exclusiva responsabilidad del Contratista.

15) El Contratista tendr a su cargo el retiro y disposicion final de
todos los rezagos (escombro, etc.), los cuales previamente seran puestos a
disposicion de la Delegacion de Arquitectura de La Plata, para que indique cuales
de ellos seran descartados y en qué lugar deberan entregarse [os a conservar.

16) El Contratista debera realizar un Informe Técnico Inicial del
estado y funcionamiento de la totalidad de. las instalaciones alcanzadas por las
presentes especificaciones técnicas del Servicio (inciuyendo todos sus
componentes), y entregarlo dentro de los primeros 30 dias a partir de la fecha de
comienzo de Ja prestacién indicada en el Acta de Inicio. El mismo debera contener

todos los célculos, sugerencias técnicas y recomendaciones correspondientes, que




se consideren necesarias realizar, a fin de su evaluacién por pairte de la Direccion
General de Arquitectura Obras y Servicios (en adelante DGAOYyS). A tal fin dicho
informe debe ser entregado por la Inspeccién, a la DGAOyS.

17) En los casos de resultar necesario realizar tareaé de mejoras,
modificaciones ¢ adecuaciones en las instalaciones alcanzadas por el presente
pliego, el Contratista debera presentar igualmente un Informe Téchico firmado por
el R.T. y presupuesto.

Todo presupuesto debe contener como minimo lo siguiente: |

e Los trabajos a realizar con listado de materiales.

* Precio discriminando mano de obra (si correspondiere) y materiales.

» Tiempo de ejecucion y garantia.

_ e Tiempo de validez del presupuesto.

Lo anterior no implica derecho a realizar el frabajo ya que el mismo podra ser
evaluado y comparado con valores de mercado, pudiendo contratarse
indistintamente mano de obra y materiales o, mano de obra solamente siendo
provistos los materiales por el Poder Judicial. Asimismo, el Poder Judicial podra
realizar de por si, o contratar a un tercero para la realizacién de dichos trabajos
(mano de obra y/o materiales), no admitiéndose por estas razones ningln tipo de
reclamo por parte del Contratista. Los elementos a cotizar seran nuevos, sin uso y
de idénticas caracteristicas, marca y modelo al elemento defectuoso, no
admitiéndose elementos de caracteristicas similares y/o equivalentes. Una vez
aprobado el mismo por el Poder Judicial, se deberan ejecutar las reparaciones con
la mayor celeridad.

18) La necesidad de reemplazo de filtros debera ser realizado con
la mayor celeridad y en presencia de personal de la Inspeccién. Esta ultima debera
considerar el stock de filtros existente en cada momento, con el fin de evaluar la
necesidad de adquisicion, para ser provistos por el Poder Judicial. q

19) Para la ejecucién de las tareas del Servicio el contratista
debera proveer de todos los elementos necesarios para .proteger todos los |
mobiliarios, computadoras, alfombras, etc. La reposicibn a nuevo de todo lo que se
dafie, correra por cuenta y cargo de la Contratista.
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20) La facturacion de Servicio sera mensual, a mes VeRGidsy el
Contratista debera presentar mensualmente dentro de los primeros 10 dias de cada

mes, junto con el Remito a mes vencido, el Informe Técnico Mensual

correspondiente al mes conjuntamente con las Planillas_de Control y Registro
(N°1, N°2, N°3 y N°4), todo debidamente conformado por el R.T.. En el informe

figuraran la totalidad de las verificaciones, revisiones y ensayos realizados,

incluyéndose las consecuentes conclusiones y/o recomendaciones.

E| Contratista debera presentar en mesa de entradas de la DGAQYS la facturacién
con el comrespondiente remito debidamente conformado por el Titular a cargo de la
Delegacién de Arquitectura Departamentalpresentar junto a la factura, remito
firmado en Conformidad por la Delegacion de Arquitectura Departamental.
Asimismo, el R.T. debera adjuntar nota de Conformidad y Cumplimiento del
Servicio. '

21) La Delegacién de Arquitectura mensualmente debera elevar
copias de todos los Informes Técnicos, producidos por el Contratista, al Sector de
Instalaciones de la DGAOYS. Estos Informes Técnicos, de estar de acuerdo con os
mismos, deberan estar refrendados por la Inspecciéon. En dichas elevaciones
incluira las observaciones que considere pertinentes.

22) Se procederd a la firma del Acta de Inicio (Anexo 1), previa
entrega de la documentacion correspondiente por parte del Contratista, en la cual
se dejara constancia expresa de la fecha prevista para el comienzo del Servicio

23) Se procedera a la firma de Acta_de Recepcion Provisoria

cuando se culminen en su totalidad los trabajos correspondientes al RUBRO 2.

24) Se procedera a la firma del Acta de Recepcién Definitiva

(Anexo IIl) en la fecha en la cual culmine el Servicio incluyendo su prérroga en
caso de existir, encontrandose totalmente terminadas las tareas correspondientes a
los “TRABAJOS PLANIFICADOS RUBRO 2",y estando en perfectas condiciones
la totalidad de las instalaciones alcanzadas en un todo de acuerdo con los
documentos contractuales, '

25) NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN LAS PROVISIONES
Y ADECUACIONES A REALIZAR POR EL -CONTRAT ISTA SOLAMENTE LOS

SIGUIENTES {TEMS:
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a) Provisin de los filtros para los trenes de filtrado y los filiros del sistema de
purificacién de aire de los laboratorios, los mishos que seran provistos por el
Poder Judicial o por el Contratista por pedido del Poder Judicial, previa
presentacién y aprobacion del presupuesto.

b) Reparacién y/o provision (nuevos) de los motores de impulsién de turbinas
de los trenes de filtrado, salvo lo expresamente sefialado en el pliego,

) Reparacién de los extractores axiales de los sistemas de renovacién de aire
de los laboratorios.

d) Reparacién de los trituradores de descarga de las mesas de autopsias,

e) Provisién de variador de velocidad por variacién de frecuencia (VV.V.F)

f} Provisién de material filtrante de digestores (Solventes, Acidos y Biolégicos).

NOTA: SE INCLUYE LA TOTALIDAD DE LA MANO DE OBRA DE
== A JVIANIYAL DE LA MANO DE OBRA DE

RECAMBIO, POR NUEVO O USADO, PARA TODOS LOS SUB-PUNTOS
_—“_"'—'—_————-——l._._____—__
DEL PUNTO 25).

26) Todos los equipos y materiales se instalaran de acuerdo a las

indicaciones y recomendaciones del fabricante y debiendo contar con ia aprobacién
de la Inspeccién. Todos los elementos/equipos retirados deberan ser entregados,
mediante remito, a personal responsable de Intendencia de Ia Reparticién (Asesona
- Pericial La Plata).

27) Toda comunicacién entre el Contratista y la Inspeccion, debe
realizarse a través de libros de Ordenes de Servicio (O.8.) y libros de Notas de
Pedidos (N.P.) segtin corresponda, a lo ordenado por la Inspecceién, o lo pedido por
el Contratista respectivamente. Para ello, el primer dia de la prestacién, se debera
dar inicio a los libros indicando en ellos las personas autorizadas para emifir y
-recepqonar las O.S. y ias N.P.

WA

On
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

RUBRO 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El Servicio de Conservacién y Mantenimiento Preventivo-Correctivo Semi-
Integral a desarrollar contempla la ejecucién mensual de los trabajos detallados en
el presente pliego, que se realizaran visitas mensuales de lunes a viernes
preferentementé dentro del horario Judicial, registrandose en un listado de
chequeos de todos los elementos a preparar por el Contratista que debera adjuntar
a los remitos y factura mensuales.

Al inicio del Servicio (dentro de los primeros 30 dias corridos) la Contratista
debe realizar un Informe Técnico Inicial sobre la revisién de |a totalidad de las
instalaciones y los equipos alcanzados por dicho servicip.- Asimismo, debe realizarse
un Informe Técnico semestralmente y al final del Servicio. Dichos informes deben
entregarse a la Inspeccion debidamente firmados por el Representante Técnico de
la Contratista.

Los trabajos de las rutinas mensuales son los que se detallan a continuacion;

1.1 SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE DE ONCE
LABORATORIOS COMPUESTOS POR EXTRACTOR Y SU CONTROL,
FILTRO DE ENTRADA DE AIRE Y CIERRA-PUERTAS AUTOMATICO:

En cada visita se debe completar la PLANILLA DE CONTROL Y REGISTRO N°1.
a. Controlar del buen funcionamiento y estado de cada extractor de aire, su

instalacién y comando.

b. Controlar de estado, provision y reemplazo de ser necesario del filtro de
entrada de aire.

c. Controlar, calibrar y adecuar los cierra-puertas hidraulicos de los

Laboratorios.




1.2 SISTEMAS DE DESAGUES. DIGESTORES Y TANQUES DE
TRATAMIENTO DE LOS LABORATORIOS YLAS SALAS DE

AUTOPSIAS. PILETAS, CANERIAS Y CAMARAS DE INSPECCION DE
LOS TRES SISTEMAS (ACIDOS, SOLVENTES Y BIOLOGICOS):

En cada visita se debe completar la PLANILLA DE CONTROL Y REGISTRO N°2,

- Revisar y adecuar de ser necesario para garantizar el buen funcionamiento
de los sistemas y su hermeticidad.

- Verificar que se mantenga la concordancia entre puntos de vertido inicial,
circuitos de efluentes y camaras de tratamiento correspondientes para cada
una de las clases de vertidos.

- Se debera mantener en perfecto estado de conservacién las pinturas de
identificacién, con los colores segun codigos de normatiﬁas vigentes, todos
los puntos de las instalaciones (Tapas de inspeccion, tapas de cémara,
cafieria de conexién de piletas, etc.). También se deberan mantener
identificadas, mediante carteles que indiquen a que circuito pertenecen,
todas las piletas.

- Valvulas de retencién: Revisar accionamiento y estado de juntas de goma y
adecuar de ser necesario.

- Controlar estado y funcionamiento de las ventilaciones del sistema.

Digestores:

a. Digestores acidos: Revisar su buen funcicnamiento y realizar las
correcciones, provisiones y adecuaciones necesarias para
mantener la eficiencia del funcionamiente del equipo.

b. Digestores solventes: Revisar su buen funcionamiento y realizar
las correcciones, provisiones y adecuaciones necesarias para
mantener la eficiencia de funcionamiento del equipo.

c. Digestores bioldgicos: Revisar su buen funcionamiento y realizt
las correcciones, provisiones y adecuaciones necesarias para]
mantener la eficiencia de funcionamiento del equipo. '
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Tanques de fibra y su emplazamiento:

d. Revisar y corregir posibles pérdidas y estado de acoples.

e. Controlar el estado general de- los mismos y realizar las
correcciones que se requieran,

f. Revisar y controlar el estado y buen funcionamiento de las
ventilaciones.

g. Controlar el estado de tapas y mantener la pintura vy sefializacion
de las mismas.

Trituradores de descarga de las mesas de autopsias:

h. Controlar el estado vy funcionamiento incIUyendo Iimpieia Yy
desobstruccidn de los mismos. En caso de detectar anomalias que
impidan el funcionamiento de estos equipos, el Contratista debera
realizar los trabajos de reubicacion de estos en las distintas mesas
de autopsias para garantizar la operacion de las mismas vy

presentar su presupuesto para las reparaciones que se requieran.

1.3 ONCE CONJUNTOS DE CAMPANAS Y TRENES DE
FILTRADO PERTENECIENTES A LOS LABORATORIOS:

En cada visita se debe completar la PLANILLA DE CONTROL Y REGISTRO N°3.

Instalacién eléctrica:

a. Controlar el buen funcionamiento de la iluminacién de las
campanas y realizar los reemplazos de tubos, arrancadores, etc.
que se requieran, s

b. Controlar la continuidad del sistema de puesta a tierra de las
campanas y medir la resistencia de puesta a tierra semestralmente
debiendo presentar certificado de la mediciéon firmada por el
Representante Técnico.

¢. Controlar el funcionamiento de los reguladores de velocidad de los

ventiladores.




Motores de impulsién de turbinas:

. Controlar el estado de la instalacion eléctrica de alimentacion.

. Controlar el aislamiento.

. Controlar el perfecto estado de los motores verificando, enire
ofros, que sus rodamientos no emitan vibraciones o ruidos; caso
confrario debera procederse al cambio de rodamientos. Sujeto a lo
sefialado en el punto 17). .

. Controlar que la aislacion hidréfuga de los motores esté en
perfectas condiciones; caso contrario deberd procederse a su
cambio. |

Turbinas de aspiracion:
. Controlar el estado de la instalacidon eléctrica de alimentacion.

i. Controlar el aislamiento.
j. Controlar los soportes de goma y cambiar de requerirse.

. Revisar y de resultar necesario, cambiar los rodamientos de
turbinas.
. Controlar y reparar, estructura y pintura del conjunto motor-turbina.

Cabinas porta filtros y soportes de los trenes de
filtrado:
.Controlar y adecuar el estado general y pintura del conjunto.
. Controlar y reemplazar de ser necesario los fuelles de conexion del
sistema.
. Control de estado, adecuacién y reparacién de todo el sistema de
caferias de aspiracién y gabinetes porta filtros.

Filtros:

. Controlar la presion de los distintos Trenes de filtrado para verificar
el estado de saturacién de los mismos procediendo al reemplazo
de filtros en los casos necesarios. '

. Prefiltros AmAir 300E: Verificacion del estado y reemplazo de ser
necesario.

l
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r. Filtros BioCel I: Verificacion del estado y reemplazo de ser |
necesario,
s. Filtros de carbén activado extruido AX 304: Verificacion del estado

y reemplazo de ser necesario.

Control de presién:

t. Controlar el buen funcionamiento de los presostatos incluyendo el
indicador luminoso, como asf también el estado de las mangueras
de conexién de los presostatos con los trenes de filtrado, ias
cuales deben mantenerse en perfectas condiciones, precintadas
en ambos extremos de manera tal de impedir su desconexion. En

casg de_gue las mangueras mencionadas no se encuentren en
perfectas condiciones, la Contratista deber4 realizar su provisién

e instalacién a su cargo.
Nota: La prestacion incluye la adecuacién de los filtros que se reemplacen

(Desarme, retiro de partes metélicas, embalaje, etc.), y que sean necesarias para
que el Poder Judicial pueda realizar la disposicion final de estos residuos.

14 DUCHAS Y LAVA OJOS DE EMERGENCIAS:

En cada visita se debe completar la PLANILLA DE CONTROL Y REGISTRO N°4,

Duchas de emergencias:

a. Controlar mensualmente el correcto funcionamiento (en cuanto
caudal, presion y tiempo de respuesta segiin normativa vigente) de
todas las duchas de emergencia de los Laboratorios, realizando
todas las tareas necesarias para su correcto funcionamiento.

Lava ojos de emergencias:

b. Controlar mensualmente el correcto funcionamiento (en cuanto
caudal, presion y tiempo de respuesta segtin normativa vigente) de
todos los lavaojos de los Laboratorios, realizando todas las tareas

necesarias para su correcto funcionamiento. \

BAminn 12 4 1R



Nota: En todo ei sistema de duchas y lavacjos de emergencias se debera controlar
que no exista conectado nada ajeno al sistema.

RUBRO 2: TRABAJOS PLANIFICADOS:

2.1 ANALISIS DE VERTIDOS POR DIGESTORES (BIOLOGICO,
ACIDO Y SOLVENTE) EN RED CLOACAL:

Tomas de muestras:

- Las tomas de muestras deben ser realizadas exclusivamente por
personal perteneciente al laboratorio que efectie el analisis, e
indefectiblemente en presencia de la Inspeccion, por lo cual el
laboratorio debera confeccionar el correspondiente certificado
contando con la fehaciente validacién por parte de la Inspeccién
(mediante firma).

- Se realizardn como minimo tomas de muestras de lo vertido por
cada digestor (Solventes, Acidos y Biologicos).

Andlisis:

- Los analisis deben ser realizados por un laboratorio habilitado a tal
fin, debiendo presentar el certificado correspondiente. Se realizara
como minimo un andlisis por digestor.

- Cada uno de los andlisis deberan comparar los valores arrojados
en relacidn a los pardmetros permitidos por fa Resolucién 336/03,
de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, para
vuelcos de afluentes liquidos para colectoras cloacales. Los

resultados de lo mismos deberan ser expresados por el Iaboratorig
en los correspondientes PROTOCOLOS DE INFORME, indicando
nombre del laboratorio, nimero de registro, fecha de toma de la

muestra, fecha de protocolo, establecimiento donde se realizo la

toma de muestra con direccién, tipo de muestra, tipo de envase de

muestra, y observaciones segun resuitadb.
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I

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

- Con el objetivo de facil comparacion con analisis anteriores, el

Pt

mismo debe ser realizado con los siguientes métodos y contener
¢omo minimo los siguientes datos:

o _ CONCENTRACION|METODO O NORMA LIMITE-DE
CUANTIFICACION
ANALISIS , UTILIZADA DEL METODO
(resultado) mg/L (AUTILIZAR) mg/L
Ph Ude ph SM4500 H B
Solidos Sedimentables en 10 SM 2450 F
Solidos Sedimentables en 2hs. SM2450 F
Alcalinidad Total SM 2320 B
Dureza Total SM2340C
Cloruros : ' SM4500 CIB/C
Caicio SM 3500 Ca D/E
Magnesio SM 3500 Mg D/E
| Sulfatos SM 4500 SO4 C/D/E
Sulfuros SM 4500 S2
Nitratos SM4500 NO3 !
Nitritos SM4500 NO2 B
Aceites y Grasas SM 5520 B
Amonio SM 4500 NH3 C/D
Nitrégeno Orgénico SM 4500.Norg B/C
Fenoles SM5530 C
Fosforo Total , SM4500P C
DBO SM5210 B
DQO SM5220 D
Coliformes Fecales (NMP/100ml) SM9221 ¢
Escherichia Colj SM9221 F
Coliformes Totales (NMP/100ml) SM9221 B
Pseudomonas Aeruginosas SM9213 F
Tabla de resuitado analisis.
4/
Arq. ALBERT® O. CASADD
DIRECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA Y SERVICIGS
PCGDER JUDICIAL

Area Inspecciones y Obras Complementarias.
Sector Instalaciones

La Plata, 15 de Noviembre de 2.019.-




;
!



Expte. 3003-2133/19
Licitacidn Piblica N° 8/20

PLANILLA DE CONTROL Y REGISTRO N° 1

DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.

OBRA: SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO SEMI - INTEGRAL D \L;’., 7
INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.

11 SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE DE ONCE LABORATORIOS (inspeccién mensual)

Firma Titular del Serviclo: Técnlco Inferviniente: Fecha:
Responsable del Serviclo de Mantenimiento: Nombre y apellido del Representante Técnico: N° de Reglstro:
Extractor y su ¢ontrol, flitro de entrada de alre ¥ clerra puertas
automético: Control/Limpieza Inspeceisn
2. Control de estractoras, instalacion y comando de acuerdo a E.T.P. D
Extractor y su controf:
Gontrol/Reempiazo inspeccidn
b. Control de filtros de alre de acuerde a ET.P. D
Extractor y su ¢control, filtre de entrada de alre y clerra puertas _ )
automético: Calibraclén inspaccion
. Contral da clea pusrias hidréulices de los Laboratorios da acuerda a ET.P. |___‘l

cumpLe] J |

E.T.P.: Especificaciones Tétnicas Particulares:

NO CUMPLE ‘ O

NO APRECIABLE E!
(ndicar motivo}

Observaclones

Responsable Mantenimiento (firma y aclaracion)

Rep. Técnico (firma y aclaracin)

Inspeccion DAOS (firma y aclaracion)




D
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Expte. 3003-2131/F
Licitacién Piblica

PLANILLADE CONTROL Y REGISTRO N°®2

OBRA: SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO SEMI - INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.
DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.
1.2 SISTEMA DE DESAGUES DIGESTORES Y TANQUES DE TRATAMIENTO (Inspeccién mensual)

Firma Titular del Servicio; Técnico intervintente: Fecha:
Responsable del Servicio de Mantenimiento: Nombre y apellido del Representante Técnico: N° de Registro:
En general:

ControbiLimpleza Inspecclén
- Revisitn de los sistemas de digestores de acusrdo a E.T.P. D
- Verificacion antre puntos de vertido v clrcuitos para cidigestor de acuerdo a E.T.P. |:|
- Conservacién de las pinturas de identificacion de acuarde a E.T.P. I:]
- Revision da valvulas da ralencidn y astado de jurtas de gama de acuerdo & ET.F. D
- Control de as ventilaciones del slstema de acuerdo a E.T.P. ,:l
Digestores:

ControlflLimpleza Inspecclén
a, Digastoras cidos: Verificacitn de buen funcienamiento de acuerdo a ET.P. D
b. Digestoras solventes; Verificacién de buen funcienamlento de acuerdo a ET.P. I:]
c. Digestoras bioldgicas: Verificaclén de buen funcionamisnto de acuerde a E.T.P. D
Tanques ds fibra y su emplazamiento:

. ] ) ControliLimpieza _inspeccion

d. Revisltn da posibles pérdidas y astado de acoplés de scuerdo a E.T.P. } D
. Control estado de los tanques da acusrde & E.T.P. D
f. Ravision y control de las ventilacionss de acuerde a E.T.P. D
g. Control da estado de tapas, su pinfura y su sefiallzacién de acuerdo a ET.P. |:|
Trituradores de descarga de las mesas de autopsias:

Control/Limpieza Inspescién
h. Control dé estado, funcionamiento y limpieza de iituradores de acuerdo a ETP. |:|

CUMPLE | ,E NO CUMPLE @ NO APRECIABLE | X |
(indiear molkvo)
E.T.P.: Espacificaciones Técnicas Particulares
Observaclones
l
Responsabla Mantenimiento (firma y aclaracién) Rep. Técaico (fimna y aclaracion) Inspeccién DAOS (firma y aclaracion) S ]

=
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Licitacién Pibli

PLANILLA DE CONTROL Y REGISTRO N° 3

|

DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.

OBRA: SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO SEMI - INTEGRAL DE LA
INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.

1.3 ONCE CONJUNTOS DE CAMPANA Y TRENES DE FILTRADO DE LABORATORIOS (Inspeccién mensual)

Fitrmia Titular del Servicio:

Técnico Interviniente:

Fecha:

Responsable del Servicio de Mantenimliento:

Nombre y apellido dal Representante Técnico: N° de Reglstro:

Insfalacidn eléctrica;

Medfclén SEMESTRAL punto b.

Control/Reemplazo Inspeccién

2. Contrel de |a lluminacisn de campanas da acuserdo a E.T.P.

b. Cantiol del sistema da puosta a tiera da acusrdo aETP.

Medir resistancia de phesta a lierma (Semeslralmenlé).

¢. Control de fos requiadares de velocidad de los veniiladores de acuerdo a ET.P,

lectura (Ohm)

Ventlladores de aspiracién:

d. Control del estado de la inslalacién eléctrica de atimentacién de acuerdo a E.T.P, .

e. Conlrol del estado de asilamisnto de acuerdo a E.T.P.

f. Conirol de fos soportes de goma de acuerdo a E.T.P.

g. Revislén y/o cambio de rdda‘migi_nlqs_—de molores y venflladores de acuerdo a E.T.P,

h. Control y reparacién daf conjunio molor-ventilader te acuerde a E.T.P,

ControlfF pl I 16

UHooo0 | 00060

Cablna porta Filtros y soportes de los trenes de filtrado:

i. Conlrol del estado genaral y pinlura det sonjunto de scuerdo a E.T.P.

i Control de los fuslles de conexién del sistama de acuerds & E.T.P.

k. Control da todo el sistama de aspiracién y gabinetes porta filtros de ecuerde a E.T.P.

Contral/R L inspacelé

P

Flitros:

Medicién MENSUAL punto I,

Control/Reemplazo| Inspeceién

I. Toma de 1a caida de presién da los distintes Trenes de fitrado de acuerdo a ET.P.

m, Prefilires AmAir 300E: Verificacién del estado de acuerdo a E.T.P.

n. Fillros BicCel I; Varificacién def estado de acuardo a E.T.P.

2. Fillros ds carbon aclivado exiruido AX 304: Verificacién del sstads de acuerde s E. TP,

lectura (bar)

Control de presién:

P. Control de presosiatos de acuerdo a E.T.P,

Control/R Insg 16

U0 | 00000 | 0000

cumpLe| 4 |

E.T.P.: Especificaciones Técnicas Particutares

NO CUMPLE ‘a

NO APRECIABLE I X
(indicar motiva)

Observacionas

Rasponisabie Mantsnimiento (firma y aclaracién)

Rap, Téenleo (firma y ach )

Inspeccién DAOS (firma y aclaracién)
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Expte. 3003-213
Licitacién Pabli

PLANILLA DE CONTROL Y REGISTRON° 4 :

OBRA: SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENT!VO,- CORRECTIVQO SEMI - INTEGRAL
INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.
DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.
1.4 DUCHAS Y LAVA QJQS DE EMERGENCIA (Inspeccién mensual)
Firma Tltular dsl Servicio: Técnico interviniente: Fecha:
Responsable del Servicio de Mantenlmiento: . Notnbre v apellido del Representante Técnico: N° de Registro:
Duchas de emergencia:
Controi/LImpieza Inspaccidn
a. Contrel de duchas de emergencia de acuerdo a ET.P, |::|
La-va ojos de emergeﬁcla:
GontroliLimpi Inspeccién
b. Control da lava ajos de emergencia de acuerdo a E.T.P, I:l
CUMPLE m NO CUMPLE m ) NO APRECIABLE m
' . . @ndlgar motive)
E.T.P.: Especificacionas Técnicas Particulares
Observaclones
Respansable Mantenimiento (firma y acfaracién) Rep. Técnica (firma y aclaracibn) Inspaccién DAQS (firma y aclaracion)
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PCIA. DE BS. AS.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA,
OBRAS Y SERVICIOS

ACTA DE INICIO

SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO -
CORRECTIVO SEMI - INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE

' LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.

DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.
UBICACION: CALLE 41 EDIAG 114 Y DIAG.115 — LA PLATAORDEN DE

COMPRA N ....overrercenna
EXPEDIENTE N° ......occcevmnerecns 120...-
EMPRESA: w..ovvvvvvveeeoe S |

En el dla de la fecha .../...120 . se hace presente, en el Edificio mencionado
en el encabezado, el Rep.resentante de la Contratista Sr. ...l g
DNI: ... , Y el Representante Técnico de la Contratista el Sr.
.......................... , DNI ................, Mat.Tit: .........., a los fines de dar
inicio a la prestamon en un todo de acuerdo a la Orden de Compra
N, {20.... y la documentacién obrante en el Expte. de la referencia, a
partir del dia ..../.../120....-

Para constancia y demas efectos, se firman cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.

Contratista Rep. Técnico Inspector DGAQOyYS
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I

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PCIA. DE BS. AS.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA,
OBRAS Y SERVICIOS

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO -
CORRECTIVO SEMI - INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE
LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.
DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.

UBICACION: CALLE 41 EDIAG 114 Y DIAG.115 — LA PLATAORDEN DE
COMPRAN® ..o

EXPEDIENTE N° ..o, 120....

EMPRESA: vovoveeees oo

En el dia de la fecha .../.../20.... se hace presente, en el Edificio mencionado
en el encabezado, el Representante de la Contratista Sr. ..........cocvvivan... .
DNE: oo , ¥ el Representante Técnico de la Contratista el Sr.
...................... ... DNl ..., MatTit: .........., y en presencia de |a
Inspeccién de Obra se procede a realizar la revision de los trabajos
correspondientes al RUBRO 2 TRABAJOS PLANIFICADOS, v
encontrandose estos terminados en un todo de acuerdo con los documentos

contractuales y Ordenes de Servicio, se realiza en el dia de la fecha su
RECEPCION PROVISORIA, a partir de la cual comienza el periodo de
garanﬁ'a que es hasta finalizar la prestacion del servicio incluyendo (en caso
de existir) su prorroga.

Para constancia y demas efectos, se firman cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto. S

.....................................................................................

Contratista Rep. Técnico Inspector DGAOYS

- {1
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Expte. 3003-213
Licitacién Piblicy N

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PCIA. DE BS. AS.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA,
OBRAS Y SERVICIOS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO -
CORRECTIVO SEMI - INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE
LOS LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA.
DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA.

UBICACION: CALLE 41 E/DIAG 114 Y DIAG.115 — LA PLATAORDEN DE
COMPRA N°......ocoveennn -

EXPEDIENTE N°® .....cmmevvveernenn. 120...-

EMPRESA: ....cooooeneenennn, - — ;

En el dia de la fecha .../.../20.... se hace presente, en el Edificio mencionado
en el encabezado, el Representante de la Contratista Sr. ...........covvveni.. :
DNI: ., , ¥ el Representante Técnico de la Contratista el Sr.
.......................... , DNI ................, Mat.Tit.: .........., ¥ en presencia de la
Inspeccion de Obra se procede a realizar la revision de los trabajos relativos
a la prestacion de la referencia, y encontrandose estos terminados en un
todo de acuerdo con los documentos contractuales y Ordenes de Servicio, se
realiza en el dia de ia fecha su RECEPCION DEFINITIVA.

Para constancia y demas efectos, se firman cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.

.....................................................................................

Contratista Rep. Técnico. Inspector DGAOYS
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Expte. 3003-2131/19 /
Licitacién Piblica IN°

AU §
PROVINCIA DE BUENOS AIRES i

PODER JUDICIAL e

PRESUPUESTO OFICIAL

LABORATORIOS DE LA ASESORIA PERICIAL DE LA PLATA. DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA,

LDBM‘ , SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - GORRECTIVO SEMI - INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DELOS l

DEPARTAMENTO JUDICTAL: LA PLATA

DIRECCION GENZ? 4L D&
ARQUITECTLIFEA ¥ 52VICI08
PODER JUDICIAL

Area Inspecciones y Obras Complementarias.
Sector Instalaciones
La Plata, 15 de Octubre de 2.019.-

C PRESUPUESTO OFIGIAL ]
Mo, | pra, UNID. | CANTIDAD IMPORTES BN PESOS
RUBRO] ITEM DESCRIPCIONBEL TTEH MED, | UNIDADES| PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
i 2 3 ] 4 5 ] | 7
1 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO g ] : Mes 12,00 46.758,63 561.103,57|
s PR TACICH ¥ MANTENIMIENT LTt LUV
2 TRABAJOS PLANIFICA DOS
o g-Né\;.lSlf:ﬂE VERTIDOS POR DIGESTORES (BIOLOGICD, AGIDG ¥ SOLVENTE) EN RED U 100 34424,26] 34,824,26
[~ I IMPORTE TOVAL| 595.927,83
L Importa el presanie Presupuasts la suma de Pesos Quinlentos Noventa y Cince Mil Novecientos Valntisieta con 331100 Ctvos, —l
Arg. ALBERTO Q. CASADO
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