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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la
obra “REPARACION MUROS PERIMETRALES CEMENTERIO - SECTOR NOR ESTE”

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de
los trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHO con 29/100 ctvs.- ($3.532.108,29).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion de las
propuestas se efectuara en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 5to, de
Ciudad Mendoza hasta el dia y hora publicados en los avisos licitatorios. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura
de las mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como
tampoco se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas
ltimas solo seran recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio
de las facultades conferidas por el Art. 17 del P.C.G.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacion en la suma de PESOS TRES MIL SEIS CIENTOS
CON 00/100 ($3.600,00). Por su adquisicion se extendera el correspondiente recibo
oficial, debiendo el oferente acompafiarlo en el correspondiente sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del
P.C.G. asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para
la ejecucion de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservandose la
Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 17° del P.C.G. de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el
cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar
de conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser
ejecutados en un plazo de 90 dias corridos.
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La fecha de iniciacion de los mismos y, consecuentemente la del punto de partida para
la contabilizacién del plazo contractual, se computara desde la suscripcion del acta de
iniciacion de los trabajos y/o de replanteo de la obra, la que debera tener lugar dentro de
los 10 diez dias corridos posteriores a la firma del contrato (Art. 37 L.O.P.)

Art. 7°. SISTEMA DE CONTRATACION — NORMATIVA MUNICIPAL: A los fines de la
ejecucion de los trabajos que el adjudicatario debera realizar se adopta el sistema de
“‘UNIDAD DE MEDIDA” segun lo define el Art. 6°, inc. a) del Decreto 313/81.

En la confeccion de la Planilla de Oferta, no es obligatorio que el oferente deba respetar
los porcentajes de incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial.

Las Ordenanzas citadas en la Documentacion Licitatoria pertenecen al Municipio de la
Ciudad de Mendoza. Sin perjuicio de ello y atento el emplazamiento del Cementerio
Municipal, se aclara que el contratista deberda cumplir con la normativa vigente del
Departamento de Las Heras.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un
aflo computado partir de la fecha de terminacién de los trabajos establecida en el Acta
de Recepcidn Provisoria Total.

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo
establecido por el Art. 29° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir
personalmente la conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que
satisfaga las exigencias consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un
representante técnico que esté habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o
por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geodlogos de Mendoza, en la categoria A. En
este segundo supuesto, es decir que el representante técnico no sea representante legal
de la firma oferente o no la integre, debera acompafar copia del acta de directorio o
disposicion contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actia en relacion de
dependencia con la firma oferente deberdn acompafiar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempeniara en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil 0 en
Construcciones.

Para la funcién de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas en la
ley N° 4416 L.O.P y Estatuto del Empleado Publico.
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ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art.
40° del Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2014 en
adelante, tipo Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a
utilizarse a partir del dia del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista
seran el mantenimiento de la unidad, provision de combustible, lubricantes, servicio
mecanico y provision de chofer, seguros y garages. Estas duraran hasta la Recepcion
Provisoria Total de la Obra.

ART. 11° COMODIDADES PARA LA INSPECCION:

En la presente Obra NO debera darse cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 P.C.G.
Se solicitara un bafio quimico para uso del personal. Ademas, la Empresa adjudicataria
debera tomar la precaucion de realizar los traslados materiales y herramientas mediante
un vehiculo (camioneta, carro, etc.) reglamentarios y en caso de necesitar acopio,
debera proveer un contendor para materiales. En los casos donde se deba verificar
temas relacionados con documentacion de la obra se veran en el domicilio fijado por la
empresa o en el municipio.

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias y convenientes para que el
personal de la Inspeccion pueda realizar sus tareas durante toda la obra sin riesgos o
peligros.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La contratista deber& proveer a la Municipalidad en propiedad una computadora
de escritorio nueva con las siguientes caracteristicas:

Memoria: Ram 16 GB

Memoria de video: 4 GB

Tarjeta Grafica: Nvidia GeForce GTX 1050 Tl 4GB

Mother board MSI H310M PRO VH DDR4 — USB 3.0 — SATAS

Disco SSD DE 480 GB SATA3

Procesador: Intel Core i7-8750H 2.2GHZ-4.1GHz

Sistema operativo: Windows 10

Pantalla de 17.3” Full HD (1920 x 1080)

Bateria: lon de litio

Comunicacion: Wifi, Bluetooth Interna

Gabinete Sentey X20 RGB

Lectograbadora de DVD

Monitor Samsung o Philips de 24” led HDMI

Teclado Genius “qwerty” USB

Mouse Genius USB
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La computadora deberd tener instalados los siguientes programas con sus
respectivas licencias: paquete de Microsoft Office completo (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher, Access, etc), paquete de Adobe (PDF, Photoshop,
llustrator, InDesing), Ultima version de Sketch Up con V-Ray y dUltima versién de
AutoCad.

ART 12° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en
el plano de detalles y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1
u., dimensiones 3 metros de largo x 1.5 metros de alto).

LETREROS DE “PRECAUCION”, “CUIDADO” y “PELIGRO”: Todos aquellos carteles
que se utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas
abiertas, etc, seran de las caracteristicas y medidas indicadas en el plano de detalles.
Estos elementos quedaran en propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
una vez finalizada la obra.

CIERRE DE OBRA: El mismo sera de las caracteristicas indicadas en el Plano de
detalles y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. El mismo quedara en propiedad de
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra.

ART 13° EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:

« Cumplimentar los requerimientos establecidos en la Ordenanza 2.903/88 vy
modificatoria 3.639/05 sobre extraccion, recoleccion y disposicion final de residuos.
Controlar, minimizar y realizar un manejo eficiente de todos los residuos generados y
respetar los horarios de recoleccion de los Residuos Sdlidos Urbanos generados por su
obra/proyecto. Se recomienda separar los residuos reciclables generados en su
establecimiento, diferenciando: Papel y Cartdn, Plasticos y Vidrio, los mismos podran ser
dispuestos en el Punto Verde mas cercano.

« Queda expresamente prohibido depositar escombros y/o materiales de construcciéon
en la via publica, a tal efecto, debera preverse la colocacion de contenedores y declarar
por escrito en la Direccion de Ambiente y Desarrollo Sostenible la forma en que se
gestionaran los escombros, indicando cantidades y comprobante de disposicion final en
sitio habilitado.

« Se recomienda que las actividades generadoras de ruidos y vibraciones, se realicen
fuera de los horarios entre las 22:00 y 08:00 hs. y desde 14:00 a 16:00 hs a fin de
minimizar las molestias a los vecinos.
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« No se podran utilizar equipos que superen los niveles de ruido permitidos segun
Norma IRAM 4062, Ordenanza 2.976/90 y Decreto Reglamentario 1.515/93. Se
aplicardn, en caso de generarse algun tipo de ruido molesto, las sanciones
correspondientes establecidas en dicha Ordenanza.

o Cumplir lo dispuesto por la Ordenanza 3.424/00: Las sirenas de uso externo no
deben superar los 93 dB, permitiéndose un maximo de dos por inmueble. Los sistemas
de alarmas (seguridad, chicharas de aviso, etc.) deberan estar provistos de un limite de
tiempo para el funcionamiento: sonido en periodos de 2 (dos) minutos como maximo,
con descanso de 2 (dos) minutos como minimo, y repitencia de sélo 5 (cinco) veces
para evitar la contaminacion sonora.

« Instrumentar los medios necesarios para minimizar y mitigar las emisiones de polvo y
material particulado producido por la ejecucién de las obras durante el movimiento de
materiales, para lo cual se deberan establecer rutinas de regado de los sectores que
generan este impacto. Debera cubrirse la caja de los camiones cuando trasladen
material de obra a granel (arena, ripio, cal, etc.) y/o escombros.

« Sera responsable de asegurar la limpieza permanente de las veredas, acequias y
areas de influencia directa de su proyecto. Contemplar que esta prohibido el lavado de
veredas con agua potable mediante el uso de manguera durante las 24 hs. y los 365
dias del afio segun Resolucion N° 089/2010, 095/2010 y 027/2014 del E.P.A.S.

« Cumplir con lo establecido por las normas de seguridad e higiene vigentes segun Ley
19587 y Decreto Reglamentario N° 351/79 (carteleria refractaria, luces de emergencia,
extintores de incendios, etc.)

« Planificar y coordinar con la Direcciobn de Transito del Municipio de Las Heras el
ingreso y egreso de camiones, vehiculos con materiales, maquinaria y todo el
eguipamiento necesario, a fin de prevenir incidentes y conflictos de transito.

. Exigir a las empresas contratistas, el buen estado de los vehiculos y la inspeccion
técnica vehicular correspondiente, con el fin de evitar los posibles los derrames de
combustibles y lubricantes; controlar las emisiones gaseosas y de ruidos de las unidades
gue operen en las obras.

« Controlar que las corrientes liquidas que producen todas las actividades asociadas al
lavado de equipos de construccion y materiales que contengan productos
potencialmente contaminantes no sean vertidas en el suelo, en acequias y desagues
segun ordenanza 2976, asegurando una correcta disposicion de acuerdo a las
caracteristicas del efluente y en cumplimiento del marco legal vigente.

« No obstruir cunetas de riego y evitar la formacion de areas inundables.
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« Se prohiben las tareas de abastecimiento de combustible y lubricantes in situ,
debiendo realizarlas en sitios habilitados para tal fin. Si se generaran en la obra residuos
peligrosos, tales como guantes, trapos, estopas, suelo contaminado con hidrocarburos
debido a vertidos accidentales — en cuyo caso se deberd realizar la remediacién del
suelo en forma inmediata-, etc., se debera inscribir en el Registro Provincial de
Generadores de Residuos Peligrosos, por Ley Provincial 5.917 y Decreto Reglamentario
2.625/99, para su tratamiento y disposicion adecuados.

« En caso de almacenar combustibles liquidos y sustancias peligrosas, debera
realizarse en recipientes identificados de forma clara, de adecuada resistencia fisica y
con tapa de seguridad. El lugar de acopio debe ser techado, de acceso restringido y
poseer muros de contencion por posibles vuelcos.

« Adoptar las medidas necesarias a fin de preservar las condiciones de arbolado
urbano, y asegurar el mantenimiento del riego y la sanidad de las especies existentes.
Segun Ley N° 7874 se prohibe expresamente a particulares, empresas publicas o
privadas, sin autorizacion de la autoridad de aplicacion Su tala, erradicacion y/o
destruccion, entre otros.

« Colocar sefalizacion pasiva con el fin de proteger al peaton y a los conductores que
pasen por la obra, debiendo realizarse correctamente la delimitacion de las areas segun
lo estipulado por las regulaciones de Seguridad e Higiene vigentes. Debera tenerse
especial cuidado en la colocacion de carteles de advertencia del emplazamiento de la
obra, asi como la sefalizacion de situaciones de peligro. Las sefalizaciones y el
balizamiento deberan ser visibles tanto en el dia como en la noche. Queda prohibida la
utilizacion de balizas realizadas con fuego.

« Exponer en lugar visible, los numeros telefénicos de la Municipalidad de Mendoza,
Bomberos, Policia, Defensa Civil, Direccion de Proteccion Ambiental, ART,
Representante Técnico de la obra, Hospitales y todo niumero que resulte de interés en
caso de accidentes o contingencia.

« Contar con Seguro de riesgos del Trabajo (Ley 24.557 y Decreto 170/96) y respetar
las normas de proteccién del ambiente.

ART 14° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre
para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de
banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del transito. Asimismo estaran a cargo
de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de
mantener agentes de transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera la Gnica
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responsable de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Deber& sefializar
adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes.

ART 15° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 98 del
Pliego de Condiciones Generales, cada una de las empresas debera acreditar que tiene
una capacidad para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la
Municipalidad conforme lo expresa el Art.5° del presente Pliego de Condiciones
Particulares.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucién de la unién y
constancia de que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible
se debera mencionar obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 16° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista,
quien deberd presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el
cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra
seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en 1 pendrive.

ART. 17° VISITA DE OBRA.

Al tratarse de un espacio publico y abierto, que puede conocerse y recorrerse en
cualquier momento del dia, la presente licitacibn NO contara con visita de obra
obligatoria.

ART. 18° PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:

La empresa debera presentar:

a) PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de
item o grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los
trabajos por mes.

b) CURVA O PROGRAMA DE INVERSION, debiéndose colocar en el eje de ordenadas
el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas se colocaran dos tablas
en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de desembolsos mensuales y el
monto acumulado mensual.

ART. 19° PROYECTO EJECUTIVO: La Contratista debera desarrollar y ejecutar
documentacion Gréfica la cual se denomina “Proyecto Ejecutivo” sobre todos los
trabajos a realizar en obra, los mismos seran solicitados por la Inspeccion de Obra
previamente la ejecucion de tareas. Dicha Documentacion Grafica quedara a juicio de
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aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se podran solicitar los detalles necesarios
durante todo el transcurso de la obra que la Inspeccion considere necesario para la
correcta ejecucion de las tareas.

Los trabajos comprenderan, estudios topogréficos, calculos y dimensionamientos
estructurales, dimensionamiento de las instalaciones hidraulicas, eléctricas, de
comunicaciones, y estudios ambientales. El servicio contempla ademas, la elaboracion
de codmputos métricos, y la elaboracion de los respectivos informes, memorias y planos.

ACTIVIDADES PREVIAS

Antes del desarrollo del servicio, el consultor deberd realizar las siguientes actividades:

a) Trabajar sobre el pre disefio elaborado por la Municipalidad, este debera emitir
comentarios o sugerencias respecto al pre disefio del Proyecto.

b) En la fase inicial del proyecto, el Consultor debera realizar un reconocimiento del
Proyecto y los sitios inherentes al proyecto.

c) Presentacidon de un plan de trabajo.

d) ldentificacion y cuantificacion de las obras existentes

GENERALIDADES

El consultor debera elaborar el disefio detallado teniendo en cuenta los datos mas
actualizados disponibles, las condiciones del sitio de proyecto, tecnologias de
construccion y cualquier otra informacion relevante que haga al buen funcionamiento del
Proyecto.

PLANOS A PRESENTAR
Los planos deberan ser entregados con un protocolo CAD/BIM aprobado por los
responsables de proyecto de la Municipalidad. Se entregara toda la documentacién en
formato papel y en formato digital (CAD/WORD/EXCELL) por duplicado:

- Planos de ubicacion

- Planos de zonificacion

- Planos de arquitectura

- Planos de paisajismo

- Planos de instalaciones y estructura

- Planos de insercion y replanteo

- Plantas acotadas generales y por tramos de calle

- Plantas y cortes altimétricos

- Plantas equipadas exteriores | estancias

- Cortes transversales

- Fachadas frontales

- Detalles constructivos

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
8de9



men
doza

- Detalles de pisos

- Detalles de aislaciones

- Detalles de equipamiento
- Detalle de red hidraulica
- Anexos: Perspectivas

Otros planos arquitectdnicos necesarios para la ejecucién de la obra que la Inspeccién
considere necesarios seran desarrollados por la Contratista.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

El contratista tendra a su cargo realizar la documentacién técnica final para la concrecién
de la obra, la que debera ser aprobada por la Secretaria de Planificacion, Infraestructura
y Ambiente atendiendo los cambios que la misma proponga. Esta documentacion se
basara en la que se encuentra en el pliego de licitacion.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS:

La presente obra NO prevé reconocimiento al contratista por modificaciones en los precios, no
pudiendo reclamar a la Comuna las variaciones que los mismos puedan sufrir, debiendo
entenderse invariable el precio de la oferta adjudicada, sin perjuicio de las posibles
modificaciones que puedan tener lugar durante la ejecucion del contrato (Art. 49 L.O.P.)

Firma del Proponente

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
Estde9Docunent o se encuentra
Firmado Digital nente



		2020-03-05T14:24:32-0300
	CAREDDU Martin




