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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

ART 1º OBJETO: La presente Licitación Pública tiene por objeto la construcción de la 

obra “REPARACION MUROS PERIMETRALES CEMENTERIO - SECTOR NOR ESTE” 

 

ART 2º PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecución de 

los trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHO con 29/100 ctvs.- ($3.532.108,29). 

 

ART 3º RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepción de las 

propuestas se efectuará en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio Nº 500, Piso 5to, de 

Ciudad Mendoza hasta el día y hora publicados en los avisos licitatorios. Una vez 

recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procederá a la apertura y lectura 

de las mismas. 

Bajo ningún concepto se recibirán propuestas pasados el día y la hora señalados, como 

tampoco se recibirán ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas 

últimas sólo serán recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio 

de las facultades conferidas por el Art. 17 del P.C.G. 

 

ART 4º VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACIÓN: 

a) Se fija el valor de la documentación en la suma de PESOS TRES MIL SEIS CIENTOS 

CON 00/100 ($3.600,00). Por su adquisición se extenderá el correspondiente recibo 

oficial, debiendo el oferente acompañarlo en el correspondiente sobre de oferta. 

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9º, inc. B) del 

P.C.G. asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M). 

 

ART 5º CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentación de la 

propuesta los oferentes deberán contar con la suficiente capacidad de contratación para 

la ejecución de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservándose la 

Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 17º del P.C.G. de exigir documentación 

complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el 

cumplimiento de la capacidad exigida en el presente artículo. 

 

ART 6º PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar 

de conformidad a la documentación que integra el contrato de obra deberán ser 

ejecutados en un plazo de 90 días corridos.  
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La fecha de iniciación de los mismos y, consecuentemente la del punto de partida para 

la contabilización del plazo contractual, se computará desde la suscripción del acta de 

iniciación de los trabajos y/o de replanteo de la obra, la que deberá tener lugar dentro de 

los 10 diez días corridos posteriores a la firma del contrato (Art. 37 L.O.P.) 

 

Art. 7°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN – NORMATIVA MUNICIPAL: A los fines de la 

ejecución de los trabajos que el adjudicatario deberá realizar se adopta el sistema de 

“UNIDAD DE MEDIDA” según lo define el Art. 6º, inc. a) del Decreto 313/81. 

 

En la confección de la Planilla de Oferta, no es obligatorio que el oferente deba respetar 

los porcentajes de incidencia dispuestos para cada ítem en el Presupuesto Oficial. 

 

Las Ordenanzas citadas en la Documentación Licitatoria pertenecen al Municipio de la 

Ciudad de Mendoza. Sin perjuicio de ello y atento el emplazamiento del Cementerio 

Municipal, se aclara que el contratista deberá cumplir con la normativa vigente del 

Departamento de Las Heras. 

 

ART 8º PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de la obra queda establecido en un 

año computado partir de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el Acta 

de Recepción Provisoria Total. 

 

ART 9º REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo 

establecido por el Art. 29º del Pliego de Bases Generales el contratista podrá asumir 

personalmente la conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante que 

satisfaga las exigencias consignadas más adelante. De lo contrario deberá contar con un 

representante técnico que esté habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o 

por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, en la categoría A. En 

este segundo supuesto, es decir que el representante técnico no sea representante legal 

de la firma oferente o no la integre, deberá acompañar copia del acta de directorio o 

disposición contractual en la que se le asigne tal carácter. Si actúa en relación de 

dependencia con la firma oferente deberán acompañar una nota firmada por el 

representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se 

desempeñará en tal carácter. Deberá poseer título de Arquitecto o Ingeniero Civil o en 

Construcciones. 

Para la función de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas en la 

ley Nº 4416 L.O.P y  Estatuto del Empleado Público. 
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ART. 10º MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: A los fines de lo dispuesto por el Art. 

40º del Pliego General de Bases se requiere un vehículo automotor modelo 2014 en 

adelante, tipo Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzará a 

utilizarse a partir del día del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista 

serán el mantenimiento de la unidad, provisión de combustible, lubricantes, servicio 

mecánico y provisión de chofer, seguros y garages. Estas durarán hasta la Recepción 

Provisoria Total de la Obra. 

 

ART. 11º COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN:  

En la presente Obra NO deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 P.C.G.  

Se solicitara un baño químico para uso del personal. Además, la Empresa adjudicataria 

deberá tomar la precaución de realizar los traslados materiales y herramientas mediante 

un vehículo (camioneta, carro, etc.) reglamentarios  y en caso de necesitar acopio, 

deberá proveer un contendor para materiales. En los casos donde se deba verificar 

temas relacionados con documentación de la obra se verán en el domicilio fijado por la 

empresa o en el municipio. 

La Contratista adoptará las disposiciones necesarias y convenientes para que el 

personal de la Inspección pueda realizar sus tareas durante toda la obra sin riesgos o 

peligros.  

 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION: 

La contratista deberá proveer a la Municipalidad en propiedad una computadora 

de escritorio nueva con las siguientes características: 

Memoria: Ram 16 GB 

Memoria de video: 4 GB 

Tarjeta Gráfica: Nvidia GeForce GTX 1050 TI 4GB 

Mother board MSI H310M PRO VH DDR4 – USB 3.0 – SATA3 

Disco SSD DE 480 GB SATA3 

Procesador: Intel Core i7-8750H 2.2GHZ-4.1GHz  

Sistema operativo: Windows 10 

Pantalla de 17.3” Full HD (1920 x 1080) 

Batería: Ion de litio 

Comunicación: Wifi, Bluetooth Interna 

Gabinete Sentey X20 RGB  

Lectograbadora de DVD 

Monitor Samsung o Philips de 24” led HDMI 

Teclado Genius “qwerty” USB 

Mouse Genius USB 
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La computadora deberá tener instalados los siguientes programas con sus 

respectivas licencias: paquete de Microsoft Office completo (Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote, Outlook, Publisher, Access, etc), paquete de Adobe (PDF, Photoshop, 

Ilustrator, InDesing), última versión de Sketch Up con V-Ray y última versión de 

AutoCad. 

 

ART 12º LETREROS DE OBRA: Los mismos serán de las características indicadas en 

el plano de detalles y se colocarán en los lugares que ordene la Inspección. (Cantidad 1 

u., dimensiones 3 metros de largo x 1.5 metros de alto). 

 

LETREROS DE “PRECAUCION”, “CUIDADO” y “PELIGRO”: Todos aquellos carteles 

que se utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas 

abiertas, etc, serán de las características y medidas indicadas en el plano de detalles. 

Estos elementos quedarán en propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

una vez finalizada la obra. 

 

CIERRE DE OBRA: El mismo será de las características indicadas en el Plano de 

detalles y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. El mismo quedará en propiedad de 

la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra. 

 

ART 13º EXTRACCIÓN, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:  

 Cumplimentar los requerimientos establecidos en la Ordenanza 2.903/88 y 

modificatoria 3.639/05 sobre extracción, recolección y disposición final de residuos. 

Controlar, minimizar y realizar un manejo eficiente de todos los residuos generados y 

respetar los horarios de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos generados por su 

obra/proyecto. Se recomienda separar los residuos reciclables generados en su 

establecimiento, diferenciando: Papel y Cartón, Plásticos y Vidrio, los mismos podrán ser 

dispuestos en el Punto Verde más cercano. 

 Queda expresamente prohibido depositar escombros y/o materiales de construcción 

en la vía pública, a tal efecto, deberá preverse la colocación de contenedores y declarar 

por escrito en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible la forma en que se 

gestionaran los escombros, indicando cantidades y comprobante de disposición final en 

sitio habilitado.  

 Se recomienda que las actividades generadoras de ruidos y vibraciones, se realicen 

fuera de los horarios entre las 22:00 y 08:00 hs. y desde 14:00 a 16:00 hs a fin de 

minimizar las molestias a los vecinos. 
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 No se podrán utilizar equipos que superen los niveles de ruido permitidos según 

Norma IRAM 4062, Ordenanza 2.976/90 y Decreto Reglamentario 1.515/93. Se 

aplicarán, en caso de generarse algún tipo de ruido molesto, las sanciones 

correspondientes establecidas en dicha Ordenanza. 

 Cumplir lo dispuesto por la Ordenanza 3.424/00: Las sirenas de uso externo no 

deben superar los 93 dB, permitiéndose un máximo de dos por inmueble.  Los sistemas 

de alarmas (seguridad, chicharas de aviso, etc.) deberán estar provistos de un límite de 

tiempo para el funcionamiento: sonido en períodos de 2 (dos) minutos como máximo, 

con descanso de 2 (dos) minutos como mínimo, y repitencia de sólo 5 (cinco) veces 

para evitar la contaminación sonora. 

 Instrumentar los medios necesarios para minimizar y mitigar las emisiones de polvo y 

material particulado producido por la ejecución de las obras durante el movimiento de 

materiales, para lo cual se deberán establecer rutinas de regado de los sectores que 

generan este impacto. Deberá cubrirse la caja de los camiones cuando trasladen 

material de obra a granel (arena, ripio, cal, etc.) y/o escombros. 

 Será responsable de asegurar la limpieza permanente de las veredas, acequias y 

áreas de influencia directa de su proyecto. Contemplar que está prohibido el lavado de 

veredas con agua potable mediante el uso de manguera durante las 24 hs. y los 365 

días del año según Resolución N° 089/2010, 095/2010 y 027/2014 del E.P.A.S.  

 Cumplir con lo establecido por las normas de seguridad e higiene vigentes según Ley 

19587 y Decreto Reglamentario N° 351/79 (cartelería refractaria, luces de emergencia, 

extintores de incendios, etc.) 

 Planificar y coordinar con la Dirección de Tránsito del Municipio de Las Heras el 

ingreso y egreso de camiones, vehículos con materiales, maquinaria y todo el 

equipamiento necesario, a fin de prevenir incidentes y conflictos de tránsito. 

 Exigir a las empresas contratistas, el buen estado de los vehículos y la inspección 

técnica vehicular correspondiente, con el fin de evitar los posibles los derrames de 

combustibles y lubricantes; controlar las emisiones gaseosas y de ruidos de las unidades 

que operen en las obras. 

 Controlar que las corrientes líquidas que producen todas las actividades asociadas al 

lavado de equipos de construcción y materiales que contengan productos 

potencialmente contaminantes no sean vertidas en el suelo, en acequias y desagües 

según ordenanza 2976, asegurando una correcta disposición de acuerdo a las 

características del efluente y en cumplimiento del marco legal vigente. 

 No obstruir cunetas de riego y evitar la formación de áreas inundables. 
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 Se prohíben las tareas de abastecimiento de combustible y lubricantes in situ, 

debiendo realizarlas en sitios habilitados para tal fin. Si se generarán en la obra residuos 

peligrosos, tales como guantes, trapos, estopas, suelo contaminado con hidrocarburos 

debido a vertidos accidentales – en cuyo caso se deberá realizar la remediación del 

suelo en forma inmediata-, etc., se deberá inscribir en el Registro Provincial de 

Generadores de Residuos Peligrosos, por Ley Provincial 5.917 y Decreto Reglamentario 

2.625/99, para su tratamiento y disposición adecuados.  

 En caso de almacenar combustibles líquidos y sustancias peligrosas, deberá 

realizarse en recipientes identificados de forma clara, de adecuada resistencia física y 

con tapa de seguridad. El lugar de acopio debe ser techado, de acceso restringido y 

poseer muros de contención por posibles vuelcos. 

 Adoptar las medidas necesarias a fin de preservar las condiciones de arbolado 

urbano, y asegurar el mantenimiento del riego y la sanidad de las especies existentes. 

Según Ley N° 7874 se prohíbe expresamente a particulares, empresas públicas o 

privadas, sin autorización de la autoridad de aplicación Su tala, erradicación y/o 

destrucción, entre otros. 

 Colocar señalización pasiva con el fin de proteger al peatón y a los conductores que 

pasen por la obra, debiendo realizarse correctamente la delimitación de las áreas según 

lo estipulado por las regulaciones de Seguridad e Higiene vigentes. Deberá tenerse 

especial cuidado en la colocación de carteles de advertencia del emplazamiento de la 

obra, así como la señalización de situaciones de peligro. Las señalizaciones y el 

balizamiento deberán ser visibles tanto en el día como en la noche. Queda prohibida la 

utilización de balizas realizadas con fuego. 

 Exponer en lugar visible, los números telefónicos de la Municipalidad de Mendoza, 

Bomberos, Policía, Defensa Civil, Dirección de Protección Ambiental, ART, 

Representante Técnico de la obra, Hospitales y todo número que resulte de interés en 

caso de accidentes o contingencia. 

 Contar con Seguro de riesgos del Trabajo (Ley 24.557 y Decreto 170/96) y respetar 

las normas de protección del ambiente. 

 

ART 14º CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista deberá disponer el cierre 

para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposición de 

banderilleros, si fuese necesario el ordenamiento del tránsito. Asimismo estarán a cargo 

de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de 

mantener agentes de tránsito en el área de la obra. La Empresa Contratista será la única 
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responsable de la guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Deberá señalizar 

adecuadamente, las zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes. 

 

ART 15º EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 98 del 

Pliego de Condiciones Generales, cada una de las empresas deberá acreditar que tiene 

una capacidad para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluación será efectuada por la 

Municipalidad conforme lo expresa el Art.5° del presente Pliego de Condiciones 

Particulares. 

Se presentará también junto con la oferta el contrato de constitución de la unión y 

constancia de que cada uno de los socios está facultado para integrarla. De ser posible 

se deberá mencionar obras ejecutadas en forma conjunta. 

 

ART 16º PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estarán a cargo del contratista, 

quien deberá presentarlos antes de la firma del Acta de Recepción Provisoria, sin el 

cumplimiento de este requisito no se suscribirá dicho Acta. Los planos conforme a obra 

serán entregados en 2 juegos en soporte papel y en 1 pendrive. 

 

ART. 17° VISITA DE OBRA.  

Al tratarse de un espacio público y abierto, que puede conocerse y recorrerse en 

cualquier momento del día, la presente licitación NO contará con visita de obra 

obligatoria.  

 

 

ART. 18° PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  

La empresa deberá presentar: 

a) PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma gráfica y numérica con indicación de 

ítem o grupos de ítem que permita apreciar sin lugar a dudas cual será la marcha de los 

trabajos por mes. 

b) CURVA O PROGRAMA DE INVERSIÓN, debiéndose colocar en el eje de ordenadas 

el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas se colocarán dos tablas 

en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de desembolsos mensuales y el 

monto acumulado mensual. 

 

ART. 19° PROYECTO EJECUTIVO: La Contratista deberá desarrollar y ejecutar 

documentación Gráfica la cual se denomina “Proyecto Ejecutivo” sobre todos los 

trabajos a realizar en obra, los mismos serán solicitados por la Inspección de Obra 

previamente la ejecución de tareas. Dicha Documentación Gráfica quedara a juicio de 
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aprobación por la Inspección de Obra. Se podrán solicitar los detalles necesarios 

durante todo el transcurso de la obra que la Inspección considere necesario para la 

correcta ejecución de las tareas. 

Los trabajos comprenderán, estudios topográficos, cálculos y dimensionamientos 

estructurales, dimensionamiento de las instalaciones hidráulicas, eléctricas, de 

comunicaciones, y estudios ambientales. El servicio contempla además, la elaboración 

de cómputos métricos, y la elaboración de los respectivos informes, memorias y planos. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS  

Antes del desarrollo del servicio, el consultor deberá realizar las siguientes actividades:  

a) Trabajar sobre el pre diseño elaborado por la Municipalidad, este deberá emitir 
comentarios o sugerencias respecto al pre diseño del Proyecto. 

b) En la fase inicial del proyecto, el Consultor deberá realizar un reconocimiento del 
Proyecto y los sitios inherentes al proyecto.  

c) Presentación de un plan de trabajo.  
d) Identificación y cuantificación de las obras existentes 

 
GENERALIDADES 

El consultor deberá elaborar el diseño detallado teniendo en cuenta los datos más 

actualizados disponibles, las condiciones del sitio de proyecto, tecnologías de 

construcción y cualquier otra información relevante que haga al buen funcionamiento del 

Proyecto.  

 

PLANOS A PRESENTAR 

Los planos deberán ser entregados con un protocolo CAD/BIM aprobado por los 

responsables de proyecto de la Municipalidad. Se entregará toda la documentación en 

formato papel y en formato digital (CAD/WORD/EXCELL) por duplicado: 

- Planos de ubicación  
- Planos de zonificación  
- Planos de arquitectura 
- Planos de paisajismo 

- Planos de instalaciones y estructura 
- Planos de inserción y replanteo 
- Plantas acotadas generales y por tramos de calle  
- Plantas y cortes altimétricos 
- Plantas equipadas exteriores | estancias 

- Cortes transversales  
- Fachadas frontales  
- Detalles constructivos  
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- Detalles de pisos  
- Detalles de aislaciones 

- Detalles de equipamiento 
- Detalle de red hidráulica 
- Anexos: Perspectivas  

 
Otros planos arquitectónicos necesarios para la ejecución de la obra que la Inspección 

considere necesarios serán desarrollados por la Contratista. 

 

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA  

El contratista tendrá a su cargo realizar la documentación técnica final para la concreción  

de la obra, la que deberá ser aprobada por la Secretaria de Planificación, Infraestructura 

y Ambiente atendiendo los cambios que la misma proponga. Esta documentación se 

basara en la que se encuentra en el pliego de licitación. 

 

ART. 20º RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS: 

La presente obra NO prevé reconocimiento al contratista por modificaciones en los precios, no 

pudiendo reclamar a la Comuna las variaciones que los mismos puedan sufrir, debiendo 

entenderse invariable el precio de la oferta adjudicada, sin perjuicio de las posibles 

modificaciones que puedan tener lugar durante la ejecución del contrato (Art. 49 L.O.P.) 
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Firma del Proponente 
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