LICITACION PUBLICA N° 15/20

MOTIVO: OBRA “PAVIMENTOS ARGENTINA HACE”
“PAVIMENTACION CON HORMIGON DE 53 CUADRAS”

APERTURA: 03 de Junio de 2020
HORA: 09.00
EXPTE. N°: 4130-40781/20

PRESUP. OFICIAL: $ 197.173.760,00

VALOR DEL PLIEGO: $ 216.890,16

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Pliego de Clausulas Particulares.

Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.
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Planilla de cotizacion.
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OBRA “PAVIMENTOS ARGENTINA HACE”
“PAVIMENTACION CON HORMIGON DE 53 CUADRAS”

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitacion
Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccion de Compras de la
Municipalidad de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos
Aires, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades y sus modificatorias, por la
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus maodificatorias, por el Reglamento de Contabilidad
y Dispaosiciones de Administracién para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por
el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de
Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo lo que no esta previsto en las normas enunciadas
precedentemente, seran de aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacién tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a lo
estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion técnica, que
son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se abonara a través de los
pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y en las
fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacién. Se establece asimismo que quien lo adquiera
deberd identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes formas:

6.1 Seguro de caucién. Las pdlizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas a favor
de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificardn la licitaciobn de que se trata; c)
Indicard el periodo de cobertura, el que no podré ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prérrogas; d) las aseguradoras deberan contar con la aceptaciéon de la
Municipalidad de San Miguel. Certificadas por escribano.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La
institucion bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los
beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por
el Banco Central de la Republica Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prorrogas; f) Sera condicién
gue el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere
o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Depésito en efectivo. Mediante deposito que se efectuara en la Tesoreria de la Municipalidad de
San Miguel.

6.4 De impugnacién: como presupuesto formal para la viabilidad de cada una de las impugnaciones o
recursos que se pretendan deducir, los oferentes deberan formalizar un depésito en efectivo por el
diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, en la Tesoreria Municipal. Dicho valor sera reintegrado
al concurrente soélo en el caso que la impugnacién prospere, en cuyo caso no se abonara interés
alguno en su devolucion.
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ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de
San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se consideraran subsistentes
mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacién de cambio de domicilio debera hacerse en
forma fehaciente y sélo surtira efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcién, salvo que se
efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir
del primer dia habil siguiente.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las naotificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente
licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por
carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificacién, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira
el acto objeto de la notificacion. No obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil
anterior a la presentacién de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si
han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito sobre el
mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad de San Miguel, con
anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se notificardn a todos los adquirentes del Pliego.
Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u omisién o discrepancias
en cantidades, conceptos o0 anotaciones en general, contenido en la documentacion. No formulandose
observaciones, se establece que la solucién de esos errores que surjan en la documentacion, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra
fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad judicial,
con exclusién de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego. Si la documentacién exigida en la
presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafiol, deber4d acompafarse su
traduccion, efectuada por traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los
catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran
presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad competente.

ARTICULO 11°: JURISDICCION
Las cuestiones gue se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran ante el fuero en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones relacionadas con
la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion alguna por la carencia de dichas informaciones. Los
oferentes deberan realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el perfecto conocimiento de sus
particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracion firmada por su maxima autoridad estatutaria
y Su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en
gue se realizaré la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente debera estar inscripto en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un Representante Técnico,
seguln lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del tramite de inscripcién en dicho registro, quedando
las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de inscripcion.
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ARTICULO 14° OFERENTES

14.1 Podran participar en esta licitacién personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica y econdémica al efecto.

14.2  Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran obligados solidariamente, y
asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el poder que otorguen al representante
comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Unién Transitoria de Empresas, se deberd acompafiar
el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma
definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompafiara también copia certificada de
la decision en tal sentido de los respectivos érganos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.4  Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las ganancias, IVA,
inscripcion como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en el Registro de Proveedores
del Municipio de San Miguel.

14.5 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras no estén rehabilitados; ¢) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Miguel
les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucién no estuviera firme; e) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion del
contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara enidioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvandose
toda raspadura, enmienda o interlineado. Serd suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricara cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversion a moneda de
curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se deberd presentar, en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un indice de su
contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se identificaran numéricamente y
el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos
contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentacion que no sea considerada esencial, con los
defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran ser subsanados
en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni efectie
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacién alguna acerca del
andlisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacion, sea de precalificacion o pre adjudicacion.
La presentacion de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacion, por parte del oferente, de
las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con anterioridad
a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite
de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

ARTICULO 17° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1
%) del presupuesto oficial. La garantia se constituird por algunas de las formas previstas en el articulo 6° del
P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucién
de la garantia.
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Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligaciéon, y su garantia correspondiente, se renovaran automaticamente en
forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decisién en contrario, con cinco
dias de anticipacién a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La oferta contendra:
En el sobre N° 1:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

)
h)

i)

p)

Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.

Documentos que hagan a la individualizacion juridica de los oferentes segin Art. 18.2. P.C.G.

Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada de la documentacién que acredita la
representacion invocada por el firmante.

Constancia de la adquisicién del Pliego de esta Licitacion.

PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado.

Constancia que acredite la constituciéon de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun Art. 6°
P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada® expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion.

Fotocopia del ultimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos Brutos.
Certificado por escribano.

Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcion en tramite.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econdémico-financiera del oferente segun Art.18.3.1.
P.C.G.

Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la
obra

Antecedentes empresarios en obras viales de construccién de pavimentos ejecutadas en CABA y
municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los ultimos cinco afos.

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:

a)
b)

18.1.

18.2.

La Nota de Propuesta segiin modelo adjunto al presente pliego.
Planilla de Cotizacién segun modelo adjunto al presente pliego.

Carta de presentacién
La carta de presentacion, segun modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por el oferente o
por su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiar4 copia de la
documentacién que acredite la representacion invocada.

b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego.

c¢) Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 14.5.

e) Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio o0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires, y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacién Juridica del oferente.
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18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,
profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de CUIT o en su caso de
CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion y domicilio legal. Se agregara
copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; ¢) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo econémico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando
su o sus directas controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
drgano societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntardn la
documentacion que acredite su capacidad econdmica financiera 'y en caso de tratarse de los sujetos
contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del Ultimo balance. En ambos casos, la documentacion
serd firmada por Contador Publico Nacional, con certificacion del Consejo Profesional
correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion delas propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion del
presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Debera incluir toda la documentacion solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, exceptuando
lo incluida en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19° APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA vy del sobre 1 ANTECEDENTES se realizara en la Direccién de
Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico
gue sera presidido por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2  Se labrard acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del nimero de orden
asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procedera a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la verificacion y
control de la documentacién presentada, desestimando en el acto aquellas propuestas que se
encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G..

19.4  Verificada la situacién dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto los
SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 El ejemplar original quedard en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la Direccion de
Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar del dia del acto de
apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.6 El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que
deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a
los aspectos formales del acto.

No se admitirda en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Secretaria de Obras Publicas, procedera al analisis y
evaluacion de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las propuestas
presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los
articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran
en omisiones que impidan su confrontacién con las restantes ofertas.

20.3 No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion — no afecten la
esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la subsanacion
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pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacién y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberd cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los oferentes, quienes
dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacién, sin que ello suspenda la
continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, el
que soélo le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho
alguno a favor de los proponentes, ni obligacién para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,
incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra
razén de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas se expedira respecto de la 0 las ofertas que resulte o resulten, a su criterio,
la mas conveniente 0 convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacién, se procedera al
dictado del decreto de adjudicacion. La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 23% GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de notificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto
equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la
contratacion. La garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO = SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la
LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacion dentro
del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra, con mas
una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contrataciéon y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRA
El plazo de obra sera establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26°% FORMA DE PAGO
La forma de pago se regir4 conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podra transferir la orden de compra en todo o en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de oferta. La garantia de
oferta del adjudicatario ser4 devuelta una vez que el oferente haya presentado la garantia de
adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicacion cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién
provisoria de la obra.
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ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucién de los

trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por

causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomara en

consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias corridos de la

produccion o determinacién del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no seran tomadas en

consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste alzado se
contratardn por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las
certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones
parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del
monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacion se entendera incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la contratacién, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a
su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacion, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de unidad de
medida es condicién que los cémputos métricos consignados en el presupuesto oficial y que el Oferente
debe tener en cuenta en su cotizacién, seran reajustados segn medicion final de acuerdo a lo realmente
ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacion final de la obra.

ARTICULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes de la contratacién que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

e) El convenio suscripto con el gobierno nacional

Se considerardA DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacién contractual se regird por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

No seran reconocidas las re determinaciones de precios emergentes de la aplicaciéon del Decreto N°1295/02
del Poder Ejecutivo Nacional y su reglamentacion, ni ninguna otra forma de ajuste, indexaciéon o
actualizacion de precios.
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ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar
los trabajos.

ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacion, aunque en
ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE
PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias
corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera
perderé todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de gjecucion, en forma
gréafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Grafico de Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones ylo aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también toda
documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de los plazos que se
indiquen. La demora en el plazo fijado ser4 descontada de la fecha desde la que corresponda computar la
iniciacion del plazo de ejecucion establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberéan confeccionar los andlisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la
recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrard el acta de iniciacion de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el
plazo de ejecucién de obra se computara a partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.
De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmaré por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica responsabilidad
alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir
con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones bésicas reside en el
cumplimiento dentro del plazo de ejecucion programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer en obra y no
podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS
Seran de aplicacién las siguientes multas por incumplimiento:
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a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la contratacién
por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la contratacién
por cada dia de atraso.
C) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %o) del monto de la

contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista, o bien no
cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, motivara la
aplicacion de penalidades, las que seran reguladas en funcién de la infraccion por la inspeccién de obra,
toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la contratacion, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o
Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendré siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccién, se necesiten
para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra
contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en la
contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra
seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacién de la contratacion o las exigidas por la
Inspeccion.

Cuando se indiqgue que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice
expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccion determine, los
gue serviran como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos
de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagara, ademas, cualquier
ensayo o analisis quimico, fisico o mecéanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algun material. Dicho pago incluira los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley
Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N°
7.488/72 y Cadigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de
su personal y del dependiente del Ente que esta a cargo de la Inspeccion. El no cumplimiento de las
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medidas de seguridad personal determinard la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no
inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la interpretacién de estas caracteristicas a
criterio del comitente. La acreditacion de la contratacién del seguro aludido deberd cumplirse con una
antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui previstos.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones serd motivo de la suspension del tramite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomaré a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra o de
inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras en el obrador 0 de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9.
del Cddigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas
gue adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones
gue llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T. argentina
autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién de la obra, asi como al personal de
inspeccién que en forma estable desempefie funciones inherentes a la realizacion de los trabajos.

Todas las pdlizas de seguro o sus copias autenticadas serén entregadas a la inspeccion en el momento que
le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el
pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccién a
dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos establecidos a ese fin,
los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de personas y vehiculos. Todos los
sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande la ejecucién de los trabajos.
El no cumplimiento de lo expresado en este articulo haré pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto de la contratacion y del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad de San
Miguel.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del
monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
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Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun
indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista. Los materiales resultantes seran dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del contratista. La
ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por el
contratista bajo la supervisién del mismo, siempre que exista la autorizacion expresa.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los

trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin

excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma 'y demas requisitos

equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, seguin corresponda a juicio de la Inspeccién

de Obra.

ARTICULO 55°% PAGO DE DERECHOS

El Contratista deberd abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravAmenes que correspondan por las
instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y cualquier otro derecho
gue surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
responsable de la obra y se har& efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la
vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que
se dejara constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedara archivado por el
comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro de
Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucién de las obras seran
cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardard en el obrador o en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del pliego y que no importa
modificaciéon de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximird de la obligatoriedad de
cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacién no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que
las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.
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Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir la
contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas a la contratacion. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrd las debidas facultades
para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de les actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

ARTICUL O 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el
Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacién de las boletas de
aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los planos y
especificaciones para la ejecucion de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra
toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, deberé concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién
lo requiera. Las actas quedaran convalidadas por la sola rubrica del Representante Técnico del comitente.
La incomparecencia del Representante Téchico 0 sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitard al
contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la contratacion, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total
contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran aplicando lo
establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a precio bésico, seran
obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer
caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o menos
superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones
contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES
ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE AJUSTE ALZADO
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacion, pueden originarse dos casos:
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ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificara un aumento o disminucién en el precio del item en la misma proporcidn que el aumento o
disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que
para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades contractuales y el excedente
hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se debera certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje que
realmente debid ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el presupuesto,
salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a suprimir es la indicada en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de tener que
realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinard de comudn acuerdo entre las
partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente
a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccién de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este
caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servird como elemento para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolera y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones de la contrataciéon, estando a cargo suyo los
gastos originados por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacién seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la comprobacién y medicién de
los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias hébiles subsiguientes a su presentacion. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderd de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacién pertinente
o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por autoridad
competente y sujeto al resultado de la medicién final en el caso de haberse contratado las obras por el
sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se hara efectivo dentro del plazo que estipule el
PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como minimo, que
se retendra hasta la recepcion definitiva como fondo de reparo.

Este depdsito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al procederse a
la recepcioén provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de
la contratacion, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion
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de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de
su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucién de los
trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extender4d hasta la demolicibn y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones de la contratacién y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el fondo de repares y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningln genero por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad,
por cuanto a lo demés se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar las normas y
reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por
deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las @rdenes que a este efecto se
expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a
reclamacién alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de
las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos
guedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra deducirlos del
fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcidn Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral
que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion
Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA
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No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a
Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado,
con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La cantidad ser& la necesaria para el tipo
de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contratacién en todos los casos previstos en el Cédigo Civil y/o la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el contratista no diera
principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare
materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los
trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacién alguna por ningin concepto, perdiendo
ademas los depositos de garantia, siendo responsable directo por todo dafo o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante
Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

¢) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al
mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.
El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho
a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la
obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente
por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al contratista
saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del importe de los perjuicios
ocasionados.
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescisién y dar cuenta a
los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision de la contratacién la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesion de
la obra y del obrador, o la requerird judicialmente en caso de oposicién del Contratista. A tales efectos, el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o
del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucién de
las obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que
los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese 0 no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avallo se
realizard de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podréa disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

La Municipalidad practicar4 asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el Contratista y
terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en
un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos,
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materiales y enseres afectados a previo avallo, constituirdn un crédito a favor del Contratista, previa
deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de
los perjuicios que se originen por la rescision de la contratacion o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
qguedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario debera dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda Obra Publica, mediante el
contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccion provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteprayecto, proyecto,
direccion, asesoramiento u ejecucion desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera
realizar el aporte del 10% de les honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estara a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucion de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes deberan ser
abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por la caja, conforme a lo
dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes, calculadas saobre los honorarios
gue surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria
General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICUL O 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacién del contrato cuando se previera esa formalidad.
¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81° Aplicacion leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusion de obligatoriedad de
contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial.

ARTICULO 82°: Contratacién Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004
del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar prioridad, cuando las condiciones del
servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e
Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Seran rechazadas automaticamente, las ofertas que:

a) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente
autorizado.

b) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.

¢) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.

d) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccibn de Compras en su oportunidad y en su
caso, de las circulares aclaratorias

e) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

f) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la apertura.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas.

ARTICUL O 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal facultad podran
adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las propuestas, como la
adjudicacién parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la intervencion del Departamento
Legal.
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LICITACION PUBLICA 15/20

OBRA “PAVIMENTOS ARGENTINA HACE”
“PAVIMENTACION CON HORMIGON DE 53 CUADRAS”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

El motivo del presente llamado es la contratacion de |la obra denominada “Pavimentos Argentina hace”. El
objetivo de la presente licitacion es seleccionar la oferta que comprenda la mayor cantidad de metros
cuadrados de pavimento para el monto que se detalla en el presupuesto oficial del presente pliego.

Los oferentes deberan ofrecer la mayor cantidad de unidades de pavimento para el presupuesto oficial.

El contratista prevera en su oferta la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en itemizado del
contrato y que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.

Las caracteristicas de la obra que se licita son las que se describen en la memoria descriptiva,
documentacion gréfica, especificaciones técnicas y anexos que forman parte integrante del presente pliego
de bases y condiciones.

ARTICULQ 2°.- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION - VALOR DEL PLIEGO - CONSULTAS

El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a'la suma de $ 197.173.760,00

La obra es financiada con fondos del Estado Nacional, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
convenio suscripto entre el gobierno nacional y el municipio.

2.1 Valor del pliego $ 216.890,16

2.2 Los pliegos podran ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar - Consulta fisica y venta de
pliegos originales en la Direccion de Compras del 20 al 27 de Mayo de 2020 de 9.00 a 13.00 hs.

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigira a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Planificacién Federal, Inversién Publica y
Servicios.

Se exigira capacidad de contratacion mayor a $100.000.000, que deberan acreditarse con las ventas del
ultimo ejercicio econémico.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de al menos 88.000 m2 de obras de construccion de
pavimento, satisfactoriamente concluidas, ejecutadas en CABA y en la provincia de Buenos Aires durante los
Ultimos 5 afios.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “Unidad de medida” de acuerdo al itemizado descripto en el
presupuesto oficial y planilla de cotizacién. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista,
entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

La unidad de medida en los pavimentos de hormigon es el metro cuadrado de superficie de pavimento de
hormigon definido en las especificaciones técnicas y croquis del perfil del paguete estructural, medido entre
filos internos de cordones. Los desmontes que sea menester realizar para dejar la rasante terminada en la
cota de proyecto ejecutivo deberan estar prorrateados en el precio de la unidad de medida, aunque excedan
a los estrictamente necesarios para la ejecucion del paquete estructural.

Todos los trabajos enumerados en los pliegos de especificaciones técnicas estan incluidos en los
precios unitarios cotizados para la construccién de la calzada, por lo que no se reconocera en _ese
concepto adicional alguno.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION Y PROYECTO EJECUTIVO:
Las obras se entregaran completas en el plazo de 120 dias corridos, contados a partir del acta de inicio.
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El proyecto y direccion de obra sera responsabilidad de profesionales matriculados dependientes de la
Secretaria de Obras Publicas.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de la localidad
de San Miguel, hasta la hora 13 del dia anterior al dispuesto para la apertura de las propuestas. Los sobres
se abriran en la Direccion de Compras. Las ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE
ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del proponente y la Unica inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 15/20

OBRA “PAVIMENTOS ARGENTINA HACE”
“APERTURA: 03/06/2020 - 09:00 hs.”

El sobre o paquete arriba mencionado deberd contener los sobres N° 1 y N° 2 segin se detalla a
continuacion

SOBRE N° 1:

a) Carta de presentacion segun modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al art. 18.1. del
PCG.

b) Documentos que hagan a la individualizacion juridica de los oferentes segun art. 18.2 del PCG.

c) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada de la documentacion que acredita la
representacion invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicién del Pliego de esta Licitacion.

e) Un ejemplar firmado del pliego original y, en su caso, de las circulares aclaratorias.

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, de acuerdo al art. 6° PCG.

g) Print pantalla AFIP, CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO. Segun art. 12° P.C.P.

h) Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la ley 13.074 de la Provincia de Buenos Aires. Certificado por
escribano.

i) Fotocopia del ultimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos Brutos.
Certificado por escribano.

j) Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

k) Constancia de inscripciéon del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San
Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcién en tramite. Deberan completar la inscripcién,
previo a la adjudicacion.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad econdémico-financiera del oferente de acuerdo al
18.3.1 del PCG.

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la
obra, adjuntando toda la documentacion necesaria para acreditar titularidad de los mismos.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a
la obra; los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de
declaracion jurada y de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran
ser verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse fehacientemente algin apartamiento
de la verdad, la oferta sera rechazada como tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacién a
los Registros profesionales respectivos.

0) Antecedentes Empresarios obras viales de construccién de pavimentos ejecutadas en el CABA 'y
municipios de la Pcia. de Buenos Aires, en los ultimos CINCO (05) afos, de acuerdo al art. 3°
P.C.P.

En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1
de su propuesta lo requerido en los puntos e), f), j) y k), dejando constancia de ello en el Acta.

SOBRE N° 2:
a) La nota de Propuesta segun modelo adjunto al presente pliego.
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b) Planilla de Cotizacion segun modelo adjunto al presente pliego.

Seran excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:

a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La Secretaria de Obras Publicas evaluara la documentacion técnica presentada por la oferente, a partir de lo
cual se procedera a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la
calificacion el nivel minimo requerido de los antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N° 1):

Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el
Pliego y se evaluara conforme a los siguientes criterios:

a)

b)

d)

La organizacion de oferta: Se verificard el cumplimiento del orden requerido para la presentacion de la
documentacién, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG.

La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos

para la ejecucion del trabajo.

La verificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:

b.1) Formacién profesional y experiencia técnica en general, presentando los titulos y documentacion
gue acrediten los datos consignados

b.2) Experiencia especifica en trabajos similares.

Capacidad Técnico-Financiera: Se verificaran los antecedentes financieros del Ultimo ejercicio de
acuerdo a los siguientes criterios:

c.1) Total del patrimonio neto del gjercicio anterior mayor al 50% del valor de la obra

c.2) Indice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) mayor a 1,5

c.3) indice de solvencia (total de activos/total de pasivos)

c.4) indice de endeudamiento

Obras similares: Antecedentes de obras viales de cualquier tipo, por cantidades mayores a 88.000m2,
ejecutadas en CABA y en la Provincia de Buenos Aires en los ultimos CINCO (05) afios, que deberan
ser acreditadas con las recepciones definitivas y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno de los
organismos contratantes, sin ningun tipo de observacion (no se tomaran como antecedentes validos, la
presentacion de certificados de obras en curso de ejecucion). Dicha documentacion debera ser
acompafiada por una declaracion jurada del apoderado de la oferente, que acredite la veracidad de la
documentacion presentada.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra
u otras empresas mediante algun otro sistema legal) se computara la cantidad de metros equivalente al
porcentaje detentado en dicha asociacion para cada obra.

€)

Se requiere la presentacion de un listado de equipo que quedaran asignados con exclusividad a la obra,
discriminando aquellos que sean equipos propios de la contratista. En el mismo se debera detallar la
antigliedad de la maquinaria, situacion que sera contemplada al momento de evaluar la presentacion.

El plantel de equipos asignados a la obra debera ser en, por lo menos, un 50% de propiedad de la
contratista. También se deberan incluir en el presente sobre, copia de los titulos de propiedad de las
maquinas, certificados por escribano publico.

Asimismo, se deberan incorporar los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel
afectados a la obra; los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter
de declaracion jurada y de compromiso formal de aceptacién de las funciones asignadas. Podran ser
verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la verdad,
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la oferta sera rechazada como tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los Registros
profesionales respectivos.

Respecto de la maquinaria que no sea de titularidad de la empresa, debera acreditarse la tenencia de la
misma con documentacion suficiente (contrato de locacién/comodato) debidamente certificado por
escribano publico, conjuntamente con los documentos que permitan la verificacion de la titularidad de la
misma. En caso de discordancia entre la documentacion presentada, se procedera a rechazar la
propuesta de dicho oferente.

f) Se verificara que, dentro del listado de equipos propios para uso exclusivo en la obra a utilizar para la

provisién de hormigon, se incluya una planta hormigonera (propia o de terceros, a fin de acreditar el
origen del hormigoén a utilizar) y camiones tipo “mixer” para la distribucion del hormigén. La oferente
debera establecer la localizaciéon de la planta hormigonera, calculando las distancias entre la mismay los
puntos de obra, situacién que serd contemplada al momento de evaluar la presentacion.
La oferente deberd garantizar que el material transportado llegue en las condiciones 6ptimas y
necesarias para la ejecucion de las tareas, a fin de evitar demoras que retrasen el correcto
desarrollo de la obra. De cada descarga de material, se debera dejar muestra por triplicado del
mismo para su posterior analisis.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccidn las propuestas técnicas que hayan
cumplido con la totalidad de los puntos precedentes.

ARTICULO 8°.- APERTURA DEL SOBRE N° 2 Y ADJUDICACION

En el mismo acto, habiéndose verificado la presentacién de la documentacién requerida en el Sobre N° 1y
no existiendo causales que, a simple vista deriven en rechazo automatico de la propuesta, y quedando
pendiente la verificacion de autenticidad de la documentaciéon presentada por el area técnica de la Secretaria
de Obras Publicas, se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 (Oferta economica).

El objetivo de la presente licitacion es seleccionar las ofertas que comprendan la mayor cantidad de
metros cuadrados de pavimento por el monto establecido en el presupuesto oficial.

Resultara pre adjudicatario el oferente que presente la mayor cantidad de metros cuadrados de
pavimentos a ejecutar, como asi también la mejor propuesta técnica y con mejor capacidad
econdmica, que surjade la documentacién y antecedentes presentados por la licitante.

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO
De acuerdo a los términos del convenio suscripto, la percepcién de fondos se realizard en cuatro
desembolsos:

- Se prevé el pago de un anticipo financiero equivalente al 30% del monto del convenio
suscripto con el gobierno nacional.

- Segundo desembolso de 30%, acreditado el 50% de avance de obra

- Tercer desembolso de 30%, acreditado el 80% de ejecucion de obra

- Cuarto desembolso de 10%, contra ejecucion total de la obra

Los pagos se efectuaran contra presentacion de certificado de avance de obra y efectiva percepcion de los
fondos correspondientes para solventar los mismos, de acuerdo a las estipulaciones del convenio suscripto
con el gobierno nacional, donde se establecen las condiciones de pago. De contar con los fondos
suficientes, los pagos se efectuaran dentro de los 15 (quince) dias de recepcionada la factura.

ARTICULO 11°.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL
Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Publico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales”
implementada por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y
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complementarios y N° 1030/16. Incumplimientos tributarios y/o previsionales. Resolucion General N° 1.814
Certificado y sus modificaciones “certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

12.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentacion verifiquen su “SISTEMA DE
CUENTAS TRIBUTARIAS — CONTRIBUYENTE”. (Entrar en Afip con clave fiscal. Sistema de Cuentas
Tributarias. Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla.

ARTICULO 13°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

Ademaés de lo establecido en el art. 83° del P.C.G., de acuerdo a lo establecido en el art. 6° del P.C.P. seran
objeto de desestimacion las ofertas que carecieran de:

inc. ) Un ejemplar del PLIEGO vy, en su caso, de las circulares aclaratorias; firmado en todas sus hojas.

inc. f) Constitucién de garantia de mantenimiento de oferta; o esta fuera insuficiente;

inc. j) Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

inc. k) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San
Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcion en tramite.

13.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte
del Municipio sobre la existencia o no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en
el Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional.

13.1.1 En caso de no estar activas las herramientas informéaticas, esta consulta sera realizada en
el momento oportuno.

13.1.2 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante AFIP, contara con
tres (3) dias habiles para su regularizacion. Transcurrido dicho periodo y de persistir la irregularidad, la oferta
sera rechazada autométicamente.

ARTICULO 14°.- CARTEL DE OBRA

El adjudicatario deberé colocar cuatro carteles en cada frente de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya
leyenda y formatos, seran oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran en los lugares que esta
indique.

ARTICULO 15° - IMPUGNACIONES

Los oferentes podran formular impugnaciones fundadas a la adjudicacion dentro del término de cuarenta y
ocho horas mediante la presentacion por escrito por ante la Mesa de Entradas del Municipio de San Miguel.
Dicha presentacién debera integrarse mediante el depoésito en efectivo, en concepto de garantia por
impugnacion, equivalente al 10% del monto del presupuesto oficial.

La providencia o no de las impugnaciones sera, por la autoridad competente, con intervencion del
departamento legal.
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(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:

En Relacién a la presente Licitacion Publica N°........ ,

AU ST e e (NOMBRE DEL FIRMANTE),
...................................................................... (D.N.D...................., representante legal de
(nombre de la empresa)..............coeeeeiill (se acompana poder); inscripta en el Registro
Publico de comercio el (fecha)........ , bajo en N°. .. .. ...l , segun consta en los
Estatutos = Sociales del (fecha)................ ., que constituye domicilio especial en
........................................... y real en....................ceeeievieenen..., declara no estar

comprendido dentro de los alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y
garantiza la veracidad y la exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de
actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir las informaciones pertinentes
relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a
cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara
la misma.

Asimismo, acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacién se ventilaran
ante la Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de
Buenos Aires, renunciando expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA
LICITACION PUBLICA N° 15/20

OBRA “PAVIMENTOS ARGENTINA HACE”
“PAVIMENTACION CON HORMIGON DE 53 CUADRAS”

Sefor Intendente Municipal:

La Eirma % . B e
(=T o] 25T ¢= o F= W o Yo AR =] NS Y= (o] S OSSP SOSP con
documento de Identidad N° ..., , que acredita personeria invocada con
...................................................................... cuya fotocopia certificada se acompafia, con domicilio

realen .......ocoeeiiiiiinnn, y constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones emergentes
de esta propuesta en la Calle ...t N e de la
localidad de ....ceoooiiiiiiiiiiiiee i , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires,

declara, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas circunstancias
relativas a la obra del epigrafe, que se compromete a realizarla, a conservarla hasta su recepcién
definitiva, en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que manifiesta conocer en

todas sus partes, por un monto total de B, PESOS

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente
concurso, esta empresa se somete a la jurisdiccion y competencia en los tribunales ordinarios del
Dpto. Judicial de Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio

legal en el més arriba indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

SAN MIGUEL, ...

Firmay sello de la Empresa
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA N° 15/20

OBRA “PAVIMENTOS ARGENTINA HACE”
“PAVIMENTACION CON HORMIGON DE 53 CUADRAS”

PRESUPUESTO OFICIAL

LOTE CANTIDAD
* ITEM AGROXIe UNIDAD SUBTOTAL
1 Pavimento de hormigdn esp. 15 cm 44012 m2 | $197.173.760,00

Total

$ 197.173.760,00

PLANILLA DE COTIZACION

LOTE

ITEM

CANTIDAD
APROXIMADA

UNIDAD

SUBTOTAL

Pavimento de hormigdn esp. 15 cm

m2

$ 197.173.760,00

Total

$ 197.173.760,00

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA
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OBRA “PAVIMENTOS ARGENTINA HACE”
“PAVIMENTACION CON HORMIGON DE 53 CUADRAS”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PAVIMENTOS DE HORMIGON SIMPLE CON CORDONES INTEGRALES SOBRE BASE DE HORMIGON
POBRE

Las calles a construir, estardn compuestas por una carpeta de rodamiento de hormigdén simple H30 con
cordones integrales de 0,15 metros de espesor apoyada sobre una base de hormigén H8 de 0,12 metros de
espesor y una subrasante escarificada y compactada, en los anchos que indiquen los planos de proyecto,
provistos por la inspeccion de obra, y/o las indicaciones que ella impartiere.

Se construiran en anchos de 7 metros de calzada medido entre los bordes internos del corddn, el ancho de
la base y la sub base excederan en 1,- metro el ancho de la calzada. La inspeccién podra oportunamente
decidir ejecutar el pavimento en distinto ancho.

Al inicio de la ejecucion de los trabajos contratados, la unidad ejecutora municipal podra exigir a la
empresa adjudicataria la apertura de tres 0 mas frentes de obra a su completa discrecion, sin que la
misma pueda efectuar objecién alguna al respecto.

MOVIMIENTO DE TIERRA Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El movimiento de tierra y mejoramiento de la subrasante comprendera los trabajos que se enumeran a
continuacion:

La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planes provistos por la inspeccion de obra, y/o las
indicaciones que ella impartiere, hasta 1 metro mas del ancho de calle terminada y desde los limites de
todas las superficies destinadas a la ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas
y préstamos para la extraccion de suelos.

La extraccion de los pavimentos existentes si los hubiera y el transporte de los materiales provenientes de
los mismos hasta 15 km. de distancia.

La ejecucion de los desmontes y el relleno de las zanjas y su consolidacidn, la construccion de terraplenes,
banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas con la provision y transporte de suelo necesario, la
construccion de las zanjas laterales de desagiie con el transporte de tierra sobrante de todos los trabajos
enumerados hasta 15 km. de distancia. El total de movimiento de suelos que el Contratista debe efectuar en
las condiciones de este pliego esta determinado por:

- Los perfiles indicados en los planos de proyecto ejecutivo aprobados por la inspeccion.
- La compactacion especial de los terraplenes y la subrasante.

El mejoramiento de la subrasante cuando sea necesario a criterio de la inspeccién se medira, y certificara en
el item saneamiento y su precio no esta incluido en el precio unitario del paquete estructural.

Todos los trabajos enumerados estan incluidos en los precios unitarios cotizados para la construccion de la
calzada, por lo que no se reconocera en ese concepto adicional alguno.

LIMPIEZA DEL TERRENO
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La limpieza del terreno consistira en la remocién de plantas y raices de modo de dejar el terreno limpio y
libre, en una superficie apta para iniciar los trabajos, a juicio de la Inspeccién de Obras.

Los productos de la limpieza, deberan ser destruidos o retirados de las obras, cuidando de no causar
perjuicios a las propiedades linderas.

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES

Consistird en la demolicion de los pavimentos de hormigon existentes en la traza del nuevo pavimento
proyectado, en el caso que los hubiera, mediante martillo hidraulico. Luego la contratista debera retirar los
materiales provenientes de las calzadas, transportarlos hasta 15 km del lugar y descargarlos donde la
inspeccién lo indique.

DESMONTE DE TIERRA SOBRANTE

Los desmontes se harén de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a fin de aprovechar totalmente el
suelo proveniente de los mismos en la formacion de los terraplenes; el Contratista debera disponer los
trabajos de manera de iniciar al mismo tiempo las excavaciones, los desmontes y el relleno de los
terraplenes. El suelo sobrante serd inmediatamente transportado a la descarga ubicada en un radio de 20
km como maximo y descargado en el sitio que indique la Inspeccion de Obra.

ZANJAS EXISTENTES Y DEFENSA DE LAS ZONAS COMPACTADAS

Las zanjas existentes en el emplazamiento que correspondera a las obras y que deban suprimirse, seran
rellenadas y consolidadas previamente a la construccién de los terraplenes.

Cuando existan zanjas conductoras de agua residual o de lluvia, el Contratista, producira la eliminacion de
los liquidos estancados, procedera a la eliminacién del fango del fondo y taludes de dichas zanjas.

El Contratista debera, durante las tareas de compactacion tomar las necesarias medidas para evitar
inundaciones o filtraciones a las zonas compactadas, ejecutando desaglies sangrias, zanjas 0 pozos de
captacion y achique, etc., en la medida que fuera necesario.

La Inspeccion juzgara la suficiencia de las medidas adoptadas por el Contratista, debiendo éste aceptar las
indicaciones que aquella formule en tal sentido.

NECESIDAD DE SANEAMIENTOS

La necesidad de realizar saneamientos seré juzgada por la Inspeccion quien ordenara al Contratista el retiro
de todos aquellos suelos que posean poca estabilidad, es decir alta capacidad de deformacién y en general
el de todos aquellos suelos que en su clasificacion muestran tener caracteristicas tales que lo clasifiquen
como inepto para el fin perseguido.

Igualmente, la necesidad de saneamiento la impondra la presencia de materiales extrafios de origen mineral,
organico o residual cuya permanencia permita suponer que puedan alterar la homogeneidad y estabilidad
requeridas en la futura subrasante.
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AGUA ACUMULADA EN LOS SANEAMIENTOS REALIZADOS

Cuando durante la ejecucion de saneamientos o posteriormente en razén de lluvias caidas o filtraciones, se
acumulara agua en los fondos de las trincheras o zonas saneadas, el Contratista procedera a su extraccién
inmediata, preferentemente mediante el uso de bombas y continuara con la ejecucién del saneamiento.

SUB-PRESION

Cuando en saneamientos realizados o0 en ejecucién se presentare acumulacion de aguas por ascenso
capilar de capas inferiores, el Contratista dispondra los medios necesarios para el retiro de esos liquidos
acumulados y si es necesario dispondra un equipo adecuado para el achique permanente y continuo. En
este Ultimo caso realizara los trabajos necesarios para posibilitar esa extraccion construyendo las zanjas de
conduccion que sean imprescindibles.

El terraplenamiento lo ejecutaré colocando primero capas de suelo de granulometria gruesa, a fin de impedir
el ascenso capilar en el terraplén en construccion.

La Inspeccidon determinara frente al problema, la solucion mas conveniente que puede incluir hasta la
construccion de drenes adecuados o de lechos especiales que impidan la sub-presion de aguas
subterrédneas.

COMPACTACION
La compactacién de rellenos y terraplenes ejecutados se realizara utilizando medios mecanicos.

La Inspeccién podra autarizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos en que resulte
imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.

La compactacion del terreno natural debera llevarse hasta obtener el 95% de la densidad obtenida mediante
el ensayo "Proctor Standard".

Forma de realizar la compactacion
La compactacién del suelo se realizard por capas de no mas de 20 cm. de espesor de suelo compactado.

Se realizara primero con rodillo pata de cabra capaz de transmitir una presién efectiva de 20 kg./ cm2 o mas,
o bien con rodillo neumatico mdaltiple capaz de transmitir una presion de 20 kg./cm. de ancho de banda de
rodamiento.

La Ultima capa de compactacién podra realizarse con aplanadora de rodillos lisos, sea ella de tres rodillos o
tipo "tandem" capaces de transmitir una presion de 50 kg/cm. de ancho de llanta.

Si el suelo a compactar es de naturaleza gravosa arenosa, sera suficiente si se lo compacta con aplanadora
o rodillo neumatico.

La distribucién previa del suelo suelto sera realizada mediante motoniveladora, topadora u otro medio, en
capas uniformes del espesor indicado.

Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos. La base existente se escarificara
hasta una profundidad de 10 cm. para asegurar la trabazén mecénica entre la superficie existente y el nuevo
terraplén.
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La construccion del terraplén, se hara en capas horizontales de material homogéneo, no mayores de 20 cm.
de espesor compactado y cubriran el ancho total que le corresponde al terraplén terminado, incluidas
banquinas, debiendo uniformarse con motoniveladora, topadoras u otro equipo adecuado.

No se permitird incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de humedad, considerandose como
tal aquel que iguale o pase el limite plastico del suelo.

Cada una de estas capas sera apisonada suficientemente con un rodillo pata de cabra o el equipo mas
apropiado al tipo de suelo, hasta que se haya obtenido la densidad exigida.

Requisitos que debe cumplir la compactacion

La compactacion de cada capa, sera realizada hasta obtener en el terreno una densidad igual o superior al
95% de la obtenida en el ensayo de compactacion "Proctor Standard”. En contenido de humedad del suelo,
serd ajustada a las condiciones gque aseguren la densidad maxima, con una tolerancia de mas menos ()
10% del valor de la humedad éptima.

Compactacion de rellenos y terraplenes

La superficie sobre la cual se coloque el material de relleno, sera escarificada ligeramente a fin de que se
ligue bien con el material colocado (escarificado y mezclado de suelo). Si el terreno sobre el que se va a
efectuar el relleno no estuviera bien compactado, debera compactarselo en los Ultimos treinta centimetros
hasta obtener una densidad de acuerdo a lo especificado en el presente PET.

Contenido de humedad:

Si previa o durante la compactacion, los suelos tuvieran un contenido de humedad inferior al requerido,
segun el presente PET para lograr la densidad exigida, el Contratista procederd a la correccion
correspondiente mediante riego.

Si, por el contrario, dicho contenido de humedad fuera excesivamente elevado por sobre el requerido para
lograr la densidad exigida, el Contratista permitird la eliminacién natural por evaporacion del exceso en
cuestion, antes de proseguir con la compactacion.

Si ello no fuera suficiente, debera escarificar la capa colocada suelta 0 semicompactada a fin de eliminar el
exceso de humedad.

Este Ultimo método sera de aplicaciéon cuando después de lluvias el exceso de agua de la masa de suelos
no se elimine con la celeridad conveniente.

Construccidn de la Ultima capa compactada:

La construccion de la Ultima capa se realizara hasta una cota levemente superior a la fijada en el proyecto, a
fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado sutiles y permitir un correcto perfilado posterior.

Zonas con deformaciones significativas:

Si efectuados todos los trabajos de compactacion, se advierte la presencia de zonas deformadas, elasticas o
compresibles, o de comportamiento diferente del resto que se considera correctamente ejecutada al paso de
cargas, el Contratista procedera a la total remocién de esos suelos, a reemplazarlos y recompactarlos.
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PERFILADO Y ACABADO:

El perfilado y acabado de la subrasante se llevara a cabo empleando elementos mecanicos, perfiladoras,
motoniveladoras, etc., ajustando a la subrasante a las cotas y bombeo de proyecto.

El exceso de tierra, sera removido y retirado, ejecutandose el ajuste final de la superficie mediante nuevas
pasadas de rodillo.

Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la subrasante, ya sea en desmonte o en
terraplén, la operacion se hara pasando una aplanadora de cilindros lisos que aseguren una presion de 40
kg./cm. de ancho de llanta. El diametro minimo de los rodillos, sera de 1 metro.

DANOS A LA SUBRASANTE:

Si alguna maquina ya sea por Su peso 0 por su uso al circular sobre la subrasante terminada, causara
huellas de profundidad superior a los 5 cm., el Contratista tomara las disposiciones necesarias para evitar
esa circunstancia.

Igualmente dispondra los elementos convenientes para reparar en forma inmediata todo dafio o deformacion
gue puedan ocasionar el transito de vehiculos o maquinas, asi como también el vuelco de aguas de
albafiales no obturados o desviados.

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS:

Cuando por diversas razones la subrasante terminada debe permanecer mas tiempo del conveniente
expuesto a la intemperie, sin cubrir la estructura superior, el Contratista arbitrara los medios méas adecuados
a fin de mantener en buen estado los trabajos concluidos.

A este fin evitara la pérdida de humedad por evaporacion y la posible formacién de polvo superficial
mediante riegos periédicos.

ENSAYO PROCTOR STANDARD
Descripcion

El ensayo Proctor a que se refieren estas especificaciones, es el denominado Proctor Standard que consiste
en determinar la densidad méaxima del suelo en estado hiimedo y seco en tres capas dentro de un molde
cilindrico de dimensiones determinadas por medio de un pison.

El procedimiento a seguir en el ensayo y las caracteristicas del equipo a utilizar deberan ajustarse
estrictamente a las normas americanas A.S.T.M.

DETERMINACION DE DENSIDAD

Para verificar el cumplimiento de esta especificacion, la Inspeccién hard determinaciones de densidad
obtenida en la dltima capa compactada en terraplén o desmonte de espesor de 30 cm., en sitios elegidos al
azar.
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HORMIGON H8

La mezcla sera uniforme y el manipuleo, transporte, colocacién, compactacion y curado se realizaran de tal
modo que el hormigdn resulte compacto, de textura uniforme, resistente y durable, es decir, que cumpla con
todo lo requerido en este Pliego.

Por ello, el hormigdn endurecido estara libre de vacios motivados por segregaciéon de los materiales o por
una deficiente colocacion y compactacién. En general, estara libre de todo defecto que facilite la rotura de la
estructura por acciones atmaosféricas y/o de uso. Los elementos estructurales o partes de ellos que no
cumplan lo estipulado en este Pliego de Especificaciones Técnicas, seran destruidos y reemplazados por el
contratista, a indicacion de la Inspeccion, sin derecho a obtener compensacion alguna.

Las mezclas a utilizar tendran las siguientes caracteristicas:

e Cantidad de cemento minima: 220 kg./m3

¢ Resistencia minima a la rotura por compresion: 80 kg/cm2

e Razb6n agua/cemento maxima: 0,50

¢ Asentamiento: entre 5 a 7 cm. para compactacion manual y entre 2 y 4 cm. para compactacion por

vibracién mecanica de alta frecuencia.

La dosificacién de la mezcla ser4 preparada por el contratista y las caracteristicas de la misma, como asi
también de los materiales que la componen, seran verificadas mediante le ejecucién de ensayos conjuntos
con la Inspeccion. Los reportes correspondientes seran presentados por escrito y aprobados por la
Inspeccidn, previo al inicio de la colocacion del hormigén.

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H30: CONSIDERACIONES GENERALES

El hormigdn de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales
de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal, agregado grueso y agregado fino.

La mezcla sera uniforme y el manipuleo, transporte, colocacién, compactacion y curado se realizaran de tal
modo que el hormigon resulte compacto, de textura uniforme, resistente y durable, es decir, que cumpla con
todo lo requerido en este Pliego.

Por ello, el hormigdn endurecido estara libre de vacios motivados por segregacion de los materiales o por
una deficiente colocacion y compactaciéon. En general, estara libre de todo defecto que facilite la rotura de la
estructura por acciones atmosféricas y/o de uso. Los elementos estructurales o partes de ellos que no
cumplan lo estipulado en este Pliego de Especificaciones Técnicas, seran destruidos y reemplazados por el
contratista, a indicacion de la Inspeccidn, sin derecho a obtener compensacion alguna.

Las mezclas a utilizar tendréan las siguientes caracteristicas:

e Cantidad de cemento minima: 350 kg./m3

e Resistencia minima a la rotura por compresion: 320 kg/cm2

e Asentamiento: entre 5 a 7 cm. para compactacién manual y entre 2 y 4 cm. para compactacion por

vibracién mecanica de alta frecuencia.

La dosificacion de la mezcla sera preparada por el contratista y las caracteristicas de la misma, como asi
también de los materiales que la componen, seran verificadas mediante le ejecucion de ensayos conjuntos
con la Inspeccion. Los reportes correspondientes seran presentados por escrito y aprobados por la
Inspeccion, previo al inicio de la colocacion del hormigon.
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EQUIPOS

Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra debera encontrarse en perfectas
condiciones y debera haber sido sometido a la aprobacion de la Inspeccion antes de permitirse la
construccion de aquellas artes de la obra en que el equipo sera utilizado. Los mismos deberan ser
mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacion de la obra. Si durante la
construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenara su retiro y reemplazo.
Las tardanzas causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacién del plazo contractual.

El Contratista facilitara y prestara la ayuda necesaria para la verificacion de las balanzas, equipos de pesaje
de los materiales, aparatos de medida y de todo otro instrumento de trabajo o ensayo que se utilice en obra.

Los moldes laterales seran metalicos de altura igual a la del espesor de los bordes de la losa, rectos, libres
de toda ondulacién y en su longitud no se admitird desviacion alguna. El procedimiento de unién a usarse
entre las distintas unidades que integran los moldes laterales debe impedir todo movimiento o juego en aquel
punto.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o de base, una seccion transversal y una resistencia que les
permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigén al colocarse, y
el impacto y vibraciones causadas por la maguina terminadora y vibradora.

La longitud minima de cada tramo o seccion de los moldes usados en los alineamientos rectos, sera de (3)
tres metros.

En las curvas se emplearan los moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas.

El Contratista debera tener en la obra, una longitud total de moldes que permita dejarlos en su sitio por lo
menos (12) doce horas después de la colocacion de hormigén, 0 mas tiempo si la Inspeccion lo juzga
necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran removidos y no se permitira nuevamente su empleo hasta que no
haya sido reparado a entera satisfaccion de la Inspeccion.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica més perfeccionada aconsejen y se ajustardn a
este Pliego de Especificaciones Técnicas.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada el
trabajo que se le asigne.

El personal dedicado a tareas relacionadas con las estructuras de hormigén de cemento Poértland u otros
trabajos especiales, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el
equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo con estas
especificaciones.

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o el que dificulte la realizacion de la obra en
las condiciones que establezcan este Pliego deberd ser retirado de los lugares de trabajo.

PREPARACION DE LA RASANTE

Preparada la rasante, la misma serd controlada transversalmente. Toda deficiencia observada, seréa
corregida hasta obtener el perfil transversal indicado en los planos.

Los tramos de rasante terminados se conservaran lisos y compactados hasta la construccién del pavimento.
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No se permitira el almacenamiento de agregados directamente sobre la rasante, ni el transito de vehiculos
que produzcan huellas o depresiones. De producirse las mismas, seran corregidas en la forma especificada,
guedando prohibido el relleno con agregados sueltos de hormigén.

Previo a la colocaciéon del hormigén, la rasante debera ser regada con anticipacién, de manera que la
humedad a juicio de la Inspeccion sea correcta.

No se hormigonara sin la aprobacion previa de la rasante por parte de la Inspeccién.
MOLDES

Los moldes se colocaran sobre la subrasante firme y compactada de conformidad con los alineamientos y
pendientes indicados en los planos, se los unira rigidamente para mantenerlos en correcta posicion y se
emplearéa para fijarlos no menos de una estaca por metro lineal.

Los moldes deben apoyar bien su base para que se mantengan firmes en toda su longitud.

Debajo de la base de los moldes no se permitir4, para levantarlos, la construccién de rellenos de tierra y otro
material.

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccién podra exigir la colocacion de estacas apropiadas
debajo de la base de moldes para asegurar el apoyo requerido.

La exactitud de la colocacion de los moldes, tanto la alineacién como en pendiente, sera controlada para
asegurarse que respondan a las asignadas en los planos. Se emplazaran en su posicion adecuada y se los
mantendra de acuerdo con las pendientes y alineamientos verdaderos por lo menos en una longitud no
inferior a cien metros delante del punto en que se esta colocando el hormigon.

El Contratista deberd mantener en la obra: una cantidad suficiente de moldes para que no sea necesario
sacarlo antes de que el hormigdén tenga doce horas como minimo de colocacion. Los moldes deberan
limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen de nuevo.

Las juntas o uniones de los moldes, seran controladas con una regla de tres metros y a toda variacién o
comprobada o superior a tres milimetros se la har4 desaparecer antes de iniciar el hormigonado.

Se permitird el uso de moldes intermedios solamente en el ensanchamiento de las curvas, pero se colocaran
barras pasadores de las dimensiones ya las distancias indicadas en los planos.

No se permitira hormigonar hasta tanto la Inspeccién haya aprobado la colocacién de los moldes.

COLOCACION DE LA ARMADURA

El refuerzo metalico, si los planos y otros documentos del proyecto previeran su empleo, se ubicara en la
forma indicada en éstas. Las barras deberan presentar su superficie limpia, libre de pinturas, grasa o
sustancia que disminuya su adherencia con el hormigon. Deberd asegurarse la correcta ubicacion de la
armadura, y a tal efecto, se la suspendera longitudinal y transversalmente, con un dispositivo efectivo que
debera aprobar previamente la Inspeccion.

La mayor cantidad de material exigida por los recubrimientos de las barras se considerara incluida en el
precio unitario contratado para la calzada.

Provisién de hormigén

El hormigén a emplearse debera ser preparado en planta. Esta tendra un sistema de dosaje automatico en
peso. En caso de que La Contratista adquiera el hormigdn elaborado a un tercero, el mismo debera ser
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previamente aprobado por la Inspeccion de obra. En todos los casos se moldearan tres probetas por cada
dia de hormigonado o cada 20 m3 de hormigon colado, lo que resulte en una mayor cantidad de probetas.
Las probetas seran sometidas al régimen de curado idéntico al de los elementos colados. Una probeta
proveniente de cada juego de tres, sera ensayada con una prensa certificada en laboratorio aprobado por la
Inspeccién a los 28 dias de edad. En caso de resultar satisfactorio el ensayo, no se ensayaran las otras
probetas de la misma muestra. En caso de resultar insatisfactorio se recurrira a las dos probetas restantes
de la muestra. El costo que demande estos ensayos sera por cuenta de la contratista.

Colocacién del hormigén

Se colocara el hormigon sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se
encuentre himedo y trabajable.

Si al ser depositado y desparramado el hormigén se hubiere producido segregacion de algunos de sus
materiales componentes, éstos serdn remezclados por palas hasta corregir toda deficiencia.

El hormigén se colocara sobre el rasante de tal manera que requiera el minimo de manipuleo posible y se
mantendré el avance del hormigonado en sentido al eje de la calzada. El hormigon sera llevado contra los
moldes mediante el uso de palas'y azadones para que entre en intimo contactos con la superficie interna de
aquellos antes de que se inicien las operaciones de terminacion del afirmado.

Cualquier cantidad de material adicional que se necesita extender, se hara empleando palas, quedando
prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo. EI hormigén que después de dos horas de haber sido
preparado no hubiese sido colocado, o el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, seréa
desechado.

No se permitira ablandarlo con o sin agregado de agua y cemento adicional.

Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre cinco y siete centimetros, en la zona de
pavimento que esté en contacto con los moldes y juntas, se incrementara la compactacion del hormigén
mediante pisones adicionados en forma manual.

Cuando el asentamiento esté comprendido entre 2 y 4 cm. en las zonas que se indican en el parrafo anterior,
la compactacion sera incrementada mediante la insercion de un vibrador mecanico de manejo manual, que
se hard desplazar a lo largo de moldes y juntas. En ambos casos deberan obtenerse hormigones y
superficies compactas y sin vacios. No se permitira la introduccién de suelos y otras sustancias extrafias en
el hormigén. Con tal objeto los obreros que trabajen en el &rea del hormigon fresco restringiran su zona de
operaciones a dicha area. De ser necesario su movimiento fuera de esta zona, antes de volver a ellos
deberan lavar perfectamente sus calzados. Repetidos incumplimientos de lo que acaba de establecerse,
sera motivo suficiente para que la Inspeccion ordene el retiro del personal reincidente.

El personal destinado a estas tareas debera usar botas de goma.
La colocacion del hormigon se hara en forma continua, entre las juntas, sin el empleo de

cualquier regla o dispositivo transversal de retencion.

JUNTAS

Las juntas a construir, seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas documentos del
proyecto. Cada tipo de junta cumplira con el siguiente requisito:

La junta longitudinal se construira sobre el eje del camino o paralelo a él, la junta transversal formara angulo
recto con el eje del camino, ambas seran perpendiculares a la superficie del pavimento.
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Juntas Transversales de Dilatacion.

Las juntas de dilatacion se construiran a las distancias establecidas en los planos. Seran transversales, del
tipo y las dimensiones que en aquellos se fijan y se colocaran perpendicularmente al eje y a la superficie del
afirmado. Las juntas premoldeadas se pondran en su lugar antes de colocarse el hormigén. Las barras
pasadoras se colocaran en las juntas transversales solamente en las secciones de calzada en cuyos planos
correspondientes estan expresamente indicados y serdn paralelas al eje longitudinal y a la superficie del
armado, a cuyo efecto se emplearan soportes adecuados.

Los pasadores seran pintados con dos manos de aceite pesado en las partes indicadas en los planos, una
antes de su colocacion y la segunda mano cuando esté emplazado definitivamente.

En un extremo de los pasadores, se ubicara la vaina y tubo de expansion de longitud indicada en los planos.
Este tubo debera contar con la aprobacién descripta por la Inspeccién.

La vaina o tubo de expansion llevara una tapa de cierre en uno de sus extremos de acuerdo al plano. A la
junta premoldeada de dilatacion se le haran los agujeros del tamafio exacto de los pasadores a colocar. La
junta premoldeada de dilatacién debera separar completamente las losas adyacentes en todo el ancho y
espesor de las losas construidas. Para mantener en su posicion correcta la junta premoldeada, se apoyaran
debidamente los pasadores con sus clavos caballetes en ambos extremos y se afirmara la junta
premoldeada con pequefias estacas metalicas.

Juntas Transversales de Construccion

Estas se construiran con juntas premoldeadas a la terminacion del trabajo diario o cuando éste se
interrumpa por mas de treinta minutos, siempre que la distancia a la junta transversal de dilatacion no sea
inferior a tres metros. No se permitird la construccion de losas que tengan menos de tres (3) metros de largo.

Se tratara, en lo posible de evitar la ejecucion de juntas de construccién dentro de la longitud establecida en
los planos, para cada losa.

La ejecucidn de estas juntas transversales puede realizarse con cuchillas, cuidando que los bordes queden
bien terminados, rectos, sin rebarbas y con espesores uniformes. Se admitira también el aserrado, que
debera ser realizado dentro de las 24 hs. después del hormigoriado, para lo cual el contratista tomaré las
previsiones del caso.

La Inspeccién podré requerir, previo al hormigonado, la presencia de la maquina aserradora con sus discos.

Las barras de unién de acero tendran la calidad, el peso, las dimensiones y la separacion indicadas en los
planos correspondientes, y podran colocarse previo al colado del hormigén en el medio de la masa, para lo
cual se clavaran en la base.

Mastic de Betun Asfaltico para sellado de juntas

Sera preparado mezclando betln asféltico para relleno de juntas y agregado mineral. La mezcla contendra
de 15 a 25% en volumen de agregado mineral y de 75 a 85% en volumen de betdn. La misma sera uniforme
en apariencia y consistencia, estara libre de agua y no formara espuma cuando sea calentada hasta 175 °C.

El agregado mineral sera secado para impedir la formacion de espuma durante el mezclado.

La Inspeccidon podra solicitar ensayos de adherencia del mastic al hormigén, ensayos de fluidos y
comportamiento a la accion del calor.
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ENRASADO Y CONSOLIDACION

Inmediatamente de colocado, el hormigén sera desparramado, enrasado y consolidado. Para ello se
empleardn métodos mecanicos con regla vibradora, excepto en los tramos de curvas y lugares donde
cambia el ancho de la calzada, en donde se permitird la ejecucion de dichas operaciones con vibrador de
inmersion.

En caso de interrupciones, roturas u otras emergencias, se recurrira al trabajo manual hasta el limite que la
Inspeccion considere prudente y s6lo mientras duren las reparaciones.

TERMINACION DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO

Alisado longitudinal

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuard el alisado longitudinal. La
superficie total de la losa sera suavemente alisada con una regla longitudinal con mangas en sus extremos,
separandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigon
esté todavia plastico, en forma paralela al eje longitudinal del afirmado, haciéndola casi "flotar" sobre la
superficie y dandole un movimiento de vaivén, al mismo tiempo que se la traslada transversalmente. Los
sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en una longitud maxima igual a la mitad del largo de las
mismas.

Conformacion de la lisura superficial

Apenas se termine la operacion descripta se procedera a confrontar la lisura superficial del afirmado. Con
este objeto el contratista proporcionard una regla apropiada de 3m. de largo, provista de su correspondiente
mango. Cualquier depresion se llenara de inmediato con hormigén fresco, que sera enrasado, compactado y
alisado. La correccion de confrontacion se continuara hasta que desaparezcan todas las irregularidades.

Extraccion de la lechada superficial

Todo exceso de agua 0 materias extrafias que aparezcan en la superficie durante el acabado, no se
reintegraran al hormigon, sino que se reintegraran empleando el alisador longitudinal y apretando los moldes
fuera de la superficie de la losa.

Pasaje de la correa

Cuando la superficie del hormigén esté libre de exceso de humedad y justamente antes de su frague inicial,
serd terminada con la correa. Esta se pasard con movimientos cortos de vaivén normales al eje longitudinal
del afirmado y acompafiado de un movimiento de avance. Las correas se mantendran limpias y se
reemplazaran cuando se desgasten.

Terminacion final con correa
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La terminacién final se hard colocando la correa normal al eje del afirmado y haciéndola avanzar
continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se efectuara sin interrupcion en toda la longitud de la
losa.

Comprobacién de la superficie

La lisura superficial del pavimento se controlara con una regla de 3 mts. tan pronto corno se halla endurecido
la superficie como para que se pueda caminar sobre él, y no antes de 12 hs. desde la colocacién del
hormigén. Dicha comprobacién se realizara longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino y
consiste en apoyar la regla sobre el pavimento, midiendo las ordenadas entre el borde inferior de la misma y
el pavimento. Cuando dichas ordenadas sean inferiores a 3 mm., se considerara aceptada la superficie. Si
ello no ocurre, y las ordenadas medidas exceden de 3. mm y son menares o iguales a 10 mm, el contratista
optara entre corregir la zona defectuosa mediante desgaste y deducir el importe de 1m2 del pavimento a
precio de contrato por cada zona de menor o igual superficie, donde se sobrepasa la tolerancia establecida
(3y 10 mm.)

Si la diferencia excediera de diez (10 mm.) se demolera integramente la seccion defectuosa, retirdndose los
escombras y se reconstruira, todo lo cual se hara a exclusivo costo del Contratista.

Se entendera por seccion defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la zona en que se haya
excedido aquella tolerancia (10 mm) quedando limitada por juntas, (longitudinales, transversales de
contraccién etc.) o juntas y bordes de pavimento.

Reconstruccién de veredas

Se reconstruirdn las veredas en las calles a pavimentar, donde la inspeccion lo indique, con hormigén H13
en un espesor de 8cm, de forma tal de garantizar las condiciones de utilizacién de las mismas, sean
peatonales o vehiculares, extendiendo el desarrollo de estas lo necesario para lograr pendientes aceptables.

El material resultante de la demolicion de veredas existentes debera ser separado, cargado y transportado al
lugar indicado por el personal municipal dentro de los limites del partido de San Miguel.

Se desmontard 0 aportara suelo seleccionado en el caso que la inspeccidn asi lo considere con la
correspondiente compactacion.

Antes de comenzar con las tareas de hormigonado, la inspecciéon de obra debera aprobar la base y forma de
encofrado.

La terminacion superficial podra ser cepillada, lisa o alguna combinacion de ambas que determine la
inspeccion en el lugar y momento de la ejecucion de las tareas de hormigonado. Cada tramo o losa debera
ser lisa, firmemente unida al tramo de vereda existente, libre de grietas, ondulaciones o material suelto.

Una vez finalizada la losa y habiendo cumplido con lo exigido se procedera al recalce con suelo vegetal del
lugar que debe estar libre de cascotes y cualquier otro resto de obra.

Reconstruccién de albafiales

Se deberan readecuar los albafiales de los frentistas de forma tal que se asegure el correcto escurrimiento
de las aguas. En el caso en que los niveles del nuevo pavimento impidan el correcto desagie de los
albafiales existentes la contratista debera presentar una solucion al desagtie del frentista que tendra que ser
aprobada por la inspeccién de obra.
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FORMA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE LOS PAVIMENTOS DE HORMIGON
El costo de este item se pagara por metro cuadrado medido entre filos internos de corddn.

Para certificar un sector debera haberse completado todas las tareas indicadas. No se mediran y certificaran
sobreanchos excavados ni exceso de espesor de la losa de hormigon.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, incluido el aporte de suelo,
equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a
cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los planos y pliegos de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del contrato.

Todas las obras complementarias indicadas en los planos se consideraran prorrateadas en el precio unitario
del m2 de pavimento de hormigon.

A saber:

e Sumideros ST, S2, S4, S6

Nexos @500 HA

Canierias de H°A° @500, @600, @800.

Camaras de inspeccion

Demolicion de pavimento

Reconstruccién de veredas intervenidas en el desmonte
Etc.

APERTURA DE CALZADA DE LA CIRCULACION

El pavimento permanecera cerrado al transito durante un periodo no menor a veintiocho (28) dias, contados
a partir de la fecha en que el hormigén se colocé sobre la rasante, a menos que la Inspeccion indique otro
plazo de apertura de la calzada.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCION DE LOS PAVIMENTOS DE HORMIGON SIMPLE Y
ARMADO

Mediciones sobre los testigos

Antes de utilizar una maquina extractora de testigos de hormigén, la misma debera ser sometida a la
aprobacion de la Inspeccion.

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion el personal, combustible, municiones, etc. necesarios
para realizar la tarea de extraccidon de testigos. Si por cualquier motivo los testigos no pudiesen ser
transportados por la Inspeccion hasta el laboratorio, lo hara el Contratista.

El espesor de cada testigo sera determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas mediciones se
efectuaran al milimetro, el promedio se redondeara al entero méas préximo.
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Una de las mediciones se tomara segun el eje del testigo del cilindro y los restantes segun vértices de un
triangulo equilatero inscripto en una circunferencia de 10 cm. de diametro.

El diametro de esos testigos serd calculado en base a cuatro mediciones de circunferencia; Estas
mediciones se efectuaran al milimetro.

La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milimetro entero mas proximo, permitira
obtener la circunferencia media, y este, el diametro medio que se redondeara al milimetro entero mas
proximo. Las mediciones de circunferencia se haran uno o dos centimetros de cada una de las bases del
testigo, total dos, y las otras dos, uno a tres centimetros arriba y otra a tres centimetros abajo, contados a
partir de la mitad de la altura del testigo.

La resistencia de rotura a compresion de cada testigo se determinara después de haber preparado las bases
de aquél.

Dichas bases seran esencialmente planas. El plano de cada base formara un dngulo menor de 5° con una
recta perpendicular al eje del testigo en el punto considerado. Antes de ser sometidos al ensayo de
resistencia y compresion los testigos seran sometidos al agua a la temperatura ambiente durante un tiempo
de cuarenta y ocho horas. Los testigos seran ensayados inmediatamente después de haberlos sacado del
agua.

Se ensayaran en estado himedo.

Los resultados seran reducidos a una esbeltez (relacion entre la altura y el didmetro) igual a dos de acuerdo
a los factores de reducciéon de la norma IRAM 1551.

Los testigos se ensayaran a la compresion desde la edad de veintiocho dias hasta cincuenta dias.

Preferentemente se ensayaran a los veintiocho dias estando el Contratista a cargo de todos los gastos que
se originen.

Bajo ninglin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta dias.

La superficie del testigo se calcularda en base al diametro medio, determinado en la forma indicada
anteriormente. Dicha superficie se redondeara al centimetro cuadrado mas proximo. Se expresara en cm2

La resistencia especifica de rotura a compresion de cada testigo se redondeara al kg/cm2 mas préximo.

La maquina empleada para realizar el ensayo de rotura a compresién, tendra un cabezal moévil provisto del
correspondiente dispositivo de calota esférica.

Las cargas mencionadas podran estar afectadas de un error proximo admisible del 1%.

Espesor y resistencia del hormigén en los pavimentos con cordones integrales

Se considerard como espesor y resistencia del hormigon a una zona "normal reducida" al promedio de los
espesores y al promedio de las resistencias de los testigos extraidos de la misma, de acuerdo a lo
especificado en el apartado correspondiente. El promedio de los espesores, se redondeara al milimetro
entero mas préximo, y el promedio de las resistencias se redondeara al miligramo mas préximo.

Condiciones de aceptacion, descuento y rechazo de una zona con cordones integrales

La aceptacion de una zona se realizara considerando al mismo tiempo el espesor promedio de la calzada o
borde y la resistencia promedio del hormigon. Para el redondeo del promedio de los espesores y resistencias
se sequira el criterio que se indica en el presente PET.
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Para establecer las condiciones de aceptacion de una zona, se determinara el nimero C (producto del
cuadrado del espesor medio por la resistencia - media) que se denomina capacidad de carga de la calzada.
El espesor medio se expresara en cm. y la resistencia en kg./cm2.

La capacidad de carga resultard expresada en kg.

Aceptacion sin descuento Si el nimero correspondiente a la zona considerada, es igual o mayor que el
producto del 95% de la resistencia tedrica por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teérico y tres
milimetros, es decir 0,95 Rt (et-0,3)2. El pavimento sera aceptado y no se aplicara descuento alguno.

Aceptacion con descuento Si el nimero C esta comprendido entre el valor de C dado en el punto anterior
y el valor que resulta al efectuarse el producto del ochenta y uno por ciento de la resistencia tedrica por el
cuadrado de la diferencia entre el espesor tedrico y un centimetro, es decir: 0,81 Rt (et- 1)2, la zona sera
aceptada y se aplicara un descuento por unidad de superficie de la zona igual a: (1cm.)? Rm. [ et ’ Rt.

Rechazo por falta de espesor Si el espesor promedio (cm.) es menor que (et- 1 cm.) siendo et el espesor
del proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se extrajeron los testigos, la zona
sera rechazada por falta de espesor y se aplicara un descuento igual al precio unitario del pavimento
multiplicado por la superficie de la zona.

CURADO

Una vez colocado el harmigén y terminadas todas las operaciones de enrasado alisado, etc. se colocara, a
fin de evitar la evaporacion superficial, una membrana quimica de base solvente la cual se aplicar4 con
rociador inmediatamente lo que permita el fragiie del hormigén de manera que la aplicacién de dicha
sustancia no margue su superficie.

El aplicador o rociador debera funcionar correctamente para lo cual el Contratista se asegurara de ello previo
al hormigonado. Debera filtrar el producto quimico para evitar la formacién de grumos, como asi también
observara la limpieza periddica del rociador

CONDUCTOS DE DESAGUES PLUVIALES EN DISTINTOS DIAMETROS

Antes de iniciar los trabajos se deberan realizar cateos con la densidad suficiente para definir la traza en
funcién de las interferencias encontradas.

Las obras deberan ejecutarse desde aguas abajo hacia aguas arriba y el avance de los distintos items
debera permitir que la obra entre en servicio en forma progresiva inmediatamente después de alcanzar cada
bocacalle.

Una vez definida la posicién de las interferencias el comitente informara a la contratista sobre la traza por la
gue discurrira la obra y entregara el proyecto ejecutivo. A los efectos de la cotizacion el oferente considerara
que la tapada media de los conductos sera inferior a 1 metro.
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En un plazo de una semana a partir del acta de inicio, la contratista debera materializar los puntos fijos en la
traza, que seran utilizados para la nivelacion y para eventuales ajustes de altimetria de proyectos.

Se tratara por todos los medios de no interrumpir en ningn momento la circulacion del transito por el sector
de los trabajos, destacandose la presencia de carteles indicadores, balizas, etc., a solo y exclusivo criterio de
la Inspeccion. A los efectos de habilitar el transito en el lugar de los trabajos en el menor tiempo posible, una
vez que se comience con la obra se trabajard en forma continua en todas las tareas consecutivas
necesarias. El alcance de esto implica que en ningin momento pueda quedar un sector de la obra sin que se
esté efectuando alguna tarea en el mismo, salvo que exista alguna causa que lo justifique, y sea aceptada
por la Inspeccién. En caso que sea necesario realizar cortes de transito, deberé preverse pasos alternativos
y responderan a una programacion que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccion
y la Direccion de Transito Municipal. La Contratista debera presentar a consideracién de la Inspeccién un
plan de vallados y cerramientos a utilizar durante la obra. La sefializacion para los cortes de transito y
vallados sera por exclusiva cuenta de la Contratista. Para este fin debera contar con la suficiente cantidad de
carteles al inicio de la obra cuyos disenos deberan ser aprobados previamente por la inspeccion. Todo
trabajo, desde el inicio, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo. Todas las vallas
deberan ser cerradas en su parte inferior, con una malla plastica con 5 ¢cm de abertura maxima.

Algunas de las vallas o carteles metalicos llevaran la inscripcion indicada:
DESAGUES PLUVIALES - OBRAS PUBLICAS — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

a) PELIGRO

b) CALLE CERRADA A 100 METROS

c) CALLE CERRADA A 200 METROS

d) DESVIO, etc.
Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccién y su mantenimiento y traslado sera
por cuenta de la Contratista. Estos elementos de sefializacién deberdn permanecer en el sector de trabajo
permanentemente.

La Contratista colocara en todos los camiones y en los equipos donde sea factible su colocacion y su costo
estara incluido en el precio cotizado, dos carteles con letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con
una medida minima de 0,60 x 0,90 m., Cada uno con la siguiente inscripcion, la misma podra ser variada al
igual que el logotipo, de acuerdo al criterio de la Inspeccion

DESAGUES PLUVIALES - OBRAS PUBLICAS — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

En el resto de los equipos se colocaran adhesivos con el logotipo de la Municipalidad. Estos adhesivos seran
provistos por la Contratista a su costo.

Luego de cumplir los requisitos de sefializacion, se comenzara con las tareas propias de la obra. Se
demolera el pavimento, y sus escombros seran retirados y dispuestos junto con el suelo excavado sobrante
en predio a designar por la inspeccion de obra. A continuacion, se procedera a excavar la zanja en el ancho
previsto en los planos adjuntos al presente PET segun diametro en correspondencia con lo especificado por
el fabricante, de modo que la generatriz superior de la tuberia resulte de acuerdo al plano de proyecto
ejecutivo provisto por el comitente.

La designada segun los planos adjuntos al presente PET como zona de relleno de cafio serd compactada
por medios mecéanicos hasta un 95% de la densidad obtenida por el ensayo proctor normal.

Por ultimo, se continuara con la zona de relleno vial, la que sera compactada en capas sucesivas de no mas
de 30cm hasta una densidad del 97% de la proctor normal. Forma parte de la presente contratacion la
reparacion del pavimento.

Para todo lo no mencionado en estas especificaciones, regiran supletoriamente las Especificaciones
Técnicas de la Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas dependiente del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.
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Los items se ejecutaran, mediran y certificaran de acuerdo con los siguientes criterios:

PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN DIAMETRO.

Se entendera por didmetro el promedio de los diametros interno y externo de la tuberia. Este valor no podra
ser en ningun caso inferior al 94% del didmetro nominal expresado en la planilla de cotizacion.

Las tuberias seran estancas con junta provista de aro de goma, espiga y enchufe.

Los cafios deberan cumplir con lo siguiente:

Diametro Nominal Tapada Minima
375 mm 30cm
450 mm 30 cm
600 mm 30 cm
750 mm 40 cm
900 mm 40 cm
1000 mm 50 cm
1200 mm 50 cm

Deben tener el exterior corrugado anular para mayor resistencia estructural con una pared interior lisa para
maxima capacidad hidraulica. Coeficiente de Manning de entre 0.009 — 0.013.

Las uniones deben ser del tipo integral campana — espiga, selladas con un empaque de hule (tipo O- ring)
gue cumpla con todos los requisitos del ASTM F477.

La campana debe ser reforzada con una banda hecha de un compuesto polimero, para mejorar la integridad
y el control dimensional de la unién.

La tuberia debera soportar cargas vivas H-25 con un relleno minimo de 30 cm y cargas E-80 con un relleno
de 60 cm.

Ademas, la cafieria debera cumplir con las siguientes normas:

AASHTO M294, Especificacién Estandar para Tuberia Corrugada de Polietileno de 300 a 1500 mm de
Diametro (12"—60")

ASTM F1417, Método de Ensayo Estandar para la Aceptacién de la Instalaciéon de Lineas Plasticas de
Alcantarillado por Gravedad Utilizando Aire a Baja Presién

ASTM F477, Sellos Elastoméricos (Empaques) para la unién de Tuberia Plastica (NTC 2536)
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ASTM F2306 Especificacion Estandar para tuberia de 200mm a 1500 mm (127-60”) de polietileno de pared
corrugada anular y accesorios para aplicaciones de drenaje pluvial y subterraneo

NTC 5447, Especificaciones para Tuberias y Accesorios de Polietileno PE de 300 mm a 1500 mm (12"-60")
con pared de Perfil Anular Corrugado para Aplicaciones de Alcantarillado de Aguas Lluvia por Gravedad

El ancho de excavacion de la zanja para la disposicion del conducto sera la especificada por el fabricante
para cada diametro. No se mediran sobreanchos mayores, aunque hayan sido efectivamente excavados, En
los casos en que las condiciones del lugar o la presencia de obstaculos lo ameriten a juicio de la inspeccion
se disminuiran los sobreanchos. En este caso se mediran exclusivamente los anchos excavados.

La profundidad de excavacion que surge de la diferencia entre la cota de terreno natural y la cota de
proyecto del invertido de la tuberia. No se mediran sobrexcavaciones eventuales por debajo de la cota de
invertido de proyecto. En estos casos la contratista procedera al relleno de la sobrexcavacion con arena a su
costa. En la eventualidad de que un tramo de tuberia quedase instalado por sobre la cota de proyecto y que
la inspeccion no ordenara su remocion y reinstalacion y aprobara la posicion, se considerara para la
medicién del volumen la cota de invertido real. Las excavaciones para construir obras de arte no se mediran
en el presente item. Estos trabajos estaran incluidos en el item en el precio respectivo de las obras de arte.

La contratista debera excavar y acopiar por separado, la capa superior de suelo rica en cascote, con el fin de
gue al proceder a la tapada disponga de este material en la capa superficial, evitando asimismo que en la
zona de cafio queden cascotes.

Cuando corresponda ejecutarla la tapada y compactacion se realizara hasta alcanzar la densidad proctor
standard del 95 %. Se cuidara durante la operacién no dafar la tuberia. Se verificara la relacion entre
diametros vertical y horizontal especificada por el fabricante.

El retiro de suelo, cuando corresponda y su disposicion se realizara en predios designados por la inspeccion.

PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE TUBERIA DE HORMIGON SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS SEGUN DIAMETRO.

Se entendera por diametro el promedio de los didmetras interno y externo de la tuberia. Este valor
no podra ser en ningun caso inferior al 94% del diametro nominal expresado en la planilla de cotizacién. Las
tuberias seran estancas con junta tomada mediante el calafateo de la misma con mortero cementiceo. La
colocacién del cafio debera cumplir con lo siguiente:

Diametro Nominal Tapada Minima
400 mm 40 cm

500 mm 50 cm

600 mm 60 cm

800 mm 80cm

1000 mm 80cm

1200 mm 100 cm
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El ancho de excavacién de la zanja para la disposicién del conducto sera la especificada por el fabricante
para cada diametro. No se mediran sobreanchos mayores, aunque hayan sido efectivamente excavados. En
los casos en que las condiciones del lugar o la presencia de obstaculos lo ameriten a juicio de la inspeccién
se disminuiran los sobreanchos. En este caso se mediran exclusivamente los anchos excavados.

La profundidad de excavacion que surge de la diferencia entre la cota de terreno natural y la cota de
proyecto del invertido de la tuberia. No se mediran sobrexcavaciones eventuales por debajo de la cota de
invertido de proyecto. En estos casos la contratista procederd al relleno de la sobrexcavacién con arena a su
costa. En la eventualidad de gque un tramo de tuberia quedase instalado por sobre la cota de proyecto y que
la inspeccion no ordenara su remocién y reinstalacién y aprobara la posicion, se considerara para la
medicion del volumen la cota de invertido real. Las excavaciones para construir obras de arte no se mediran
en el presente item. Estos trabajos estaran incluidos en el item en el precio respectivo de las obras de arte.

La contratista debera excavar y acopiar por separado, la capa superior de suelo rica en cascote, con el fin de
gue al proceder a la tapada disponga de este material en la capa supefficial, evitando asimismo que en la
zona de cafio queden cascotes.

Cuando corresponda ejecutarla la tapada y compactacion se realizara hasta alcanzar la densidad proctor
standard del 95 %. Se cuidara durante la operaciéon no dafar la tuberia. Se verificard la relacién entre
diametros vertical y horizontal especificada por el fabricante.  El retiro de suelo, cuando corresponda y su
disposicion se realizara en predios designados por la inspeccién.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN HORMIGON (CAMARAS, SUMIDEROS S2, S4, SUMIDERO
DE TIERRA)

Se construirdn en hormigon de acuerdo a los planos adjuntos a las presentes especificaciones, pudiendo ser
modificados por la inspeccién de obra segin la conveniencia del caso.

Las tapas de las cdmaras seran de fundicion.

Los empalmes de tuberia nueva con existente se realizaran mediante una camara de empalme segun del
presente PET.

Para todo lo no mencionado en estas especificaciones, regirdn supletoriamente las Especificaciones
Técnicas de la Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas dependiente del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE

El mismo se realizara en un espesor 0.20 m. El trabajo incluye, cal hidraulica, distribucién, mezclado,
humectacion y compactacion de la base de asiento. Mano de obra y equipos.
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PLANILLA DE CONSTATACION DE DATOS
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA N° 15/20

NOMBRE O RAZON

SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
TELEFONO N DIRECCION E-MAIL
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
TELEEONO N DIRECCION E-MAIL
CALLE N°® LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
TELEEONO N DIRECCION E-MAIL
TIPO Y N° IMPORTE
GARANTIA
N° C.U.I.T. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL
N° EXPEDIENTE N°

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMUNA.

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asf como también haber tomado conocimiento de lo determinado
en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares, de la presente Licitacion Publica, y me someto expresamente a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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