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CONCURSO DE PRECIOS

OBJETO Contratacion de servicios Poda, en la Sucursal:

Destino: OESTE

Pesos: Once millones cuatrocientos
PRESUPUE.S TO. OAICAL = $11.418.302,00 | dieciocho mil trescientos dos con 00/100
IVA incluido ) .
- IVA incluido.

. . Pesos: veintitres mil ciento sesenta y
Garantia de Oferta Rubro 1: $23.168,00 ocho con 00/100 - IVA Inc.

Pesos: treinta y dos mil cuatrocientos

iada Cife :
Garantia de Gferta Rubro 2: $32.435,00 freinta y cinco con 00/100. - IVA Inc.

Pesos: veintitn mil quinientos trece con

Garantia de Oferta Rubrc 3: $21.513,00 47/100 - IVA Inc.
. X Pesos: Treinta y siete mil sesenta y ocho
Garantia de Oferta Rubro 4: b37.068,00 con 00/100 - IVA Inc.
APERTURA \ CONSULTAS
DIA 12/08/2020 )
.| EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE
HORA 10:00 < | /| SANTA FE. AREA ADMINISTRACION DE LA
EPE Av. Santa Fe |DISTRIBUCION F. MIGUENS 260 PISO 13- C.P
LUGAR 1671 - 2300 - .000 SANTA FE, Tel. (0342) 4505724.
Rafaela 8N

Precio del Legajo %

El presente pliego constade ..................... fojas utiles.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE.
Gerencia de Explotacidon - Area Administracion de la Distribucidon — F Miguens Piso 13 — Santa Fe.
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ALCANCE DE SUMINISTRO

1. OBJETO:

Provisién Mano de Obra, segun Especificaciones Técnicas para ejecucién de Poda en las
Sucursales E.P.E.

2. MODALIDAD DE CONTRATACION

La presente contratacion se realiza bajo la modalidad de Precios indices, segtn lo indicado en el
CAPITULO I, Art. 3 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales (PCBCG),

segun los tipos de instalaciones, POR LA CANTIDAD FIJA DE iTEMS BASE Y CON

RECALCULO DE PRECIO POR VARIACION DE COSTOS.

3. CANTIDADES Y MONTOS A CONTRATAR POR RUBRO

Sucursal:

OESTE

Referencia de Calculo de los I.1.B.B.

(Ver Aclaracion 5.1.):

Diciembre - 2019

Destino (Agencia/s é,Localidad/es): Agencia San Jorge )

Tipo de Mantenimiento: SERVICIO DE PODA <

o Cantidad de I.1.B.B. previstos: 3500 DE PODA -
& Precio de referencia,del.bB.: $547,05 + IVA o
D =
o Presupuesto de Contratacion: g;glg%?gg IVA+Irlw\c/:ﬁ1ido 8
Plazo de Entregas (o de Ejecucion): 120 dias corridos. e
Destino (Agencia/s 6 Localidad/es): Agencia El Trebol ©

N Tipo de Mantenimiento: SERVICIO DE PODA <
o Cantidad de 1.1.B.B. previstos: 4900 DE PODA <
% Precio de referencia del I.B.: $547,05 + IVA E
2 =4
o Presupuesto de Contratacion: gggigigggg v A+Irl1\c/;ﬁ1i 3 8
Plazo de Entregas (o de Ejecucion): 120 dias corridos. g
Destino (Agencia/s 6 Localidad/es): Agencia has’Rosas o

- Tipo de Mantenimiento: SERVICIO DE-PODA <
o Cantidad de I.1.B.B. previstos: 3250 DE PODA ~
o Precio de referencia del I.B.: $547,05 + IVA 2
2 zZ
o« Presupuesto de Contratacion: 2;17;172;288 vV A+Irl1\c/:ﬁ1i i 8
. o 9 %)

Plazo de Entregas (o de Ejecucion): 120 dias corridos. g
Destino (Agencia/s 6 Localidad/es): Agencia Cafiada de Gomez S

< Tipo de Mantenimiento: SERVICIO DE PODA <
'®) Cantidad de |.1.B.B. previstos: 5600 DE PODA =
& Precio de referencia del I.B.: $547,05 + VA 2
2 zZ
o . $3.063.480,00 + IVA )
Presupuesto de Contratacion: $3.706.811.00 VA Tncluido S

Plazo de Entregas (o de Ejecucion): 120 dias corridos. g

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE.

Gerencia de Explotacion - Area Administracion de la Distribucion — F Miguens Piso 13 — Santa Fe.
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Los Rubros descritos son considerados, a los fines de los plazos de ejecucidén, como
unidades independientes entre si. Cada Rubro debera ejecutarse en los plazos indicados
anteriormente, cumpliendo en todo con el PCBCG.

4. DETALLES POR RUBRO:

ID producto: 300000051
DESCRIPCION: SERVICIO DE PODA
— [Destino (Agencia/s 6 Agencia San Jorge
©)
= |DETALLE DE TAREA A REALIZAR (Orientativo): ;I'Io tBaIB
g .I.B.B.
o
Ejecucion de items Base de PODA' Y DESMONTE: 3500
Cantidad de I.1.B.B. previstos en el Contrato: 3500
ID producto: 300000051
DESCRIPCION: SERVICIO DE PODA
o [Destino (Agencia/s 6 Agencia El Trebol
£ |oeTaLLe DE A REALIZAR (Orientativo): Total
o (Orientativo): LLB.B
2 .I.B.B.
o
Ejecucion de items Basg’de PODA Y DESMONTE: 4900
Cantidad de I.1.B.B. previstos en el Contrato: 4900
ID producto: 300000051
DESCRIPCION: SERVICIO DE PODA
o |Destino (Agencia/s 6 Agencialas Rosas
O \J i Total
C |DETALLE DE TAREA A REALIZAR (Orient :
% I.1.B.B.
- Ejecucion de items Base de PODA Y DESMONTFE: 3250
Cantidad de I.1.B.B. previstos en el Contrato: 3250
ID producto: 300000051
DESCRIPCION: SERVICIO DE PODA
< [Destino (Agencia/s 6 Agencia Canada de Gomez
& DETALLE DE TAREA A REALIZAR (Orientativo) — Total
o (Orientativo): BB
2 .I.B.B.
o
Ejecucion de items Base de PODA Y DESMONTE: 5600
Cantidad de 1.1.B.B. previstos en el Contrato: 5600

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE.
Gerencia de Explotacion - Area Administracion de la Distribucion — F Miguens Piso 13 — Santa Fe.
Te. 0342 — 4505724 — 4505725 - — www.epe.santafe.gov.ar -
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5. ACLARACIONES:

5.1. Mes de Calculo de los I.1.B.B.

El precio de referencia del 1.B., se calculé de acuerdo a los costos de Mano de Obra y Equipos,
correspondientes al mes y afio que se indican en el punto 3 “CANTIDADES Y MONTOS A
CONTRATAR POR RUBRO” del presente Alcance.

Al momento de la adjudicacion, y s6lo para el andlisis de las ofertas, se aplicaran los precios de
Referencia de Célculo de los I.1.B.B. publicados en la pagina Web de la E.P.E. correspondientes al
mes anterior a la fecha de Apertura.

5.2. Cantidad y tipo de tareas a ejecutar

Las Cantidades y Tipos de Tareas que se solicitan por Rubro, son una estimacién de las
necesidades.de mantenimiento/poda para cada zona o agencia. Las cantidades reales de cada tipo
de tarea-gurgiran del relevamiento previo a la iniciaciéon de los trabajos

5.4. Lugar de Consulta:

Empresa Provincial de la’Ehergia de Santa Fe, Area Administracién de la Distribucion, F. Miguens
260 Piso 13 — C.P 3.000<SantaFe, Tel. (0342) 4505724.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE.
Gerencia de Explotacion - Area Administracion de la Distribucion — F Miguens Piso 13 — Santa Fe.
Te. 0342 — 4505724 — 4505725 - — www.epe.santafe.gov.ar -



EPE

Energia de Santa Fe

3 — PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES (PBCG)

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE.
Gerencia de Explotacion - Area Administracion de la Distribucion — F. Miguens 260, Piso 13, Dique 2 del Puerto de
Santa Fe — Santa Fe. Te. 0342 — 4505726 — 4505725 — www.epe.santafe.gov.ar -







€EPE

Energia de Santa Fe

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA CONTRATACION DE SERVICIOS
CAPITULO |
CONCEPTOS GENERALES

Art. 12 - OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones generales a que se
ajustard la Licitacién, adjudicacién y contratos de prestacion y/o locacion de servicios, cuyas condiciones
complementarias y especificaciones técnicas, se indican por separado.

Art. 22 - DENOMINACION: A los efectos de la aplicacion de este Pliego y todo otro documento contractual
se aplicaran las siguientes denominaciones:

EMPRESA: Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe - ley 10.014.

PROPONENTE:Persona fisica o juridica que presenta ofertas en las licitaciones con vistas a efectuar la
provision de materialesy/q locacion de servicios solicitados.

ADJUDICATARIO: Persona’fisica o juridica a la que se encarga la provisién y/o ejecucion total o parcial
de lo licitado.

CONTRATISTA: Persona fisica,d juridica signataria del contrato de provisién y/o locacién de servicios.
OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el proponente.

PROPUESTA: Presupuesto o precioy~ condiciones de los materiales y/o prestaciones de servicios
ofrecidos.

Art. 32 - REGISTRO DE PROVEEDORES: /A los efectos de la presentacion de las ofertas es requisito
estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Empresa, cumplimentando la reglamentacion
establecida a tal efecto. Se aceptaran ofertas de proponentes que no cumplan con esta exigencia, a
condicién que esta inscripcién sea cumplimentada‘dentro>de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
acto de apertura de la Licitacion.

Art. 42 - PLAZOS: Salvo que se establezca expresamente lg,€ontrario, todos los plazos establecidos en el
presente Pliego, serdn computados en dias calendarios.

Art. 52 - ORDEN DE PRELACION: En caso de discrepancia entre Jos.documentos del legajo del llamado a
Licitacion, privara lo dispuesto en ellos en el orden siguiente:

12) Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales.

29) Descripciones, Normas, Especificaciones Técnicas.

39) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

49) Alcance del Suministro.

52) Régimen de Contrataciones de la Empresa Provincial de la Energia conforme a la Ley N2 10.014.
69) Ley de Contabilidad de la provincia de Santa Fe.

Art. 6° - ADQUISICION DEL PLIEGO LICITATORIO: Todo interesado en concurrir a una Licitacion debe
adquirir, en el lugar indicado en el aviso, y hasta el segundo dia anterior al de fecha de apertura en horario
administrativo, un ejemplar completo del PLiego que, en cada caso fije las bases y condiciones de la
licitacion. En tal caso la Empresa extenderd comprobante en forma, a nombre del adquirente, a efectos
que el proponente cumpla con lo requerido en el Articulo 102 subinciso 1.3 del presente.

Art. 72 - CONSULTAS Y ACLARACIONES: En ningin caso se podra alegar desconocimiento o
interpretacion errbnea de las disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitacion.

A tal efecto, las dudas que pudieran originarse acerca de las mismas,
como asi también, y especialmente, respecto de planos, computos y especificaciones técnicas, en
general, deberan plantearse por escrito a la Empresa solicitando en forma concreta las aclaraciones que
se estimen necesarias.

Pliego de Bases para Contratacion de Servicios vigente con ley 12105 Pagina 1 de 10
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Las consultas podran ser efectuadas como maximo hasta los cinco (5)
dias habiles anteriores al del acto de apertura. Las respuestas de la Empresa seran escritas, y se
remitiran al interesado en el domicilio que indique en su presentacion. A exclusivo criterio de la Empresa,
la misma podra comunicar esa respuesta a los otros posibles proponentes, en la medida que considere de
interés o necesario, el dar a conocer a los mismos los términos de dicha respuesta.

Toda informacion, en cuanto a la presentacion de la oferta, podra ser
requerida hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de la presente Licitacién en el mismo
domicilio definido como lugar de apertura.

Con posterioridad a la adjudicacién, todo tipo de consulta de parte del
contratista, no implicara bajo ningln concepto prorrogar el plazo de entrega que se haya convenido.

CAPITULO I
DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Art. 82 - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION: Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar que se
indique en el aviso de Licitacion en horas habiles de oficina, hasta el dia y hora fijados para la apertura del
acto.

Cuando con posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se
acuerde asueto, el act6 tendra lugar el siguiente dia habil, a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o
cualquier otro medio con._posterioridad al acto de apertura aun cuando se justifique con el matasellos u
otro elemento haber sido degpachado oportunamente.

Art. 92 - PRESENTACION: Para/présentarse a una Licitacién y para que sea valida su concurrencia, el
proponente deberd depositar por'si o{por interposita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse
hasta el dia y hora establecidos para el réspectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se
exigen en el articulo siguiente. Esta presentacién podra hacerse también por carta, sin responsabilidad
alguna para la Empresa por demora o extravio de cualquier origen.

En ningln casosel sobre de presentacion tendra membrete ni inscripcion
alguna que identifique al proponente y llevara como Unica leyenda, la siguiente:

Licitacion (Privada o Publica) N® a verificarse el dia de19 ,alas hs,
en la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, calle Ne , Santa Fe.

Este Sobre Presentacion contendrda ademas de la documentacion que se
detalla en el Articulo siguiente, otro sobre identificado como, Sabre Propuesta. Este Sobre Propuesta es
suministrado por la Empresa como parte del pliego que se entrega a los oferentes. Se lo presentara
debidamente cerrado y en su interior corresponderd colocar la documentacion que se requiere en el
proximo Articulo.

Art. 102 - CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACION Y DEL SOBRE-PROPUESTA: Los documentos
gue deben incluirse para la presentacion son los siguientes:

1-SOBRE PRESENTACION:

1.1) Garantia de la propuesta constituida como minimo, por el 1 % (uno{por ciento) del
importe del Presupuesto Oficial. Esta garantia debera ser formalizada * mediante alguna
de las formas establecidas en el articulo 172) de este Pliego.

1.2) Sobre Propuesta debidamente cerrado, con el contenido previsto en el inciso 2 de este
mismo articulo.

1.3) Un ejemplar completo del legajo que sirvié de base para el llamado a la Licitacion, debidamente
firmado por el proponente en todas sus hojas, tanto en el anverso como en el reverso, con el
recibo que acredite haberlo adquirido antes de la Licitacién.

1.4) Reposicién del sellado provincial de ley.
1.5) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Empresa.

1.6) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia del impuesto a
los Ingresos Brutos y nota con caracter de declaracion jurada que manifieste la inexistencia de
deudas en concepto de este impuesto.

1.7) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia de aportes de la
Ley 5110 (Provincia de Santa Fe) y nota con caracter de Declaracién Jurada que manifieste la
inexistencia de deudas en concepto de dicha ley o su condicion de no ser contribuyente de la
misma.
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1.8) Declaracién Jurada a la que refiere la Ley Nacional N2 17250, en cuento a lo no existencia de
deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y de todo otra obligacion en materia
previsional.

1.9) Antecedentes del proponente como proveedor de los mismos servicios que constituyan el
objeto de esta Licitacion.

1.10) Declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la competencia y
jurisdiccién de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

1.11) Domicilio Real y Domicilio Legal del Proponente es en este Ultimo donde se practicaran todas
las notificaciones vinculadas con la Licitacion y eventualmente con el contrato de adjudicacién.
Optativamente podra constituirse un domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad
donde se lleve a cabo la apertura de la Licitacion.

1.12) Constancia\de inscripcién y otorgamiento del N® de C.U.LT. (Clave Unica de Identificacién
Tributaria), emitida por la Direccion General Impositiva.

1.13) Otras formalidades que se especifiquen en el Pliego Complementario al de Bases y
Condiciones y/0 en‘el de Especificaciones Técnicas.

La insuficiencia u omision de los requisitos exigidos por los
subincisos 1.1 y 1.2 de este_inciso N2 1 sera causa de rechazo, sin mas tramite, de la oferta en el
mismo acto de la apertura por las autoridades que lo dirijan, con excepcion de la tolerancia por
error de monto en la garantia de”oferta, contemplada en el Art. 172 -ultimo parrafo- del presente
Pliego.

La omisién/de Jlos requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser
suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas habiles, contado desde el momento en que el
proponente sea notificado. A tal efecto se le dara valor de formal intimacién a la lectura de la constancia
gue se incorpora en el Acta de Apertura, mencionandofa omision en que hayan incurrido los proponentes.
Transcurrido dicho plazo sin que la omision haya sido subsanada, la propuesta podra, o no, ser
rechazada, a exclusivo juicio de la Empresa.

2-SOBRE PROPUESTA: En este Sobre se debera“incluir Unica y exclusivamente, la siguiente
documentacion:

2.1) Formulario Resumen de Cotizacion en original y duplicade; el cual constituye parte de la
documentacion que esta E.P.E. suministra como parte integrante’ del Pliego. El cambio de este
Formulario Resumen de Cotizacion por fotocopias o por hojas, con o sin membrete, distintos
a los oficiales entregados por la E.P.E. sera causa de rechazo de’la oferta en el mismo acto de
apertura.

Para la formulacion de DESCUENTOS ESPECIALES, se consideraran
validos unicamente aquellos descuentos que ofrezcan los proponentes, que hayan sido
formulados al dorso del Formulario Resumen de Cotizacion. El texto que informe estos descuentos
debera ser rubricado por el o los responsables de la firma oferente.

2.2) Propuesta y/o cotizacion, en original y duplicado, confeccionada en papel con membrete del oferente
y segun los requisitos establecidos en el Capitulo 1l del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre alguna o algunas de las condiciones o
valores informados sobre los documentos de este Sobre Propuesta, prevalecerd lo expuesto en el
Formulario Resumen de Cotizacion.

CAPITULO I
PROPUESTA

Art. 112 - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: La presentacion de una oferta lleva implicita la
obligacién de mantenerla valida por un plazo minimo de sesenta (60) dias contados desde la fecha de
apertura de la Licitacion.

Art. 122 - FORMALIDADES: La propuesta debera observar el cumplimiento de las siguientes formas:

19) Se presentara por duplicado, redactada en idioma castellano, en un solo tipo de escritura que debera

ser realizada unicamente a maquina.
Pliego de Bases para Contratacion de Servicios vigente con ley 12105 Pagina 3 de 10
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2° Deberan estar firmadas todas sus hojas por el proponente o su representante autorizado, con la
aclaracion de firma pertinente.

39) Las raspaduras, enmiendas, entrelineas deberan ser debidamente salvadas al final.

Estara compuesta por la cotizacion, condiciones técnicas garantizadas del
suministro propuesto y condiciones especiales y/o alternativas, si las hubiere.

Art. 132 - COTIZACION: Ademas del Formulario Resumen de Cotizacién que suministra la Empresa-, el
proponente presentara un presupuesto detallado el que debera ajustarse a lo siguiente.

19) La cotizacién de los precios debera realizarse en pesos.

2% En razén a que esta Empresa se encuentra registrada ante la Direccion General Impositiva, como
Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el numero de C.U.LT 30-
54578816-7, las cotizaciones deberdn discriminar el precitado gravamen, con excepcién de los
proponentes que sean Responsables no Inscriptos ante el IVA, lo cual debera ser acreditado mediante
una copia de la inscripcion ante la D.G.I. El no cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dara
lugar a interpretar que los precios cotizados ya incluyen el I.V.A.

Art. 142 - CONDICIONES DE REAJUSTE: Los precios a cotizar en la presente licitacién seran fijos e
inamovibles y no estaran sujetos a ninguna clausula de ajuste por variaciones de costos.

Art. 152 - PLAZO DE ENTREGA: Se entenderd como tal al plazo maximo en el cual el contratista debera
prestar o completar los Servicios convenidos, en el lugar pactado, computado a partir de la fecha en que
se notifica la adjudicacion, o se recepciona la Orden de Compra. No obstante queda dispuesta una
cantidad maxima de diez (10) dias como posibilidad por parte del proveedor de adelantar la entrega
contratada, respecto a la fecha‘devencimiento del plazo de entrega o terminacion de los trabajos.

La‘Empresa podra establecer cronogramas que parcialicen la prestacién
de los servicios que se licitan, en funcion de lo cual se indicara, para cada etapa parcial, la cantidad a
cumplimentar y el plazo de vencimiento de.cada una de las prestaciones programadas.

La Empresa asume, como plazo o cronograma de entregas mas adecuado
a sus necesidades, al definido en el Pliego li¢itatorio. No obstante ello los proponentes podran ofrecer
plazos o programas de cumplimientos diferentes,"quedando a exclusivo juicio de esta Empresa aceptarlos
o no. A tal efecto esta propuesta alternativa debera ser formulada en su oferta con indicaciéon de fechas y
cantidades ciertas, garantizando el cumplimiento de la‘misma.

CAPITULO IV
DE LAS GARANTIAS

Art. 162 - CLASES E IMPORTES: Para afianzar el cumplimiento, de todas sus obligaciones los
proponentes y adjudicatarios deberan constituir la siguiente garantia:

| - Garantia de la Oferta: el uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto.-Oficial o de los valores de los
Rubros en que se divida dicho Presupuesto Oficial, conforme a la metodologia prevista en el Articulo
102 subinciso 1.1).

Il - Garantia de la Adjudicacion y/o Contrato: el cinco por ciento (5%) del valor total de/la adjudicacion.

Art. 172 - FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantias a que sexfefiere en el articulo
anterior, deberan constituirse en alguna de estas formas, a opcion del proponente o del/adjudicatario:

a) En dinero efectivo, Unica y exclusivamente mediante una operacion de "Deposito en Garantia" que
deberd realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual dicha institucién
emitird el correspondiente certificado.

b) Fianza solidaria de una institucién bancaria a satisfaccién de la Comitente.

c) Mediante pdliza de seguro de caucidn, que se encuadre en el Reglamento que establezca la
Superintendencia de Seguros de la Nacién.

Las garantias que se acompaiien, conforme a lo previsto en los incisos a), b), y ¢) de este articulo,
deberan ser presentadas en original.

Las Garantias de Oferta presentadas segun las formas previstas en los
incisos a), b), y c) de este articulo, deberan mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo
de mantenimiento de ofertas, a la cual se adicionara el periodo de prorroga, cuando por Pliego
Complementario se prevea la posibilidad de extender este plazo. Las Garantias de Contrato, deberan
mantener su vigencia, hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones del contrato.
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No seran rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantia
presentada fuere inferior al que corresponda por una diferencia que no supere el cero coma cinco por
ciento (0,5%) del importe correcto. Se intimaré en ese caso, segun los términos establecidos en el Articulo
10°, ultimo parrafo, al proponente a cubrir la diferencia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hébiles;
no cumplimentando esa intimacién en tiempo y forma se dara por desestimada la oferta.

Art. 182 - PLAZO PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEL CONTRATO: Dentro de los (20) dias de la
notificacién de la adjudicacién o de recepcionada la Orden de Compra, el adjudicatario debera constituir
una Garantia equivalente al cinco por ciento ( 5% ) del monto adjudicado. El no cumplimiento de este
requisito habilitara la suspensiéon de los pagos de las facturas por servicios que pudieren haberse ya
concretado, hasta tanto se satisfaga el cumplimiento de esta garantia. A efectos de su constitucion
deberan observarse las modalidades indicadas en el articulo anterior.

Art. 192 - INTERESES: Las garantias constituidas para la propuesta o para el contrato, no devengaran
intereses por ningln concepto.

Art. 202 - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: seran devueltas de oficio:

| - Las garantias‘\de oferta a los proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez decidida la
adjudicacion y/o producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas, con sus prérrogas,
si correspondieren.

Il - Las garantias de adjudieacion: una vez cumplida la contratacion mediante la recepcién de
conformidad de la totalidad de los. servicios adjudicados.

CAPITULO V
ACTO DE LICITACION

Art. 212 - APERTURA DE LAS OFERTAS: En‘el lugar, dia y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del
funcionario designado por la Empresa y en “presencia de los interesados que concurran al acto se dara
por finalizada la recepcion de ofertas, previo recuento y numeracion correlativa de los sobres,
anunciandose el numero de ofertas recibidas.

A partir de ese momento Jno se aceptara el retiro de ninguna de las
propuestas. Inmediatamente se procedera a abrir las” /Sobres de Presentacion mencionando los
documentos, que se acompanan en cada uno. Quedaran“de hecho incluidas en la Licitacion aquellas
propuestas cuyas garantias de oferta -Articulo 102 (subinciso 1.1) dg.este Pliego- hayan sido aceptadas, y
las que hayan incluido dentro del Sobre Presentacion el Sobre»Propuesta debidamente cerrado.
Posteriormente se procedera a la apertura de los Sobres Propuesta cortespondientes, dandose lectura a
aquellas propuestas que hayan cumplimentado estos dos requisitos.

Terminada la lectura, los proponentes jpresentes 0 representantes
autorizados, podran formular las observaciones que crean necesarias respecto de lo actuado en el acto de
apertura. Dichas observaciones deberan manifestarse en forma verbal, concrétas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitird discusién
alguna sobre ellas.

Art. 222 - ACTA: De todo lo ocurrido durante el "acto de Licitacion" se labrara acta al finalizar el mismo, la
que, previa lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En
este acta se dejaré constancia de las observaciones que se formulen.

Todos los presentes podran impugnar cualquiera de las propuestas
dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos contados a partir del dia en que se llevé a cabo
la apertura. La impugnacién debe ser fundada y por escrito y sera resuelta juntamente con la adjudicacion.
Para que la impugnacion sea tenida en cuenta, se debera realizar un depésito en pesos igual al 2%0
(Dos por mil) del presupuesto oficial de la licitacion, en la Cuenta Corriente n° 443/06-Suc. 599 del
Nuevo Banco de Santa Fe SA; presentandose la constancia del pago en forma conjunta con el
escrito de impugnacién.-

El depdsito sera reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30
(treinta) dias de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga
lugar a la impugnacion.-
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CAPITULO VI
SELECCION DE OFERTAS

Art. 232 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS: La empresa se reserva el derecho de efectuar los estudios
comparativos que estime necesarios, utilizando el o los métodos que considere convenientes a los efectos
de determinar la oferta mas ventajosa, la que podra no ser necesariamente la de menor precio.

La Empresa podra también rechazar todas las propuestas sin que esto dé
derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de las firmas cotizantes.

Art. 24° - ALCANCE DE LA ADJUDICACION: Salvo que el Pliego Complementario al de Bases y
Condiciones Generales establezca lo contrario, la adjudicacién se hara por Rubro completo, si es que en
la planilla de Alcance de Suministro no se ha previsto la desagregacion de los rubros en items. Si en dicha
planilla se establece que el pedido de cotizacién se compone de rubros que, a su vez se dividen en Iltems,
la adjudicacion podra parcializarse a nivel de ltem.

Art. 252 - MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas admitidas hubiere dos o0 mas cotizaciones que,
a criterio de la Empresa, fueran consideradas igualmente convenientes, que las diferencias comparativas
de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al dos por ciento (2%) y que sean evaluadas como mas
ventajosas que las restantes, se LLAMARA a mejora de precios entre esos proponentes exclusivamente.
Idéntico criterio se empleara cuando se presente la condicién de que la empresa que haya realizado la
mejor oferta no sea.deyorigen provincial y corresponda la aplicacion de lo establecido en los Articulos 3, 4
y 5 de la Ley Provineial N&,12105/2003 (Compre Santafesino), para aquellos proveedores que hallan
cumplimentado con los ‘requisitos necesarios para registrar su adhesion a la citada Ley en el Registro
Unico de Proveedores de l&’E:RP.E. En caso de presentarse las dos condiciones el llamado a mejora de
precios se hara en forma conjunta;.

La‘respuesta al pedido de mejora de precios se concretara mediante una
nueva presentacién con iguales requisitos.a los exigidos para la confeccion del Sobre Propuesta. A tal
efecto se fijara plazo para la presentacion de las nuevas propuestas de mejora de precios,
estableciéndose ademas fecha y hora parala“apertura de las mismas, lo que se comunicara formalmente
a los proponentes.

CAPITULO VII
CONTRATO

Art. 262 - PERFECCION DEL CONTRATO: Aprobada la adjudicacion por el o los actos administrativos
correspondientes a la Empresa y comunicada esta decisién en término al proponente, mediante la
recepciéon de comunicacion fehaciente, queda perfeccionadé. desde ese momento el contrato.

El contrato asi perfeccionado obligard ademas a las partes a proceder a la
formalizacion de un convenio especifico, lo que se debera concretar dentro de los treinta dias siguientes al
de la notificacién. Transcurrido dicho plazo sin que el adjudicatario’ dé~cumplimiento a la obligacién
referida, se procedera a ejecutar la garantia de oferta y se le aplicaran_las sanciones previstas en la
reglamentaciéon del Registro de Proveedores, sin perjuicio del derecho* de layEmpresa para promover
contra el adjudicatario las acciones que juridicamente correspondan para resarCirse de los dafios sufridos
a raiz del incumplimiento por parte de aquél.

Art. 272 - ELEMENTOS DE CONTRATO: Forman parte integrante de todo conhtrate, los siguientes
elementos:

1 - Las disposiciones de este PLiego y sus Clausulas Complementarias.
2 - La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.
3 - La Orden de Compra.

4 - Las Normas Técnicas, especificaciones y/o demas elementos ilustrativos integrantes del legajo de

licitacion.

5 - Las aclaraciones o instrucciones complementarias de los documentos de licitacion que la Empresa
hubiere hecho conocer a los interesados adquirentes de pliego, antes de la fecha de apertura.

Art. 282 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Formalizado el contrato, segun las disposiciones del
articulo anterior, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, total o parcialmente, a otra persona o
entidad ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa autorizaciéon por escrito de la Empresa. Caso
contrario, la Empresa podra rescindirlo sin recurso o accion previa alguna para exigir el cumplimiento del
contrato por parte del contratista.

Art. 292 - AMPLIACION DEL CONTRATO: Cuando en el Pliego Complementario al de Bases y
Condiciones Generales no se prevea lo contrario, la E.P.E. podrd, ampliar el importe total contratado
hasta en un veinte por ciento (20%) sobre dicho monto. Esta ampliaciéon podra aplicarse a incrementar las
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cantidades a suministrar convenidas originalmente o a extender, los plazos del convenio, manteniendo los
mismos precios y condiciones pactadas en la adjudicacién original.

Esta opcion podrd ser ejercida por la Empresa dentro de un plazo
maéaximo, el que no podra exceder en mas de noventa (90) dias a la fecha de finalizacion del contrato y/o
Orden de Compra Original.-

Art. 302 - INHIBICIONES: No seran admitidos a contratar los que se hallen procesados, los que estén en
estado de interdiccién judicial, los deudores del Fisco y los que hubieren faltado al cumplimiento de
contratos anteriores con la Provincia y/o la Empresa, 0 que se encuadren en alguna de las causales que
estén contempladas en la reglamentacion del Registro de Proveedores de la Empresa.

CAPITULO VI
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Art. 312 - REMITOS Y RECEPCION DEFINITIVA: Los remitos o "certificados de ejecucion de servicios”
que se firmen en el momento de entrega, lo seran en condiciones de "a revisar", operandose la recepcién
definitiva una vez\€oncluidos los procedimientos de control de calidad que decida concretar la Empresa, a
fin de verificar que los/Servicios realizados se ajustan a las especificaciones técnicas y demas condiciones
convenidas. Esta etapa/podra realizarla la Empresa en sus propias dependencias o en el lugar que sea
razonable, segun sea el tipo’de_servicio que se contrate.

Si se produjeran rechazos, la Empresa producird una comunicacion formal
al proveedor, dentro de los treinta (30) dias de "certificados provisoriamente" los servicios en tramite de
recepcion.

La recepcionydefinitiva de lo adjudicado y la devolucion de los depositos
en garantia al contratista, no liberan a éste“de)las responsabilidades que establece el articulo n® 1.646 y
concordantes del Codigo Civil.

Art. 322 - INCUMPLIMIENTO: EIl contratista no pedrd negarse a cumplir los servicios ofrecidos en la
Licitacién, ni pretender reemplazarlos por otros @de )calidad inferior o distintos a lo convenido. La falta,
incumplimiento o negativa de realizar los servicios en las condiciones ofrecidas, facultara a la Empresa a
adquirir de terceros esos elementos por cuenta del proponehte y cargarle las diferencias de precios si las
hubiere, reservandose al mismo tiempo el derecho de iniciar lés acciones legales que correspondan.

Para que sea justificada la causalhque origina el incumplimiento, ésta
debera debera encuadrarse en las figuras de "caso fortuito" o "fuerza-mayor" previstas en el Cédigo Civil.
Asimismo no podra el contratista, bajo pretexto de falta o atraso en los)pagos por parte de la Empresa,
dejar de cumplir las obligaciones contraidas.

CAPITULO IX
PAGOS

Art. 332 - FORMA DE PAGO: El pago sera realizado en las oficinas de la Empresayque se indiquen en las
respectivas Ordenes de Compra, contrato especifico o Pliego Complementario, en los plazos y formas
establecidos especialmente en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales o en la
oferta aceptada. Cuando nada se estipulare sobre el particular, o cuando se estableciera la clausula de
"plazo corriente administrativo”, el plazo para realizar el pago se entendera dentro de los treinta (30) dias
a partir de la fecha de cumplimiento del objeto contractual o certificacion del servicio, y/o de la fecha de
presentacion de la correspondiente factura, la que fuere ultima.-

De acuerdo a lo dispuesto en los Decretos N¢ 3277/90 y N° 3419/95 y la
Resolucién N° 481/11 del Ministerio de Economia de la Provincia, todos los pagos a terceros ajenos al
Estado Provincial, cuyos importes superen los cien mil pesos ($ 100.000), se realizaran mediante cheque
cruzado especial, designando en el cruzamiento: "Banco de Santa Fe S.A.- para ser acreditado
Unicamente en la cuenta del/los titulares a cuya orden esta extendido".

EL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE SUS ACREENCIAS, DEBERA DAR
CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N® 224/92 Y SUS
MODIFICATORIOS.

Art. 342 - PLAZOS: Todos los plazos a los efectos de la aplicacion de la forma de pago, se empezaran a
contar a partir de la fecha de presentacion de la respectiva factura en el lugar de pago definido en la
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Orden de Compra o en el convenio especifico, y/o a partir de la fecha de certificado de ejecucion de los
servicios, la que fuere posterior.

Los términos convenidos se interrumpiran si existieren observaciones
sobre la documentacion pertinente u otros tramites a cumplir que sean imputables al acreedor.

Art. 352 - IMPUESTO DE SELLOS: Sera condicién indispensable para habilitar el tramite de pago de las
facturas, presentar constancia de pago del impuesto de sellos que grava el contrato por la parte que
corresponda al proveedor.

Art. 362 - MORA EN EL PAGO - LIQUIDACION DE INTERESES: La mora en el pago dara derecho al
proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de dias en mora,
intereses que se calcularan en base al promedio simple de la Tasa BADLAR por Depésitos a Plazo Fijo en
Pesos para el Total de Bancos Informantes que publica el Banco Central de la Republica Argentina
durante el periodo incurrido en mora. Esta tasa promedio sera aplicada mediante un sistema de interés
simple al monto de la obligacién caida en mora y multiplicada por el periodo de tiempo en mora, conforme
la siguiente férmula:

Interés Moratorio = pf * u « d

Donde:

M: Monto de la obligacion caida enwmera.

T;: Tasa BADLAR por Depositos a Plazo Fijo’en Pesos para el Total de Bancos informantes, en % nominal anual
para el dia “i".

n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas«per el Banco Central para el periodo en que la obligacion cayo
en mora.

d: Cantidad de dias en mora, desde el dia del vencimiento de la obligacién hasta el dia de su pago.

En el recibo del capital por parte del acreedor, el misme, debera efectuar la reserva por el reclamo de
intereses, de lo contrario quedara extinguida la obligacién\por parte de esta Empresa.

Efectuada la reserva, la gestién de liquidacion y pago de.lds intereses debera iniciarse expresamente y
por escrito dentro del plazo maximo de treinta (30) dias siguientes a la fecha de que el cobro bajo reserva
se hubiera efectuado, vencido el cual quedara extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé este Articulo deberan liquidarse y abonarse dentro de los treinta (30)
dias de solicitados, caso contrario seran de aplicacién sobre las sumas-reclamadas, las mismas normas
que se establecen en el presente.

CAPITULO X
MULTAS

Art. 372 - SANCIONES: Independientemente de las sanciones que se establecen”en’ este Pliego, y sin
perjuicio de las demas acciones que correspondieren por derecho, el incumplimientd de’las obligaciones
convenidas hara pasible a los proponentes o contratistas de las sanciones estipuladas por la
Reglamentacion del Registro de Proveedores de la Empresa.

Art. 382 - MORA EN LAS ENTREGAS: El contratista quedara constituido en mora y obligado al pago de la
multa correspondiente, por el mero vencimiento del o los plazos acordados para la ejecucion de los
servicios sin necesidad de requerimiento o intimacién previa alguna.

Art. 392 - IMPORTE: Sin renunciar al derecho a hacer uso de la accién indirecta, la Empresa podra, una
vez constituido en mora el contratista, aplicarle una multa equivalente al 2 %0 (dos por mil) del importe del
servicio no cumplido en término por cada dia de mora. Si el total de las multas aplicadas alcanzare el 15
% del importe del contrato, la Empresa podra rescindirlo por culpa del contratista. Si se hubieran
contratado entregas parciales, el importe sobre el cual debera calcularse el porcentaje sera el que
corresponda a la entrega en que se ha incurrido en mora.

Art. 402 - PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACION: Producida la situacion de mora del contratista en
los términos del Art. 38° del presente, la multa se hard efectiva en forma automatica y directa,
descontandose su importe de los créditos no afectados que el contratista tuviere a su favor. De ser estos
insuficientes, la Empresa procedera a intimar su cancelacion por el saldo en un plazo maximo de noventa
dias.
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El hecho administrativo consistente en el descuento de la multa que
corresponda serd suficiente para que el contratista pueda interponer contra el mismo los recursos
administrativos correspondientes en la forma y modo establecidos por las reglamentaciones en vigencia.

CAPITULO XI
EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL

Art. 41° - PERSONAL EMPLEADO: Sera obligacién del contratista, previo a la iniciacién del Servicio,
presentar la nomina del personal empleado, discriminando en dicha némina el personal estable y el
transitorio. Sera su obligaciébn ademas comunicar a la EPE toda alta y/o baja de personal que se
produzca. El personal empleado en el Servicio debera reunir condiciones de idoneidad y competencia.

Los sueldos abonados por la contratista a su personal en el presente Servicio, no podran ser inferiores a
los establecidos por el Convenio Laboral de aplicacion. Correspondera comunicar a la EPE con la
suficiente antelacién; la fecha de pago de los sueldos. Sera asimismo obligacién del contratista presentar
a la EPE una copia de las planillas de pago del personal empleado en el Servicio, debidamente
conformadas por dicho’personal. Se entregaran mensualmente.

Art. 42° - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la obligatoriedad
del cumplimiento de lo prescripto, por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo No.19587/72, su
Decreto Reglamentario No. 354/79.4y de lo prescripto por el Decreto N 911/96 de Higiene y Seguridad en
el Trabajo. Reglamento para la Inddstria de la Construccién y la Resolucion N2 231/96 (S.R.T.) que
reglamenta los articulos N2 9, 17 y 20 del precitado, a su vez complementario de la Ley 24.557 de Riesgos
del Trabajo.-

El/los Contratistas presentaran un Plan de’ Seguridad, Programa de Accién y Memoria Descriptiva donde
se establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevencién a adoptar, siguiendo en todo
momento lo establecido en la Legislacién vigente y/oyla que sustituya, incluyendo datos del profesional
que brindara las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el Capitulo 3 del
Decreto 911/96.

El/llos Contratistas seran los Unicos responsables por todos los dafos que pudieran ocurrir a los
materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc, durante la prestagién del Servicio, causados por robos,
incendios, negligencia del personal, etc. Ademas el/los Contratistas’ estaran obligados a sefalar y proteger
convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar dafios o accidentes a personas u objetos.

El personal del Contratista esta obligado a usar en todo momento los elementos de proteccién adecuados.

La ropa de trabajo tendra grabado la denominaciéon de la Empresa Contratistal La inscripcion debe ser
visible y de tamafio adecuado para ser leida a una distancia de 3 metros.

Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que
identifique, Nombre, Apellido, Empresa Contratista, Direccion y Teléfono de la Misma, cargo que
desempefia el portador, foto color del portador, Grupo Sanguineo y detalle de remedios y/o elementos que
originan alergias al portador.-

No se admitira ningun tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.-

Art. 43° - SEGUROS: El Contratista estara obligado a contratar con compafias aseguradoras que actien
bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

Se debera asegurar la totalidad del personal empleado en el Servicio, inclusive el de los subcontratistas,
contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo cobertura total para
asistencia médica y farmacéutica. Sera obligacién del contratista presentar dentro de los treinta (30) dias
de iniciado el Servicio, una Péliza de Seguro contra accidentes de Trabajo completa, que cubra la
totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u obrero, o revista en caracter de
permanente, eventual o temporario.
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El Contratista debera tener asegurados durante todo el tiempo que dure la prestacién del Servicio, la
totalidad de los rodados afectados al mismo, con péliza especifica del automotor que contemple como
minimo, responsabilidad civil sin limites por dafos a terceros con sus bienes y/o en las personas o
pasajeros transportados.

Por todos los riesgos especificos que genere la obra, la contratista tomara un seguro contra todo riesgo en
forma tal que la E.P.E. tenga absoluta indemnidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como
consecuencia de la prestacién del servicio.-

Los gastos que originen la contratacion de los seguros mencionados, sera a cargo del Contratista, quien
acreditard fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los diez (10)
dias de la fecha de suscripcion del Contrato, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas
pélizas. Si las poélizas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando ademas
el Plan de pagos, de la péliza que corresponda, en oportunidad de la presentacién de la misma. Se
deberan ademas presentar los comprobantes de cancelacion de cada una de ellas, en las fechas
previstas en el mencionado Plan.

No podra modificarse y/o cancelarse ninguna péliza de segurin previa autorizacion escrita del licitante,
clausula que debera incorporarse en el seguro contratado. Todas las pdlizas que correspondan, deberan
ser entregadas a la InSpeccién con anterioridad a la iniciacion de la tarea objeto del servicio contratado.-

El Contratista debera tomara su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberan ser
tomados con una clausula déajuste a satisfaccion del tomador. El incumplimiento en tiempo y forma de
las obligaciones de contratarles/seguros que correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista,
autoriza al licitante a la contratacién>directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente
Pliego. El importe de la contratacion’sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al
cobro el Contratista.

IMPORTANTE

Seran causales de rechazo de las ofertas en /el mismo acto de apertura cuando se presenten las
siguientes circunstancias:

a) La omision o deficiencia del Deposito de Garantia Gap. I[pArt. 102, (Sub-Inc. 1.1) y Cap. IV, Art. 162y
179

b) La omisién, dentro del "Sobre Presentaciéon"” del "SOBRE PROPUESTA" debidamente cerrado,
conteniendo la propuesta Cap. Il, Art. 10% (Sub.Inc. 1.2) y "Formulario Resumen de Cotizacién",
Unicamente.

c) El cambio del Formulario Resumen de Cotizacién por fotocopias u otras hojas distintas a las oficiales
entregadas por la E.P.E., conforme a lo previsto en el Cap. Il, Art. 102 (Sub-Inc. 2.71).

SELLADO PROVINCIAL DE LEY (Cap. I, Art. 102, Sub-Inc. 1.4)
Lic. Publica: Sellado tnico (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 270,00.
Lic. Privada: Sellado Unico (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 125,00.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
CONTRATACION SERVICIO DE MANO DE OBRA (Licitacion)

ARTICULO 1° - OBJETO: La Contratacion del Servicio de Mano de Obra, de acuerdo a lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones Generales para Contratacion de Servicios (PBCGCS), el Alcance de Suministro (AS), las
Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) correspondientes y en el presente Pliego.

ARTICULO 2° - ANTECEDENTES: Los proponentes adjuntaran con la oferta antecedentes de haber efectuado
tareas afines a lo solicitado en el presente llamado. Para el caso de no contar con los citados antecedentes, debera
adjuntar con la propuesta una declaracion jurada donde manifieste carecer de los mismos y aceptar ser visitado por
personal de esta Empresa con el objeto de ser evaluado como proveedor, poniendo a disposicidn los elementos
necesarios para cumplir con tal fin.

ARTICULO 3°<PEDIDO DE ACLARACIONES (Articulo 7° del PBCGCS): Se deja establecido que toda aclaracién
ylo informaciénseomplementaria, sobre la presentacién de la oferta, solo podra ser requerida por el proponente,
hasta cuarenta y oeha’(48).horas habiles antes de la fijada para el acto de apertura.

ARTICULO 4° - COTIZACION (Articulo 13° del PBCGCS): El oferente debera presentar en forma conjunta y
obligatoriamente, los “Formufarios de Cotizacion” y lals “Estructura/s de Costos” del Servicio. La Estructura de
Costos debera avalar el precioffinal ofertado, para cada ltem/s detallados en el Alcance de Suministro, debiendo
respetar la/s Unidad/es de Medida/s del servicio a contratar y considerando todas las tareas definidas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares, aclarando, especificamente, el Convenio Colectivo que le corresponde a
la actividad que se contrata.

De corresponder, previo a cotizar el oferente debera visitar elllos lugar/es donde se prestara el servicio.
Cumplimentado este requisito, se le extendera una constancia en el formulario adjunto, el que debera ser anexado a la
oferta para que esta sea tenida en cuenta, caso contrario Sera rechazada al momento del estudio de las ofertas.

ARTICULO 5° - DEL CONTRATO (Capitulos VIl y VIIT del PBCGCS): La vigencia del contrato es la establecida en
el Alcance de Suministro, el cual podra ser prorrogado per igdal cantidad y/o tiempo, con las mismas condiciones
pactadas originalmente, previa aceptacién por parte de la Contratista.

La Empresa se reserva, a su exclusivo criterio y previa aprobacion del Atea responsable de los Servicios, el derecho
de ampliar o reducir el alcance de la contratacién (cantidad, tiempo o importe) hasta en un treinta por ciento (30 %).

La contratista no podra, bajo ningun concepto, suspender total o parcialmente los servicios, salvo en casos de
fuerza mayor, los que deberan ser informados fehacientemente, debidamente presentados, comprobados vy
evaluados por la Empresa.

La empresa adjudicataria no podrd subcontratar con terceras empresas en {las Jogalidades involucradas, ni
deslindar responsabilidades en empresas o empleados ajenos a la misma.

Importante: La Empresa podra por su sola decision rescindir total o parcialmente la
contratacion original o la prorrogada, previa notificacion fehaciente a la Contratista
con una anticipacion de cuarenta y cinco (45) dias corridos. La rescision en estas
condiciones no implicara reconocimiento de compensacion o indemnizacion alguna
a favor de la Contratista; en tal caso, percibira la remuneracion que le corresponda
por los servicios efectivamente prestados hasta los cuarenta y cinco (45) dias
posteriores a la fecha de recepcion de la notificacion.
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ARTICULO 6° - INICIO DE LOS SERVICIOS: La Contratista debera estar en condiciones de comenzar a prestar
los servicios, dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha de notificada la Orden de Compra,
debiendo labrarse un Acta de Inicio del Servicio (DUS). Ello no implica para la EPE la obligatoriedad de dar
comienzo el servicio en dicho término.

ARTICULO 7° - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Articulo 42° del PBCGCS): Se debera dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 42° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratacion de
Servicios y en el ANEXO B adjunto (Unidad Medio Ambiente, Higiene y Serguridad - GRH).

ARTICULO 8° - SEGUROS (Articulo 43° del PBCGCS): La Contratista debera contratar a su cargo y mantener
vigente durante todo el periodo de la contratacion, un seguro de Responsabilidad Civil llimitado que cubra lesiones
ylo muerte de terceras personas y/o dafios a bienes de terceros, que pudieran producirse con motivo de los
servicios contratados.

| Importante: NO se admite el AUTOSEGURO. |

No podra modificarse y/0 ¢ancelarse ninguna poliza de seguro sin previa autorizacién escrita de la Empresa,
clausula que debera incorpcrarse_en el seguro contratado. Todas las poélizas que correspondan, deberan ser
entregadas a la Inspeccion con anterioridad a la iniciacion de la tarea objeto del servicio contratado.-

Cuando el pago de las primas de los”seguros contratados se efectue en cuotas, para liberar el cobro de las
certificaciones mensuales del servicio, 1a Contratista debera presentar constancia que acredite la vigencia de los
seguros contratados.

Seguro de Caucion Especial: A fin degarantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a su cargo descriptas ertelfpresente pliego, y sin perjuicio de la Garantia de
Contrato establecida por el mismo, la Contratista contratard una Péliza de Caucién en beneficio
de la Empresa, por un valor correspondiente al 20 % (veinte por ciento) del Monto total
adjudicado, en los términos y bajo los mismos jgecaudos establecidos para la garantia de
contrato. Dicha suma sera destinada a cubrir riesgos/potenciales, ya sea por montos nominales
involucrados y sus costas: intereses, honorarios legalés, honorarios que surjan de pericias,
sellados, tasas, y toda otra suma derivada, a excepcion de honorarios de los representantes de
la Empresa, incluyendo bajo el concepto de “Obligaciones a su Cargo” todo concepto de
indemnizaciones derivadas del contrato de trabajo y/o por accidentes y/o enfermedades, como
asi también cualquier reclamo originado en la relacién laboral mantenida entre la Contratista y
el Personal afectado al servicio, ya sea con los trabajadores u _organismos provisionales,
sociales, fiscales, etc., incluyendo todo reclamo judicial o extrajudicial.

EI contrato original de Seguro de Caucién y sus sucesivas renovaciones, deberd, ser entregado a
la Empresa dentro de los 10 dias de notificada la Orden de Compra, siendo, obligacion de la
Contratista mantener vigente dicha pdliza de seguro de caucién, durante la vigencia del contrato y
durante los dos anos (2) siguientes finalizado el mismo.

En caso que el monto de la misma no alcanzare a cubrir los darios provocados, la diferencia
resultante correra por parte de la Contratista.

Se establece expresamente que esta pdliza se podra ejecutar ante cualquier intimacion por parte de
autoridad competente, que intente percibir de la Empresa cualquier suma originada en
incumplimientos a obligaciones asumidas por la Contratista, para ser percibida por la EPE con cinco
dias de anterioridad a la fecha estipulada por requerimiento o intimacidon girada a esta
administracion.

El monto caucionado podrd ser aumentado si a juicio de la Empresa resultara insuficiente. Se tendrd
en cuenta la conducta desarrollada por la Contratista en relacién al cumplimiento de las obligaciones
asumidas en este pliego; incrementos de salarios, indemnizaciones, aportes, contribuciones, etc. y
toda otra causa que, en definitiva, pudiera alterar negativamente la efectividad de la garantia.
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La ejecucion de la garantia y/o pago de la Contratista en los términos descriptos, no impide que la
Empresa retenga los importes de las facturas aplicando las sanciones correspondientes, conforme a
lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 9° - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Empresa no aceptara responsabilidad ninguna
por la perdida, sustraccién y/o deterioro parcial o total de las maquinas, Utiles, materiales, herramientas de trabajo,
indumentaria, etc., que la Contratista utilice para el desempefio de su cometido.

La Contratista esta obligada a reparar directamente los dafios y/o perjuicios que por su culpa, dolo o negligencia,
actos y omisiones, delitos propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellos que se valgan para la
prestacion del servicio que establece la contratacion y que surjan de las clausulas del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, su Complementarios y Especificaciones Técnicas Particulares.

El personal que efectu¢ las tareas, debera reconocer la zona de peligro. Cualquier accidente, lesién y/o muerte que
se produzca en cumplimiento del servicio, queda a exclusivo cargo de la Contratista, quedando la Empresa liberada
de toda indemnizacién y/d clalquier responsabilidad emergente.

La Contratista sera responsablé por todo reclamo, demanda, actuacién judicial, costas, costos (por ejemplo:
presencia policial) y gastos, cualquiera’sea su naturaleza, que surgieran de la ejecucién de los trabajos.

Importante: De presentarse la+Situacion planteada en el Articulo 32° - Incumplimiento, del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Contratacion de Servicios, la Empresa intimara a la Contratista al
inmediato cumplimiento de lo pactado)-Transcurridos dos (2) dias habiles administrativos sin que la
Contratista haya dado integro cumplimiento a sus obligaciones contractuales, sera pasible de las
multas establecidas en el presente pliego, o las(que se establezcan para cada contrato en particular. El
monto de las multas aplicadas no podra superar elquince por ciento (15 %) del monto del contrato,
constituyendo tal supuesto, causa de rescision contractual.

ARTICULO 10° - OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES Y LABORALES: Seran por cuenta exclusiva
de la Contratista todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier jurisdiccion que graven los
servicios objeto de este llamado y que se encuentren vigentes a la fecha.de apertura de la misma. Respecto del
Impuesto al Valor Agregado, debera atenderse segun las disposiciones legales’vigentes.

Queda asimismo establecido que el personal a emplear por la Contratista para la.ejecucién de los servicios que se
citan, sera contratado por su exclusiva cuenta y cargo; debiendo cumplimentar con las disposiciones establecidas
en la Ley N° 11544, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo y la Convengion Colectiva de la Actividad, en
cuanto a la duracién de la Jornada de Trabajo y el Descanso Semanal y todas”las “obligaciones laborales y
previsionales propias de esa relacion de empleo, que se encuentren vigentes.

La Empresa se reserva el derecho de verificar, cuando lo crea conveniente, ademas de la presentacion mensual de la
documentacion que le sera requerida como condicion previa al pago de la factura mensual respectiva, el cumplimiento de
las normas laborales y previsionales por parte de la Contratista, pudiendo requerir la documentacioén necesaria para
determinar el cumplimiento de estos requisitos. La inobservancia de la legislacion laboral y/o previsional vigente, facultara
ala Empresa a rescindir el contrato por causas imputables a la Contratista.

PARA EL CASO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO

La relacion entre los empleados y la Cooperativa estara regida por la Ley Nacional de Cooperativas
n°20.337, modificatorias y Resoluciones de la Autoridad de aplicacion, salvo que los empleados estén
contratados en relacion de dependencia por tiempo determinado (Resolucion n°360/75), en este caso
deberan presentar toda la documentacion que avale la relacién laboral descripta.-
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ARTICULO 11° - DOCUMENTACION: La Empresa, como consecuencia de la contratacion, exigira en forma

mensual al momento de cancelacion de la factura de los servicios prestados y/o cuando lo estime conveniente, la
presentacion de la siguiente documentacion:

1. Comprobacion, mediante fotocopia, de las constancias de pago de los aportes y contribuciones
correspondientes al SUSS y ART. En el caso que la fotocopia no esté legalizada, debera presentar
conjuntamente los comprobantes originales, los cuales, una vez comparados con la fotocopia entregada seran
devueltos al responsable.

2. Detalle del personal afectado e incluido en las declaraciones del SUSS y ART, que presentan de acuerdo a al
inciso anterior.

3. COOPERATIVAS DE TRABAJO:

Para el caso en _gue el personal afectado al servicio, sea asociado de la Cooperativa de trabajo, la

misma deberépresentar la siguiente documental, a los fines de certificar el servicio prestado:

Copia certificada de libro de asociados donde se detalle el personal asociado, en la cual
debera estar.incluido el personal afectado al presente servicio.-

Copia de Acta de consejo de Administracion aceptando incorporacién como asociado o
constancia de haber participado en el acto fundacional de la Cooperativa.-

Copia de Anticipos de Excedentes efectuado a favor de los asociados afectados.-

Copia de aportaciones en “el“régimen previsional correspondiente (autdnomos u otro
habilitado), del mes de la certificacion.-

Copia de adhesién a Obra social habilitada, del asociado y grupo familiar primario.-

Copia de pago de Obra social, del mes de! certificacion.-

Copia de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones previstas en los

incs.b) y d) del Articulo 2° de la Resolucion n°® 4664/13'INAES.-

La Cooperativa debera presentar, al inicio de la contratacion, certificado de subsistencia

emitido por Organo local competente, y toda vez que en/el futuro sea requerido por esta
EPE, a su exclusivo criterio.-

Esta documentacién formara parte del legajo personal de la prestadora y tendra el caractér de Declaracion Jurada,
debiendo ser firmada la misma por un representante de la Contratista.

Importante: En el caso de dictarse leyes, decretos, resoluciones y/u otro tipo de norma nacional,
provincial y/o municipal, que reglamente, regule y ordene las operaciones de este tipo firmas,
deberan adecuarse dentro de los plazos que dicha legislacion establezca y presentar ante la
Empresa la documentacion que avale y justifique tal adecuacion y/o registracion (mediante
notas, resoluciones, decretos y/o constancias que emita la autoridad de aplicacion). Ante la falta
de cumplimiento en tiempo y forma de las nuevas normativas, la Contratista se hara pasible de
las sanciones establecidas en los pliegos que conforman el legajo.

ARTICULO 12° - ORGANIZACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS: La Empresa impartira por escrito las
directivas a cumplimentar por la Contratista, debiendo esta designar un Jefe de Servicio, sujeto a la aprobacion de
la EPE, que se encargara de la supervicién y contralor de los trabajos.

La Empresa podrd disponer, con personal propio, los controles que estime necesarios para asegurar el
cumplimiento de las clausulas contractuales; pudiendo ademas, hacer ejecutar trabajos de urgencia que modifiquen
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la rutina normal y la secuencia de los mismos o requerir la ampliacion del personal que presta el servicio cuando la
ejecucion de los trabajos se vea demorada.

ARTICULO 13° - PERSONAL DE LA CONTRATISTA (Articulo 41° del PBCGCS): La Contratista s6lo empleara
personal competente en sus respectivas especialidades y en nimero suficiente, para que la ejecucion de las
actividades sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del Contrato.

Previo al inicio de los servicios, la Contratista debera presentar la némina del personal empleado, discriminandolo
en “Personal Estable” y “Personal Transitorio”. Toda Alta y/o Baja de personal debera ser comunicada en forma
inmediata a la Empresa.

La Contratista-debera cumplimentar lo establecido en el ANEXO A adjunto (Unidad Medio Ambiente, Higiene y
Serguridad - GRH), Queda prohibido emplear personal en relacién de dependencia con la Empresa o que registre
antecedentes relacionadgs,con fraude o morosidad contra la E.P.E.

Aln cuando la disciplina.del'trabajo corresponde a la Contratista, la Empresa podra ordenar a éste el retiro del
servicio de todo personal“que/per incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala conducta o cualquier otra falta,
perjudique la buena marcha“deNos trabajos. Estas drdenes serén apelables ante la Empresa, cuya Resolucidn
debera acatarse inmediatamente, no eonstituyendo justificativo el incumplimiento de los trabajos.

El camé identificatorio mencionado en e Articulo 42° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratacién de
Servicios, sera visado por la Empresa; cualguier problema originado por la falta de acreditacion del personal, sera de
exclusiva responsabilidad y cargo de la Contratista. Si alguno de los trabajadores dejara de estar afectado a los
trabajos motivo de esta contratacién, la Contratista serd responsable de la devolucién inmediata de dicha
credencial a la Empresa y de los perjuicios que se,deriven de su no devolucion y/o mal uso que de ella pudiera
hacerse.

El personal debera vestir la ropa provista por la Contratista,.adecuada a sus funciones (uniforme completo) y en
perfectas condiciones de presentacion e higiene.

ARTICULO 14° - SANCIONES Y RESCISION (Capitulo X del PBCGECS): Las transgresiones y/o situaciones de
incumplimiento contractual haran pasible a la Contratista de la aplicacién-de.las siguientes sanciones, o las que se
establezcan en las Especificaciones Técnicas Particulares:

1) Multa equivalente al uno por ciento (1 %) del monto contratado, en<gaso de incumplimiento, impericia o
cumplimiento negligente de alguna de las obligaciones contractuales.

2) Multa equivalente al tres por ciento (3 %) del monto contratado, en caso de haber sidolsancionado con la multa
prevista en el inciso 1) y reiterar las causales de incumplimiento, impericia 0 cumplimiento negligente de
alguna de las obligaciones contractuales.

Multa equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto contratado, en caso de haber sido sancionado con la multa

prevista en el inciso 2) y reiterar las causales de incumplimiento, impericia 0 cumplimiento negligente de alguna de

las obligaciones contractuales.

3) Rescision por culpa de la Contratista, por haber sido sancionado con la multa prevista en el inciso 3) y reiterar
las causales de incumplimiento, impericia o cumplimiento negligente de alguna de las obligaciones
contractuales. La Rescision debera ser comunicada fehaciente con treinta (30) dias de anticipacion.

IMPORTANTE:

Previo a la iniciacion del contrato, el adjudicatario, debera presentarse en las Oficinas de la Unidad Higiene y
Seguridad de Santa Fe, o sus dependencias en Rosario 6 Rafaela, segln corresponda, a los efectos de
cumplimentar y entregar la siguiente documentacion:
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- Notificacién aviso inicio del contrato por parte de la AR.T.
- Certificado de aseguramiento nominativo emitido y firmado por su A.R.T., donde constara la némina del personal

asegurado, Unico que podra efectuar las tareas, el que debera ser actualizado en la medida que se produzcan
ingresos de personal.

- Certificado de NO ACCION emitido y firmado por su A.R.T., sin perjuicio de los restantes requisitos exigidos por
la Ley N° 24.557.

- Carta Indemne cumplimentada y firmada por la Contratista. Dar cumplimiento a los Anexos |, II, Ill de la
Normativa de Higiene y Seguridad contenida en el Anexo B.

- Programa de Seguridad aprobado por la ART, incluido su plan de capacitacién respectivo.




E PE PLIEGO PARTICULAR CONTRATOS DE PROVISION DE
~—— MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

Energia de Santa Fe

LEY 13505/15 Y SU MODIFICATORIA LEY 13619/17 COMPRE
SANTAFESINO REGLAMENTADA POR DECRETO 549/2019

ARTICULO 1°.- En lo referente a MEJORA DE PRECIOS obrante en los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, vale lo siguiente:

MEJORA DE PRECIOS: Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos o mas
cotizaciones que, a criterio de la EPESF, fueran consideradas igualmente
convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen
mayores al dos por ciento (2%) y que sean evaluadas como mas ventajosas que las
restantes, SE LLAMARA a mejora de precios entre esos oferentes exclusivamente.

La respuesta, al pedido de mejora de precios se concretard mediante una nueva
presentacién. A tal efecto se fijara plazo para la presentacién de la mejora de precios,
estableciéndose ademas fecha y hora de apertura, lo que se comunicara formalmente a
dichos Oferentées,-

EN TODOS LOS".CASOS SERA DE APLICACION PRIORITARIA LA LEY DE
COMPRE SANTAFESINO)QUE ESTUVIERE VIGENTE A LOS QUE ACREDITAREN
SER BENEFICIARIOS DE LA MISMA.

Cuando se presente la condicion de que la empresa que haya realizado la
mejor oferta no sea de origen provincial y corresponda la aplicacion de lo
establecido en los Articulos 5, y 6 de la Ley Provincial N° 13505/2015, su
Modificatoria, Ley Provincial N° 13619/2017 y su Decreto Reglamentario
N° 549/2019 (Compre Santafesino) se procedera de la siguiente manera

Aquellos proveedores que acrediten fehacientemente estar adheridos a
los beneficios de la Ley del Compre Santafesino, presentando para tal
fin notificacion de las Autoridades de Aplicacion establecidas en el
Decreto Reglamentario N° 549/2019, tendran/ preferencia cuando su
oferta original no supere a la de los demas oferentes en las proporciones
que a continuacion se establecen:

a) Del cinco por ciento (5%) cuando los bienes y/u Obras y/o Servicios
sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia, resultando
adjudicataria del objeto en cuestion.

b) Si en una contratacion aplicando el rango de preferencia antedicho
ninguna empresa o proveedor local resultare favorecido, debera
otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por
ciento (8%) respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la
posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocara a la empresa
o proveedor local de mejor precio a presentar en un término de 15
dias una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a
los criterios de preferencia enunciados en el inciso a).

Pagina 1 de 1
Aplicacion EPE Ley 13505 y su modificatoria Ley 13619 Compre Santafesino Provision 'y Servicios segun decreto 549-19.doc
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ANEXO
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
AREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
UNIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS O PARTICULARES
(MONOTRIBUTISTAS, RESPONSABLES INSCRIPTOS, ETC.), QUE COMO
CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O PRESTEN
SERVICIOSEN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.

OBJETIVO Y ALEANCE DE ESTA NORMA

La presente Norma tiene\como objetivo establecer pautas generales para que las
distintas etapas de realizacién de obras y/o servicios, se ejecuten con la maxima
seguridad en un medio ambiente propicio, de manera tal de prevenir accidentes y
enfermedades profesionales al ‘personal, como al entorno en donde se realizaran las
tareas.

Su__cumplimiento es de cardcter obligatorio para todas las empresas y particulares
(monotributistas, responsables inscriptos,\etc.) que realicen obras o presten servicios en
la EPE.

LEGISLACION APLICABLE

Sera de cumplimiento obligatorio, toda la legislaciéon del’ambito Nacional, Provincial
y/0 Municipal, acorde con las tareas a realizar, en lo que reSpecta a Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene, como asi también toda aquella normatiya E-P.E. aplicable a la tarea
en cuestion.

Es dable destacar:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°® 19587/72 - Decreto N°
351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes.

e Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) N° 24557/95 - y Decretos
Reglamentarios vigentes.

e Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
construccion.
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e Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) N° 231/96, N°
51/97, N°35/98, N° 319/99.

e Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.
e Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha.

e De cumplimiento particular, el contratista y su/s subcontratista/s deberan tener
esta informacién en obra y disponerla en auditorias de MASH, de la A.R.T. y de la
SRT.

e Fotocopia certificada de la matricula habilitante del Profesional responsable del
Servicio(y /0, del técnico en Higiene y Seguridad de la empresa contratista y/o
subcontratista.

NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista debera/confeccionar un Programa de seguridad (segtin Res.
de la SRT) correspondiente a la /obra a ejecutar. De no corresponder realizar un
Programa de Seguridad por no estar comprendido por las Resoluciones de la SRT, se
confeccionard un Procedimiento de Trabajo Seguro. Estos deben contemplar todos los
riesgos, y medidas de prevencién de todas las etapas de la obra y/o servicio.

Tanto en el Programa de Seguridad como en el Procedimiento de Trabajo Seguro debera
coincidir su memoria descriptiva con el informe del inspector a cargo o responsable del
pedido, segtin Procedimiento para Evaluacion de Documentaciéon de Contratistas de la
EPE.

2. Todo contratista o sub-contratista que opere con su personal,.o personal contratado,
en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando setvicios o cualquier tarea o
actividad encomendada o no, serd responsable directo de todg‘accidente, siniestros
provocados por errores o incumplimiento de las normas, y pudieran ocasionar lesiones,
enfermedades y/o dafios materiales dentro del area de la obra, contaminacién del medio
ambiente y su eventual extension, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3. La contratista o sub-contratista debera informar en forma inmediata, mediante
comunicacion telefénica, todo accidente, incidente o enfermedad ocupacional a la
Unidad Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, indicando datos personales del
accidentado, motivos del mismo, tipo de lesion, primeros auxilios, tratamiento médico y
toda otra informacién que le sera requerida por el personal de la EPE (dafios a personas,
equipos, contaminacion, etc.). Este requisito deberd cumplimentarse indefectiblemente
en toda ocasidn se trate o no de casos con tiempo perdido.
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Todo accidente grave o fatal podra ser investigado por la EPE, debiendo prestar
colaboracion el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista.

4. La contratista o sub-contratista debera informar de forma inmediata, mediante
comunicacion telefénica, todo accidente y/o deteccién de un eventual posible acto o
accion que pueda danar el Medio Ambiente, a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene.

De esta manera el personal de Medio Ambiente junto al responsable de la Contratista
principal delinearan las medidas a tomar.

5. Responsable de Higiene y Seguridad.

a) La contratista, o sub-contratista debe contar con un Responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y tiene la obligaciéon de conocer estas normas y los procedimientos
de trabajo que s€ le”especifiquen asi como de comprometerse a capacitar en forma
permanente a su personat.

b) La contratista o sub-céntratista entregara a la EPE, la planilla que como anexo I, forma
parte de la presente norma;/en donde constan los datos del Responsable de Higiene y
Seguridad, acompafiado de la<gonstancia de pago de la matricula habilitante de la
Provincia de Santa Fe. Si es pérsénal externo, debe presentar la Péliza de accidentes
Personales con clausula de no repeticion a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGIA DE SANTA FE.

c) El Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista, deberd asentar en una
planilla la asistencia a obra segtin corresponda, éstas deberan formar parte del Legajo
Técnico en obra.

d) En caso de que la Empresa contratista o subcontratista cambie de Responsable de
Higiene y Seguridad, debera presentar una nota de vinculacion visada/aprobada por la
ART que le corresponda, Anexos de la presente Resolucion y la documentacion
correspondiente al mismo.

e) La Contratista deberd contar con el responsable o un técnico pefnifanente en cada frente
de obra en los casos que abajo se detallan:

e Tareas en las que es obligatoria la presencia del responsable o técnico
permanente en los trabajos: Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico
(Ej. Estaciones Transformadoras, Centros de Distribucién y Subestaciones
transformadoras)

e Excavaciones de subsuelos y/o submuraciones (Res. 550/11).
e Excavaciones mayores a 1,2 m (Res. 503/14).

e Trabajos de escamonda, poda y extraccién de arboles.
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6. Queda terminantemente prohibido, la circulaciéon y permanencia del personal de las
contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el &mbito de la EPE. El radio
debera estar delimitado y sefializado con vallas rigidas y carteleria acordes a los riesgos
y trabajos que se realizan.

7. La contratista o sub-contratista conservard y respetard las indicaciones de seguridad,
referente a prevencioén de accidentes, uso de elementos de proteccién personal y normas
sanitarias particulares de cada sector.

8. La contratista o sub-contratista usara su instalacion eléctrica, con tablero homologado
segin normas AEA. En caso de que los trabajos sean en la via publica o en lugares
donde no exiSta una instalacion reglamentaria para tomar energia, la misma debera ser
provista porun generador portatil.

9. S6lo se podran réalizar trabajos en artefactos de iluminacién o instalaciones eléctricas
de fuerza electro motriz en general, si previamente se efectué la consignacion de la
instalacion.

10. Es obligatorio mantener/€l orden y la limpieza en la zona de realizacién de los
trabajos, tendientes a limitar\a pesibilidad de accidentes.

11. Se debera contar con extintores‘de polvo quimico seco, aptos para fuegos clase ABC,
de 10 kg., y el personal deberé estar'capacitado para su uso.

12. En todo momento se cuidara de no afectar el medio ambiente, evitando la generacién
de contaminantes nocivos, no utilizacion _delos sistemas de desagiies industriales o
pluviales para eliminar los residuos de la obra,10s.mismos tendran que ser calificados y
se deberd hacer su disposicién final en lugares habilitados a tal fin. El certificado de
disposicion deberd ser entregado en las oficinas de Medio Ambiente, Sequridad e Higiene.

13. Todos los materiales necesarios para la obra deberan disponerse ordenadamente,
tratando de no perturbar la circulacién vehicular o de peatones.

14. Las contratistas o sub-contratista deberan proveer a los tfabajadores a su cargo, con
la correspondiente capacitacion y compromiso de uso, de los sigtifentes elementos de
proteccion personal:

O Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalon y camisas,
preferentemente del mismo color, debiendo ser este uniforme para todo el
personal de la empresa.

O Para trabajos en altura, méds de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberan
usar, segn corresponda, los siguientes elementos:

> Arneses anticaida de seguridad

> Elementos de amarre de sujecion y anticaidas
> Salva caidas

» Dispositivos retréctiles
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» Lineas de vida
> Silletas
» Descensores

La contratista o sub-contratista debera tomar todas las previsiones de seguridad
para los trabajos a realizar.

0 Proteccion ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyecciéon de
particulas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

o Cascos de seguridad tipo 1, clase B.
o Calzado de seguridad.
0 Guantés déseguridad de acuerdo a las tareas.

o Para trabajos en la via publica o cercanias a la misma todo el personal
involucrado'debera usar chalecos reflectivos.

Todos los elementos de/proteccion que utilizara el personal de la empresa contratista,
deberan contar con la certificacion emitida por aquellos Organismos que hayan sido
reconocidos para la emision de-certificaciones de producto, por marca de conformidad o
lote, segtin la resolucion de la entenges SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 dei/fecha 6 de diciembre de 1999. (Resolucién SRT N°
299/11).

15. La EPE se reserva el derecho de suspender.la obra, ordenar el retiro del personal, o
aplicar sanciones cuando se observen inctimplimiento de las Normas de Higiene y
Seguridad.

16. Se rechazaran aquellos programas de seguridad que:

- No contemplen a criterio de MASH las medidas preventivas antes del inicio de las
actividades.

- Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad
en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante pataser Responsable de
Higiene y Seguridad.

17. Presentacion.

En el Anexo IV se detalla la documentaciéon a presentar, cabe aclarar que la misma
debera estar debidamente anillada u ordenada, con cardtula que indique Empresa,

Pedido de Compra, Obra, Localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares
técnicos habilitados.
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ANEXO 1
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
Seguridad.¢ Higiene

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Uds!, paxa informarles que el Profesional Responsable
de Higiene y Seguridad® contratado por mi empresa, es el

cual actuard de acuerdo con el Decreto N°.351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del

Trabajo, para la obra:...........cooooii i ,
A €JRCULATSE @I ..ottt ,
delalocalidad de: ......ooovviiiiiiiiii i

El profesional llevard un registro, en el que se asentardn las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registrotquedara en la obra, a
vuestra disposicion.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Firma del Representante Firma del Profesional
de la Empresa de Higiene y Seguridad
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ANEXO II
TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
Seguridad.¢ Higiene

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Udss para informarles que el Profesional Técnico
Responsable de Higiene y Seguridad que se encontrard en forma permanente en
la obra, contratado por mi empresa, es el:

el cual actuara de acuerdo con el Decreto.N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la’Superintendencia de Riesgo del

Trabajo, para la obra: ..........cooiiiiiii ,
a ejecutarse en: ..........oioiiiiiiiiiiiiiiiin s ,
delalocalidad de: .....c.ovviniiiii e,

El profesional llevard un registro, en el que se asentaréit las-novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedara en la obra, a
vuestra disposicion.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Firma del Representante Firma del Profesional
Técnico de la Empresa de Higiene y Seguridad
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ANEXO III
CARTA INDEMNE
SANTATFE, .....cooiiiiii
Sefiores
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE
De nuestra mayet eonsideracion:
Nos dirigimos a<_ ) Uds. con  relacion  al servicio de....
.................................................................................. que prestamos en
........................................ ,_segin contrato de fecha......................, y a tal

efecto, completandola documenta¢ion ya suscrita, comunicamos a continuacion
los datos de los empleados de ntiestra firma que estaran afectados a las referidas
tareas.

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N°:

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:

Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:
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Nombres y Apellidos:
Tipo y N° de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.LL. N*:

Dejamos constancia que adjuntamos al presente copia certificada de constancia de
C.UILL. y nos comprometemos a presentar en forma mensual copia de
comprobantes que acrediten la cobertura de riesgos de trabajo.

Se deja exptesamente establecido que queda excluido del presente todo vinculo
laboral en“os términos de Ley de Contrato de Trabajo con la EMPRESA
PROVINCIAL-DEMIA ENERGIA y/o con sus dependientes, queda entendido que
los empleados de.nuestra firma no podran ser considerados como empleados de
la  EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, comprometiéndonos vy
obligdndonos a manténerlos indemnes de cualquier perjuicio o reclamo por
indemnizacién y/o gastos/(incluyendo, sin que esto implique limitacién, gastos
derivados de acciones judiciales y, honorarios de abogados) por cualquier dafio
que se pudiera producir a los"intereses, personal y/o bienes de terceros, por el
hecho o en ocasion del cumplimiento de la actividad del servicio que prestaremos.

Seremos tUnicos responsables de las“ebligaciones impositivas, laborales, de
seguridad social, sean legales y/o convéncidnales, incluyendo accidentes de
trabajo, que debiéramos asumir respecto de/los empleados, contratistas, sub
contratistas y empleados de estos, y terceros que nos valgamos para realizar el
referido Servicio de ......oeeiiiii i, Todo ello, sin
perjuicio de nuestros derechos de accionar contra.Jos terceros responsables.
Asimismo nos obligamos a acreditar ante Uds. el¥cumplimiento de tales
obligaciones, en la forma mensual antes mencionada, reconociendo ademas, que
tienen derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros-er l0s que conste o
debiera constar el cumplimiento, durante la vigencia de la relacién 'y por el plazo
de prescripcion segtn la naturaleza juridica del concepto de que se trate.

En el mismo sentido nos comprometemos a mantener indemne a la EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA respecto de cualquier demanda, accién o
reclamo judicial o extrajudicial (incluyendo Organismo de la Seguridad Social y
Fiscales), en la que resulte afectada con motivo de la relacién contractual y
operatoria convenida, autorizdndolos a debitar los montos que deba abonar con
tal motivo, deduciéndolos de cualquier acreencia que mantengamos con la
misma, y si ello no alcanzaren nos comprometemos a reembolsar de inmediato
todo lo relativo a cualquier perjuicio originado en reclamos de tal naturaleza,
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incluyendo los honorarios profesionales.

Asumimos la responsabilidad por contrataciones los seguros pertinentes sobre los
siniestros que puedan ocasionarse con motivo o en ocasion del servicio
contratado. No obstante ello, reconocemos que la contratacién de seguros no
dispensara a nuestra empresa de las obligaciones consignadas en la presente.

Por ultimo, asumimos la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos
que deberdan cumplir el personal enumerado para desarrollar su actividad,
especialmente las referidas a HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
SALUBRIDAD, ETC.

El incumplimiehte por nuestra parte de cualquiera de las obligaciones expresadas
en la presente carta de indemnidad, podra ser considerada por Uds. como falta
grave de nuestra parte/quedando autorizados a disponer las medidas legales que
estimen corresponder e “inclusive a rescindir el contrato automaticamente por
nuestra culpa.-

Aprovechamos la oportunidad patasaludarlos a Uds. atentamente.
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ANEXO IV
DOCUMENTACION A PRESENTAR

1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto
del/los responsable de la Empresa, director de obra, responsable de obra, responsable de
seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.

2. Aviso de inicio de obra.

3. Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros. Con Constancia de Pago.
Monto minimo $ 1.500.000.

4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.

5. Carta indenine.

6. Poliza de_‘Accidentes Personales (Monto minimo $500.000 con constancia de pago) o
Cobertura de ART;/Con clausula de no repeticion a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGIA DE SANTA FE (sin abreviaturas).

7. Seguro de vida obligatorio.

8. Constancia de la capacitacién especifica.

9. Constancia de entrega dé les EPP y EPC.

10. Nota con listado de personal’designado que realiza tareas en altura.

11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.

12. Nota con detalle de los vehiculos'afeectados a la contratacion.

13. Péliza de seguros para vehiculos,<qit¢ contemple como minimo, responsabilidad civil por
dafios a bienes y responsabilidad civil a‘personas y pasajeros transportados.

14. Cédula verde, en vigencia o cedula azul.

15. RTO “Revisién Técnica Obligatoria”

16. DNI y Licencia de conductor vigente; acorde.al tipp de vehiculo.

17. Habilitacion de equipos de izajes (graa / hidrogriia;' guindola o canasto de elevacion de
personas) y/o maquinarias especiales por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU
VERITAS) o autoridad competente.

18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para-el izado (eslingas).

19. Certificacion de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas,éslingas y otros).

20. Habilitacion de operador de grta / hidrogrtia y/o maquinaria especial por autoridad
competente.

21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad.Civik Con constancia
de pago. Monto minimo $ 1.500.000.

22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberdn presentar: Constancia de pago
de matricula habilitante vigente de la Provincia de Santa Fe, Péliza de accidentes Personales
(Monto minimo $500.000 con constancia de pago) con clausula de no repeticién a favor de
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE, Constancia de entrega de los
EPPy EPC.

Firma del Representante Firma del Profesional
de la Empresa de Higiene y Seguridad
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1.

ANEXO

Se comunica que la Administracion Provincial de Impuestos (API), a través de
la Resolucién General n° 19/2011, de fecha 20/10/11, ha creado la
“CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL”, que deberan presentar los
contribuyentes y/o responsables que participen en Compras, Licitaciones,
Contrataciones y/o cualquier otra gestién con el Estado Provincial. Por tal
motivo, la misma se debera adjuntar con los demas requisitos que debe
contener el Sobre Presentacion - Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.-

Por consultas o7aclaraciones el servicio se encuentra disponible en la pagina web
www.santafe.govsar ingresando a impuestos - Impuesto sobre los Ingresos Brutos —

Constancia de Cumplimiento Fiscal.

2. En cuanto a la Declaracion Jurada de Ley 17250, la misma sera

cumplimentada mediante la presentacidon del formulario 522/A 'y su
correspondiente acuse‘de recibo por parte de la AFIP.-

Exclusivo para Obras Publicas; Se establece el Decreto Provincial N°
195/2006, como requisito de admisibilidad para las firmas que pretendan
presentarse como oferentes en Licitacienes Publica y Privadas, Concursos de
Precios y contrataciones Directas de “Obras Publicas, la inexistencia de
antecedentes de rescision de contratos de Obra Publica por culpa de la firma,
por el lapso de dos afios anteriores a la fecha/de publicacion del llamado.-

Certificado Registro Deudores Alimentarios: Certificado negativo expedido
por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MORQSOS (R.D.A.M.)
de la Jurisdiccion que corresponda al oferente (en original e“copia certificada
por Tribunales o Escribano Pudblico), tanto para “Personas Fisicas”, o
“Personas Juridicas”. Para el caso de “Personas Juridicas”, debera
presentarse certificado de los miembros que integren los 6rganos de
administracion; para “Unién Transitoria de Empresa” (U.T.E.), de los
miembros de los érganos de administracién de las personas juridicas que la
componen. (Ley 11.945, Art. 2inc.a. 1y 2,y Decreto 1005/2006)

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
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CAPITULO | — CONCEPTOS GENERALES
ARTICULO 1: OBJETO

El presente Pliego tiene como objeto establecer las Bases y Condiciones complementarias a
las que se ajustara el Concurso de Precios o Licitacién, adjudicacion, contratacién, direccion,
ejecucion y recepcion de los trabajos correspondientes a la contratacion de Servicios de
Mantenimiento, Poda y Desmonte, en lineas y redes.

ARTICULO 2: ORDEN DE PRELACION

En caso de discrepancia entre los documentos del legajo del llamado a Licitacion o
Concursogprimara lo dispuesto en ellos en el siguiente Orden:

1. Pliego\Complementario al de Bases y Condiciones Generales para Contratacion del
Servicio de"Mantenimiento, Poda y Desmonte de Lineas y Redes (PCBCGQG).

2. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

3. Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales para Contratacién de
Servicios (PCBCG*SMO).

4. Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).

5. Alcance de Suministro«

6. Régimen de Contrataciofies’de la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe
conforme ala Ley N° 10.014,

7. Ley de Contabilidad de la Provincia de Santa Fe

CAPITULO Il - PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION
ARTICULO 3: FORMA DE COTIZAR — SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacion se realizara mediante la modalidad de “Precios indices” ¢ “Ajuste Alzado”,
segun se indica en el Alcance de Suministro, debiende ser la forma de cotizar para cada
caso la siguiente:

MODALIDAD DE PRECIOS iNDICES:
El Oferente debera cotizar el item Base (I.B.) de cada Rubro:

Cada tipo de Servicio dentro de una contratacién particular, poseerd planillas con la
descripcion de todas las tareas que pueden realizarse, enumeradas en forma de item.
Dentro de éstas, resaltada y con indice igual a uno (1), se encuentra la que representa el
“l.B.” para ese servicio.

En el Anexo | del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), se incluyen los
Itemizados del parrafo anterior.

Todos los items que no son el I.B. de referencia, poseen un indice con valor relativo respecto
a este; y no estan resaltados en el ltemizado.

Para los trabajos de Mantenimiento de Lineas y Redes eléctricas, el itemizado tiene en
cuenta los costos de mano de obra, equipos y materiales aportados por el Contratista.

El listado de materiales que aporta la E.P.E. y el Contratista se detallan en el PETP, punto
“DETALLE DE MATERIALES POR ITEM”. En la cotizacion del |.B. se deben incluir
Unicamente los materiales aportados por el Contratista.
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Los trabajos detallados en el Alcance de Suministro son indicativos. Los trabajos que
efectivamente ejecutara el Adjudicatario son los que asigne la E.P.E., hasta agotar la
cantidad de 1.1.B.B. del Alcance, para el Rubro adjudicado.

MODALIDAD DE AJUSTE ALZADO:

El Oferente debera cotizar la ejecucion de los trabajos que se presentan en el relevamiento,
por un precio total del conjunto, para cada Rubro.

La ejecucion debera responder a lo especificado en el Anexo Il del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP): “Relevamiento de los trabajos a realizar”,
donde figura la ubicacion y el tipo de tarea a ejecutar en cada zona de trabajo, y el valor
relativo que representa cada zona de trabajos sobre el total del servicio, lo que sera utilizado
para calcular el monto a certificar segun se especifica en este Pliego Complementario al de
Bases y Condiciones Generales (PCBCGQG).

Si por razones de fuerza mayor no se pudiera ejecutar alguna de las tareas incluidas en la
contratacion, la E.P.E. podré‘reemplazar dichas tareas por otras similares en la misma zona
de trabajo.

ARTICULO 4: DOCUMENTACIONA’RRESENTAR CON LA OFERTA

Ademas de las formalidades requeridas/por otros Pliegos, debera presentarse con la oferta
en forma obligatoria la Planilla de VehiCulos Minimos por Rubro Cotizado.

Adicionalmente, los oferentes deberan¢ ptesentar obligatoriamente junto con esta
documentacion una direccién a efectos de que/la Empresa pueda realizar una inspeccion de
los mismos.

La presentaciéon del Formulario de Estructura de Costos exigida en el PCBCG-SMO, NO ES
OBLIGATORIA con la oferta.

Soélo en caso de que la Comision de Estudios EPE (C.E.)“o considere necesario, con el
objeto de ampliar el andlisis de la oferta, podra solicitar al Confratista la “Estructura de
Costos”; la que deberé estar en el formato que provea la E.P.E. y/en’caso de omision de la
misma, quedara a criterio de la C.E. rechazar la oferta.

ARTICULO 5: ESTIMACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADJUDICACION

El analisis técnico de las ofertas se realizara evaluando la “Capacidad Operativa Disponible”
(COD), definida como la cantidad de I.I.B.B. que un oferente puede ejecutar €ndo gue resta
del afno, teniendo en cuenta los items ya preadjudicados o adjudicados que aun le faltan
ejecutar.

La C.E. determinara la COD aplicando la siguiente expresion:

COD = (I.1.B.B. gp) - (I.1.B.B. pa)

Donde:

[.1.B.B. gp: son los I.I.B.B. ejecutados en Plazo en el ultimo afio trabajado, considerando
ano calendario, en gestiones del mismo tipo que se concursa, en toda la E.P.E. Esta
cantidad (el I.1.B.B. gp ) se incrementara en un 30 % si el Contratista no incurrié en
excesos de plazo en ninguno de los contratos considerados en el calculo.

[.1.B.B. pa: son los I.1.B.B. preadjudicados (con informe de C.E.) méas los adjudicados y
aun sin ejecutar en las gestiones vigentes en lo que resta del afio, del mismo tipo dentro
de la E.P.E. En este ultimo caso (P.C. adjudicados y sin finalizar), la C.E. podra estimar
la cantidad de I|.1.B.B. que ejecutaria hasta el momento del inicio de la gestion bajo
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andlisis, valiéndose de rendimientos demostrados, disminuyendo de este modo el
término “I.1.B.B. pa" en la expresion de la COD.

En caso de que el oferente no haya trabajado en contrataciones de Servicios E.P.E. como
los que aqui se tratan, la C.E. realizara los analisis que crea conveniente para poder
determinar su COD. A tal efecto, en esos casos la COD quedard definida por:

¢ los antecedentes en la prestacion de servicios similares en otras empresas,
¢ los montos de las contrataciones ejecutadas,

e las referencias aportadas,

e la cantidad y calidad del equipamiento propio,

e |acomplejidad del trabajo que se contrata,

¢ los I.kB.B/de una Empresa con COD conocida.

De acuerdo al resultado™que la expresion de COD arroje, se adoptaran los siguientes
criterios:

Si COD = cantidad de |IBB del"Rubro a adjudicar, entonces se estima que el oferente posee
Capacidad para ejecutar los 1.1.BBy.del Rubro.

En caso de que la COD de todos los ‘oferentes que se encuentren en condiciones de ser
adjudicatarios se viese superada, la C.E. podra ampliar dicha COD a aquellos oferentes que
incrementen el equipamiento comprometide ¢ /bien propongan un plan de trabajos que
incluya todos los I.1.B.B. pa, y €ste Plan sea aprobado por la EPESF. En ambos casos debe
garantizarse el cumplimiento de la ejecucién, dentro dej.plazo establecido en el contrato y el
resto de las obligaciones contractuales.

En todos los casos sera obligacion, presentar con la oferta, la planilla de equipamiento
minimo provista en el Pliego; completa en todos los puntos‘y firmada por el Representante
del Contratista.

CAPITULO Ill - DIRECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 6: ENCARGADO DEL SERVICIO E.P.E.:

Las Sucursales de la E.P.E. ejerceran la direccion, vigilancia y control de los trabajos por
intermedio de un “Encargado del Servicio”, que sera designado mediante el Acta de Inicio de
los trabajos.

Las tareas de certificacién estaran delegadas en el Area Administracién de la Distribucién
(AAD).

El Encargado del Servicio sera el representante por la E.P.E. en los trabajos objeto de la
contratacion desde el momento de su designacion hasta que se formalice el Acta de
Finalizacién de los Trabajos y ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones y
ordenes relativas a los trabajos a ejecutar.

El Encargado del Servicio verificara el cumplimiento de las condiciones del Contrato y
exigencias estipuladas en los Pliegos en cuanto a las obligaciones previsionales, laborales,
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de seguridad e higiene del trabajo, desarrollo de los trabajos, los materiales (provistos por
E.P.E, por el Contratista y los desmontados por el Contratista), etc., respetando en todos los
casos las Normas vigentes en la E.P.E. y las reglas del buen arte (en la Mano de Obra).

CAPITULO IV - EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL
ARTICULO 7: REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA:

El Contratista presentara al “Encargado del Servicio” de EPE, por escrito y previo al inicio de
los trabajos, el nombre de la persona o personas que lo representen en distintos sitios o
secciones en que se subdividird el trabajo.

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las
Ordenes de Servicio que extienda el Encargado del Servicio y firmar recibo de las mismas,
estando el Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.

En casos en que s€ prevean ausencias prolongadas, el Contratista debera designar un
reemplazante para evitar que dichas funciones queden acéfalas, tramite que se formalizara
con por lo menos dos (2)-dias‘de anticipacion; tiempo en el cual la E.P.E., por medio de su
Encargado, debera informar’ sujaceptacion o producir las observaciones que considere
pertinentes.

ARTICULO 8: RESPONSABLE DELFRABAJO DEL CONTRATISTA:
Sera el responsable de la ejecucion dellos trabajos del Contratista ante la E.P.E.

Dicho agente debera poseer titulo habilitante (Fécnico Electromecanico, Electricista o afin),
segun las Leyes de incumbencia Profesionalés-vigentes y estar autorizado para el ejercicio
profesional en la Provincia de Santa Fe por el‘Colegio Profesional que corresponda, lo cual
debera ser debidamente acreditado mediante la constancia de matriculacion y el certificado
de incumbencias del titulo habilitante del profesional\propuesto.

A él se encomendaran los trabajos a realizar, utilizandepara esto las “Ordenes de trabajo”
correspondientes.

Durante la ejecucion de las tareas, es obligatoria la presencia del Responsable del Trabajo
de forma permanente.

CAPITULO V — EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 9: FECHA DE ENTREGA

La fecha de entrega del Servicio contratado resultara de aplicar a la fecha de-notificacion del
Pedido de Compras (P.C.) por parte del Contratista, el plazo de ejecucién que figura en el
Alcance de suministro. Asi, esta podra o no coincidir con la fecha de entrega detallada en el
P.C., pero en todos los casos prevalecera la que resulte de respetar el célculo antes
mencionado ya que sera la que eventualmente se utilice para el célculo de multas por
incumplimiento del plazo.

Al momento de formalizar el Acta de Inicio, se solicitara al Contratista un documento
respaldatorio de la fecha de notificacion del P.C. En caso contrario se tomara como tal, a la
fecha que resulte de los registros que disponga la E.P.E.

El Contratista sera responsable de toda demora en la iniciacion, ejecucién o finalizacion de
los trabajos (que debera darse antes de la Fecha de Entrega), salvo prueba en contrario a
cargo del mismo. En este sentido, debera obligatoriamente ejecutar los Rubros adjudicados
segun lo establecido en el Alcance, respetando los plazos de Entrega (o de ejecucién) de
cada uno. Para ello debera utilizar sus recursos para cubrir varios frentes de trabajo en
simultaneo. Las demoras que surjan con motivo de ejecutar: a) uno o mas Rubros en un
mismo P.C. o; b) varios Rubros entre los distintos P.C. con plazos superpuestos; no seran
contempladas como argumento valido para obtener la ampliacion de los plazos antes
establecidos.
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ARTICULO 10: ACTA DE INICIO.

El Acta de Inicio es el tramite administrativo obligatorio que debe formalizarse con el objeto
de autorizar al Contratista a dar comienzo efectivo a los trabajos.

La E.P.E. podra exigir el inicio efectivo de los trabajos, a partir de los cuarenta (40) dias
corridos desde la notificacion del P.C.

Se utilizara para tal fin el formulario “ACTA DE INICIO”, incluido dentro del Anexo | PCBCG:
“FORMULARIOS PARA ACTAS Y RELEVAMIENTOS”, el cual debera estar firmado por el
Jefe de Distribucién o Sucursal, por el Encargado del Servicio por parte de la EPE y por el
Representante Técnico, como minimo, por parte de la Empresa Contratista.

Los requisitos para acceder a la conformacion del Acta de Inicio son:
a) Comprobante de notificacion del P.C.,

b) Comprobantés de la constitucion de la Garantia de Contrato exigida en el Art. 16 del
PBCG y del Seguro.de Caucion especial exigido en el Art. 8 del PCBCG-SMO;

¢) Habilitacion correspondiente de MASH E.P.E., con listado del personal y los equipos que
realizaran los trabajos,

d) Nombre, apellido y N°“de _matricula habilitante del Responsable del Trabajo designado
por el Contratista (debera estar’habilitado por MASH).

e) Nombre, apellido y N° de matricula habilitante del Técnico de Higiene y Seguridad
designado por el Contratista,

f) Poner a disposicion de la E.P.E.)todos los datos exigidos en el Articulo 16:
“CONVOCATORIA PARA TRABAJOS. DE EMERGENCIA”, del presente Pliego, a los
efectos de facilitar la convocatoria del Contratisia para casos de trabajos por emergencia,
en caso de corresponder.

g) En el caso de los trabajos de Poda y Desmonte, se/deberan presentar notas firmadas por
los Municipios, Comunas y/o Secretaria de Medio Ambiente autorizando la realizacion de
los trabajos que se incluyen en la contratacién, como’ asi también la designacién del
Asesor Técnico en lo respectivo a trabajos de poda.y”desmonte (Ing. Agrbnomo o
Forestal), segun las exigencias de las leyes vigentes, con‘nota de aceptacion firmada por
el mismo, donde figuren ademas de su nombre y apellido,/susnimero de matricula
profesional y sus datos de contacto (correo electronico, direCcién postal, nimero de
teléfono, etc).

ARTICULO 11: RELEVAMIENTO Y PLAN DE TRABAJOS:

El Encargado del Servicio determinara la necesidad de realizar el relevamiento. Este sera
efectuado en forma conjunta entre la Sucursal de la E.P.E. y el Contratista, utilizando para
esto las planillas que forman parte integrante del ANEXO | DEL PCBCG: “FORMULARIOS
PARA ACTAS Y RELEVAMIENTOS”, donde se indicaran cada una de las tareas a realizar
que estén previstas en el ltemizado del ANEXO | DEL PETP - PLANILLAS DE
ITEMIZADQOS, identificando de alguna manera clara y siguiendo un criterio légico cada uno
de los puntos donde se deba realizar algun tipo de trabajo.

Todos los gastos que origine el relevamiento, tanto de personal como de materiales, Utiles u
otros, sera por exclusiva cuenta del Contratista.
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Es obligacion del Contratista por si 0 por sus representantes en obra, participar en las
operaciones de relevamiento y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por
conforme con las actuaciones del Encargado del Servicio, no admitiéndose sobre el
particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente.

Las operaciones de relevamiento seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas,
mojones o puntos de referencias, que el Contratista, esta obligado a conservar a su cargo y
bajo a su exclusiva responsabilidad.

Si ocurriera el extravio de sefales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de
relevamiento, el Contratista debera pagar ademas de los nuevos gastos, el importe
proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la
Reparticién que tengan que intervenir.

Se respetara en todos los casos, las actuales trazas y caracteristicas que tienen las lineas
excepto en los casos que el Encargado del Servicio introduzca variaciones al respecto y asi
lo hara conocer al Contratista.

Una vez definido el relevamiento, el Contratista determinara el Plan de Trabajos, en conjunto
con Encargado del Servicio/tomando como base los plazos establecidos en el Alcance de
Suministro.

Para el caso de los trabajos de Mantenimiento de Lineas y Redes, este Plan servird para
coordinar la entrega de los materialeS que estén a cargo de la E.P.E.. Los restantes
materiales que figuran en el Pliego de“Espetificaciones Técnicas Particulares (PETP) en la
parte “Detalle de Materiales Segun TN y por. Matricula”, responderan a los Materiales
Normalizados utilizados en esta E.P.E., podfan-ser provistos por el Contratista y por tanto,
deberan ser certificados en el mes correspondiente a su utilizacién, abonados segun los
precios que resulten de la aplicacion de los indices coffespondiente a materiales

ARTICULO 12: CALIDAD Y CONTROL DE MATERIALES - ENSAYOS.

En todas las tareas se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberan
ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos, se determinen en las
especificaciones técnicas EPE vigentes.

La EPE tendra derecho a inspeccionar y ensayar en fabrica y/o-aboratorios propios o
independientes, a su exclusivo criterio, los materiales y equipos a proveer por el Contratista.

Cuando el resultado del primer ensayo sea negativo y por consiguiente™os materiales y/o
equipos resultaren rechazados, 0 que no se hubiese concretado por causas‘ne’‘imputables a
la EPE, el Contratista se hara cargo de todos los gastos que insuma la In§peccion para
repetir los ensayos e inspecciones a realizar en fabrica o en laboratorios independientes,
tales como viaticos, sueldos, pasajes, estadias, honorarios, etc.

Serd obligacién del Contratista convenir con la Inspeccién E.P.E. de los materiales el
programa de ensayos de los materiales y/o equipos a efectuar en fabrica o en laboratorios
independientes, comunicando con una antelacién no menor de doce (12) dias la fecha de
realizacion.

En caso de inspeccion y/o ensayos en fabrica la E.P.E. podra contrastar el instrumental de
medicién a utilizar, exigiendo la sustitucion o complementacion que estime adecuadas, en
caso de comprobarse deficiencias en el mismo.

El rechazo de los materiales y/o equipos no dara derecho al Contratista en ningun caso, a
prérrogas en los periodos de acopio y/o ejecucion. En caso de que la E.P.E. no ejerciera el
derecho de inspeccionar y ensayar los materiales y/o equipos, el Contratista esta igualmente
obligado a ensayarlos, comunicando los resultados y entregando los protocolos respectivos,
teniendo la E.P.E. diez (10) dias de plazo para aceptar los materiales o rechazarlos.
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Excepto los gastos que origine la Inspeccion unicamente en territorio de la Republica
Argentina (sueldos, viaticos, pasajes, honorarios, etc.), todos los otros costos que insuman
los ensayos de materiales o equipos en fabrica y/o laboratorios independientes correran por
exclusiva cuenta y cargo del Contratista, debiendo suministrar el personal y los elementos
auxiliares que sean necesarios para todas las pruebas que indique la Inspeccion.

La Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los
resultados de los ensayos, a tal efecto tendra amplias facultades para inspeccionarlos o
ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la preparaciéon, almacenamiento y
utilizacién.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados
para el uso en obra, no se permitira su utilizacion.

El Contratista a pedido de la Inspeccién, facilitara los medios necesarios para la toma de
muestras de‘materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear.

ARTICULO 13:XICIQS DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Ante la sospecha,podra.constatarse mediante la verificacién y en caso de constatarse vicios
no visibles de matéfiales) o de los trabajos realizados, el Encargado del Servicio podra
ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados
por la E.P.E.

Si los vicios se manifiestan en el trans¢urso del plazo de garantia el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas,_en el plazo que le senale la E.P.E. Transcurrido el
mismo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la E.P.E. a costa de aquél, formulandole el
cargo correspondiente. En ambos casos 'los /importes se tomaran de los certificados
pendientes.

ARTICULO 14: TRABAJOS RECHAZADOS

El Encargado del Servicio rechazara todos los trabajoscén cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya maho de obra sea defectuosa o
que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas.en el pliego respectivo.

Es obligacion del Contratista desmantelar o deshacer todo trabajofetchazado y reconstruirlo
de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le
fueran aplicables.

ARTICULO 15: SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacién del contratista sefialar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la
noche con luces de peligro, toda interrupcion u obstaculo en la zona de transito del Servicio
de Mano de Obra para Mantenimiento o Poda donde exista peligro, y en las excavaciones
colocar protecciones adecuadas, conforme a las normativas vigentes de cada lugar.

Ademas tomara las medidas de proteccidén necesarias en todos aquellos lugares del servicio
donde puedan producirse accidentes. El Contratista serd el Unico responsable de los
accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causa de sefialamiento o
proteccion deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras
dura la ejecucion de las tareas.
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ARTICULO 16: DANOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES.

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias
para evitar dafos al personal, y a terceros, por accion de las maquinas herramientas u otras
causas relacionadas con la ejecucién de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correra por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira
hasta que se verifique la finalizacién de la obligacion contractual.

ARTICULO 17: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizaciéon de los tramites y obtencion
de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en
nombre de la EPE que resulten necesarios con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacién suficiente para no afectar el Plan de
Trabajos.

ARTICULO 18: TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO

El Contratista a los fines.dé la.cotizacion y posterior ejecucion de los trabajos, debera tener
en cuenta cuando la naturaleza‘de las obras objeto de esta licitacion, exijan trabajar sobre o
proximo a instalaciones en servicie, por lo que debera programar y coordinar el ritmo y
secuencia de los trabajos a los -efectas de entorpecer lo minimo posible la normal y eficaz
prestacion del Servicio Eléctrico tantoenycantidad como en calidad.

En consecuencia y, a los efectos de evitar coertes innecesarios, el Contratista debera arbitrar
los medios apropiados para disponer equipos aptos y personal capacitado para trabajar en
lugares proximos a instalaciones energizadas,.y/o directamente trabajar bajo tension. Los
cortes que indefectiblemente se deban efectuar, se deberan programar previamente con la
Inspeccion y estar autorizados por ésta.

El Contratista no podra efectuar cortes por su cuenta-y si‘pese a esta prohibicion los hiciera
en forma intencional o no, la EPE derivara a él todo reclamo que le formulen los usuarios,
sean pérdidas o lucros cesantes, sin perjuicio de las sancienesque pudieran corresponderle.

El Contratista respondera directamente por los danos causados a la.EPE y/o clientes, por su
impericia o negligencia en la ejecucién de la Obra.

ARTICULO 19: CONSIGNACION DE LAS INSTALACIONES

Se debera dar estricto cumplimiento a lo establecido por la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el trabajo.

De acuerdo a esta Ley, se define el concepto de “Consignacién de una Instalacion, linea o
aparato” a la realizacion de la totalidad de las operaciones que se enumeran a continuacion
(5 REGLAS DE ORO):

1) Separar mediante corte visible la instalacién, linea o aparato de toda fuente de tensién.
En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, existirdn dispositivos que
garantizaran la efectividad del corte.

2) Bloquear en posicién de apertura los aparatos de corte 0 seccionamiento necesarios.
3) Verificar ausencia de tension con los elementos adecuados.

4) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias en todos los puntos por donde
pudiera llegar tensién a la instalacion como consecuencia de una maniobra o falla del
sistema.

5) Colocar la sefalizacion necesaria y delimitar la zona de trabajo.

La consignacién de la Instalacion precedentemente definida, se realizara de la siguiente
manera:
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El personal de la E.P.E. realizara obligatoriamente los dos primeros pasos de la
consignacion de la linea, estando los 3 ultimos a cargo del Contratista de forma obligatoria e
independientemente de que el personal de la E.P.E. también los realice.

ARTICULO 20: EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera proveer todo el equipamiento y la mano de obra necesaria para
entregar, luego de realizados los trabajos, las instalaciones en condiciones de una inmediata
puesta en servicio, en un todo de acuerdo a las reglas de la técnica y el buen arte y en
especial a lo expresado en el PETP y normativas vigentes de esta E.P.E.

ARTICULO 21: CONVOCATORIA PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA:

En caso de que el itemizado (ANEXO | del PETP) contemple trabajos en condiciones de
emergengia,sel Encargado de Servicio designado por la E.P.E podra llamar telefonicamente
al Representante Técnico del Contratista, para convocar a la realizacion los trabajos en
caso de averiadeinstalaciones que requieran reparacion de urgencia. A tal efecto, pondra a
disposicion delpersonal de la Empresa Provincial de la Energia de:

Numero de teléfono’celular.

Numero de teléfonoAijo.

Direccion de correo electrénico.

Cualquier otro dato o“tnedio,de comunicacién que permita la localizacién inmediata del
Representante del Contratista,para ser convocada para trabajos de emergencia, en
cualquier dia y horario.

El Contratista debe dar respuesta en forma obligatoria a todas las convocatorias que realice
la E.P.E.

La E.P.E. podra convocar al Contratista; solicitando parte o la totalidad de las cuadrillas
disponibles, cualquier dia dentro del perfodo/de validez del Pedido de Compra, y en
cualquier horario, a través de los medios antestindicados.

Confirmada la convocatoria, el Contratista debera presgntarse en un lapso no mayor a 2 hs
(dos horas) en el lugar indicado con el equipo y persohatnecesario para iniciar los trabajos,
debiendo ejecutar las tareas que indique el responsable par parte de la E.P.E..

En caso de no obtener respuesta por parte del Contratistas/el Responsable de la E.P.E.,
enviara un correo electrénico al Contratista comunicando que‘seAo ha convocado y que hubo
falta de respuesta por parte del mismo. Ademas, elaborara un infofnie que sera documento
suficiente e incuestionable para iniciar acciones tendientes a sancionar al Contratista por
incumplimiento de las exigencias del presente pliego.

ARTICULO 22: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacion de todos los materiales,
como asi también la mano de Obra y todo el personal necesario para la realizacién correcta
y completa de los trabajos encomendados, el empleo a su costa de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucién de los mismos, el alejamiento del material sobrante de
las excavaciones o rellenos, y cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallado en la
documentacion contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea
necesario efectuar para que las tareas queden total y correctamente terminadas, de acuerdo
con su fin y con todas las reglas del arte del buen construir.

ARTICULO 23: DESTINO DE LOS MATERIALES RETIRADOS

Para el caso de las contrataciones de Mantenimientos de Lineas y Redes, todos los
materiales desmontados, embalados e identificados seran depositados sobre el piso en los
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almacenes que la EPE posea en la cabecera de cada Sucursal donde se realizaran los
trabajos, en caso que en este lugar no haya depdsito de la Empresa, se lo deberd llevar al
mas cercano, previo trdmite administrativo contable vigente a la fecha de realizacién del
mismo, sin que ello represente costo alguno.

Se asentara en el ACTA DE MATERIALES RETIRADOS que forma parte del ANEXO | del
presente PCBCG, las cantidades de cada una de las matriculas indicadas, que
corresponden a materiales normales de esta Empresa utilizadas en los Tipos Normales
Constructivos. Cualquier otro material que no esté indicado, no normalizado, se dejara
constancia dentro de la misma planilla en Otras Matriculas a Detallar.

Esta se confeccionard en forma total o parcial, dependiendo de la cantidad de material
retirado y acopiado, de manera que ese volumen o lote esté acorde con la metodologia
adoptada para su ingreso a los Alimacenes o de segun la disponibilidad o conveniencia para
su traslado y que no entorpezca con el avance de los trabajos.

Asimismo se asentara; como se indica en la planilla, el Tipo Normal Constructivo al que
pertenecen los materiales retirados y otras observaciones que se consideren pertinentes.

Este Acta, que sera firmada eonjuntamente entre el Contratista y la Inspeccién, servirda de
base para la confeccién de€ 1os ;formularios de Ingresos de materiales en los Almacenes
correspondientes.

Los materiales retirados asentados .en las Actas correspondientes se embalaran,
identificaran, se confeccionaran los formularios correspondientes y seran remitidos a los
Almacenes que indique la Sucursal. Una vez finalizada la obra se solicitara la colaboracion
de la Unidad Normas a los fines realizar\sobre el total de los materiales recuperados e
identificados por lotes, una inspeccién de los\mismos para su cuantificacién y calificacion
como material reutilizable o desechable.

ARTICULO 24: RELACION ENTRE MATRICULAS

Especificamente para trabajos de Mantenimiento, se pfocurara ejecutar los Pedidos de
Compra mediante las tareas contempladas en el Detalle del/Rubro Adjudicado del “Alcance
de Suministro”. No obstante, en caracter de excepcion, siempre que exista conformidad por
parte del Contratista, la E.P.E. podra ordenar la ejecucion de trabajos correspondientes a
otras matriculas, aun que no estén incluidos en el Pedido de Compra adjudicado.

En este caso, el Contratista deberd obtener previamente la habilitacion correspondiente
segun lo establecen las normativas vigentes de MASH para todas ‘las/Mmatriculas en las
cuales desarrollara actividades.

Para estos casos, se incluye en el ANEXO | DEL PETP — PLANILLAS DE ITEMIZADOS, las
planillas de itemizado correspondientes a:

= Mantenimiento en instalaciones Aéreas.
= Mantenimiento de instalaciones Subterraneas.

Ademas, en la seccion “RELACION ENTRE MATRICULAS”, se establecen los coeficientes
que surgen de relacionar los precios oficiales de los indices base de cada matricula. Con
estos se podran calcular los valores a aplicar a cada ltemizado.

Para los tramites de certificacién, en el caso de haber realizado trabajos correspondientes a
una matricula que no esta incluida en el Pedido de Compra, el Contratista debera presentar
las planillas de certificacién, en funcién del itemizado que corresponda segun el ANEXO | del
PETP . El importe total a certificar seré el resultante de sumar los importes de cada una de
las planillas de certificacion.

ARTICULO 25: DIRECCION DE LOS TRABAJOS:

Las tareas que asigne el Encargado del servicio E.P.E. se comunicaran al Contratista a
través de Ordenes de Trabajo, bajo el modelo adjunto en el Anexo | del PCBCG:
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“FORMULARIOS PARA ACTAS Y RELEVAMIENTOS”. En cada una, se detallaran los
trabajos a ejecutar y la indicacién de estos quedara formalmente impartida una vez que la
Orden de trabajo presente la firma de ambas partes. Una vez ejecutados los trabajos, el
Contratista informara lo realizado. En caso de que los trabajos no pudieran ejecutarse
conforme a lo requerido, el Contratista 0 su representante técnico debera informarlo,
aclarando los motivos.

Toda enmienda o raspadura debera ser debidamente salvada. En ningun caso podra el
Contratista resistir las érdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos. Debera acatar
de inmediato las Ordenes de Trabajo que se le impartan, asi como las instrucciones y
observaciones que le formule el Encargado del Servicio E.P.E.

En caso{de”estimar que las Ordenes impartidas exceden el alcance del contrato tendra
derecho deeclamar manifestando su protesta al pie de la Orden de Trabajo en cuestién.
Luego deberd dirigitse ante la Reparticion correspondiente para obtener la revocacion en un
plazo limite que_no’deberda exceder lo diez (10) dias subsiguientes de notificada ésta,
exponiendo las razones que fundamenten su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Trabajo no cuestionada
quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza.

Cuando el Contratista dejara de/€umplir con alguna orden impartida por el Encargado del
Servicio E.P.E. y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, este ultimo
podra proceder a la paralizacién de los trabajos comunicando de inmediato la novedad a la
Reparticién, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacién no se descontara del
plazo previsto para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 26: MOVILIDAD PARA EL SERVIGIO.

Si lo prevé el ALCANCE DE SUMINISTRO, y en el lugar que este indique, el Contratista
debera proveer dentro de los diez (10) dias corridos de/lanotificacién del Pedido de Compra,
un (1) vehiculo por cada Rubro que incluya la contratacion de la movilidad para el servicio. El
mismo reunird las siguientes condiciones:

Tipo: Camioneta Pick-up, preferentemente cuatro (4) puertas,

Motor: gasolero o naftero.

Color: preferentemente blanco o gris.

Modelo: con una antigliedad no mayor a cinco (5) afos desde la fecha de comienzo de
los trabajos.

e Equipamiento minimo: Direccion asistida, air bags delanteros y aire acondicionado
montado en fabrica.

El vehiculo debera estar en 6ptimas condiciones de uso y debera cumplir con todos los
requisitos legales para que el personal de la E.P.E. pueda circular dentro de la provincia de
Santa Fe (seguro, RTVO vigente, autorizaciones de manejo, etc.).

Se debera proveer una caja metalica con las herramientas adecuadas para efectuar una
reparacion de emergencia, ademas de las balizas, botiquin, matafuegos y todo otro elemento
exigido por la legislacién vigente.
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La unidad sera devuelta al Contratista al producirse la finalizacion del contrato y en el estado
en que se encuentre, sin que sea admitido ningun tipo de reclamo al respecto.

Seréd obligacion del Contratista abrir una cuenta corriente en un Taller Mecénico de la ciudad
donde se realice el servicio contratado, para cubrir los gastos directos de mantenimiento y
reparacion de la movilidad, y en Estaciones de Servicios de la misma ciudad como asi
también en el lugar de la obra, para cubrir los gastos de lubricantes, filtros, lavado y engrase
general del vehiculo.

Los gastos de combustibles seran a cargo de la E.P.E.; estando el Contratista obligado a
pagar por su cuenta y directamente a los proveedores todos los gastos de lubricacién, filtros,
lavados generales del vehiculo, cubiertas, reparaciones y todos aquellos comunes y
ordinarios para mantener al automotor en buen estado de conservacion y uso durante el
tiempo del comodato, asi como los gastos de patente y tributos fiscales, nacionales,
provinciales, municipalés y/o comunales y que graven al automotor.

También el Contratista se obliga a realizar todas las tramitaciones de seguro, que cubra
todos los riesgos referentes al‘vehiculo, conductor, terceros y transportados, el que debera
estar vigente a la fecha de entrega del mismo y durante todo el comodato hasta la rescision
del contrato.

Si por razones de mantenimiento 0 reparacion debiera retirarse la unidad del servicio, por
mas de 48 hs., el Contratista debera éntregar otra unidad en buen estado de uso y similar a
la retirada en comodidad y seguridad, ddrante,el intervalo de tiempo que el vehiculo titular
esté detenido.

Para resolver cualquier cuestion de accidentes, ingendios, hurtos, etc, se aplicaran las
disposiciones del Cddigo Civil referentes a los Contratos.de Comodatos. Por tal motivo, el
Contratista debera extender las autorizaciones para .el’uso del vehiculo, necesarias, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

La obligacion emergente del presente articulo no estara sujeta a pago directo alguno, y su
costo debera incluirse dentro de los gastos generales de la propuesta-

CAPITULO VIl — MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
ARTICULO 27: MEDICION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista presentara al AAD en digital y en papel, completas y firmadas, Tas‘Planillas de
trabajos realizados, bajo el mismo formato que figura en el Anexo Il del presente RCBCG.

ARTICULO 28: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
La Certificacion de los trabajos se entiende como la aprobacién de:
¢ |os documentos que conforman el expediente de pago y

e |as tareas ejecutadas por el Contratista, luego de la verificacion en campo por parte
de la E.P.E.

La certificacion de los trabajos realizados es una tarea que delegaré la Sucursal al Area
Administracién de la Distribucion. Se realizarda de forma mensual y a mes vencido.
Independientemente del momento del mes en el cual comience los trabajos, siempre se
certificaran los trabajos realizados hasta el ultimo dia del mes que se pretende certificar o
hasta el dia en que se agota el Pedido de Compras.

El Contratista solicitara la certificacién de los trabajos y presentarda al AAD la siguiente
documentacion:
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Copia del Acta Inicio;

¢ Planillas de detalle de Trabajos Ejecutados (en digital y en papel, respetando el formato
establecido en el Anexo Il del presente PCBCG); y croquis con la descripcion de la
instalacion objeto de mantenimiento, en caso de ser requerido por el Encargado del
Servicio y/o AAD.

Esta documentacion debera presentarse como maximo el quinto dia habil del mes siguiente
al que pretende certificar. Caso contrario los trabajos podran ser certificados como
correspondientes al mes siguiente, en funcion de los cronogramas AAD.

En la situacion que la certificacion agote el Pedido de Compras, la documentacion debera
presentarse como maximo el quinto dia habil posterior a la finalizacion de los trabajos. Caso
contrarios podra tomarse el ultimo dia del mes como fecha de finalizacion de los trabajos.

Una vez que se’cumplan simultaneamente las condiciones debajo detalladas, los trabajos se
daran por certificadps. Estas condiciones son:

a. Que habiendogsside- constatados en campo por AAD y/o encargado del Servicio, los
trabajos hayan sido.aprobados.

b. Que la documentacion eotrespondiente al mes trabajado haya sido verificada y aprobada
por el Encargado del Sepvicio E.P.E..

Si durante el mes no se hubieres€jecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo
solicitare el Contratista, la E.P.E.*podra postergar la certificacion de los trabajos.

ARTICULO 29: CONFECCION DE LAS PEANILLAS PARA LA CERTIFICACION DE
TRABAJOS

Dependiendo de la modalidad de contratacion establecida, las Planillas de Certificacion se
confeccionaran segun los casos enumerados debajo.

a) Certificacion por Precio indice:

El Contratista debera proveer la “PLANILLA DE DETALLE DE TRABAJOS EJECUTADOS”,
detallando en forma fehaciente la ubicacion de cada une-de’los trabajos realizados (ltems) y
sus correspondientes cantidades.

El Encargado del Servicio o AAD podré rechazar la medicion 8i Jas ¢antidades o ubicaciones
indicadas en las Planillas de Detalle de Trabajos Ejecutados no-coineiden con los trabajos
ejecutados o con las planillas de relevamiento realizadas previameni€ o no es suficiente la
informacién presente en la planilla para poder ubicar los trabajos que se pretende certificar.

En el computo de las cantidades se tendra en cuenta las condiciones de trabajo segun el
siguiente detalle:

= [NDICES PARA HS. NORMALES (N): para tareas que se ejecuten en condiciones de
trabajo normales y dentro de la jornada laboral normal.

= [NDICES PARA HS. EXTRAORDINARIAS (E): para tareas que se ejecuten por
indicacion de la E.P.E. en dias sabado después de las 13 hs, Domingo y Feriados, o en
jornada laboral normal pero en condiciones de trabajo extraordinarias (tormentas,
terrenos anegados, inundaciones, etc.)

Para ambos casos, la jornada de trabajo no se extendera mas de doce (12) horas diarias,
continuas 6 discontinuas.
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Aprobada la Planilla de detalle de trabajos por E.P.E., el AAD procedera a realizar el
recélculo e informar al Contratista el monto certificado y el monto a reconocer por variacién
de los costos de Mano de Obra y Combustible, segun lo indica el articulo 31 del presente
PCBCG.

b) Certificacion por Ajuste Alzado:

Sin perjuicio de lo mencionado en el Articulo 3 del presente, el Contratista podra convenir
con AAD la certificaciébn parcial de los trabajos. Para esto elaborarda la “Planilla para
Certificacion de Trabajos”. Esta se adjunta en el Anexo Il del presente y constara de las
siguientes columnas:

o Detalle de los trabajos realizados;

o Valor relativo de los trabajos ejecutados sobre el total de la contratacién (%): estos
valores se presentan en el relevamiento (Anexo Il del PETP) y fueron calculados a partir del
mismo.

o Valor total dewlos trabajos realizados: Se calcula multiplicando el Valor relativo del
grupo de trabajo por el montostotal cotizado por el Contratista.

La seccién Importes Certificados se confeccionara con los siguientes datos:

o Presente: Se completara’con las Cantidades Ejecutadas en el mes presente.
o Anterior: Se completard las’Cantidades Ejecutadas en los meses anteriores.
o Acumulado: corresponde a‘la'suma del Presente y Anterior.

En todos los casos se tomara los valores.enpesos ($), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA),
calculdndose al final, luego del Total Presente, el monto que lo incluye.

El Contratista complementara la informacion“para la certificacion con la descripcion detallada
de la zona o grupo de trabajos ejecutados, valiéndose para este fin de las planillas de
relevamiento.

El Encargado del Servicio podra rechazar el certificade™si en las zonas indicadas o en
cualquier tramo del grupo de trabajos que se pretende. ceriificar no se han respetado las
tareas y cantidades indicadas en el relevamiento.

ARTICULO 30: EXPEDIENTE PARA LA CERTIFICACION

Para cada tramite de certificacion AAD generara un expediente, del giie una copia debera
anexarse en la Sucursal al legajo de la gestion de los trabajos. ‘Este expediente estara
conformado por los elementos enumerados y bajo los siguientes requisitos”

1. Copia de Acto Administrativo de Adjudicacion.
2. Copia de la Pedido de Compras, firmado por el representante técnico del Contratista.

3. Copia del Acta de Inicio, firmada por el encargado del Servicio E.P.E. y por el
representante técnico de el Contratista.

Copia de habilitacién en MASH correspondiente a los Rubros que se certifican.

5. Formularios Anexo | y Il segun procedimiento Al 145, e incluidos en el ANEXO II del
PCBCG, firmados por: encargado del Servicio E.P.E, el Jefe de Unidad Administrativa de
la Sucursal, el Jefe de Sucursal o Jefe de Area Distribucion, segun corresponda.

6. Acta de los Materiales Retirados en caso de corresponder (ANEXO | del PCBCG).

7. Planilla de Detalle de trabajos ejecutados, firmada por el encargado del Servicio E.P.E
de los trabajos y por el representante técnico del Contratista; estas deben ser las planillas
incluidas en el ANEXO Il del PCBCG. Para los trabajos de poda y desmonte deberan
estar firmadas por el Asesor Técnico (Ing. Agronomo o Forestal)

8. Planillas de Certificacién de Trabajos (en condiciones Normales o de Emergencia segun
corresponda), firmadas por encargado del Servicio E.P.E y por el Representante Técnico
del Contratista; estas deben ser las planillas incluidas en el ANEXO Il del PCBCG.
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9. Original y Copia del Formulario de Recepcién de Servicios (confeccionado por AAD a
través del sistema SAP de la EPE) del mes que corresponda. Posteriormente debera
llevar la firma del encargado del Servicio E.P.E y del Jefe de la Sucursal (podra incluir la
firma del Supervisor).

Recién luego de haber cumplido en un todo con lo anterior, AAD remitira el mismo para
Liquidaciones y pagos.

ARTICULO 31: RECALCULO DEL PRECIO DE LOS iTEMS (Pl) PARA LA
CERTIFICACION.

Los precios podran ser recalculados cuando se acredite una variacién de los costos de los
factores principales que lo componen; segun la Metodologia establecida en el presente
Articulo.

Este recéleculo se aplicara mensualmente, a partir del dia primero del mes siguiente a la
fecha de présentacion de la oferta econdmica o a partir del dia primero del mes siguiente al
del ultimo recélculo, cuando la variacibn acumulada del monto total ejecutado se haya
incrementado o disminuido en proporcién igual o superior al 5% con relacion a los precios
basicos (ofertados o, strgidos del ultimo recalculo segun corresponda) tomados sobre el total
del monto ejecutado.

Para el calculo de la variacion del 5 %, enunciada, se compara el costo neto del total de lo
ejecutado a valores redetermiinadas, con el costo neto del total de lo ejecutado a valores
bésicos.

El tope maximo de reconocimiento de la variacién acumulada sera del 30 (treinta) %. De
superarse este Ultimo porcentaje, cualgdiera de las partes podra rescindir el Contrato, o
continuarlo de comun acuerdo a valores_del dltimo recéalculo sin actualizacion posterior. En
cada recélculo, y siempre que ésta corresponda, se aplica la férmula que se detalla en el
presente Articulo - Metodologia de recalculo dé/precios, con lo que se obtienen los nuevos
Precios recalculados de los items.

Los términos del polinomio de la férmula del Factor de Recalculo (FR) de la Metodologia,
representan el indice de variacion de los principales compgdnentes del costo de los servicios
y estan constituidos por la relacion entre indices o valores del tnomento de cada recalculo e
indices o valores basicos (ofertados o de ultimo recalculo)./Estos términos, afectados por
parametros de ponderacion que dependen del tipo de servieig; miden la variacion de los
precios de los diferentes items del servicio. Para el calculo del FR,.deben reemplazarse en la
formula los valores o indices correspondientes al mes del recéalctlo-El resultado de esta
operacion debe determinarse con redondeo en dos decimales.

Los montos que surjan de las correspondientes redeterminaciones solo se aplican a los
servicios que se ejecuten de acuerdo al plan de trabajos previsto o el acordado al momento
del recalculo. Los trabajos que, por causas imputables al Contratista, no se ejecuten en el
momento previsto en el plan mencionado anteriormente, se liquidan con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, siempre que sean inferiores
a los de la renegociacién o recalculo, sin perjuicio de las penalidades que pudieran
corresponder.

La certificacién se hara con los ultimos precios vigentes (basicos o recalculados, segun
corresponda). En caso de ser necesario, por no contarse al momento de la certificacién con
los indices actualizados, podra emitirse un certificado provisorio que tendra efecto de primer

pago.
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Posteriormente con los indices y valores actualizados, de cumplimentarse las condiciones
dispuestas en el 1° parrafo de este Articulo, se emitira el certificado final de ajuste con los
precios redeterminados, al que se le descontara lo pagado anteriormente.

Metodologia de recélculo de precios
Se define:
PI1 =PI0O x FR

Donde:

PI1 = Precio indice recalculado de cada item.
P10 = Precio indice basico (ofertado o de Gltimo recalculo) de cada item.
FR= Factor de recalculo de cada item.

= AY1/AY0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de la Mano de Obra,
tomando como referencia el valor que corresponde a un operario con categoria de
Ayudante que conforma la cuadrilla (Ay).

» GO1/GO0 = Coeficiente que mide la variacién” de, los precios del Combustible,
tomando como referencia el litro de Gas QOil (GO).

= ai, a2, a3 = Parametros de ponderacién de la Mang¢” de Obra, el Combustible y los
Materiales, respectivamente. Representan la incidencia de™os rubros en el precio
total del item o grupo de items. La suma de éstos es igual a_1;00.

» El subindice "0" corresponde a los valores o indices basicos.

= El subindice "1" corresponde a los valores o indices del mes de’ejecucion de los
trabajos.

Los parametros de ponderacion al, a2 y a3 de cada item se mantienen fijos-€ inamovibles
durante todo el contrato y se publicaran en el Anexo Il “Formularios para Cettificacién” del
presente PCBCG. La suma de éstos es igual a 1,00.

El subindice "0" corresponde a los valores o indices basicos.

"El subindice "1" corresponde a los valores o indices del mes en el que se produce la
variacion.

Los componentes de la férmula son calculados con dos decimales con redondeo simétrico.
El factor de recélculo se aplica con dos decimales.

Componente Mano de Obra (AY) del PI

El componente del precio que se toma como referencia para medir la variacién en la Mano
de Obra es el costo del salario basico de un (1) “Ayudante de Lineas e Instalacién” para
Mantenimiento y para Poda. Ambos definidos para la zona “A” (ZONA "A": Ciudad Auténoma
de Bs. As., Pcias. de Stgo. del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan,
Catamarca, Cérdoba, Entre Rios, Salta, Tucuméan, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes,
La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.), segun el Convenio Colectivo de Trabajos N° 76/75 y
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577/2010 UOCRA (con direccién web: http://www.uocra.org, en la seccion: “legislacion y
tablas salariales / Nuevas Escalas Salariales”), expresado en: ($ + IVA) /hs.

Componente Combustibles (GO) del PlI

El componente del precio que se toma como referencia para medir la variacién en el
combustible, es el costo del litro de Gas Oil (GO) tipo “‘EURO” de “YPF — OPESSA” de
capital Federal, de la pagina: Confederacién de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y
Afines de la Republica Argentina (CECHA, con direccion web: http://www.cecha.org.ar,
seccién: Estadisticas: “Evolucién de los precios en combustibles”).

CECHA, publica su evolucion de precios con los valores de venta al publico, por tanto son
IVA incluido. De este modo para las operaciones aqui contempladas debe discriminarse el
IVA, utilizahdo el precio sin considerar este impuesto ($ + IVA).

Para las‘gestiones tramitadas por Ajuste Alzado, la metodologia de célculo sera la misma,
considerando_eomo PI1 el Precio Total de los trabajos certificados recalculados y como PI0
el Precio Total déJos,trabajos certificados a valores basicos.

ARTICULO 32: FORMA'DE PAGO

Para la confeccién de las{Recepciones de Servicio EPE, correspondientes a un Pedido de
Compras (P.C.), se respetarandos montos y las cantidades detalladas en el P.C.

Si por las condiciones mencionadas en el Articulo 31 - “RECALCULO DEL PRECIO DE LOS
ITEMS (Pl) PARA LA CERTIFICACION,”, del presente PCBCG, los items sufrieran una
modificacion en su monto, la diferengia, entre: los montos resultantes de cuantificar los
trabajos mediante el valor adjudicado y la’cuantificacion de los trabajos mediante los valores
recalculados, se aclararan en el informe| del expediente de certificacion (AAD) para
conocimiento del Area Contaduria y, por estaddiferencia, el Contratista emitird una Nota de
Debito y/o Crédito.

En el caso que el Contratista no presente la Nota de €redito, se dara lugar a la suspension
del plazo de pago.

CAPITULO VIIl -RECEPCION DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 33: FINALIZACION DE LOS TRABAJOS. — PERIODO"DE GARANTIA

Una vez finalizados los trabajos, los cuales deberan coincidir con las‘cantidades del Alcance
de Suministro o bien hasta cubrir el monto de la adjudicacion, y realizados todas las
tramitaciones descriptas, se confeccionara el Acta de Finalizacion de los Trabajos (ANEXO |
del PCBCG) fecha a partir de la cual comenzara a correr el periodo de garantia de las tareas
realizadas por el Contratista, el que se extendera por un plazo de 6 (seis) meses.

Durante este periodo deberan corregirse a exclusivo cargo del Contratista todos los defectos
que resultasen imputables a ésta, por deficiencia de materiales o de los trabajos
propiamente dichos. De negarse a la reparacion, el mismo sera sancionado a través de la
retencion de los gastos de reparacion sobre otros contratos que tenga pendiente con esta
E.P.E. y en caso que no fuera asi se comunicara al Registro de Proveedores del Area
Logistica de esta E.P.E., quien aplicara las sanciones que en este se hayan establecido.
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ARTICULO 34: AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA.

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucién de los trabajos, hasta 10
dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que
demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaradn en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor
tiempo de ejecucién de la Obra.

b) Demora comprobada en la aprobacion, entrega de las instrucciones por parte de esta
Empresa o en el replanteo de los trabajos de la reparacion.

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climaticas
adversas.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas
que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o la disminuyan.

e) Dificultades para la obteneion de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos
en los Pliegos, a juicio de la*Reparticion.

Todas estas consideraciones deberan\plasmarse en un Acta suscrita entre el Encargado del
Servicio y el Representante Técni€o delContratista en donde se establecera claramente los
motivos, dentro de los casos previstos,/Su justificacion y cantidad de dias a otorgar.

El Encargado del Servicio debera elevar<alArea Administracion de la Distribucién el Acta a
través de la Sucursal correspondiente con/Su)respectiva conformidad para su posterior
aprobacion.

CAPITULO IX — MULTAS
ARTICULO 35: APLICACION DE MULTAS

A excepcion de las moras en las entregas, cuyas multas que se regiran por el indicado en el
PBCG, las transgresiones y/o situaciones de incumplimiento contractual haran pasible al
Contratista de la aplicacion de las siguientes sanciones:

1) Multa equivalente al uno por ciento (1 %) del monto ‘Contratado, en caso de
incumplimiento, impericia o cumplimiento negligente de algunhaydesylas obligaciones
contractuales.

2) Multa equivalente al tres por ciento (3 %) del monto contratado, en caso de ;haber sido
sancionado con la multa prevista en el inciso 1) e incurrir nuevamente_en Jcualquier
incumplimiento, impericia o cumplimiento negligente de alguna de las obligaciones
contractuales.

3) Multa equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto contratado, en caso de haber sido
sancionado con la multa prevista en el inciso 2) e incurrir nuevamente en cualquier
incumplimiento, impericia o cumplimiento negligente de alguna de las obligaciones
contractuales.

4) Rescision por culpa del Contratista, por haber sido sancionado con la multa prevista en el
inciso 3) e incurrir nuevamente en cualquier incumplimiento, impericia o cumplimiento
negligente de alguna de las obligaciones contractuales. La Rescision debera ser
comunicada fehaciente con treinta (30) dias de anticipacion.
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Energia de Santa Fe

Acta de Inicio

Pedido de CompraN°..........ccceeunnn. Posicion ... Rubro... Fecha de Notificacion: ..................
Proveedor:.........ccccccciiiiiiinnnnnnnn Domicilio:........covvvvvvnnniiiiininine
Expediente: ...........coooeiiiinne ServiCio:.....ccourrnrrnrrrnrrereeeeeen

En la localidad de...................... ,alos....... dias del mes de.............. de......... , Se rednen,
el Sr, por la Empresa Contratista, y €l Sr.......ccccvvvvviiiiiini, por la Empresa
Provincial de la Energia de Santa Fe quien desempefia las  funciones
e , a fin de dar por iniciados los trabajos correspondientes al Rubro

Ne....... de la contratacién de Referencia, que corresponden al SErviCio...........coeeeevieeeeeiiiiiiiiiiiiinnnn, :
luego de haber cumplimentado los siguientes requisitos:

a) “Gomprobante de notificacion del Pedido de Compras;

b) Compgrobantes de la constitucion de la Garantia de Contrato exigida en el Art. 16 del PBCG
y del Seguro-de Caucion especial exigido en el Art. 8 del PCBCG-SMO;

c) Habilitacién correspondiente de MASeH E.P.E.;
d) Listado del personal y les equipos que trabajaran en la obra;

e) Nombre, apellido y ‘matricula habilitante del Responsable del Trabajo designado por el
contratista (debera estarhabilitado por MASH).

f)  Nombre, apellido y matricula habilitante del Técnico de Higiene y Seguridad designado por
el contratista.

g) Notas firmadas por los municipios, c@munas y/o secretaria de medio ambiente autorizando
la realizacién de los trabajos que se incluyen’en la contratacion.

h) Nota de firmada por el Asesor Técnico aceptande la desigacién como responsable en lo
respectivo a trabajos de poda y desmonte (Ing. Agrénomo o Forestal).

En el presente acto, el Contratista designa a.................... . 2. como representante técnico y
- TR como Responsable del Trabajo para-elpresente servicio y se designa
como Encargado del Servicio por parte de EPE al Sr........................ e 0

Observaciones:

No siendo para mas, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto en el lugary
fecha arriba indicados.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion Firma y aclaracion Firma y aclaracion
Titular de la Empresa Representante Tecnlco del Jefatura EPE Encarggdp del
Contratada Contratista Servicio
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Acta de Servicios

Denominacion de los Trabajos:

Lugar: Fecha:
Pedido de Compra N°: Acta N°:
Expediente N°: Sucursal:
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O.T. N2: -

Orden de trabajo

Hoja Ne:

Empresa Contratista:

Pedido N¢:

Por la presente el Encargado del Servicio para la contratacion de la referencia encomienda al
Responsable del Trabajo de la Contratista, los siguientes trabajos:

Fecha

Firma Encargado del Servicio

Firma Responsable del Trabajo

Hora:

Aclaracion

Por la presente el Responsable del Trabajo de la Centratista informa los trabajos concluidos al
Encargado del Servicio de la contratacion.

Fecha

Firma Responsable del Trabajo

Firma Encargado del Servicio

Hora:

Aclaracion
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PLANILLA PARA ACTA DE RELEVAMIENTO DE TRABAJOS DE PODA Y DESMONTE

Localidad Distribuidor Calle

Altura / N°

Especie

Tarea
Tipo N°

Cantidad

Equiv. de Item
Base

Prioridad

Nota 1: Indicar todos los datos relevantes de ubicacion de los trabajos a realizar.

Para zonas urbanas indicar nombre de calle y altura.
Para zonas Rurales indicar Nombre de la linea y tramo comprendido (con referencias que permitan su facil ubicacion).
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Acta de Finalizacion

Pedido de CompraN° ..................... Posicion ... Fecha de Notificacion: ..................
Proveedor:.........ccccccccieiiiieennnn, Domicilio:.......ccevvvvernnniiciiniene
Expediente: ........ccevvvveivnnnnnnnn ServiCio:. .. eeeeeeens

Enlalocalidad de........ccooovvveiiiiiiiiiiiiiciieeeeen, ,alos....diasdelmes .........cccceeenne. de
.............. , S€ reunen, poruna parte el Sr. ................................. €n representacion de la Empresa
Contratista, y porotraparte ...........ccccceeeeee por la Empresa Provincial de la
Energia de Santa Fe quien desempefia las funciones de ............ccccccvvvvvviieeennnnnnnn. , a fin de dar por

finalizados les trabajos correspondientes al servicio prestado. Al respecto se deja constancia que:

Los trabajos fueton efectivamente finalizados el dia ..............ccovviiiennnn, y habiendo recorrido y
realizada las “miediCiones correspondientes, se aceptan los mismos de conformidad a las normas
técnicas vigenteS.y, a/las necesidades de la EPESF, realizdndose en este momento la recepcion
definitiva de las tareds correspondientes.

El  monto total de_lo certificado, para este rubro, es de  pesos

...................................................... mas IVA ($ ............................ mas IVA), siendo el monto
total del ruUDrO de PESOS .....vveevi e s e mas IVA
(§ mas IVA), con lo“cual lo ejecutado representa el ..................... % del total del

No siendo para mas, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto en el lugar y fecha
arriba indicados.
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5.2 ~ANEXO |l DEL PCBCG

FORMULARIOS PARA
CERTIFICACIONES MENSUALES
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PLANILLA DE DETALLE DE TRABAJOS EJECUTADOS

Fecha del

trabajo Localidad

Distribtidoer
o Linea

Calle

Altura

Especie

Referencias

Item

Cantidad

Nota 1: Indicar todos los datos relevantes de ubicacion de los trabajos realizados.

Para zonas urbanas indicar nombre de calle y altura.
Para zonas Rurales indicar Nombre de la linea y tramo comprendido (con referencias que permitan su facil ubicacion a

los efectos del posterior control de los trabajos realizados).
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Recepcion de servicios y obras:

ANEXO 1

Pedido de Compra N°

Contratista:

Servicio:

Periodo Prestacion de Servicio

NOMINA DELPERSONAL QUE PRESTO EL SERVICIO:

N° de DNI 6 CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

INFORMACION SOBRE VEHICULO.CONTRATADO

Titular:

Patente N°:

Cobertura min. exigida s/Pliegos:

Cia. Aseguradora:

Poliza N°:

Vigencia:

Periodo Abonado:

Conste que se ha tenido a la vista los comprobantes que acreditan, los datos informados,
habiendo verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales del
Contratista, respecto al personal que ha prestado el servicio que se recepciona; conservando

copia de los mismos.

[ Confecciona Contratista

Responsable |
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Récepci(m de Servicios y Obras: ANEXO 11

Acta de Constatacion de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales

Pedido de Compra N°:

Contratista:

Servicio:

Periodo Prestacion de Servicio:

Recibo de Haberes:

Sueldo Mes:

SAC:

Aportes Jubilatorios,"Obra Social, ART:

F 931 DDIJJ periodo

Pago F931 DDJJ periodo:

Seguro de Vida:

Cia. Aseguradora:

Poliza:

Vigencia:

Periodo Abonado:

Observaciones:

Conste que, el que confecciona, ha tenido a la vista los comprobamntesyque acreditan los datos
informados, habiendo verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales del
Contratista, respecto al personal que ha prestado el servicio que se decepciond; Congervando copia de los
mismos.

Confecciona Contratista Responsable
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6 - PLIEGO.DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PABTICULARES (PETP)

TRABAJOS DE PODA Y DESMONTE DE ARBOLES
] QUE INTERFIEREN CON
LINEAS Y REDES ELECTRICAS AEREAS
DE LA E,P.E
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Art. 1. OBJETO DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto dar los lineamientos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos que son motivo de la presente
contratacion, como asi también describir el equipamiento y mano de obra que se necesita
para la realizacion de los mismos y la documentacion que debera presentarse al
momento de la cotizacion.

ART. 2. PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

El plazo de entrega de los servicios es el que figura en el Alcance de Suministro.

Para el caso de trabajos de Poda (excluidos de esta condicion los trabajos de Desmonte),
si la fecha de entrega ocurriese antes del 30 de Septiembre del afo en curso, la misma se
prorrogara automaticamente hasta dicha fecha, a su vez, no podran iniciarse trabajos
antes del 2 de mayo del afio en curso.

Art. 3. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

Para dar cumplimiento a los trabajos que son motivo de la presente contratacion, el
Contratista deberd disponer de la siguiente mano de obra, herramientas y equipamiento
minimo, por Rubro?

Mano de obra:

Un (1) Responsable de Trabajo segun se indica en el PCBCG,
Dos (2) operadores de grua,

Dos (2) oficiales,

Dos (2) ayudantes.

A su vez, el Contratista debera contar con un (1) Ing. Agronomo o Forestal, quién sera el
asesor y responsable técnico en lo relativo al cdmplimiento de las normativas vigentes de
arbolado.

Herramientas y equipamiento de seguridad:
Se requiere como minimo de:

a) 4 motosierras de 30 cm o mas de largo de espada y 44dnotosierras de 40 cm o mas
de largo de espada;

b) 4 motosierras de poda de altura extensibles;

c) escaleras simples y extensibles, paralelas y de patas abiertas, de altura y
cantidades suficientes,

d) 2 Juegos completos de equipos de corto circuito y Puesta a Tierra para Lineas de
Media Tension.

e) 2 Detectores de ausencia de Tension hasta 36 kV, acoplables con Pértiga.

f) Detectores de ausencia de Tension individuales en cantidad suficiente para cada
podador.

g) Equipamiento completo de seguridad humano, como calzado antideslizante,
arneses de trepa y sujecion con bucles de anclajes laterales y dispositivo de
amarre ventral, cascos, antiparras, guantes dieléctricos hasta 30 kV y de cuero de
vaqueta, pechera o chaleco identificatorio, etc.

h) Equipamiento completo de seguridad vial y peatonal (cintas de peligro, conos
demarcatorios fosforescentes, vallas identificatorias y de advertencia).

Vehiculos y equipos pesados:
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Debera disponer como minimo de:

1 (una) Camioneta tipo Pick Up, para el transporte de los operarios y de las
herramientas, la cual debera estar en perfectas condiciones de uso. En caso de
desperfecto mecanico de los vehiculos, seran inmediatamente reemplazados por otros
similares.

2 (dos) Equipos de izaje, de 13 metros de alcance vertical minimo de los cuales uno al
menos debera ser un camion con grua,

1 (un) equipo adecuado para la recoleccion y transporte de ramas, en perfectas
condiciones de uso y seguridad. La capacidad minima de este equipo debera ser de 1.000
kg, pudiendo utilizarse acoplados de caracteristicas agropecuarias o el camién sobre el
cual esta montada la graa.

El oferente debera alquilar equipos de izaje de mayor altura (hasta 25 m) en caso de ser
necesario para la realizacion de trabajos que asi lo requieran a criterio de la EPESF.

Art. 4. CARACTERISTICAS'-GENERALES DE LOS TRABAJOS DE PODA Y DESMONTE

a) La descripcion de los trabajes de Poda y Desmonte se presenta en el Anexo I del
presente Pliego.

b) Los trabajos deberan ser ejecutados) por personal competente, de acuerdo a las
normas establecidas en la Ley Provincial N° 9004 y su reglamentaciéon, o aquella
que en el momento de ejecucion de los trabajos modifique o reemplace a la
mencionada norma legal. El Encargado del Servicio podra ordenar el retiro de todo
operario que no reuna condiciones de cortfipetencia.

c) La Contratista sera el inico responsable frente’al Organismo Provincial encargado
de la aplicacion de la Ley de defensa del arbelado publico de la calidad de los
trabajos ejecutados, debiendo tener en cuenta la legislacion vigente y si
correspondiera, debera obtener todos los permisos/ necesarios de los terceros,
duenos de los arboles a podar y/o extraer.

d) Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera solicitat las autorizaciones de
poda y/o extraccion a las Comunas, Municipios o Secretaria/de)Medio Ambiente
segun corresponda.

e) Ante casos de negativa de frentistas a que se realice la podal del arbol que
interfiere con la linea, el Contratista debera llevar a cabo el trabajo encomendado
con auxilio o cooperacion de Autoridad Municipal, Comunal, Secretaria de Medio
Ambiente o Autoridad Policial, siendo el Contratista el Ginico responsable por los
danos que se pudieran presentar en las lineas eléctricas o en la correcta
prestacion del servicio.

f) La EPESF establecera los horarios de interrupcion del servicio, pudiendo estos ser
programados en dias feriados y no laborables, entre las 06:00 horas a 20:00
horas, segun los casos o importancia de la zona a cortar.

g) Se deberan acomodar las ramas y restos vegetales producto de los desmontes y
podas, de tal manera que no entorpezcan el transito peatonal y vehicular. Estas
ramas y restos vegetales deberan ser trasladados al lugar que disponga la
Autoridad Municipal o Comunal competente dentro de las 24 hs. en el caso de
trabajos realizados en zonas urbanas y de 48 hs para el caso de zonas rurales. El



Art. 5.

b)

d)

Art. 6.

no cumplimiento de lo anterior dara lugar a la inmediata suspension de los
trabajos y a la aplicacion de las sanciones previstas en los Pliegos.

CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS TRABAJOS DE PODA

Se establece que la distancia minima de separacion entre las ramas del arbol
podado y los conductores eléctricos de baja tension debe ser de 1,00 metro; en
tanto dicha distancia debera ser de entre 2,00 y 3,00 metros para aquellos arboles
que interfieren con lineas de media tension. Dichas distancias pueden sufrir
modificaciones en funcién de la especie vegetal, ubicaciéon y desarrollo del
ejemplar, época del afio y cualquier otra variable que deba considerarse para la
correcta ejecucion de los trabajos, pero nunca podra ser inferior a 2 metros.

Si bien el objetivo primario es realizar un corte de aquellas ramas que interfieren
con los conductores aéreos, en algunas situaciones sera necesario suprimir otras
ramas para conservar la simetria de la copa y el equilibrio del ejemplar. A su vez,
la altura de poda debera ser uniforme en toda la copa. Es decir el corte de ramas
debera encontrarse a un mismo nivel evitando poda de ramas en forma
escalonada.

En caso’se Supresion de ramas enteras, el corte debera ser rasante al tronco o
rama madré o bien respetando el concepto de “tira savia”, con el propodsito de
facilitar la fotmacion de tejidos de cicatrizacion. Por consiguiente el corte y herida
se haran mas«largo, que ancho y terminado en angulo agudo en el extremo
superior. En aquellas situaciones, donde el corte implique la separacion de ramas
de gran diametro, se realizara el mismo sobre la rama del crecimiento anterior con
el fin de quitarle peso“a la primera. Todos los cortes que no respeten este concepto
se consideraran tocones<Y/en casos de ramas de mas de 8 cm. de diametro se
considerara ademas como poda severa o excesiva.

Los cortes se realizaran en forma oblicua, nunca horizontal, debiendo quedar la
superficie lisa y con la corteza adherida en todo el perimetro, evitando el
desgarramiento de la misma. Parafevitar esto en aquellas ramas que por su peso
y/o constitucion implique riesgo al ser cortadas se debera hacer un primer corte
de marcaciéon sobre su cara inferior y ‘adefnas deberan ser previamente sujetadas
con soga a los efectos de orientar la caida de las mismas.

Luego de finalizado el corte debera desinfectarse jlas herramientas usadas a fin de
evitar la transmisiéon de enfermedades entre /los. arboles y aun en el mismo
ejemplar. Dicha sustancia desinfectante puede ser.agua lavandina (hipoclorito de
Sodio) o similar, o algin producto formulado ) comercialmente procurando
minimizar al maximo permitido el impacto ambiental que pueda generarse
durante su uso.

Los trabajos comprendidos dentro de las tareas 1 a 5; 12; .46,y 22 a 29 podran
ejecutarse con la sola solicitud del Responsable del Servicio, quedando sujetos a la
certificacion posterior. Los trabajos que involucren las restantes tareas deberan
ser autorizados previamente por el Area Administracién de la Distribucién, por lo
tanto, una vez asignados los trabajos al Contratista, el mismo debera recorrer la
zona y realizar un relevamiento de los trabajos informando las tareas que
considera distintas a las nombradas previamente. Dicho relevamiento debera ser
presentado al AAD para su aprobacion, caso contrario, quedara a criterio de quien
certifica el pago de dichas tareas. Es recomendable, documentar mediante
fotografias los casos en que se consideran las tareas 6 a 11; 13a 15y 17 a 21.

CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS TRABAJOS DE DESMONTE

1) El corte de los ejemplares arboreos o arbustivos a desmontar se realizara al ras del

suelo,

sin que quede sobre la superficie del mismo ningan resto de tocon, de manera que

permita el libre transito con vehiculos.
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2) La franja a desmontar debe tener un ancho de 3 metros a cada lado del eje de la linea.

3) En los casos que sea requerido, posteriormente al corte del ejemplar se aplicara sobre
el tocon un producto arbusticida de manera tal que produzca la muerte del mismo y que
evite su rebrote. Para estas tareas deberan tomarse todas las precauciones necesarias en
cuanto a la proteccion personal del aplicador.

4) El producto arbusticida debera ser aplicado el mismo dia en que se realizd el
desmonte, siendo causal de sanciones el no cumplimiento de este punto.

5) El producto arbusticida utilizado debera contener una tintura de manera tal que se
identifiquen los tocones a los que se aplico el producto, lo que permite no pasar por alto
ningun tocon y ademas controlar los trabajos realizados. El producto utilizado debe estar
clasificado toxicolégicamente como tipo IV o banda verde.

6) Las ramas producto del desmonte y las ramas que se encuentran sobre el terreno a
desmontar deben ‘ser retiradas de la zona desmontada, de manera que quede libre al
transito de vehiculos. /Las mismas deben ser colocadas en zonas adyacentes al
electroducto o en zonas/que el propietario del lugar determine para este fin. Siempre
seran colocadas de formarofdenara. Si las mismas son dejadas en zonas cercanas al
electroducto seran colocadas” én montones donde se depositen todas las ramas
provenientes del tramo desmontado.

Art. 7: SANCIONES:

Todos los trabajos que no respéten las presentes especificaciones técnicas, se
consideraran como dafios que ponen en riesgo la salud del arbol intervenido y sera
causal de aplicacion de sanciones por incumplimiénto contractual.

Los T1nicos casos que no se consideraran como Desequilibrio de copa
corresponden a las tareas de despeje lateral y perfilado/ (Pareas 12 a 21)

En los casos en que existan deficiencias técnicas por ‘parte del contratista y que
sea posible la correccion de las mismas, el contratista debeta ssolucionarlo previo a la
certificacion correspondiente sin que esto anule las multas antés/mencionadas.

En los casos que se deba proveer ejemplares por penalizaciones 0,por extracciones
realizadas, se solicitara Comprobante de Recibo firmado por Autoridad/dé.la Reparticion
Publica Correspondiente.



ANEXQ DEL PETP PARA TRABAJOS DE PODA Y
DESMONTE

DESCRIPCION DE LAS TAREAS PRESENTES EN EL
ITEMIZADO DE PODA Y DESMONTE EN LINEAS Y
REDES ELECTRICAS
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DESCRIPCION DE LAS TAREAS DE PODA Y DESMONTE

1 GLOSARIO Y TERMINOLOGIA

A continuacion se definen una serie de conceptos que se utilizaran para la descripcion de
las distintas tareas de Poda y Desmonte que se presentan en la Planilla de Itemizado del
punto 3 del presente Anexo I del PETP de Poda.

1.1 Zona Libre de ramas:
Esta zona queda definida por el siguiente dibujo:

ZONA LIBRE DE RAMAS
A

Dist.\Min:

Al finalizar el trabajo no debe quedar ninguna rama-dentro de esta zona. La distancia
minima se encuentra definida en el Art.

1.2 Franja de Servidumbre:

A los efectos de la poda, se define, como la franja que queda‘delimitada por un plano
vertical situado una distancia de 3 metros a cada lado a los condtctores extremos de la
LAMT.

1.3 Despeje de conductores:
Consiste en cortar todas las ramas para obtener la zona libre de ramas.

1.4 Copa del arbol:
Representa el conjunto de ramificaciones primarias, ramificaciones secundarias y ramas
finas del arbol.

1.5 Formacién y estabilizacion de copa:
Es una tarea complementaria al despeje, en la que, ademas, se cortan ramas adicionales
a fin de dar forma al ejemplar o equilibrar su copa, incluye la poda de ramas gruesas.



1.6 Zona podada:
A efectos de esta especificacion, es la superficie determinada por la linea de corte que se
realiza sobre el arbol.

1.7 Diametro de la zona podada:
Es el ancho de la zona podada.

1.8 Ramas gruesas:
Son ramas que poseen un diametro mayor a 5 cm.

1.9 Ramas finas:
Son ramas de diametro menor a 5 cm.

1.10 Despeje lateral:

Consiste en cortar todas las ramas situadas en el plano vertical que se encuentra entre 2
y 3 metros del conductor mas cercano al arbol podado, logrando asi la zona libre de
ramas. Se trata de poda de ramas finas.

1.11 Perfilado:
Consiste en cortar las ramias’que se encuentran por encima de los conductores, desde su
naciente, logrando asi la zend/libre de ramas. Se trata de poda de ramas gruesas.

2 DESCRIPCION DE LAS<TAREAS DE PODA Y DESMONTE

2.1 Consideraciones Generales

Las tareas de Poda y Desmonte quedaran definidas teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

2.1.1 Tipo de Trabajo:

Los tipos de trabajos aqui considerados son: De§pejés; Formacion y estabilizacion de
Copa; Perfilados; Despejes Laterales; Aperturas de Copa; Poda en Baja Tension; Poda en
cerco y; Desmonte.

2.1.2 Altura de las Ramas:
Esta sera considerada tomando como referencia los conductoreS/de la Linea Aérea de la
tension que se trate (MT/BT).

2.1.3 Tipo de ramas a Podar:
Finas o gruesas, segun definicion incluida en el pto. 1 “Glosario y Termihelogia”.

2.1.4 Cantidad de Ramas Podadas:
Esta se estimara a partir del diametro de la zona podada y el tamano del arbol.

2.1.5 Ubicacion del arbol:
Esta sera considerada tomando como referencia los conductores de la Linea aérea de la
tension que se trate (MT/BT).

2.1.6 Utilizacion del Hidroelevador:
Esta sera indispensable segun la Tarea.

Todo lo anterior se encuentra detallado en los items del punto 2.2 “Descripcion de las
tareas” y en la Descripcion grafica de las tareas de Poda, Anexo II del presente PETP de
Poda.



Al momento de certificar una tarea realizada, se observara que la misma cumpla con los
requisitos de la misma.

2.2 Descripcion de las Tareas
2.2.1 Grupo a): Despejes.

2.2.1.1 Tarea 1:

Poda para despeje de ramas finas que se encuentran cercanas a los conductores o
superandolos hasta en 30cm. El didmetro de la zona podada no es mayor a 2m y los
arboles pueden estar ubicados centrados o no respecto a los conductores. Esta tarea
incluye el uso de hidroelevador o hidrogrua.

2.2.1.2 Tarea2:
Idem Tarea 1 sin utilizacion de hidroelevador.

2.2.1.3 Tarea 3:
Esta tarea puedeadtilizarse en dos casos a saber:

e (Caso A: Podapara despeje de ramas finas que se encuentran cercanas a los
conductores 0 )superandolos hasta en 30cm cuando las mismas se
presentan en gran volumen. El didmetro de la zona podada esta
comprendido entre 2 y 4 metros y los arboles pueden estar ubicados
centrados o no respécto a los conductores. Esta tarea incluye el uso de
hidroelevador o hidréogrua.

e (Caso B: Poda para despeje de ramas finas que se encuentran cercanas a los
conductores o superandolos /asta en 30cm pero incluyendo la poda de
algunas ramas gruesas pafa jproducir la formacion y estabilizacion de la
copa. El diadmetro de la zona poddda esta comprendido entre 2 y 4 metros y
los arboles pueden estar ubicados centrados o no respecto a los
conductores. Esta tarea incluye el us6 de hidroelevador o hidrograa.

2.2.1.4 Tarea 4:
Idem Tarea 3 sin utilizacion de hidroelevador o hidrograa.

2.2.2  Grupo b): Formacién y Estabilizacién de copa en arboles de'altura-menor a LAMT.

2.2.2.1 Tareas:

Poda para formacion y estabilizaciéon de Copa en arboles cuyas ramas se encuentran
cercanas a los conductores o superandolos hasta en 30cm. El tipo de ramas podadas
son ramas finas y gruesas con mayoria de ramas gruesas. El diametro de la zona podada
es mayor a 4 metros y los arboles pueden estar ubicados centrados o no respecto a los
conductores. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrograa.

2.2.3 Grupo c): Formacion y Estabilizacién de copa en arboles de altura mayor a LAMT.

2.2.3.1 Tarea 6:

Poda para formacién y estabilizacién de Copa cuando la Copa del Arbol se encuentra
superando los conductores hasta en 2 m y por ambos lados. Son en su mayoria ramas
gruesas y el diadmetro de la zona podada es mayor a 4 metros en arboles ubicados en
forma centrada respecto a los conductores. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o
hidrogrua.



2.2.3.2 Tarea7:
Idem tarea 6 cuando la copa del drbol supera la altura de los conductores hasta 4 metros
por ambos lados del linea.

2.2.3.3 Tarea8:

Idem tarea 6, pero el ejemplar esta ubicado excéntricamente respecto a los conductores y
cuando la copa del drbol supera la altura de los conductores solo por el lado de la linea
de edificacion hasta 2 metros por encima de los mismos.

2.2.3.4 Tarea9:
Idem tarea 8 cuando la copa del drbol superan la altura de los conductores hasta 4
metros por encima de los mismos.

2.2.3.5 Tarea 10:

Idem tarea 6, pero el ejemplar esta ubicado excéntricamente respecto a los conductores y
cuando la copa del/drbol supera la altura de los conductores solo por el lado del cordéon
de la vereda hasta 2/metros por encima de los mismos.

2.23.6 Tareall:
Idem tarea 10 cuando la eopardel arbol superan la altura de los conductores hasta 4
metros por encima de los mismos.

2.2.4 Grupo d): Despejes Laterales yPerfilados.

Este grupo de tareas se ejecuta en aquellos)arboles en los cuales no es posible o es muy
costoso realizar poda para formacion y estabilizacion de copa.

En el caso particular de los Perfilados (Tareas 13\a"15y 17 a 19), las ramas que se podan
deben ser ramas gruesas, estar dispuestas por sobpe.los conductores, deben suprimirse
desde su insercion y sin dejar tocones. Ademas, la taréa queda definida por la altura en
la cual se inserta la rama podada. Por tal motive; NO CORRESPONDE PERFILADO,
cuando:

e Se trate de ramas finas, independiente de la altura en que se encuentren.

® Se trate de ramas que no se encuentran sobre la LAMT

2.2.4.1 Tarea 12:

Consiste en realizar la poda para despeje lateral en arboles que presentan ramas a una
distancia lateral menor a los 2m del conductor mas cercano al arbol. El €orte se realizara
RESPETANDO LA ZONA LIBRE DE RAMAS y desde 2m por debajo del/conductor mas
bajo. El tipo de ramas considerado es: ramas finas cuando estas se presentan en arboles
ubicados en forma excéntrica respecto de los conductores que se encuentran plantados
dentro de la franja de servidumbre o bien, fuera de la franja de servidumbre pero en la
propiedad privada. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrograa.

2.2.4.2 Tarea 13:

Consiste en realizar perfilado en arboles cuando la altura de insercion de las ramas
podadas se encuentra hasta 2 metros por encima de los conductores. El tipo de ramas
considerado son ramas gruesas que deben cortarse desde el naciente. Los arboles estan
ubicados en forma excéntrica respecto de los conductores y se encuentran plantados
dentro de la franja de servidumbre o bien, fuera de la franja de servidumbre pero en la
propiedad privada. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrogrua.



2.2.4.3 Tarea 14:

Consiste en realizar perfilado en arboles cuando la altura de inserciéon de las ramas
podadas se encuentra hasta 4 metros por encima de los conductores. El tipo de ramas
considerado son ramas gruesas que deben cortarse desde el naciente. Los arboles estan
ubicados en forma excéntrica respecto de los conductores y se encuentran plantados
dentro de la franja de servidumbre o bien, fuera de la franja de servidumbre pero en la
propiedad privada. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrogrua.

2.2.4.4 Tarea 15:

Consiste en realizar perfilado en arboles cuando la altura de insercion de las ramas
podadas se encuentran a mas de 4 metros por encima de los conductores. El tipo de
ramas considerado son ramas gruesas que deben cortarse desde el naciente. Los arboles
estan ubicados en forma excéntrica respecto de los conductores y se encuentran
plantados dentro de la franja de servidumbre o bien, fuera de la franja de servidumbre
pero en la propiedad privada. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrograa.

2.2.4.5 Tarea l6:
Idem tarea 12, pero.en arboles ubicados fuera de la franja de servidumbre en la vereda
opuesta a la de los/conductores. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrograa.

2.2.4.6 Tareal7:
Idem tarea 13 pero en afboles ubicados fuera de la franja de servidumbre en la vereda
opuesta a la de los conductores:, Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrograa.

2.2.47 Tarea 18:
Idem tarea 14 pero en arboles ubicadps fuera de la franja de servidumbre en la vereda
opuesta a la de los conductores. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrograa.

2.2.4.8 Tarea 19:
Idem tarea 15 pero en arboles ubicados fuera‘de la franja de servidumbre en la vereda
opuesta a la de los conductores. Esta tarea incluye el uso de hidroelevador o hidrograa.

2.2.5 Grupo e): Aperturas de Copa.

Este grupo de tareas se ejecuta en aquellos arboles enlos.€uales no es posible o es muy
costoso realizar poda para formacion y estabilizacion de copa cuaando la copa del arbol se
encuentra superando los conductores por ambos lados de ladinea.

2.2.5.1 Tarea 20:

Consiste en eliminar todas las ramas de alrededor de los conductgres cuando estas se
dirigen hacia ellos y las que se encuentran por encima de los mismos, en arboles cuya
copa supera los conductores por ambos lados de la linea, hasta 4 metros. Se trata de
poda de ramas gruesas y el arbol esta centrado respecto los conductores. Esta tarea
incluye el uso de hidroelevador o hidrogrua.

2.2.5.2 Tarea2l:
Idem tarea 20 en arbol cuya copa supera los conductores en mas de 4 metros por ambos
lados de la misma.

2.2.6  Grupo f): Poda en Baja Tension.
2.2.6.1 Tarea?22:

Consiste en el despeje de conductores de Baja Tension (BT) con hidroelevador o
hidrogria. Se trata de la poda de RAMAS FINAS INCLUYENDO ALGUNAS RAMAS



GRUESAS, para despejar los conductores de TODAS las ramas que se encuentran
interfiriendo con la linea.

2.2.6.2 Tarea 23:
Idem Tarea 22 sin utilizacion de hidroelevador o hidrogua.

2.2.7 Grupo g): Poda de Cercos.

2.2.7.1 Tarea 24:

Consiste en la poda para despeje de conductores en especies que forman cercos, como
ser ligustros o casuarinas, cuando las ramas se encuentran a menos de 0,8 m de los
conductores.

2.2.7.2 Tarea23:
Idem Tarea 24 en cercos que presentan ramas a mas de 0,8 m de los conductores.

2.2.8 Grupo h): Desmontes.

2.2.8.1 Tarea 26:
Consiste en la tala al ras dé€ swuelo de todos los ejemplares presentes dentro de la franja
de servidumbre en especies semilefiosas.

2.2.8.2 Tarea27:
Idem tarea 26 pero con aplicacién de<arbusticida en los tocones producto de la tala.

2.2.8.3 Tarea 28:
Consiste en la tala al ras de suelo de todos los gjemplares presentes dentro de la franja
de servidumbre en zonas con dificultad de accé€so,y especies lefiosas.

2.2.8.4 Tarea 29:
Idem tarea 28 pero con aplicacién de arbusticida en log’tocones producto de la tala.

3 ITEMIZADO DE PODA Y DESMONTE



PLANILLA DE ITEMIZADO PARA PODA y DESMONTE DE ARBOLES QUE INTERFIEREN CON LINEAS Y REDES
ELECTRICAS - SIN MOVILIDAD PARA INSPECCION

Parametros de ponderacién para
recalculo del ltem Base

[%2}

o | (C) Unidad] (D) Itemizado e g

(4) Grupo 12 IR S IO de medicién| Actualizado 2 £ El

o] w

o3 &

~ w
1 arbol 1,00 0,61 0,39
a) Despuntes o Despejes’de Linea 2 e‘lrbol 0,85 0,87 0,13
3 arbol 2,00 0,61 0,39
4 arbol 1,89 0,87 0,13

b) Formacion y estabilizacién de ecopa. Arbol .
de altura menor a LAMT 5 arbol 5,00 0,61 0,39
6 arbol 12,00 0,61 0,39
c) Formacién y estabilizacién de copa. Arbol ; rflrEo} ?g’gg 8’21 g’gg
de altura mayor a LAMT ‘rflr 0 2 2 2
9 arbol 20,00 0,61 0,39
10 arbol 5,00 0,61 0,39
11 arbol 12,00 0,61 0,39
12 arbol 2,00 0,61 0,39
13 arbol 5,00 0,61 0,39
14 arbol 10,00 0,61 0,39
d) Despejes Laterales y Perfilados 15 afbol 24,00 0,61 0,39
16 arbol 1,00 0,61 0,39
17 arbol 2,00 0,61 0,39
18 arbol 5,00 0,61 0,39
19 arbol 10,00 0,61 0,39
¢) Aperturas de Copa 20 rflrbol 12,00 0,61 0,39
21 arbol 20,00 0,61 0,39
22 arbol 0,86 0,61 0,39
f) Baja Tension 3
23 arbol 0,53 0,87 0,13
24 m. lineal 0,50 0,61 0,39
g) Cercos -

25 m. lineal 0,25 0,61 0,39
26 m. lineal 0,24 0,89 0,11
h) Desmonte 27 m. l%neal 0,31 0,79 0,21
28 m. lineal 0,33 0,89 0,11
29 m. lineal 0,47 0,79 0,21
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Diam. Zona Podada <2m

T1 y T2

Diam, Zona Podada <2m

Diam, Zona Podada <2m

=030 m

|Tneu de Confie
—4r @
%mﬁ
&

e Tipo de Traba jor Despe je
* Altura de las Ramas: Hasta 30cm superando los conductores
» Tipo de Romas: Ramas FINAS
e Contidod desRamas: Diametro de zona podada <= 2m,
e Ubicacidon dellé&rbel: Excéntrico o centrado.
o Hidroelevador: T 1 con Hidroelevador y T 2 sin Hidroelevador
T3 y T4
|__Dlame'tro az_cir;a Pooluola__| |—Diametr‘o Zona Podoada 2—4m—| |—Diometro Zona Podado 2-4m
‘ inea de Corte ‘ inea de (lior“te Linea de Cort
0,30 m __‘_’_l_.‘iOB_OM o480 =030 m, P
>2m ‘ >%’T N an ‘
- Y
CASO A
e Tipo de Traba jor Despe je
* Altura de las Ramas: Hasta 30cm superando los conductores
e Tipo de Ramas: Gran Volimen de Ramas FINAS
e Contidad de Ramos: Diametro de zona pododa entre 2m y 4m,
e Ubicacidn del &rbol: Excéntrico o centrado.
o Hidroelevador: T 3 con Hidroelevador y T 4 sin Hidroelevador
CASO B
e Tipo de Traba jor Formacidn y estabilizacibn de Copa
*# Altura de las Ramas: Hasta 30cm superando los conductores
e Tipo de Ramas: Algunas Ramas GRUESAS
e Cantidad de Ramas: Didmetro de zona podoado entre 2m y 4m,
e Ubicacion del Arbol Excéntrico o centrado.
e Hidroelevador: T 3 con Hidroelevador y T 4 sin Hidroelevador
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—Dlametro Zona Podada > 4n——|

E Linea de Cort

Diametro Zona Podada

TS

|—Dlumetro Zona Podada > 4n——|

) J_

=< 0,30 m
E Linea de Corte— ( %

4m |

Tipo de Tr‘abaJo

Formacidon y Estakil IZQCIOH de Copa

Alturo de los Ramas:

Hoasta 30cm superando los conductores

Tipo de Ramast

Mayormente ramas GRUESAS

Caontidad de Ramas:

Diametro de zona podada > 4m.

Ubicocidn del Arbol

Excéntrico o centrado,

Hidroelevador:

Tarea con Hidroelevador

= o0, ,4{2m

>em

T6

(

Linea de Cor"te—/

Tipo de Trobo jo:

Formacidn y Estabkilizacién de Copa

Altura de las Ramas:

supera los cond. por ambos lados Hasta 2 m

Tipo de Ramas:

Moyormente Ramas Gruesas

Cantidad de Ramas:

Diametro de zona podada > 4m.

Ubicacion del Arbol:

Centrado respecto los conductores.

Hidroelevador:

Torea con Hidroelevador

é;é Dllb.:Ing. C. Regali-V. Rulz
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= 0,<4m

L S

T7

A B —— DD —

Tipo de Tr‘abajo;

Formacidn y Estabkilizacién de Copa

o
e Alturoa de los Ramos: supera los cond. por ambos lados hasta 4 m
e Tipo de Ramas: Mayormente Ramas Gruesas
e Cantidad de Ramas: Diametro de zona podada > 4m.
e Ubicacidn del &rbol: Centrado respecto lo conductores.
e Hidroelevador: Janrea con Hidroelevador
. T8
= o0,42m L%
— —_— -9—~lﬁ—\®e—v—
>em ‘ / L)
|
N Linea EoliF.\
Linea de Cort \
/—Cor‘olén §
e Tipo de Trobo jo: Formacidn y Estabilizacién de Copa
e Altura de las Ramas: supera los cond. unilateralmente Hasta 2 m
e Tipo de Ramas: Mayormente Ramas Gruesas
e Cantidad de Ramas: Diametro de zona podado > 4m.
e Ubicacién del &rbol: Excéntrico del Lado Linea de Edificacién
e Hidroelevador: Tarea con Hidroelevador
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= 0,<4m

NS
(@7@’
| inea Edif;

T9

/4

Tipo de Trabka jo

Formacidn y Estabkilizacién de Copa

Alturo de las Ramass

Supera los cond. unilateralmente Hosta 4 m

Tipo de Ramas:

Ramos Gruesas

Cantidad de Ramas:!

Diametro de zona podada > 4m

Ubicacion del Arbol:

Excéntrico del lodo de la LitThea de edificaciéon

Hidroelevador:

Jorea con Hidroelevador

= o <2m

>em

LTnea de Cort

T10

Linea EdiF\
/—Corolén

/4

Tipo de Troba jo

Formacidn y Estakilizaciébn de Copa

Alturo de las Ramas:

supera los cond. unilateralmente Hasta 2 m

Tipo de Ramas:!

Moyormente Ramas Gruesas

Cantidad de Ramas:

Diametro de zona podada > 4m

Ubicacidon del Arbol:

Excéntrico del Lado del corddbn de lo vereda

Hidroelevodor:

Tarea con Hidroelevodor
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Tipo de Troba jo!

Formacmn y Estakilizacién de Copa

Altura de las Rames:

Supera los cond. unilateralmente Hasta 4 m

Tipo de Ramas:

Ramos Gruesas

Cantidad de Ramas:

Diametro de zona podada > 4m

Ubicacion del Arbol:

Excéntrico del lado del corddn de la vereda

Hidroelevador:

Torea con Hidroelevador

/—Cor‘ddn

T2

’ V—Llnelo de Corte

Linea de Cor'tj
/—Cordén

Linea Edlf-‘r\
Linea EdiFr\

W z/zZz4

Tipo de Traka jo

Despe je Lateral

Altura de las Ramas

desde 2m por debajo de conductores (minimo)

Tipo de Ramas:

Ramas Finas

Cantidad de Ramas

s/Plano verticol hasto 2m del cond. mads extremo.

Ubicacion del Arbol:

Excéntrico lodo corddbn o Edificacion,

Hidroelevodor:

Tarea con Hidroelevodor
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\ Zona Libre de Rclmus-/
Zona Libre de Ramas

Linea Ed|’F.—\ Inea Edlf“.—\

/—Eordfm

/—Cordén \\

Y4
07

# Tipo de Traba jor Perfilados
* Altura de las Ramas: Nociante Supera los cond. Hasta 2 m
o Tipo de Ramas: Ramas Gruesas extraidas desde insercidn.
» Cantidad de Ramas: Las que en su insercibn superen los cond. <2m,
o Ubicocidn del &rbol: Excéntrico, lodo del corddbn o edificacion
* Hidroelevador: Torea con Hidroelevador
v J A —
114
<4m {4m
—_— e —— O — L~ e—%—6 —

Zona Libre de Ramas Zona Libre de Rama

N

Linea EoIiF.\ inea
46 ordoén

vzZzZz4

e Tipo de Trabka jor Perfilados

e Altura de las Ramas: Naciente Supera los cond. Hasta 4 m

e Tipo de Ramas: Ramas Gruesas extroaidas desde insercidn.

e Cantidod de Ramas: Las que en su insercibn superen los cond. <{4m.

e Ubicocidn del &rbol: Excéntrico, lodo del corddn o edificacibn

e Hidroelevador: Tareo con Hidroelevador

é;g Dib.Ing. C. Regall-V. Ruiz
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Linea EoIiF\ / C
Zona Libre de Rama

Zona Libre de Ramas

— T15

2am >4m

7

~dén /-Cor‘olc’m

e Tipo de Trabka jo! Perfilados

e Alturo de los Ramas: Naciente Supera los cond, en mas de 4 m

e Tipo de Ramas: Ramas Gruesas extroidas desde incersién.

e Cantidad de Ramas: Las que en su incsercibn superen los cond. >4m.
e Ubicocidn del &rbol: Excéntrico, lado del corddn o edificacion

e Hidroelevodor:

Torea con Hidroelevodor

) U

SUs |

0./ | T16
AP | ._ﬂT 3 o

jf‘“

Cordbn

SN

v zZzZzZ8

e Tipo de Traba jo! Despe je Lateral
o Alturoa de las Romas: desde 2m por deba jo de conductores (minimo)
e Tipo de Ramas: Ramas Finas
e Cantidad de Ramas:! s/Plano vertical hasta 2m del cond. mas extremo.
e Ubicacion del Arbol: Excéntrico, Corddn de lo VEREDA DE ENFRENTE
e Hidroelevador: Toarea con Hidroelevodor
§§§ Dib.Ing. C. Regali-V. Ruiz
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\—Zoncl Libre de Ramas

Linea EwFr\\\

Corddn

SN

T17

W //Z/Z48

Tipo de Troba jo!

Perfilados

Altura de las Ramos:

Nociente Supera los cond hasta 2 m

Tipo de Ramas:

Roamas Gruesos, extroaidas desde insercidn.

Contidad de Ramoas:

Lads que en su insercibn superen los cond. hasta 2m,

Ubicocidn del Arbol:

Excénmtrico, VEREDA DE ENFFRENTE

Hidroelevador:

Tored cen Hidroelevador

=

vV

\/

\~Zonc| Libre de' Ramas

Linea EwFr\\\

Cordon

SN

<4m

— — >—0——

T18

Wz 7/ZZ4

Tipo de Troba jo:

Perfilados

Altura de las Ramas:

Nociente Supera los cond hasta 4 m

Tipo de Ramas:

Ramos Gruesoas, extraidas desde insercidn.

Cantidad de Ramas:!

Las que en su insercibn superen los cond. hasta 4m.

Ubicoacibn del Arbol:

Excéntrico, VEREDA DE ENFFRENTE

Hidroelevador:

Torea con Hidroelevador
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\Zona Libre de Ramas

Linea EoIiF.—\

Cordén

VAN

7

Tipo de Troabka jo!

Perfilados

Altura de las Romas:

Nociante Supera los cond. en mas de 4 m

Tipo de Ramas:

Roamos Gruesoas, extraidas desde insercidn.

Contidad de Ramas:!

Lo's que en su insercibn superan en mas de 4m,

Ubicocibn del Arbol:

Exc€éntrico, VEREDA DE ENFFRENTE

Hidroelevador:

Toarea con Hidroelevador

05 ) A‘ ‘
BN\ ) K _
— «\‘C) /—Zono Librgy de Ramas T20
ZN\D f p
\
<{4m >
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Tipo de Traba jo:

Aperturas de Copa

Altura de las Ramas:

Superan los cond. hasta 4m

Tipo de Ramas:

MAYORMENTE RAMAS GRUESAS

Cantidad de Ramas:!

Todas las que estan por deboajo y por encima.

Ubicacidn del Arbol:

Centrado respecto los conductores.

Hidroelevador:

Torea con Hidroelevador
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T21

Zona Llbre de Ramas

- s -

Tipo de Troba jo!

Aperturas de Copa

Alturo de las Ramas:

Superan los cond. en mas de 4m

Tipo de Ramas:

MAYORMENTE RAMAS GRUESAS

Cantidad de Ramas:

Todas las guel’estdn por deba jo y por encima,

Ubicacion del Arbol:

Centrado respecto los conductores.

Hidroelevador:

Tarea con Hidkbelevador

Nota:

1 — T:Tarea.
2 - Al
realizadas, se

momento
observarg el
minimas para dicha tarea.

las tareas
condiciones

certificacién de
las

de efectuar Ila
cumplimiento de
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