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O B R A :  “ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA 
B A L N E A R I O  L A  L O B E R I A  Y  

R E F A C C I Ó N  C A M P I N G ”  
 

 

C A R A T U L A  
 

OBJETO:  
La presente tiene por objeto la ejecución, con provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias, de los trabajos con destino a la siguiente OBRA: “ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA BALNEARIO 
LA LOBERÍA Y REFACCIÓN CAMPING”. Ruta Provincial 1 km. 60. Provincia de Río Negro.  
 
DESCRIPCION DE PROYECTO 
La obra consiste en el reemplazo de la electrificación monofásica existente en el Balneario, por otra de media 
tensión, y la readecuación del Camping, ejecutándose intervenciones en distintos sectores. 
Refacción del Camping: por un lado, se demolerán todas las construcciones existentes en mal estado (Vivienda 
del encargado, núcleo sanitario, torre de cisterna y proveeduría) y se reemplazarán por módulos habitables 
constituidos en base a containers marítimos reciclados, dadas las ventajas que estos sistemas ofrecen para 
soportar condiciones climáticas adversas, bajos costos de mantenimiento, transportabilidad, instalación rápida y 
sustentabilidad. 
De acuerdo a los requerimientos específicos funcionales necesarios para el armado del nuevo sector de 
servicios, se proveerán y colocarán:  1 Módulo destinado a Oficina de Administración, Proveeduría y Sanitario 
para personas con movilidad reducida, 1 Módulo destinado a Sanitario de Mujeres, 1 Módulo destinado a 
Sanitario de Varones y 1 Módulo destinado a Vivienda del Encargado. Todos los módulos incluyen las 
instalaciones y equipamientos necesarios para su funcionamiento, debiendo ejecutarse en el exterior los trabajos 
complementarios, tales como conexiones y desagües correspondientes para las instalaciones pertinentes, 
garantizando el acople de los diferentes componentes de manera tal de funcionar como un sistema único. 
Este nuevo conjunto de apoyo de servicios se sitúa cercano al nuevo acceso, entorno a un espacio central de 
uso común, exterior. Los diferentes elementos componentes del conjunto se conectarán a través de un solado de 
hormigón, con espacios comunes estancos y de circulación. Próximo a este espacio, se ejecutará el volumen de 
Torre Tanque para el almacenamiento y abastecimiento de agua potable de todo el conjunto. 
A nivel general del predio, se reubicará el acceso principal y todo el nuevo sector de apoyo de servicios de 
ubicará próximo a éste. Se completarán cercos perimetrales y se ejecutarán nuevos, de manera de consolidar el 
cierre del sector. 
Así mismo, respecto a los sectores de uso específico, se generará un nuevo espacio de estacionamiento para 
motorhomes, se demolerán fogones en mal estado o que interfieran en el nuevo diseño de usos del predio y se 
refaccionarán o ejecutarán a nuevo aquellos a conservar. 
Asimismo, se contemplará la futura instalación de 6 “dormis” en el complejo, previendo su consumo eléctrico en 
el cálculo y dimensionamiento de las presentes obras.  
 
SUPERFICIE A DEMOLER                                                 258.00 m2.  
SUPERFICIE A CONSTRUIR                                             44.91 m2. 
SUP. DE MODULOS HABITABLES A PROVEER                          45.00 m2 
SECTORES EXTERIORES A INTERVENIR                               6594.30 m2.  
 
Electrificación trifásica: comprende el tendido de 26.000 metros de línea de media tensión trifásica 13.2 KV, en 
reemplazo de la línea monofásica existente. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Se fija en CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir del Inicio de Obra. 
 
FECHA DE APERTURA:  
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Las propuestas se abrirán el día Veintiocho (28) de septiembre de 2.020, en Sala de Reuniones del Ministerio 
de Turismo, Cultura y Deporte, sita en Zatti N° 287, 2° piso, de la ciudad de Viedma (R.N.), a las 9.00 horas. 
 
ANTICIPO FINANCIERO: 
La presente obra prevé un Anticipo Financiero del quince por ciento (15%) del Monto Contractual. 
 
CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO: 
Los mismos podrán adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de apertura, en la 
Secretaría de Administración del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, sito en calle Zatti Nº 287, 1° piso, 
Viedma (R.N.), o al teléfono (02920) 422150 de 8:30 hs. a 13:00 hs. 
El valor del Pliego es de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00). 
 
ENTIDAD CONTRATANTE 
La entidad contratante de las obras será el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con domicilio en la calle Zatti 
Nº 287 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro. 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA  
No podrá ser inferior a los 90 (noventa) días. 
 
SISTEMA DE EJECUCIÓN 
AJUSTE ALZADO. 



 

    

 

Página 4 de 54 

 

 

 

 
 
 
 
 

MEMORIA 
TÉCNICO 

DESCRIPTIVA 
DE LA OBRA 

 
 
 
 
 



 

    

 

Página 5 de 54 

 

O B R A :  “ E L E C T R I F I C A C I Ó N  T R I F Á S I C A    
B A L N E A R I O  L A  L O B E R I A  Y  

R E F A C C I Ó N  C A M P I N G ”  
 

M E M O R I A  T É C N I C O  D E S C R I P T I V A  
 

DATOS DE LA INTERVENCIÓN 
NOMBRE: Balneario y Camping La Lobería  
UBICACIÓN: Balneario La Lobería. Ruta Provincial Nº 1 Km. 60. PROVINCIA DE RIO NEGRO. 

  
TIPO DE OBRA 
ELECTRIFICACIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL. 
 

SUPERFICIES 
SUPERFICIE A DEMOLER                                                 258.00 m2.  
SUPERFICIE A CONSTRUIR                                             44.91 m2. 
SUP. DE MODULOS HABITABLES A PROVEER                       45.00 m2. 
SECTORES EXTERIORES A INTERVENIR                            6594.30 m2.  

 
DESCRIPCION DE PROYECTO 
La obra consiste en el reemplazo de la electrificación monofásica existente en el Balneario, por otra de media 
tensión, y la readecuación del Camping, ejecutándose intervenciones en distintos sectores. 
Por un lado, se demolerán todas las construcciones existentes en mal estado (Vivienda del encargado, núcleo 
sanitario, torre de cisterna y proveeduría) y se reemplazarán por módulos habitables constituidos en base a 
containers marítimos reciclados, dadas las ventajas que estos sistemas ofrecen para soportar condiciones 
climáticas adversas, bajos costos de mantenimiento, transportabilidad, instalación rápida y sustentabilidad. 
De acuerdo a los requerimientos específicos funcionales necesarios para el armado del nuevo sector de 
servicios, se proveerán y colocarán:  1 Módulo destinado a Oficina de Administración, Proveeduría y Sanitario 
para personas con movilidad reducida, 1 Módulo destinado a Sanitario de Mujeres, 1 Módulo destinado a 
Sanitario de Varones y 1 Módulo destinado a Vivienda del Encargado. Todos los módulos incluyen las 
instalaciones y equipamientos necesarios para su funcionamiento, debiendo ejecutarse en el exterior los trabajos 
complementarios, tales como conexiones y desagües correspondientes para las instalaciones pertinentes, 
garantizando el acople de los diferentes componentes de manera tal de funcionar como un sistema único. 
Este nuevo conjunto de apoyo de servicios se sitúa cercano al nuevo acceso, entorno a un espacio central de 
uso común, exterior. Los diferentes elementos componentes del conjunto se conectarán a través de un solado de 
hormigón, con espacios comunes estancos y de circulación. Próximo a este espacio, se ejecutará el volumen de 
Torre Tanque para el almacenamiento y abastecimiento de agua potable de todo el conjunto. 
A nivel general del predio, se reubicará el acceso principal y todo el nuevo sector de apoyo de servicios de 
ubicará próximo a éste. Se completarán cercos perimetrales y se ejecutarán nuevos, de manera de consolidar el 
cierre del sector. 
Así mismo, respecto a los sectores de uso específico, se generará un nuevo espacio de estacionamiento para 
motorhomes, se demolerán fogones en mal estado o que interfieran en el nuevo diseño de usos del predio y se 
refaccionarán o ejecutarán a nuevo aquellos a conservar. 
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LINEA DE MEDIA TENSION LA LOBERIA 
 
Como consecuencia de los frecuentes problemas de suministro eléctrico, derivados de cortes de servicio o 
variaciones abruptas de la tensión que sufren los usuarios del Balneario La Lobería, incluyendo su Camping y 
Reserva Faunística Punta Bermeja y con el propósito de poder brindar este servicio esencial también a las 
playas de El Espigón y Playa Bonita, así como de considerar en un futuro continuar con el servicio a otras playas 
del camino a la Costa, es que surge la necesidad de elaborar la infraestructura eléctrica, a fin de mejorar la 
calidad de servicio e impulsar el desarrollo Turístico de dicha zona. 
Los trabajos a ejecutar consisten en: 
Tendido de 26.000 metros de línea de media tensión trifásica 13.2 KV, cruceta MN111, con conductor de 
aluminio con alma de acero de 50/8 mm2 de sección comercial y considerando la zona costera, aisladores 
polímeros mn3 de alta salinidad (3 aletas). 
         
Provisión, armado e izado de 338 estructuras de madera tratada de 10 mts. 
Provisión, armado e izado de 20 estructuras de hormigón armado de 10mts fundadas. 
Provisión, armado e izado de 2 estructuras de hormigón armado de 11mts fundadas. 
Provisión, armado e izado de 11 estructuras de hormigón armado de 12mts fundadas. 
Provisión y montaje de 5 juegos de seccionamientos y descargadores trifásicos de protección.  
Provisión y montaje de 1113 dispositivos salva aves tipo SAV 06.  
Desarme y acopio de materiales de 26.000 metros de línea de media tensión monofásica existente. 
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Arranque trifásico desde estructura existente un 1 

2 Sostén Triangular Trifásico Madera 10 mts. un 338 

3 Sostén Triangular Trifásico HORMIGON ARMADO 12 mts. un 7 

4 Sostén Angular Trifásico HORMIGON ARMADO 12 mts. un 1 

5 Sostén Angular Trifásico y T Monofásico HORMIGON ARMADO 11 mts. un 1 

6 Retención Recta Trifásica HORMIGON ARMADO 10 mts. un 8 

7 Retención Angular Trifásica <15   HORMIGON ARMADO 10 mts. un 7 

8 Retención Angular Trifásica >15   HORMIGON ARMADO 10 mts. un 5 

9 
Retención Recta Trifásica y Terminal Monofásico HORMIGON ARMADO 12 
mts. un 

2 

10 
Retención Angular Trifásica y Terminal Monofásico HORMIGON ARMADO 11 
mts. un 

1 
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11 Terminal Trifásica HORMIGON ARMADO 12 mts. un 1 

12 Metro de Línea "MT" 3x50/8 mm2 AL/AC ml 26.000 

13 Seccionamiento Tipo XS un 5 

14 Descargadores  un 5 

15 PAT Columna un 33 

16 Fundación  (1x1x1,45) un 15 

17 Fundación  (1,3x2,20x1,65) un 18 

18 Preforma Salva Aves Modelo SAV 06 (cond 50/8 mm2) un 1.113 

19 Desarme y acopio de línea monofilar existente ml 26.000 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Las especificaciones descriptas a continuación, son complementarias con la documentación obrante en 
Planos, las Especificaciones Técnicas Generales y el Cómputo y Presupuesto y/o Listado de Ítems del 
Pliego de Bases y Condiciones. A los efectos de su interpretación, deberá considerarse lo establecido en 
el Artículo 32, Apartado 14, de la Ley Nº 286 de Obras Públicas. 
 

1. TRABAJOS PREVIOS  
LIMPIEZA DE OBRA   
Se deberá realizar el retiro de residuos y desperdicios de cualquier naturaleza, presentes en el espacio a 
intervenir. El retiro se realizará fuera del recinto de la obra. Será a cargo de la Contratista su carga, transporte y 
descarga al lugar determinado por la Inspección. 
PROTECCIONES y DEMOLICIONES 
Se deberán colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el tránsito, para aislar las 
zonas a intervenir con las precauciones correspondientes en cuanto a seguridad de elementos y personas. 
Se apuntalarán debidamente las paredes, pisos, y techos que puedan caer, deteriorarse o presentar peligros 
para el personal que ejecute los trabajos. Se emplearán elementos capaces de soportar las cargas  
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de seguridad 
fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.  
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una 
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.  
Durante todo el transcurso de la Obra, el Contratista mantendrá cerrado y protegido el sector intervenido del 
ingreso de personas ajenas a ella. Para ello estará obligado a construir todos los cercos reglamentarios y 
aquellos que fueren necesarios, con la debida protección para resistencia a la intemperie.  
SECUENCIA Y PREVISIÓN DE TRABAJOS 
El contratista es responsable de coordinar junto al inspector de obra, la secuencia en la realización de los 
trabajos, teniendo especial consideración respecto al momento del emplazamiento (mediante maquinarias 
especiales) de los módulos contenedores habitables en relación a la estructura de soportes y complementarias 
requeridas para el correcto apoyo y funcionamiento del sistema modular. 
Cuando, por razones operativas, se tenga que cortar el servicio de electricidad, agua o gas en determinados 
sectores, se deberá prever con antelación la ejecución de las obras a efectos de evitar dejar sin los suministros a 
los sectores sin intervención. 
REPLANTEO 
El plano de replanteo definitivo será ejecutado por la Contratista en base a los planos generales y de detalle que 
obran en la Documentación, y deberá ser presentado a la Inspección para su aprobación.  
EXTRACCIONES – DEMOLICIONES 
Las Intervenciones serán de acuerdo a lo especificado en Plano Nº 01 – Implantación General - Intervenciones. 

 EDIFICACIONES EXISTENTES: 
Se demolerán completamente las construcciones existentes, a saber: vivienda del encargado, núcleo sanitario, 
torre de cisterna y proveeduría. Así mismo, de demolerán los contrapisos y veredas perimetrales y se rellenará el 
pozo ciego y pozo de bombeo ubicado bajo escalera de la torre cisterna.  
Se retirarán todas las instalaciones que se encuentren por piso o en terreno natural. 
El área afectada por la demolición deberá quedar perfectamente nivelada y compactada, sin restos de residuos, 
escombros, pozos sin rellenar o cualquier otro elemento.  
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Vivienda de encargado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núcleo Sanitario 
 
 
 
 
 
 
Sanitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proveeduría 
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Pozo Ciego                                                                              Pozo de bombeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
 
 

 Se demolerán y retirarán todos los postes de alumbrado y de demarcación que se encuentren 
deteriorados y en desuso.  

 
Columna de alumbrado a retirar en sector proveeduría 

 

 
 
 
 
 

 EN ACCESO EXISTENTE: 
Se extraerán tranqueras y postes de madera de acceso existente y se reubicarán de acuerdo a proyecto, 
verificando el estado de los elementos y reemplazando en caso de ser necesario, todos aquellos para el 
correspondiente funcionamiento del conjunto. Los postes se cimentarán de forma tal de asegurar la estabilidad y 
el funcionamiento de las tranqueras.  
De acuerdo a requerimiento de proyecto, se realizarán todos los movimientos de tierra necesarios en el terraplén 
existente en sector norte, con el fin de abrir y nivelar el paso para el nuevo ingreso. 
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 EN SECTOR FOGONES: 
Fogones 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 existentes serán desmantelados: Se demolerán las losas de 
fogones y mamposterías de apoyo. Se extraerán placas premoldeadas. 
 
Fogón 6 a demoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogón 7 a demoler. 
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Fogón 9 a demoler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogón 10 a demoler. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogón 11 a demoler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogón 12 a demoler. 
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Fogón 14 a demoler. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogón 15 a demoler.  
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Fogón 16 a demoler. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogón 17 a demoler. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fogones 1, 2, 3, 5, 8 y 13 existentes: Se demolerán y ejecutarán a nuevo las losas y mamposterías de apoyo 
de Fogones. Se reemplazarán las placas de hormigón premoldeado que sean necesarias para el cierre de los 
diferentes espacios. 
 
Fogones 2 y 3 a demoler y ejecutar nuevamente 
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Fogón 5 a demoler y ejecutar nuevamente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fogón 8 a demoler y ejecutar nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fogón 13 a demoler y ejecutar nuevamente. 
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 Se extraerán los Juegos Infantiles en mal estado (tobogán, pasamanos, hamacas). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
La totalidad de los artefactos y elementos existentes que se indiquen ser extraídos por requerimiento del 
proyecto a ejecutar, serán inventariados y acopiados donde la Inspección de Obra lo indique, cuidando 
su estado de conservación y quedando en poder del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la 
Provincia de Rio Negro. 
 
RELLENO y COMPACTACIÓN del SECTOR INTERVENIDO 
Una vez ejecutada la limpieza del sector intervenido (producto de las demoliciones y demás trabajos por 
requerimiento de proyecto), se rellenará y compactará con macadam la superficie exterior destinada a maniobras 
y circulación, de acuerdo se indica en Plano Nº 02 - Implantación General de Proyecto. A tal efecto, dicha 
superficie estará constituida por un manto de ripio calcáreo, (macadam) de 5cm. de espesor. Esta capa de 
material deberá distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera 
presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo compactador 
vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. 

 
2. ESTRUCTURA RESISTENTE – ESTRUCTURA H°A°  
De acuerdo a lo detallado en Plano Nº 04 - Estructura de Hormigón Armado y Plano Nº 09 – Detalles. 
Para la estructura de la Torre Tanque se plantea una estructura de HºAº compuesta por una platea de fundación, 
columnas, encadenados horizontales, vigas y losas alivianadas premoldeadas.  
Asimismo, los módulos contenedores habitables apoyarán sobre bases aisladas de HºAº de características de 
acuerdo a plano correspondiente y se ejecutará un contrapiso de hormigón de 10cm espesor sobre suelo 
seleccionado compactado de 7cm, a modo de solado exterior y espacio circulatorio. Se mantendrá firme y 
nivelada la superficie de apoyo del conjunto de containers, servicios y circulaciones.  
En el sector de Fogones 2, 3, 5, 8 y 13 se realizarán losas llenas de HºAº, de iguales dimensiones que el módulo 
de placa premoldeada existente donde se adosan. Las mismas apoyarán sobre nuevos tabiques a ejecutar, los 
cuales descansarán en nuevos contrapisos armados. Asimismo, se realizará losa llena de HºAº en el espacio 
resultante entre piletas, a modo de mesada de apoyo.  
 
Las dimensiones de los elementos estructurales que figuran en los planos de licitación se consideran como 
referencia a efectos de la cotización. Las dimensiones y tipología a adoptar para las fundaciones se deberán 
verificar con el Estudio de Suelo cuya realización estará a cargo de la Empresa Contratista. La misma deberá 
realizar el cálculo de la totalidad de los elementos estructurales debiendo presentar la documentación 
correspondiente (Estudio de Suelos, Cálculo Estructural, Memoria de Cálculo y Planos de Estructura), firmado en 
todas sus hojas por el Representante Técnico de la Empresa y el profesional que los realizó, en un todo de 
acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales del presente Pliego y los Reglamentos 
correspondientes. 
La aprobación de documentación presentada por la Contratista no la exime de la responsabilidad por daños, 
vicios de construcción, o destrucción motivados por errores de cálculo o de solicitaciones a que se encuentra 
sometida la estructura. 
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Al momento de cotizar la obra, los oferentes deberán hacer uso de su capacidad técnica para verificar la 
estructura. Después de adjudicada la obra no se dará lugar a reclamos por adicionales que resulten de refuerzos 
a la estructura especificada en el pliego. 
También estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección y/o tramitación de toda documentación exigida 
por organismos públicos para la obtención de los certificados aprobatorios correspondientes. 
 

3. MAMPOSTERIA y ALBAÑILERIA 
De acuerdo se indica en Plano Nº 05 – Torre Tanques: Plantas y Cortes, Plano Nº 08 - Instalación de gas y 
Plano Nº 09 - Detalles. 
MAMPOSTERIA  
La Torre Tanque se construirá en sistema tradicional con estructura mixta de columnas, refuerzos verticales, 
encadenados horizontales y vigas de hormigón armado cuya dosificación será no menor a H-17.  
Los muros se ejecutarán con ladrillo hueco cerámico de 18x18x33.  
Los gabinetes para cilindros de gas envasado y termotanques exteriores se construirán con ladrillo hueco 
cerámico y losa llena con pendiente como cubierta superior. 
En sector de fogones, la mampostería de apoyo y superior (de acuerdo a detalle) será de ladrillo común, de 
formas regulares e iguales dimensiones que las existentes.  
En sector de piletas exteriores, la mampostería de apoyo será de ladrillo hueco cerámico de 12x18x33 y de 
18x18x33, de acuerdo se especifica en planos correspondientes.  
En Fogón 4, se ejecutará mampostería faltante en espacio lateral como cierre del mismo, debiéndose completar 
con el mismo espesor que tiene el de apoyo de la losa.  
REFUERZO BAJO VENTANAS – TRABAS 
Se construirá un refuerzo bajo los alféizares en una hilada y sobrepasando 50 cm a cada lado de las ventanas y 
ventiluces, de 2 hierros del 6mm. C/20 cm transversales, con mezcla de concreto 1:3. 
En todos los casos, los encuentros de muros con columnas de Hº Aº se trabarán con 2 chicotes de ø 6mm cada 
30 cm (de 40cm. de longitud) asentados en mezcla de concreto 1:3. 
La traba de mampostería de ladrillos huecos, se ejecutará de manera que éstos penetren entre sí cada 5 ó 6 
hiladas y llevarán además 2 chicotes de Ǿ de 6 mm asentados con mezcla 1:3. 
Antepechos y Umbrales: Se colocarán en todas las ventanas. 
REVOQUES  
Se ejecutarán sobre mampostería existente de apoyo de fogones, en nueva mampostería de Torre Tanque, 
gabinetes para cilindros de gas y termotanques exteriores y en sector de piletas, con las siguientes 
características según corresponda: 
Revoque Interior: Será Jaharro reforzado fratazado y terminación con enlucido a la cal y al fieltro.  
Revoque Exterior: Se realizará en todos los paramentos exteriores con un espesor mínimo de 2,5 cm. Mortero 
de cemento 1:3 con hidrófugo inorgánico al 10 % aplicado en forma de azotado, y luego, jaharro reforzado 
fratazado al fieltro.  
Revoque Bajo Revestimiento Cerámico: Jaharro fratazado con mortero 1:3, azotado con hidrófugo al 10% en 
agua de amasado. Se ejecutará en el sector de piletas exteriores (apoyo y laterales), desde la mesada hasta 
0,60m sobre dicho nivel.  
 

4. REVESTIMIENTOS 
De acuerdo se indica en Plano Nº 08 - Detalles. 
En el sector de piletas exteriores, se ejecutará revestimiento sobre mesada de Hº. 
Se utilizarán cerámicos de 1ª calidad de Cerro Negro 30x45 cm o similar y/o equivalente, lisos y de colores 
claros (blanco, beige o gris). Se colocarán con pegamentos de marcas reconocidas y las juntas se empastinarán. 
En encuentros salientes, filos que tengan revestimiento se colocarán perfiles de terminación en "L" de PVC. Las 
alturas de colocación serán las indicadas en el ítem “revoque bajo revestimientos”. 
 
 

5. AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN 
AISLACIÓN EN CUBIERTAS DE LOSA - CARPETAS: 
En cubierta de Torre Tanque, se ejecutará carpeta hidrófuga de nivelación, con pendiente reglamentaria hacia 
los respectivos desagües pluviales. Por último, se aplicará en toda la superficie, manta fibrada tipo “Megaflex” 
similar y/o equivalente, color blanco. 
AISLACION HIDROFUGA EN MAMPOSTERÍA 
En Mampostería: Se construirán 2 capas aisladoras horizontales y dos verticales con mortero cementicio 1:3 
con el 10% de hidrófugo inorgánico en el agua de amasado, perfectamente alisado con enlucido de cemento. El 
espesor de las capas será de 2 cm. En ambas capas horizontales se aplicará uniformemente en toda su 
superficie una película de emulsión asfáltica, debiéndose asegurar que no se encuentren intersticios sin tratar. 
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En Fundaciones: A la mampostería de fundación se le aplicará un azotado de mortero con cemento en 
proporciones 1:3 de 2 cm de espesor, finalmente se pintarán ambas caras con pintura asfáltica. 
En Contrapisos Sobre Terreno Natural: Bajo los contrapisos se colocará un lecho de piedra o ripio apisonado 
de 15 cm de espesor como mínimo. Sobre este lecho se colocará nylon de 200 micrones y al agua de amasado 
del Hormigón se le agregará el 10% de hidrófugo inorgánico. 
 

6. CONTRAPISOS y CARPETAS 
CONTRAPISOS DE PENDIENTE SOBRE LOSA   
En Torre Tanque: Contrapiso de pendiente, de 10cm. de espesor, con carpeta de nivelación, terminación alisada.  
CARPETAS  
Sobre contrapiso en losa superior de Torre Tanque, será de mortero cementicio de proporciones 1:3; de 2cm. de 
espesor, con agregado de material hidrófugo de 1ª calidad. Deberá lograrse una superficie final horizontal, 
perfectamente plana y nivelada, en la que no se observen depresiones. 
 

7. CUBIERTA 
De acuerdo se indica en Plano Nº 05 – Torre Tanque: Plantas y Cortes. 
CUBIERTA DE LOSA PRETENSADA 
En Torre Tanque, se ejecutará losa alivianada de viguetas pretensadas con ladrillos de poliestireno expandido, 
según cálculo. La misma deberá contar con contrapiso de pendiente, carpeta de nivelación, terminación alisada y 
su correspondiente aislación.  
CUBIERTA DE LOSA LLENA 
En gabinete de termotanques y gabinete de cilindros, se ejecutarán losas llenas de Hº Aº, contando con 
contrapiso de pendiente. 
 

8. ENTREPISO TÉCNICO y APOYO de TANQUES  
De acuerdo se indica en Plano Nº 05 – Torre Tanques: Plantas y Cortes. 
A modo de entrepiso técnico y para apoyo de los tanques de reserva se ejecutarán losas alivianadas de 
viguetas pretensadas simples (en entrepiso técnico) y viguetas dobles (en apoyo de tanques de reserva) con 
ladrillos de poliestireno expandido, según cálculo. Las mismas deberán contar con contrapiso de pendiente y 
carpeta de nivelación, terminación alisada.  
 

9. CIELORRASOS 
APLICADO A LA CAL  
En Torre Tanque se aplicará, revoque a la cal bajo losa con un espesor promedio de 5cm. Su terminación será al 
fieltro. Deberá dejarse buña perimetral de 1cm. en el encuentro con el paramento vertical.  
 

10. INSTALACIÓN SANITARIA 
La distribución, diámetros, materiales a utilizar y detalles constructivos deberán realizarse de acuerdo se indica 
en Plano Nº 07 - Instalación Sanitaria. 
Se ejecutará a nuevo todo el sistema de red exterior necesario para la conexión con la instalación 
sanitaria (agua fría y cloacal) interna de los módulos contenedores habitables a emplazar, garantizando 
que ambos (la red externa y la propia de los módulos) trabajen como un sistema único.  
Deberá verificarse, en todos los casos, el trazado propuesto en relación a los puntos precisos para el 
enlace (entre la red externa y la propia de los módulos) de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
fabricante. 
Se ejecutarán todas las tareas de excavación y zanjeo previo para el trazado de las nuevas cañerías de 
distribución de agua y desagües cloacales, debiendo preverse la profundidad suficiente para garantizar la 
protección de todo el sistema, dada la zona donde se implanta la obra.  
INSTALACION de AGUA FRIA  

Dadas las características específicas de la zona, el abastecimiento de agua se realizará mediante transporte, 

descarga y acumulación a un sistema de cisternas conectadas a tanques de reserva elevados, desde donde se 

efectuará la distribución pertinente a los distintos núcleos sanitarios (módulos contenedores habitables), piletas 

exteriores y canillas de servicio. Todos los tanques estarán ubicados en la nueva torre tanque a ejecutar según 

plano correspondiente. 
Toda la instalación, se realizará en caños de polipropileno copolímero Random tipo 3 (termofusión) con la 
correspondiente aislación térmica y deberán estar embutidas. 
Toda la cañería que corra por el exterior deberá ir enterrada (40cm. de profundidad como mínimo) y 
debidamente protegida con tubos de espuma termoplástica de celda cerrada de 10mm. de espesor recubiertos 
con foil de aluminio puro, modelo tipo “Isolant”, similar y/o equivalente, no dejando ningún tramo a la vista.  
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Se realizará la prueba de estanqueidad de la instalación con una carga hidráulica de 3 a 6 veces la presión 
nominal de la cañería (entre 10 y 20Kg/cm2). 
La totalidad de los accesorios tales como llaves de paso, válvulas etc., serán de bronce de 1ª calidad.  
TANQUES DE RESERVA y CISTERNA 
Se deberán proveer y colocar, para reserva, 4 (CUATRO) tanques de 1100lts. de Polietileno modelo tipo 

“TANQUE 3 CAPAS de Eternit” (1070mm. de diámetro x 1480mm. de alto), similar y/o equivalente, con 

accesorios y colectores de polipropileno copolímero Random tipo 3 (termofusión). Deberá dejarse previsto 
desagüe hacia el exterior para el hipotético caso de rebalse de los tanques. 
Asimismo, se deberán proveer y colocar, a modo de cisterna, 2 (DOS) tanques de 3000lts. de Polietileno modelo 

tipo “TANQUE TORRE de Eternit” (1576mm. de diámetro x 1906mm. de alto), similar y/o equivalente, con todos 

los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 
El tanque utilizado como cisterna deberá contar con sistema automático de bomba elevadora para impulsar el 
agua hacia los nuevos tanques elevados. 
La superficie sobre la cual apoyarán los tanques deberá ser plana, nivelada, continua y cubrir en su totalidad la 
base de los mismos. 
Para impulsar el agua desde las cisternas hacia los tanques, se proveerán e instalarán un sistema automático de 
bombas elevadoras centrífugas monofásicas de ¾ HP con doble flotante automático, con un tablero para uso 
específico del sistema, constituido por una caja o gabinete estanco, con su correspondiente puesta a tierra, que 
incluya los dispositivos de conexión y protector térmico para bombas, con 1 llave térmica y 1 disyuntor de 
10ampers cada uno. 

Las bombas serán accionadas por medio de un sistema de flotantes automáticos que de 12v. que contemplen el 

arranque/parada por nivel bajo/alto en los tanques de reserva y de parada por nivel bajo en tanque de cisterna. 

El motor debe ser blindado y aislado para evitar el contacto entre agua y la electricidad, las bombas son 

accionadas por flotantes automáticos. Se instalarán sobre una base anti vibratoria. 
GRIFERÍAS 
Sector Fogones: Se proveerán y colocarán canillas se servicio faltantes en los Fogones 1 (comparte con fogón 
2), 3, 4, 5 y 8 (comparte con fogón13). Serán del tipo canilla para manguera, aprobada y reforzada. Volante "T" 
fijo (13mm. y 19mm.). Modelo tipo 0436 de FV, similar y/o equivalente.  
Sector Piletas exteriores: Se proveerán y colocarán canillas del tipo de pared de ¾ cromadas, de una sola 
agua, aprobada y reforzada, con volante "T" fijo (13mm. y 19mm.). Modelo tipo 0430 de FV, similar y/o 
equivalente. 
Previo a la colocación, será aprobada por parte de la Inspección el tipo, calidad y ubicación de los elementos. 
En Torre Tanque: Se ubicará 1 (UNA) canilla de servicio con gabinete en el exterior.  
Previo a la colocación, será aprobada por parte de la Inspección el tipo, calidad y ubicación. 
PILETONES de HORMIGÓN: 
El diseño y ubicación serán de acuerdo a Plano Nº 09 - Detalles.  
Serán construidos in situ, de hormigón armado con bordes pulidos y cortes a 45° en los ángulos.  

 
DESAGÜES CLOACALES 
Los desagües cloacales de los distintos módulos contenedores habitables serán encauzados hacia un lecho de 
infiltración, previo paso por un biodigestor, transformando los desechos en nutrientes para los suelos. 
Todas las cañerías, conexiones y accesorios de desagües serán del tipo de Polipropileno “Sistema O ‘Ring de 
doble labio de AWADUCT”, similar y/o equivalente, aprobados por norma IRAM. Los diámetros de cada tramo 
serán según cálculo y se preverá caño de ventilación de 110mm. en el último artefacto, todo de acuerdo a lo 
indicado en plano correspondiente. 
Las cañerías deben permitir el escurrimiento del efluente sin obstrucciones. El diámetro de la cañería troncal 
debe ser de 0,15 metros y en la última cámara se debe interponer una reja que impida el paso de elementos 
sólidos de dimensiones de 0,10 metros o mayores. El diámetro de los desagües interiores debe ser igual o mayor 
de 0,05 metros hasta la boca de acceso.  
Bocas de Acceso 
Se ubicarán, según plano correspondiente, serán del tipo de Polipropileno “Sistema O ‘Ring de doble labio de 
AWADUCT”, similar y/o equivalente, aprobados por norma IRAM. 
Cámaras de Inspección 
Se colocarán cámaras de inspección prefabricadas de hormigón armado de 0,60 x 0,60 m, con una profundidad 
mínima de 0,50 m.; llevarán tapa y contratapa e irán herméticamente sellada con mezcla pobre. Se conectarán 
de acuerdo a Plano de Instalación Sanitaria. Llevarán pilar de 1mts. de altura con caño de ventilación de PVC de 
110mm. 
Biodigestor 
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Se proveerá, colocará e instalará 1 (UNO) Biodigestor de flujo continuo, modelo tipo “Rotoplas” de 1300lts. de 
Polietileno (1200mm. de diámetro x 2020mm. de alto), similar y/o equivalente, con todos los accesorios 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.  
La superficie sobre la cual apoyará el tanque deberá ser plana, nivelada, continua y cubrir la totalidad de la base 
del mismo. La tapa superior deberá ejecutarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
Lecho de Infiltración 
Desde el biodigestor se llevará el líquido hasta una fosa de drenaje, con cañería de PVC 110mm ranurada cada 
2cm., con las siguientes características:  

 
Cant. de drenes:                     3 caños 
Largo Dren:                         9mts. 
Relleno del Dren: Grava hasta -0,20 donde se coloca Membrana + 0,20m de tierra 
Interfase TN/ Relleno:            Geotextil 

 
La profundidad de cimentación del dren, no podrá ser menor a 0,40mts. debiendo la empresa contratista verificar 
sus características, ubicación y diseño de acuerdo a las pendientes a realizar y las características propias del 
terreno en cuestión. 
Una vez instalados los módulos contenedores habitables, deberá realizarse una prueba hidráulica de 
todo el sistema y proveerse y colocarse todos los accesorios de terminación faltantes para el correcto 
funcionamiento de la instalación. Las cañerías deberán permitir el escurrimiento del efluente sin 
obstrucciones. 
DESAGÜES PLUVIALES 
En cubierta de losa de Torre Tanque, el desagüe se realizará por medio de gárgola hacia vereda perimetral para 
luego dirigir el agua hacia el terreno natural absorbente. 
 

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
De acuerdo se indica en Plano Nº 06 – Instalación Eléctrica y Plano 09 – Detalles. 
El diseño de la instalación es indicativo a los efectos de la cotización. La Empresa Contratista, deberá 
realizar un relevamiento verificando y reemplazando (por norma y/o de acuerdo a los nuevos 
requerimientos de proyecto) los trazados y componentes existentes (tales como postes, cableado, 
secciones de los mismos, tableros, elementos de montaje y conexión) y todos aquellos elementos, que 
aunque no se mencionen explícitamente, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación, de acuerdo en un todo a las normas vigentes de AEA, según los nuevos consumos.    
El Contratista deberá realizar los trámites necesarios y definitivos para la habilitación del servicio.  
 
NUEVO PILAR Y TABLERO MEDIDOR: 
Se ejecutará próximo al sector de servicios, un nuevo pilar de luz con su correspondiente tablero medidor para el 
abastecimiento de los nuevos consumos de sector de servicios, a saber: 

 Tableros Secundarios de los módulos contenedores: TS2, TS4, TS5 y TS6 (incluidos como parte 
integrante del módulo contenedor). 

 Tablero Secundario para Servicios: TS3 que se ubicará en la torre tanque, para alimentación de bombas 
de impulsión, tomacorrientes e iluminación en ese espacio e iluminación exterior del sector de servicios y 
estacionamiento próximo al acceso.  

  
Desde el Tablero General Nuevo, se saldrá con un conductor 4x6mm2 hasta caja de distribución CD3, desde la 
que se continuará con conductores 2x6mm2, uno para cada tablero seccional (TS2, TS3, TS4, TS5 y TS6). La 
nueva distribución hasta los distintos tableros seccionales se ejecutará con cableado tipo Sintenax, similar o 
equivalente, por cañero PVC enterrado. 
 

 Tableros Secundarios de los módulos contenedores (TS2, TS4, TS5, TS6): Dichos tableros estarán 
incluidos como parte integrante del módulo contenedor, como así también la instalación eléctrica interior 
completa. Deberán conectarse a la red de energía eléctrica exterior, de forma tal que funcionen como un 
sistema único. 

     Se proveerán e instalarán bocas de iluminación exterior tipo tortuga Delta-L100 sobre el dintel de cada puerta 
de acceso (Vivienda Encargado, Proveeduría, Administración, Baño mov. Reducida, Sanitario mujeres, 
Sanitario Varones) Cada una se alimentará de TS correspondiente según plano. 

 
 Tablero Secundario para Servicios (TS3): Deberá proveerse e instalarse en la torre tanque, para 

alimentación de bombas de impulsión, tomacorrientes e iluminación en ese espacio, e iluminación exterior del 
sector de servicios y estacionamiento próximo al acceso.  
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     Para iluminación exterior (tres bocas de iluminación tipo tortuga Delta L-100 en sector de piletas exteriores y 2 
Reflectores LED en estacionamiento próximo al acceso), se ejecutará tendido con conductor 2x2,50mm2 
enterrado, Sintenax, similar o equivalente. 

 
Sector estacionamiento próximo a acceso nuevo: Se colocarán dos reflectores led fijados a postes de 
madera, ídem estacionamiento de motorhome. Se conectarán a TS3 en torre de tanques con cableado Sintenax 
reglamentario y el tramo vertical se ejecutará con cañerías a la vista de PVC rígido ¾, engrampadas 
correctamente a los postes de madera de anchico 6”x6” 
Sector piletas exteriores: Se proveerán e instalarán tres luminarias tipo tortuga Delta L-100 comandadas desde 
TS3 en torre de tanques. 
   
PILAR Y TABLERO MEDIDOR EXISTENTES: 
Desde tablero general existente (el cual deberá readecuarse de acuerdo a los nuevos consumos), se realizarán 
las conexiones necesarias para el montaje de los nuevos tomacorrientes y cajas de iluminación en el sector de 
estacionamiento de motorhome. Se saldrá desde Tablero General existente con un conductor 4x6mm hasta caja 
de distribución CD1 ubicada debajo del mismo. A esta caja se conectarán la instalación existente (a TS1) y la 
nueva. A partir de la CD2 se continuará con un conductor 4x6mm hasta caja de derivación CD2 y desde allí se 
distribuirán 4 conductores 2x4mm hasta cada poste de iluminación. La nueva distribución se ejecutará con 
cableado tipo Sintenax, similar o equivalente, por cañero PVC enterrado. 
 
Sector de Fogones: Este sector se alimenta desde TS1 (existente) conectado a CD1, deberá verificarse el 
funcionamiento de la instalación. En cada fogón se proveerá y colocará caja capsulada con llave de un punto, 
luminaria tipo tortuga Delta L-100 y caja capsulada con tomacorriente, reemplazando los existentes.  
Sector estacionamiento de motorhome: de manera de independizar los usos, se instalará por cada sector de 
estacionamiento: una boca de electricidad compuesta por un tablero estanco que contendrá un disyuntor 
diferencial con llave térmica para dos tomacorrientes y una caja capsulada con llave de un punto.  
Todo el sistema se conectará al tablero general existente mediante cableado Sintenax enterrado y los tramos 
verticales con cañerías a la vista de PVC rígido ¾, engrampadas correctamente a los postes de madera en cada 
espacio de estacionamiento. 
Los postes de madera para apoyo de los servicios de electricidad serán de madera dura, tipo anchico, de 6” x 6”, 
similar y/o equivalente. 
 
Todos los circuitos contarán con puesta a tierra y la instalación contará con disyuntores por circuito a 
los efectos de preservar la integridad de las personas. 
Los tableros estarán constituidos por una caja o gabinete que contenga los dispositivos de conexión, 
comando, protección; como mínimo, con su cubierta y soporte correspondientes, diseñados para 
montaje sobre pared.  
Deberán rotularse sus llaves interruptoras. 
Los tendidos eléctricos, desde los Pilares (nuevo y existente) se realizarán subterráneos con cableado 
tipo Sintenax, similar o equivalente, por cañero PVC 63mm,  
Elementos de montaje (cables, interruptores y cajas de conexión), se considerarán parte del sistema a 
todos los materiales (tornillos, tuercas, terminales, etc.) que sean necesarios para el montaje del 
conjunto o de una de sus partes. 
Se proveerán y colocarán, todos los elementos y accesorios que, aunque no se mencionen 
explícitamente, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
  
ARTEFACTOS de ILUMINACIÓN  
De acuerdo se indica en Plano Nº 06 – Instalación Eléctrica. 
Tipo 1: en estacionamiento para motorhome, fogones, sector de servicios, piletas exteriores y Torre Tanque, se 
colocarán artefactos de aplicar tipo tortuga clásica, Modelo tipo DELTA L-100 ovalada de pared, similar y/o 
equivalente. Con reja de protección y resistente a la intemperie. Ver anexo I – Artefactos de Iluminación. 
En sector de fogones, todos los elementos se ubicarán a la misma altura que los existentes. 
Tipo 2: En espacio de Juegos de Niños se extraerá y reemplazará farola de Iluminación en poste de alumbrado, 
por nueva de iguales características que las existentes, de manera tal de generar una imagen homogénea. 
Tipo 3: en estacionamiento vehicular próximo al acceso se colocarán artefactos tipo proyector Lumenac Clever 
led 10, similar o equivalente. 
 

12. INSTALACION DE GAS 
De acuerdo se indica en Plano Nº 08 – Instalación de Gas 
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El sistema para calentamiento de agua para consumo, será con termotanques a gas, ubicados según se indica 
en plano. Para alimentación de los mismos se instalará una batería de 8 cilindros de gas de 45kg. cada uno (6 en 
uso conjunto y 2 en reserva) en gabinete adyacente a torre de tanques. El mismo contará con un regulador para 
cilindro con 2 flexibles.  
Desde los mismos se ejecutará el tendido hasta cada artefacto con cañería del tipo SIGAS THERMOFUSION 
(similar y/o equivalente) enterrada. El gabinete para alojar la batería de cilindros se construirá con mampostería 
cerámica y losa con pendiente para escurrimiento de agua. Las puertas de acceso serán con marco bastidor 
metálico y malla tipo JOB SHOP, similar o equivalente, según plano. 
El tendido deberá dimensionarse en función a los consumos previstos, a saber: 
TERMOTANQUES (incluídos dentro del equipamiento provisto en cada uno de los módulos habitables):  

 En Administración se instalará un Termotanque de 50 Litros. 

 En vivienda del encargado se instalará un Termotanque de 50 Litros. 
 

 En gabinete exterior (especificaciones según plano), se instalarán dos termotanques a gas de capacidad 
110lts. Modelo tipo Longvie 110lts, Multigas T3110, similar y/o equivalente. 

 
El gabinete para alojar los termotanques exteriores se construirá con mampostería cerámica y losa con 
pendiente para escurrimiento de agua. Las puertas de acceso serán de aluminio prepintado blanco según planilla 
de carpinterías. 
En todos los locales donde se ubican estos artefactos se deberá prever la ventilación reglamentaria. 
 
Estará a cargo de la Contratista realizar los cálculos para verificar los diámetros de cañería, más el regulador 
correspondiente e indicado en planos, debiendo llevar a cabo los trámites necesarios para la solicitud de 
inspección ocular de cañería descubierta, ante la empresa de Gas “Camuzzi Gas del Sur” S.A.  
Todos los trabajos referidos a la instalación de gas se ejecutarán bajo normativa.  
Dicha documentación deberá ser confeccionada para realizar todas las gestiones de aprobación y regularización 
ante los organismos correspondientes, bajo responsabilidad del representante técnico habilitado, asegurando la 
conformidad de la empresa prestataria del servicio. 
Antes de que se realice la recepción provisional y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar el informe con los planos de la instalación de gas, según formato normalizado y en escala 1:100 ó 1:50, 
a elección de la Inspección de Obra. Toda documentación deberá presentarse en original y dos copias, en 
colores convencionales, firmada en todas sus hojas por el profesional matriculado y suscritas por el 
representante técnico del Contratista con aclaración de firma, Nº de matrícula e indicación del Consejo 
Profesional otorgante. 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista, aun cuando estén diferidas hasta el 
período de garantía, y su incumplimiento deja el contrato inconcluso impidiendo la recepción definitiva y la 
recepción final de la obra. 

 
13. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
De acuerdo se indica en Plano Nº 06 – Instalación Eléctrica. 
Se proveerán y colocarán en Torre Tanque, Administración y Vivienda Cuidador: matafuegos manuales triclase 
ABC de 5 Kg., potencial extintor 6A-40B, con su correspondiente chapa- baliza identificatoria. 
Se instalarán a 1,60mts. de altura (desde el nivel de piso terminado al extremo superior del extintor) y su 
ubicación será de acuerdo se indica en plano correspondiente. 

 
14. EQUIPAMIENTO 
MÓDULOS CONTENEDORES HABITABLES 
Se proveerán e instalarán módulos contenedores habitables para el armado del sector de servicios. Su ubicación 
y características serán de acuerdo se indica en Plano Nº 03 – Plantas y Vistas de Proyecto y Plano Nº 10 – 
Módulos Habitables. 
Los mismos, deberán contar con todas las especificaciones técnicas, constructivas y de equipamiento 
que se detallan en plano correspondiente, y todas aquellas que, aunque no se mencionen explícitamente, 
sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada uno de los locales.  
Cada uno de los módulos, deberá conectarse a todas las instalaciones complementarias exteriores descriptas en 
los rubros correspondientes, garantizando el funcionamiento como un sistema único. 
Deberán proveerse e instalarse los siguientes módulos habitables, modelo tipo “BoxHouse”, similar y/o 
equivalente: 
1 Módulo de 40 pies destinado para Oficina de Administración, Proveeduría y Sanitario para personas con 
movilidad reducida. 
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1 Módulo de 20 pies destinado para Sanitario de Mujeres. 
1 Módulo de 20 pies destinado para Sanitario de Varones. 
1 Módulo de 20 pies destinado para Vivienda de Encargado. 
 
Características generales de terminación y equipamiento de cada uno de los módulos:  
Estructura general: 
Container marítimo reciclado compuesto por una estructura primaria y una subestructura secundaria para la 
fijación de los revestimientos internos. La Cubierta está compuesta por chapa de acero de 2mm. de espesor 
corrugadas horizontalmente en trapecios. La pendiente para el desagüe de pluviales, está dada por una 
convexidad de 8mm. en las chapas. 
Exterior: 
Terminación con antióxido y pintura para exteriores. 
Interior:  
Revestimiento de MDF con pintura látex lavable.  
Los locales sanitarios tendrán revestimiento de PVC en área de duchas. 
Tabiques Divisorios de boxes de duchas e inodoros: 
En boxes de duchas serán de PVC. 
En boxes de Inodoros serán de MDF terminados con pintura sintética lavable. 
Aislaciones:  
Aislación térmica de lana de vidrio en paredes y techo (ignífuga y no tóxica). 
De 50mm. espesor con barrera de vapor de 28 k/m3 de densidad. 
Pisos: 
Madera o compensado marítimo 28mm. atornillado a perfiles de la estructura del container. Sobre piso original se 
colocará piso vinílico. Zócalos de igual material. 
Ventanas: 
De aluminio, blanco, linea herrero, similar o equivalente, con premarcos de caño estructural 80-40, con vidrio 
simple. 
Puertas: 
Exteriores: puertas exteriores de chapa inyectada. 
Interiores: puerta placa de madera completas, con herrajes y picaportes. 
Instalación eléctrica: 
Cada container contará con instalación eléctrica completa, normalizada y embutida, con cables antillama, tomas, 
llaves de punto, iluminación interior con plafones led embutidos y tablero con disyuntor y térmicas marca rocker, 
similar o equivalente. Asimismo, se incluye anafe de 2 hornallas y Aire Acondicionada Frío Calor de 3000 
frigorías, modelo tipo LG Jetcool, similar y/o equivalente. 
Instalación agua fría y caliente: 
Interior completa, con materiales aprobados y de primera calidad, dejando prevista cañería para conexión con 
provisión de agua desde tanque de reserva, según plano.  
Las instalaciones de agua fría tendrán su boca de conexión a red externa según plano de instalación sanitaria. 
Las instalaciones de agua caliente tendrán su boca de conexión a los distintos termotanques provistos, según 
locales a abastecer y de acuerdo a la ubicación de los mismos en el plano. 
Todos los artefactos sanitarios, incluídos aquellos destinados al Sanitario para personas con movilidad reducida, 
(barrales y complementos correspondientes para el uso correcto del local) serán de primera línea, FERRUM 
similar o equivalente. 
Todas las griferías y accesorios serán FV, similar o equivalente. 
Se incluyen mesadas de granito, bachas de acero inoxidable, espejos, banco tipo vestuario y todos aquellos 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento del local. 
Instalación cloacal: 
Interior completa, con caños y accesorios aprobados. Dejando prevista cañería para conexión con ramal exterior 
según plano. 
 
JUEGOS DE PLAZA: Centro de actividades para niños, modelo tipo “Trepadora Básica con portal de 3 asientos 
en troncos de Soles Equipamiento”, similar y/o equivalente. Construidos según normas IRAM. Totalmente 
abulonados, sin utilización de clavos. Terminación poliuretánica. 
Accesorios 

 Plataformas: 1 de 1,20mts. x 1,20mts. 

 Rampas de acceso: 1. 

 Toboganes: 1. 

 Portal de Hamacas: 3 asientos para niños. 
Superficie de uso 
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 Alto suelo -plataforma: 1,30mts. 

 Alto Total: 2,10mts. 

 Largo: 6,20mts. 

 Ancho: 3,20mts. 
 

 
 

 
 
 
15. CARPINTERÍAS 
De acuerdo se indica en Plano Nº 03 – Plantas y Plano Nº 09 – Detalles. 
CARPINTERÍAS DE ALUMINIO: VENTANAS y PUERTAS  
Para la resolución de las ventanas y puertas se utilizarán marcos y hojas de aluminio semipesado o superior 
Línea tipo Módena de Aluar, similar y/o equivalente, prepintado color blanco. Se cuidará la correcta unión de las 
piezas, la perfección de los cortes para alojar herrajes y el ajuste de piezas. No se aceptarán piezas con uniones 
o defectos. 
En ventanas, se deberán contemplar y prever en su colocación los correspondientes premarcos de aluminio, con 
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra. Se presentará y se fijará a la mampostería mediante 
grampas de amure. Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil mediante tornillos 
autorroscantes.  
El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la abertura. 
Cada una de las carpinterías deberá contar con todos los elementos felpillas, burletes, bisagras y aldabas que 
aseguren el correcto funcionamiento del elemento y la correspondiente estanqueidad en sus bordes. Las puertas 
contarán con rejillas de ventilación. 
HERRAJES 
El Contratista proveerá y colocará todos los herrajes determinados y específicos para cada tipo de carpintería 
que figuren en la planilla respectiva y todos aquellos, que, aunque no se mencionen explícitamente, sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas y generando una imagen homogénea de 
terminación. 
PICAPORTES 
Los mismos deberán ser tipo Módena o similar prepintado color blanco, en correspondencia al tipo de 
carpintería, doble balancín con roseta y bocallave, se rechazarán calidades inferiores a la citada.  
VIDRIOS 
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Serán 3+3mm transparente, compuestos por dos vidrios de 3mm. de espesor cada uno y laminados en su 
interior con Polivinil de Butiral – PVB de 0.38 mm de espesor.  
 

16. HERRERÍA 
De acuerdo se indica en Plano Nº 05 – Torre Tanque – Plantas y Cortes. 
BARANDAS DE PROTECCIÓN  
Las barandas en torre de tanques serán en caño redondo de 38mm. de diámetro y parantes de 25mm. diámetro. 
Los largueros serán de 10mm. de diámetro y se colocarán cada 30cm. aproximadamente. Los mismos serán 
amurados en las mamposterías laterales y en la losa de apoyo.  
ESCALERAS MARINERAS 

Se construirán escaleras para acceder a la Sala de Tanques de Reserva (desde el interior de la Torre Tanque), 

de acuerdo a Anexo II – Escalera Marinera. Se insertará planchuela al Hº para posteriormente soldar al parante 

de escalera. El ancho de la escalera será de 0.64m y la separación entre huellas de 0.50m.  

 

17. PINTURA 
Los colores deberán consensuarse con la Inspección de Obra. 
EN MUROS EXTERIORES 
Todos los muros exteriores ejecutados a nuevo y zócalo cementicio de torre tanque se pintarán en su totalidad. 
Se deberá, previamente, preparar y lijar las superficies, quedando libre de impurezas y uniforme para recibir la 
terminación. 
Sobre la superficie, se aplicarán tres manos de pintura del tipo poliuretánicas, tipo “DURALBA de Alba” similar 
y/o equivalente, de alta resistencia a las inclemencias climáticas de la zona. 
EN MUROS INTERIORES 
Los muros interiores se pintarán en su totalidad, previa preparación y lijado de toda su superficie, con una mano 
de imprimación y dos manos de pintura al látex lavable mate para interiores, tipo Albalatex de ALBA, similar y/o 
equivalente.  
EN ELEMENTOS DE MADERA  
Los elementos de madera, nuevos o existentes que sean intervenidos, se pintarán con impregnante 
impermeabilizante tipo “Cetol – Doble Duración – Satinado”, similar o equivalente, aplicándose tres manos, de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante.   
Las varillas del alambrado de 7 hilos se pintarán con aceite de lino para mayor durabilidad de la madera.          
En todos los casos, exceptuando las varillas del cerco de 7 hilos, deberá aplicarse previamente una mano de 
Preservador contra insectos, aprobado por SENASA. Tipo Pentaclorofenol, similar y/o equivalente. 
Pintura de Protección para contacto con el Suelo: Todos los elementos de madera que sean enterrados en el 
suelo, deberán estar previamente pintados con pintura asfáltica (dos manos) en el largo soterrado. 
EN ELEMENTOS METÁLICOS 
En Escalera marinera, baranda de protección y puertas en Gabinete de Tubos de Gas: se lijarán 
convenientemente para recibir la terminación de pintura, dejando la superficie libre de impurezas. 
Posteriormente, se pintarán con 2 manos de anti óxido y 3 manos de esmalte sintético color a definir, tipo 
“Albalux de Alba”, similar y/o equivalente. 
EN CIELORRASOS APLICADOS BAJO LOSA 
Pintura látex especial para cielorrasos de Alba con poder antihongos, similar y/o equivalente. 
 

18. TRABAJOS EXTERIORES 
De acuerdo se indica en Plano Nº 02 – Implantación General Proyecto y Plano Nº 03 – Plantas y Vistas de 
Proyecto. 
CONTRAPISOS Y VEREDAS PERIMETRALES 
Se ejecutará nuevo contrapiso, en el sector de fogones (como apoyo de la mampostería de los mismos).  
Asimismo, se ejecutarán veredas perimetrales en el volumen de la Torre Tanque y en sector núcleo de servicios, 
de anchos según planos correspondiente. 
Serán de hormigón terminación fratazado, cuya dosificación no será menor a H-13, armado con malla Q188 de 
hierro ø 6 mm 20x20 y de 15cm. de espesor, apoyado sobre suelo ó relleno seleccionado según corresponda, y 
se colocará film de polietileno de 200 micrones debajo del mismo.  
Se deberán dejar juntas de dilatación cada 4mts. como máximo ( o paños de no más de 12m2.). 
Se rellenarán las mismas con material sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus. 
CERCOS de CIERRE 
CERCO de ALAMBRADO RURAL DE 7 HILOS 
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Se ejecutará nuevo cerramiento de este tipo en el sector SUDESTE, bordeando el camino peatonal, desde el 
trazado existente en lote lindero hasta la finalización del sendero.   
Se ejecutará con postes, varillas de madera y 7 hilos de alambre liso. 
El alambrado deberá alcanzar una altura total de 1,40mts. 
Especificaciones 
Los postes de sostén se colocarán cada 12mts. de distancia, perímetro dentro del cual se utilizarán doce varillas. 
Los postes serán enterrados a una profundidad de entre 0,80 y 1,00mts. aproximadamente, dependiendo de su 
largo, debiendo asegurar que en su disposición final superen entre 7 a 10cm. la altura de las varillas. 
Los hilos de alambre estarán tensados con torniquetas (golondrinas). 
Postes: Se utilizarán postes enteros de eucalipto sulfatado o calidad superior, de 2,40mts de largo con un 
diámetro de 12 cm. 
Varillas: Serán de madera dura misionera tipo curupay, tendrán 1,20mts. de altura y medidas en 1 1/2" x 1 1/2". 
Tendrán una separación entre ellas de 1,30 a 1,40mts. 
Alambre liso: se utilizarán los alambres galvanizados A/R 17/15. 
Torniquetas: Se usarán torniquetas dobles tensando hasta 200 metros por cada lado. Para tirones cortos se 
podrán utilizar las torniquetas N° 6 (golondrinas). 
Alambre para rienda: Será trenzada con tres hilos de alambre galvanizado N° 8 (de 4,06mm. diám.). Deberá 
anclarse en su parte inferior a un “muerto” de madera dura enterrado a una profundidad de no menos de 
0,80mts. 
Alambre de manea: alambre liso galvanizado N° 12 (de 2,64 mm). 
CERCO de ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL 
Se ejecutará, de iguales características técnicas y de terminación que el existente, nuevo cerco con columnas de 
HºAº, en espacio resultante entre el último poste de Hormigón existente y el comienzo del nuevo cerco de 7 hilos. 
Asimismo, se completará con alambre tejido romboidal, de iguales características técnicas y de terminación que 
el existente, los espacios vacíos entre todos los postes de hormigón existentes en ese mismo sector y en el 
sector NORTE. 
CERCO de PLACAS de HORMIGÓN PREMOLDEADAS 
Se completará con placas ídem existentes el módulo contiguo al Fogón Nº1, cerrando el espacio resultante de la 
extracción de la tranquera actual. 
ACONDICIONAMIENTO de CERCOS EXTERIORES EXISTENTES 
Todos los cercos existentes que no se reemplacen, se acondicionarán interviniendo en los distintos elementos 
que los componen (varillas, alambres, mallas y todos aquellos que, aunque no se mencionen explícitamente, 
sean necesarios para el correcto funcionamiento) de manera tal de quedar en perfectas condiciones de uso y 
estéticas en relación a la obra nueva que se ejecuta.  
Sobre el cerco de frente, hacia la Ruta N° 1, se realizará un talud de arena de la mitad de su altura, el cual se 
cubrirá con un manto vegetal agropecuario, estibado en rollos. Sobre éste se esparcirá un manto de tierra 
vegetal de 10 cm de espesor, para alojar plantas suculentas como “uñas de gato” (Carpobrotus edulis), etc., en 
cantidad y distribución a definir por la inspección. 
ZÓCALO EXTERIOR CEMENTICIO  
Se ejecutará sobre la cara exterior de la Torre Tanque, de 50cm. de altura y 3cm. de espesor. Se ejecutará con 
mortero de cemento con incorporación de hidrófugo. Finalmente, se pintará con pintura látex para exterior. 
PUERTAS ENREJADAS en GABINETE CILINDROS de GAS 
Con estructura metálica y malla soldada Job Shop 50x50.  
 

19. REUNIONES DE COORDINACIÓN 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participación de su Representante 
Técnico, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación de los trabajos, suministrar aclaraciones a las prescripciones de la documentación, evacuar 
cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar todo aquello que resulte en beneficio de la obra y del normal 
desarrollo de los trabajos. 

 

20. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA  
El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas 
las modificaciones a los trabajos: 
 Planos municipales aprobados ante el Organismo Municipal. 
 Planos de proyecto contractuales.  
 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 
 Libro de obra. 
 Planos de taller revisados, datos de productos y muestras.  
 Resultados de ensayos y pruebas.  
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En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la documentación 
licitatoria, el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante los 
organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante técnico habilitado.  
Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el desarrollo de la 
ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capítulo, los planos con las 
modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra.  
Los planos conforme a obra deberán ser presentados por el Contratista en formato Digital, en archivos de 
extensión DWG (AutoCAD) y 2 (dos) juegos de copias. 
La presentación de los planos ante el Ministerio deberá hacerse con el pedido de la recepción provisoria de la 
obra. 
Todo plano o documento técnico que el Contratista presente deberá tener en el rótulo los datos de la Obra, datos 
del Contratista, datos y firma del Representante Técnico y Título del Plano o Nombre del Documento Técnico. 

 

21. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
En base a los planos de arquitectura y los planos esquemáticos de la instalación que integran la documentación, 
el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante los 
organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante técnico habilitado.  
TRAMITES 
El Contratista deberá tramitar toda la documentación ante las empresas prestadoras de servicio (gas, 
electricidad, etc.) y autoridades municipales con la antelación suficiente para no entorpecer la marcha de los 
trabajos. Será necesaria su aprobación antes de dar comienzo a las obras. 
El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, habilitación y puesta en 
funcionamiento de las instalaciones ejecutadas.  
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN REFERENCIA A LA DOCUMENTACION 
La aprobación por el COMITENTE o por el Inspector de Obra de los planos o presentaciones técnicas del 
CONTRATISTA no libera al mismo de su responsabilidad como proyectista y constructor de la obra. El 
Contratista deberá ejecutar con probada solidez técnica todas las tareas comprendidas en los rubros e ítems que 
se citan en la presente documentación y aún todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea 
necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y 
equipo idóneo.  
Los materiales a utilizar deberán estar aprobados por la Inspección de Obras del Ministerio y deberán ajustarse 
al CÓDIGO DE EDIFICACIÓN y CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN URBANO de la Municipalidad correspondiente.  
Se deberán aplicar las Especificaciones Técnicas Generales del presente Pliego. 
 

22. CARTEL DE OBRA 
Se colocará 1 (uno) Cartel de Obra, de acuerdo a modelo adjunto. Dimensiones: 300cm. x 200cm. 

 

23. LIMPIEZA DE OBRA 
Se deberá realizar la limpieza diaria de la obra, mantener limpia y despejada de residuos el área de trabajo, 
manteniendo la pulcritud que corresponde al carácter de la Obra Pública. La limpieza final de obra, se culminará 
previa a la Recepción Provisoria. Se retirará del predio todo material excedente y escombro resultante de la obra. 

 

24. PLACA DE INAUGURACIÓN 
Se ejecutará en acrílico transparente de esp. 1 cm. Medidas 40x40cm. Se fijarán a la pared por medio de 4 
separadores metálicos (tipo manguito de doble rosca) en las esquinas de la placa, de bronce platil, amurados 
con tacos Fischer a pared y espárragos de doble rosca (tirafondo en taco/milimetrado a separador). Los tornillos 
de superficie que sostendrán la placa serán ciegos (sin ranuras) de perfil circular.  

La Escritura/tipografía se colocará de forma “negativa” en la placa por medio de vinilo del tipo “esmerilado”. Se 

dejará 1 cm. Perimetral limpio (sin vinilo) en los bordes de la placa.    
Lugar de colocación a determinar por inspección. 
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A N E X O  I  –  A R T E F A C T O S  d e  I L U M I N A C I Ó N   
 
 

 

 
 

 
 
Tipo 1. Artefacto de aplicar tipo tortuga Modelo DELTA  L - 100, 
similar o equivalente. Luminaria ovalada de pared, para exterior 
con reja de protección. 130mm. x 275mm. 
 Lámpara Dulux E27 – 37 W. 

 
 

 

 

 
 

 
 
Tipo 3. Proyector para exterior modelo tipo Clever LED de 
Lumenac o equivalente. 
Cuerpo fabricado en ABS. Disipador de aluminio para una larga 
vida útil de los LEDs. Cubierta opal 
que actúa como difusor reduciendo el reflejo.  
Cuerpo: ABS.  
Reflector: difusor opal mas aluminio anodizado.  
Difusor: vidrio templado.  
Vida útil: 30.000 hs. 
 

 
 

. 
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ANEXO II – ESCALERA MARINERA 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA B° LA 
LOBERÍA 

 
Objeto y ubicación. 
1. Especificaciones Técnicas Particulares 
1.1 Introducción 
1.2  Descripción general de la obra. 
1.3  Alcance de estas Especificaciones. 
1.4  Normas. 
1.5  Calidad. 
1.6  Aspectos ambientales. 
1.7  Seguridad y Condiciones de Trabajo. 
1.8  Equipos y Herramientas a utilizar por le Contratista. 
1.9  Proyecto ejecutivo. 
1.10  Replanteo. 
1.11  Picada de Servicio. 
1.12  Adecuación de Servicios Públicos, Autorización para Cruces y Servidumbre. 
1.13  Ensayos de recepción de materiales. 
1.14  Provisión de materiales. 
1.14.1  Estructuras de soporte. 
1.14.1.1 Estructuras de madera tratada. 
1.14.1.2 Estructuras de Hº Aº. 
1.14.2  Conductor. 
1.14.3  Aisladores. 
1.14.4  Morsetería. 
1.14.5  Transformadores. 
1.14.6  Descargadores. 
1.14.7  Seccionadores. 
1.15  Puesta a tierra. 
1.16  Planilla de datos garantizados. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA B° 

LA LOBERÍA 

 
OBJETO Y UBICACIÓN 
 
La presente Licitación tiene por objeto contratar el proyecto, la provisión de materiales, mano 
de obra, transporte, seguros, pruebas, ensayos, montaje completo y puesta en servicio de la 
obra. 

 
1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
1.1 Introducción. 
 
Las presentes especificaciones establecen las condiciones técnicas a que deberán ajustarse 
las tareas a fin de llevar a cabo la correcta ejecución de la obra concursada. 
 
1.2 Descripción general de la obra. 
 
La ejecución de la presente obra, persigue como objetivo potenciar el desarrollo de la 
Infraestructura Eléctrica del Balneario La Lobería, ubicado a 60 kilómetros de la Capital 
Rionegrina, optimizando la calidad de servicio e impulsando el Turismo de dicha zona. 
 
La solución adoptada, es la extensión de la Línea Trifásica de Media Tensión de 13,2 KV 
existente que abastece al Balneario El Cóndor, con punto de conexión desde en la 2da 
Bajada del Faro, con una extensión de aproximadamente 26 kilómetros.  
 
La línea trifásica, se construirá con postación de madera creosotada de 10 metros de longitud 
para las estructuras del tipo sostén en alineación y columnas de hormigón fundadas en 
estructuras especiales (desvíos, retenciones y terminales), de 10, 11 y 12 mts.  
 
El vano promedio será de 70 mts, con un recorrido total de 26 kilómetros, con conductor de 
aleación de aluminio de 70 mm² de sección comercial. 
La aislación para las estructuras tipo sostén será del tipo perno rígido de 13,2 kV. mientras 
que en las de retención, su aislación será del tipo polimérica de retención de 13,2 Kv y 
considerando la zona costera, aisladores polímeros mn3 de alta salinidad (3 aletas). 
 
 
Parte del tendido de la red troncal corre paralelo a la ruta provincial Nº 1, motivo por el cual se 
deberá gestionar ante las autoridades correspondientes las respectivas autorizaciones de 
ocupación y uso de la zona de camino para la ejecución de la obra. Por otro lado, en las 
zonas en donde se afectarán terrenos privados, se gestionarán las respectivas autorizaciones 
a fin de posibilitar posteriormente las servidumbres administrativas de electro ducto. 
 
1.3 Alcance de estas especificaciones. 
 
Las presentes especificaciones establecen las condiciones técnicas a que deberán ajustarse 
la provisión de materiales y demás tareas, para la correcta ejecución de obra.  
A continuación, se detallan las tareas a llevar a cabo en la ejecución de la obra concursada, 
sin que este listado sea limitativo: 
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Proyecto Ejecutivo 
Provisión de equipos y materiales por parte del Contratista. 
Replanteo y ubicación definitiva de piquetes. 
Picada de servicio 
Ensayos de recepción.  
Provisión de materiales. 
Montaje y armado de estructuras, conductor, aisladores y morsetería adecuada (para líneas 
en Media Tensión).  
Armado y montaje de SET de distribución (incluyendo su emplazamiento). 
Armado de fundaciones que resultasen necesarias. 
Instalación de puestas a tierra de estructuras de HºAº de acuerdo a cada tipo constructivo. 
Limpieza de obra. 
Puesta en servicio. 
Confección de planos conforme a obra. 
 
El listado anterior tiene por finalidad dar una idea global del alcance de las tareas y de las 
prestaciones que integran el objeto de esta especificación. En consecuencia, es 
responsabilidad del Contratista proveer los medios necesarios para el cumplimiento de las 
tareas arriba mencionadas, y todas las que fuesen necesarias y no estén detalladas aquí, 
para entregar la obra en perfectas condiciones operativas. Del mismo modo se deberán 
presentar las provisiones complementarias y la documentación técnica conforme a obra, a 
total satisfacción de la Dirección de Estudios, Proyectos y Ejecución de Obras de 
Infraestructura y de la empresa prestataria del servicio público de Distribución de Energía 
Eléctrica en la provincia (EdERSA). 
En el presente pliego se encuentran los documentos con datos necesarios para permitir el 
estudio y valoración de los trabajos concursados, no obstante ello, la Dirección efectuará 
todas aquellas aclaraciones que se estimen necesarias. 
 
1.4 Normas. 
 
Toda actividad asociada al proyecto o ejecución de la obra concursada se hará de acuerdo con las indicaciones 
dadas en los rubros, considerando como referencia a: 
  

Reglamento Técnico y Normas Generales para Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución 
(EdERSA).  
 
Especificación Técnica de la ex AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA GC-IE-T Nº 1 y sus Anexos. 
 
Norma VDE 0210/12.85. 
 
Reglamento Técnico para el Proyecto y Ejecución de Obras de Electrificación Rural y Urbana  (Secretaría 
de Energía de la Nación – Consejo Federal de la Energía Eléctrica). 

 
según corresponda y también aquellas normas que se mencionen  en el presente Pliego. 
Donde exista superposición en las incumbencias de Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales, o 
de Empresas concesionarias de Servicios Eléctricos, con respecto a la provisión, y/o ensayos de materiales, 
ejecución de obras y presentación de documentación, se optará por la alternativa que resulte más exigente. El 
sistema de medida a utilizar será el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 
Para todo lo que no esté expresamente establecido en estas especificaciones, se considerarán las normas 
IRAM correspondientes. En aquellos casos donde no exista una norma IRAM particular adecuada, se tendrán en 
cuenta normas o recomendaciones internacionales reconocidas (IEC, ANSI, ASTM, ISO, VDE u otro organismo 
de respaldo similar).  
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Todo lo inherente a tareas de obra como así también provisión, ensayos y calidad de materiales que deba 
suministrar el Contratista, deberán estar aceptados por las normas vigentes, mencionadas precedentemente. 
Cualquier modificación que altere las características y/o garantías de lo ofrecido y contratado deberá ser 
sometida a la aprobación de la Subsecretaría de Infraestructura. 

 
1.5 Calidad. 
 
La documentación de oferta, estudios preliminares, proyecto ejecutivo, documentación conforme a obra y 
cualquier otra documentación que la Subsecretaría de Infraestructura del MOySP requiriese particularmente, se 
deberá consignar en idioma castellano. Dicha documentación deberá indicar claramente las normativas 
consideradas.  
Para garantizar la calidad de la documentación de proyecto se requiere que los mismos sean llevados a cabo 
bajo con la firma de un profesional matriculado y especializado en la materia. Con respecto a los estudios y 
ensayos de materiales, se recomienda que los mismos se lleven a cabo en laboratorios acreditados para tal fin 
según normas de calidad. 
De la misma manera, en la provisión y ensayos de materiales como así también en todas las tareas asociadas a 
la ejecución de obra, deberán cumplirse los estándares de calidad tomados como referencia según las normas 
vigentes antes mencionadas.  
Para garantizar la calidad de los materiales se aceptarán únicamente materiales nuevos y de marcas de 
reconocido prestigio en el mercado actual. Los mismos serán aprobados por la Inspección. 

 
1.6 Aspectos ambientales. 
 
El Contratista deberá proyectar y ejecutar la obra a fin de minimizar las influencias causadas al medio ambiente 
antes, durante y luego de la finalización de la misma. 
Se deberán cumplimentar los requisitos que pueda fijar el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), 
en lo referente a aspectos ambientales. 

 
 
1.7 Seguridad y condiciones de trabajo. 
 
Durante todo el plazo de ejecución, El Contratista será el responsable de implementar las medidas de seguridad 
necesarias en todo el ámbito de las obras, con el fin de prevenir daños a las personas y a las cosas. En lo que 
respecta a las personas, estas medidas cubrirán al personal afectado a la construcción y a toda otra persona 
que, debidamente autorizada, permanezca ó transite por la zona de las Obras tenga ó no relación con ellas. A 
tal fin, el Contratista deberá disponer de todas las defensas, luces y carteles de señalización, señales de peligro, 
cercas, vallas y vigilancia que fueran necesarias ó exigidas por el Comitente sin costo alguno para éste. 
Todo el personal deberá ser provisto de la indumentaria de trabajo necesaria, incluyendo todos los 
equipamientos de seguridad apropiados, según los riesgos de la 
tarea a realizar y las condiciones de trabajo en las que se desarrolla.  
El Contratista además proveerá de la infraestructura y los medios necesarios para mantener condiciones de 
trabajo y calidad de vida que aseguren la prevención de circunstancias que puedan afectar la salud y el 
bienestar general de sus trabajadores. 
El Comitente, a través de su Inspección de Obra, fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección y podrá exigir medidas complementarias ó adicionales en resguardo de las personas. 

 
1.8 Equipos y herramientas a utilizar por el Contratista. 
 
Los equipos y herramientas a utilizar por el Contratista deberán estar en perfectas condiciones de uso, de modo 
de no provocar daño alguno al personal y/ó a los materiales a montar. Si durante el desarrollo de la Obra, la 
Inspección detectara la presencia de equipamiento en condiciones inadecuadas, podrá ordenar paralizar esa 
etapa hasta tanto el equipo en cuestión sea debidamente reparado ó reemplazado. 

 
1.9 Proyecto Ejecutivo. 
 
El Contratista deberá elaborar el proyecto ejecutivo de la obra a construir, tomando como 
antecedente a toda la documentación técnica que se encuentra incorporada a las presentes 
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Especificaciones o que es mencionada en su texto. Podrá introducir modificaciones o 
variantes técnicas a la documentación del proyecto constructivo que integra estas 
Especificaciones, siempre que las mismas constituyan mejoras técnico económicas sobre las 
aquí especificadas. 
El proyecto ejecutivo deberá ser presentado ante la Inspección de la Dirección de Estudios, 
Proyectos y Ejecución de Obras de Infraestructura para su consideración y aprobación, en un 
plazo no mayor a quince (15) días de firmado el contrato. El cual será remitido a EdERSA 
para su consideración y aprobación, así mismo se deberá entregar en forma conjunta las 
constancias de solicitudes de permiso de paso. Queda expresamente establecido que no 
podrán iniciarse las tareas de replanteo hasta no contar con la aprobación de la Inspección. 
 
1.10 Replanteo. 
 
En base al proyecto ejecutivo aprobado por la Inspección, el  Contratista procederá a 
efectuar el replanteo de la línea, debiendo hacer el estaqueado correspondiente a la 
distribución de piquetes. Será el responsable de su conservación hasta el momento de 
realizarse la excavación de las bases en cada uno de los piquetes. 
El piqueteado final será materializado por el Contratista y verificado por la Inspección. El 
mismo consistirá en una estaca roja indicando el centro del piquete y dos estacas blancas de 
alineación longitudinal, de acuerdo con las planillas de distribución que resulten del proyecto 
ejecutivo. 
Si fuera necesario para el montaje, el Contratista ubicará dos estacas transversales a 90° del 
eje de la línea, a ambos lados de la estaca central y a una distancia conveniente de ésta, a fin 
de tener permanentemente individualizado el punto central de cada piquete. 
 
1.11 Picada de Servicio. 
 
El Contratista deberá construir una picada de servicio a lo largo de la traza de la línea a ejecutar, con accesos a 
la misma desde el camino principal. 
En aquellos casos en que la picada se vea cortada por alambrados, se deberán colocar tranqueras provisorias 
y/o permanentes según se convenga con los propietarios de los predios. 
El Contratista restituirá inmediatamente a su condición original a su exclusivo costo, aquellas propiedades que 
sean dañadas durante la ejecución de los trabajos, a satisfacción de los propietarios, autoridades respectivas e 
Inspección de obra. 

 
 

1.12 Adecuación de Servicios Públicos, Autorización para Cruces y Servidumbre. 
 

 
Queda establecido que la empresa adjudicataria deberá gestionar ante quien corresponda la 
adecuación de las instalaciones existentes, de Servicios Públicos, (red distribuidora y 
conexiones de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, teléfonos, gas, etc.), de manera que 
queden adecuada a las obras que se proponen. Previamente a toda gestión, deberán cursar 
las comunicaciones del caso a la Dirección. Las facturas que las Empresas prestatarias de los 
Servicios Públicos, que eventualmente resulten afectados cursen por los trabajos de remoción 
y adecuación antedichos serán abonadas de inmediato a aquellas, por el Contratista. Como 
así también la remoción de árboles u otros obstáculos naturales y/o artificiales visibles o no, 
que impidan la normal ejecución de las tareas. 
Todos los trámites a efectuar y derechos a pagar ante las autoridades correspondientes, con 
motivo de las líneas aquí licitadas sobre rutas nacionales, provinciales y vías de ferrocarril 
serán por cuenta del Contratista. 
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Todos los gastos que se originen por lo dicho anteriormente serán a exclusiva cuenta de la 
firma adjudicataria, quien no podrá exigir pago alguno por estos conceptos, dado que queda 
establecido que los Oferentes por el solo hecho de su presentación al Acto de Licitación, han 
recorrido la zona, considerando y evaluando dentro de las propuestas todos los factores que 
pueden incidir en el precio de la obra. - 
La Empresa será la encargada de gestionar los permisos de paso a través de los predios 
rurales afectados por la traza de la línea, corriendo por su cuenta y cargo todas   las   
tramitaciones    necesarias   para   la    servidumbre    administrativa   del 
electro ducto. 
Previo a la Recepción Definitiva, la Empresa deberá hacer entrega a la Subsecretaría de 
Infraestructura, de todas las autorizaciones otorgadas, comprobantes de pagos y planos 
aprobados si así correspondiere. 
Cuando la traza de la línea se desarrolle fuera de espacios públicos, el Contratista deberá efectuar la 
correspondiente mensura de Deslinde y Amojonamiento para construir la Servidumbre Administrativa de Electro 
ducto, en un todo de acuerdo con lo supuesto en la Ley Provincial N° 1701 y su reglamentación.  

 
1.13 Ensayos de recepción de materiales.  
 

Si fuese necesario y a juicio de la inspección se podrán realizar los ensayos de recepción de 
materiales que podrán llevarse a cabo en el Laboratorio del Fabricante o en otros Laboratorios 
Privados u Oficiales que cuenten con acreditación suficiente.  

La opción será evaluada por el Ministerio quien decidirá que es más conveniente en cada 
caso. Los ensayos serán debidamente documentados y recibidos previa aprobación de la 
Inspección.  

A los efectos de asegurar una práctica correcta en el ensayo de cada uno de los materiales a 
proveer, se adoptarán como referencia las normas IRAM correspondientes a cada caso. 

Previo a la realización de los ensayos, la Inspección podrá verificar que todos los elementos a 
utilizar en los mismos estén en perfecto estado de funcionamiento y podrá solicitar al 
Contratista los ajustes que considere necesarios. 

Se considerará que la partida total de materiales: postes, ménsulas, crucetas, etc., constituye 
una sola remesa. Para la aceptación o rechazo de cada remesa se verificará el cumplimiento 
de lo especificado para los ensayos, no aceptándose valores distintos a los especificados. 

 
1.14 Provisión de materiales.  
 

La tecnología constructiva y la calidad de los materiales utilizados en la fabricación de los 
distintos elementos que componen la obra, deberán ser aptas a los fines de tener un 
comportamiento estable y satisfactorio ante las exigencias ambientales indicadas para la zona 
climática correspondiente según la ET-GC-IE-T Nro. 1 de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, 
como así también deberán tener una prestación apta en atmósfera altamente contaminada e 
intensamente salina. 

 

En todos los materiales que se detallan a continuación se deberán completar las planillas de 
datos garantizados, según modelos correspondientes anexos a estas especificaciones. 
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Cumplidos satisfactoriamente todas las pruebas y ensayos para cada remesa, la Inspección 
autorizará el despacho a obra de los materiales. 

El transporte a destino deberá ser efectuado en forma directa no admitiéndose transbordo de 
carga en ningún caso.  

 
1.14.1 Estructuras de Soporte. 
 
Los postes deberán ser transportados en equipos tales que permitan el apoyo de aquellos en 
el 80 % de su longitud sobre la plataforma de carga. Los puntos de apoyo serán cuatro como 
mínimo y deberá evitarse someter al poste a esfuerzos que comprometan su seguridad 
estructural. 

La operación de descarga en destino de los postes se efectuará únicamente con grúa de 
capacidad probada suficientemente a tales efectos, no permitiéndose bajo ningún concepto el 
uso de descendentes. 

Se deberá tener en cuenta la siguiente clasificación: 
 

- Sostén Simple (SS): desde 0 grados hasta 3 grados de desalineación, poste simple. 
- Sostén Angular (SA): desde 3 grados hasta 15 grados de desalineación, columna 

HAº simple. 
- Retención Angular (RA): mayor a 15 grados de desalineación columna HAº simple. 
- Retención Recta (RR): desde 0 grados hasta 3 grados de desalineación, columna 

HAº simple. 
- Terminal (T): columna HAº doble. 

 
1.14.1.1 Estructuras de Madera tratada. 
 
Generalidades. 
En lo que respecta a características generales y métodos de ensayo de postes se procederá como indica la 
norma IRAM 9530 o posteriores que supongan una exigencia mayor.  
Los postes serán de madera de eucaliptus con un tratamiento de creosotado según norma IRAM 9595. 
En lo que respecta a medidas y defectos se tomará como referencia a la norma IRAM 9531, para la 
determinación de humedad se utilizará la IRAM 9532. 
El resto de las normas a seguir, que no estén expresamente definidas en el presente documento, serán las IRAM 
correspondientes. Se tomará la versión que determine la mayor exigencia. 

Las estructuras de suspensión no podrán usarse en ningún caso como retenciones 
temporarias. 

 

Características constructivas de los postes de madera. 

Serán en un todo de acuerdo a lo que especifica la norma IRAM 9530. 
Conservarán la mayor parte de la albura y estarán exentos de corteza y líber. El espesor de la albura no será 
menor de 2cm en la sección extrema de la base del poste, medida según el ensayo correspondiente. 
Las medidas se corresponden con lo especificado en la documentación técnica de proyecto, admitiéndose una 
discrepancia de +2 / -0,5 cm. en el diámetro, verificadas según norma IRAM 9530. La conicidad mínima será de 
5mm/m, también de acuerdo con la norma antes mencionada. 
El marcado, rotulado y embalaje estará de acuerdo a lo que expresa la norma IRAM 
9531. 

 

Características constructivas de ménsulas, crucetas y vínculos de madera. 
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Se utilizarán crucetas de madera dura de calidad reconocida, debidamente probada y avalada por las normas 
IRAM correspondientes. Se considerará la variedad de madera que mejor se ajuste a las condiciones climáticas 
de la zona donde se instalarán. 
Se utilizarán las crucetas de dimensiones normalizadas MN110.  
Las normas a seguir para características constructivas, dimensiones, defectos y condiciones de recepción de 
crucetas serán IRAM 9540, 9511, 9516 Y 9521 y estarán en un todo de acuerdo con los reglamentos que se 
citan en el presente pliego. 
 
Excavación de pozos. 
Se procederá a efectuar la excavación de los pozos siguiendo el contorno de los postes de madera manteniendo 
un margen máximo de 10 cm. entre la parte a enterrar y las paredes del pozo. 
 
Armado e Izado de Postes. 
Concluidos los pozos, se puede proceder al izado de los postes previo armado de los elementos. El mismo se 
efectuará de modo que la base de los postes asiente perfectamente en el fondo. 
El armado de los refuerzos de los postes dobles o en A puede efectuarse antes o después del izado, de acuerdo 
con los medios que se disponga para el mismo. 
 
Llenado de los pozos. 
Una vez parado el poste se rellenará el pozo con tierra extraída, preferentemente seca, apisonándola en capas 
de 10 cm. 
Se deberá efectuar una corona de tierra en la parte saliente del soporte de una altura tal que permita el 
escurrimiento del agua que pudiese acumularse en torno del mismo. 
 
Encrucetado. 
El encrucetado de madera puede hacerse en el suelo antes del izado del poste, o luego de éste; posteriormente 
se deberá nivelar y orientar correctamente las crucetas.  
Se deberá respetar la calidad y cantidades de materiales: brazos, herrajes, etc., de acuerdo a los tipos 
constructivos correspondientes. La inspección estará facultada para revisar y pedir que se rehaga el encrucetado 
si esto no cumpliera con los estándares tomados como referencia (ver Reglamentos de referencia en el ítem 
Normas).  

 
1.14.1.2 Estructuras de HºAº. 
 

Generalidades. 

Las estructuras serán de hormigón armado pretensado y centrifugado. 

Se deberá completar la planilla de datos garantizados de las estructuras propuestas, según 
modelo anexo a estas especificaciones. 

Para todas aquellas cuestiones no previstas en la presente especificación, queda 
expresamente establecido que las estructuras deberán cumplimentar lo adaptado en la Norma 
IRAM 1605, en su última versión y a las que en ésta se citan.  

Los materiales a utilizar para la fabricación de las estructuras deberán reunir las condiciones 
que para cada caso se establezcan en la Norma IRAM 1605. 

Para  el  caso  particular  del  cemento  se  establece  que  deberá utilizarse el de alta 

resistencia a los sulfatos (ARS), de acuerdo a la Norma IRAM 1669. 

Las estructuras de suspensión no podrán usarse en ningún caso como retenciones 
temporarias. 

 

Características constructivas de los postes. 
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Los postes que se requieren son de sección anular, forma troncocónica y deberán ser de igual 
resistencia en todos sus planos diametrales. Se fabricarán con hormigón compactado por 
medios mecánicos (centrifugado o vibrado) y tendrán la conicidad necesaria para asegurar su 
resistencia mecánica considerando los empotramientos fijados y las condiciones que fija la 
Norma IRAM 1605. 

El diseño geométrico se ha efectuado considerado que los postes tienen una conicidad de 1,5 
cm/m, desde la cima hacia la base.  

Los postes llevarán grabado en bajo relieve y de modo que sea visible cuando el poste esté 
empotrado, todas las especificaciones que marque la Norma IRAM 1605 en el punto 8 
“Marcado, rotulado y embalaje”. 

Se deja expresamente establecido que no se aceptarán postes con desprendimientos de 
hormigón tanto en sus partes internas como en las paredes externas del agujero central. 

 

Armaduras. 

Las armaduras deberán estar constituidas por barras y/o por barras y alambres de acero 
prácticamente libres de óxido y manchas de grasa o aceite. 

En cuanto a la armadura activa (armadura pretensada) no se admitirá bajo ninguna 
circunstancia la existencia de trenzas cortadas o trenzas mal distribuidas y/o mal tensionadas. 

En la armadura se asegurará la continuidad eléctrica. A los efectos de la puesta a tierra de los 
elementos de la estructura, deberá estar equipada con los bloquetes necesarios. Los mismos 
deberán estar soldados a una barra de acero de 8 mm de diámetro cuya longitud será igual a 
la del poste. 

 

Recubrimiento. 

El recubrimiento de la armadura, medido exteriormente a los estribos será de 15 mm  

cualquiera sea el sistema de fabricación. 

Los separadores utilizados con el objeto de lograr el recubrimiento específico deberán ser de 
mortero o material plástico. No se admitirá la utilización de separadores de madera. 

 

Fundaciones. 

En el caso de las estructuras de HºAº deberán colocarse fundaciones simples de base 

cuadrada de acuerdo al Reglamento de la Compañía Distribuidora (EdERSA). 

En todo lo que respecta a las características de las fundaciones y sus materiales 
constituyentes se tomará como referencia el reglamento CIRSOC 201, con las actualizaciones 
vigentes, y sus anexos en todo lo concerniente a materiales, componentes, procesos de 
elaboración, transporte, colocación, protección, controles, ensayos y aceptación de las 
estructuras de fundación, excepto indicación en contrario establecida en este pliego. 
El Contratista deberá construir la totalidad de las fundaciones de la línea proveyendo 
completamente la mano de obra, materiales, transportes, pruebas y/o ensayos y todo lo 
necesario para la ejecución de las mismas.  
Una vez colocadas las estructuras en su posición definitiva, deberá procederse al sellado de 
las fundaciones. 
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1.14.2 Conductor. 
 
Generalidades 
La línea utilizará conductor de aleación de aluminio desnudo de 70 mm2 de sección transversal, formación 19 x 
2,15 mm.   
 
Normas. 
Las características técnicas, métodos de ensayos de remesa y de rutina, técnicas de muestreo y condiciones de 
aceptación del conductor, deberán ajustarse a las especificaciones contenidas en la norma IRAM 2187, 2212 o 
las correspondientes a cada caso, que resulten en la alternativa de mayor exigencia. 
 

Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba. 

El Contratista es responsable de la provisión de los materiales. Aquellos que deban descartarse por motivos 
inherentes a esta provisión, serán reemplazados por otros de calidad y características idénticas por su cuenta y 
cargo. 

En cada bobina se colocará en forma visible una chapa con la siguiente información acuñada 
o pintada con tinta indeleble: Fabricante, Cantidad de metros que contiene, Peso bruto y neto, 
Tipo de cable, Marca de fabricación, Sección en mm2, Carga mínima de rotura, Número de 
TAG de la bobina.    

El Contratista tendrá a su cargo el manipuleo de carga y descarga de las bobinas, como así 
también su acondicionamiento en estibas hasta el momento de su instalación definitiva. 

En los acopios deberá prever la colocación de tirantes de madera para evitar que las bobinas 

apoyen directamente en el suelo. 

 

Ensayos de recepción. 

Los ensayos de recepción del conductor de aleación de aluminio se harán de acuerdo a la 
norma IRAM 2212. 

El Contratista será el responsable de entregar a la Inspección los correspondientes protocolos 
de ensayo. 

A los fines del ensayo de recepción, se deja claramente establecido que el total de cable a 
suministrar será considerado una sola remesa. 

 
Pautas de Montaje. 
El Contratista utilizará equipos y herramientas adecuados de acuerdo con las exigencias que requieran las 
tareas, la calidad y fragilidad de los materiales. 
La modalidad que se utilice para el tendido del conductor, deberá garantizar que este no sufra daños. 
El Oferente deberá contemplar adecuados métodos de tendido y flechado de forma tal que los desequilibrios 
longitudinales y verticales temporarios resulten mínimos y perfectamente acotados. Las estructuras de retención 
podrán usarse como terminales por períodos cortos y a riesgo del Contratista. 

La tensión máxima de tendido no deberá ser mayor que aquella necesaria para salvar los obstáculos sobre el 
terreno. Se tomará como referencia una tensión aproximadamente igual a la mitad que la correspondiente 
tensión de flechado. 
Todo el equipo utilizado dispondrá de puesta a tierra y se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar 
que los operarios queden eléctricamente en serie con elementos manipulados. 
Los empalmes y reparaciones se ejecutarán mediante manguitos que deberá suministrar el Contratista. 
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Solo se admitirá un empalme por cable y por vano. No se aceptarán en los vanos de cruces de rutas, ríos ni en 
los adyacentes a los mismos. En lo posible se evitarán empalmes en vanos adyacentes a las estructuras de 
retención y entre retenciones con menos de cuatro vanos intermedios. Los empalmes sucesivos de una misma 
fase deberán estar distanciados por lo menos cuatro vanos y se realizarán a no menos de 20 (veinte) metros de 
los puntos de sujeción del cable. 
Las escoriaduras ó melladuras aisladas, previa autorización de la Inspección, podrán repararse con tela esmeril. 
Si el daño fuese mayor, deberán emplearse manguitos de reparación, con las siguientes limitaciones: 

Solo se autorizará una (1) reparación por cable y por vano y no más de dos (2) en un mismo cable en 5.000 m 
de línea. 
Se admitirá su uso en el conductor cuando se hubieran roto hasta (1) alambre de la última capa o se 
encontraran dañados hasta dos (2) alambres en un 75 % de su diámetro original. 
Para daños mayores, se cortará y empalmará el cable, respetando las restricciones ya indicadas para empalmes 
sucesivos. Los manguitos de reparación no se colocarán a una distancia menor de diez (10) metros de los 
puntos de sujeción del cable, como tampoco en un vano donde exista un empalme. La decisión de autorizar 
reparaciones y en que extensión, corresponde a la Inspección. 
Las operaciones de flechado se iniciarán inmediatamente después de finalizadas las tareas de tendido y de 
acuerdo a las tablas de flechado que oportunamente confeccionará el Contratista. 
La temperatura se controlará mediante un termómetro preciso, suspendido a no menos de cuatro (4) metros del 
suelo, expuesto a las condiciones ambientales del momento, durante un tiempo no menor de quince (15) 
minutos. Su bulbo estará ubicado en la cavidad practicada en un trozo de conductor de (1) metro de longitud. 
Para asegurar un buen contacto del mismo con el conductor, se podrá retirar parte del cable de acero y rellenar 
los espacios vacíos con limaduras de acero y de aluminio. La Inspección podrá ordenar la suspensión de las 
tareas, si a su juicio, las condiciones climáticas fueran adversas y pudieran provocar errores en las operaciones. 
Los vanos a elegir para controlar el flechado de cada tramo, deberán cumplir con los siguientes requisitos, en 
orden decreciente de prioridad: 

a) Largos y horizontales 

b) Los vanos extremos del tramo. 

c) Distribuidos a lo largo del tramo. 

Para cada tramo de tendido, la cantidad mínima de vanos de control deberá ser la siguiente: 

a) Dos vanos de control en tramos de hasta 6 vanos 

b) Tres vanos de control en tramos de hasta 12 vanos. 

c) Cuatro vanos de control en tramos de hasta 20 vanos. 

d) No se admitirán secciones de tendido y flechado superiores a 20 vanos. 

El flechado se realizará con instrumentos ópticos ó con el método de la cuerda vibrante. 
No se aceptarán diferencias en defecto de las flechas respecto de los valores establecidos en las 
correspondientes tablas de tendido. La tolerancia por exceso será 
de 1 cm., por cada 10 m de vano hasta un máximo de 15 cm. 
Completado, controlado y aprobado por la Inspección el flechado de un tramo, los conductores deberán 
permanecer en roldanas durante un tiempo no menor de 48 horas, con el fin de permitir un acomodamiento 
inicial del cable y una cierta relajación. Transcurrido dicho período, se efectuará el flechado final y se procederá 
al atado ó engrapado de los conductores. 

Los puentes de conexión de conductores en las estructuras de retención, se ejecutarán sin 

empalmes de ningún tipo, utilizando las longitudes sobrantes de conductor. 

 
1.14.3 Aisladores. 
 

Generalidades. 
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Los aisladores deberán estar diseñados de manera tal que su vinculación entre sí o con otros 
elementos (morsetería) integrantes de las cadenas aislantes, permitan fácilmente su remoción 
con la línea energizada y el mantenimiento a distancia mediante el empleo de pértigas. 

En la implementación de la aislación de la línea de Media Tensión 13,2 KV se utilizarán aisladores de suspensión 
de perno rígido del tipo normalizado para zonas de alta salinidad y también de cadenas de retención de material 
orgánico según corresponda a su aplicación. 

Todos los aisladores deberán llevar grabado en forma indeleble y perfectamente legible la 
identificación de los datos garantizados que se solicitan en la planilla correspondiente. 

 
Normas. 

Para lo que respecta a la línea de Media Tensión, el diseño, materiales y ensayos deberán 
ajustarse básicamente a los requerimientos de la norma IRAM 2077, complementada con las 
recomendaciones IEC 383, IEC 591 y la norma VDE 0210/5.69, en este orden de prelación. 
Se considerarán además las últimas ediciones y/o recomendaciones propuestas. 

Cuando exista más de una factibilidad técnico-económica, se tomará como criterio de 
selección aquella alternativa que resulte en mayor confiabilidad. 

 
Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba. 

El Contratista suministrará los aisladores en cajones o esqueletos de madera no 
reintegrables. 

Cada cajón o esqueleto estará construido con tablitas o listones de madera de espesor 
suficiente para asegurar la robustez del embalaje, con los extremos asegurados firmemente a 
los bordes de las tapas y debidamente zunchados. 

El diseño, la construcción y el dimensionamiento del cajón o esqueleto de madera, será tal 
que permita el almacenamiento a la intemperie durante el tiempo que demande la 
construcción de la línea, sin deterioro o deformaciones peligrosas durante el manipuleo. 

Todos los esqueletos o cajones serán suficientemente fuertes para resistir los riesgos de las 
operaciones de embarque, transporte, carga, descarga, instalación en obra e 

impedir que los aisladores se dañen. 

El Contratista tendrá a su cargo el manipuleo de carga y descarga de los aisladores, como así 
también su acondicionamiento en estibas hasta el momento de su instalación definitiva. 

En los acopios deberá prever la colocación de tirantes de madera para evitar que los 
embalajes de los aisladores apoyen directamente en el suelo. 

 

Ensayos de recepción. 

Para la recepción de los aisladores se realizarán los ensayos de remesa previstos en la 
norma IRAM 2077. A los fines del ensayo de recepción, se deja claramente establecido que el 
total de aisladores a suministrar será considerado una sola remesa. 

El Contratista será el responsable de entregar a la Inspección los correspondientes protocolos 
de ensayo. 

Los ensayos se realizarán siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 2077 e IEC 383. 
Para el ensayo de impacto se utilizará la metodología de la Norma IRAM 2095 NIO y para el 
ensayo de rotura electromecánica la IEC 591. 
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Las unidades que resulten dañadas en los ensayos, deberán ser repuestas por el Contratista, 
de manera que el suministro corresponda a la cantidad solicitada. 

Los resultados de los ensayos deberán estar en un todo de acuerdo con los datos 
garantizados presentados. 

 
1.14.4 Morsetería. 
 
Normas. 

Para la línea de alimentación en Media Tensión se utilizará la morsetería que determinan los 
reglamentos vigentes en el siguiente pliego y las normas IRAM correspondientes. Cuando 
exista más de una factibilidad técnico-económica, se tomará como criterio de selección 
aquella alternativa que resulte en mayor confiabilidad. 

 
Protección anticorrosiva de las partes ferrosas. 
Todas las piezas de acero deberán poseer tratamiento superficial mediante cincado en 
caliente por inmersión, satisfaciendo además la Norma IRAM 121 “Ensayo de revestimiento, 
prueba de exposición a la niebla salina” (duración mínima 96 horas). 
 

Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba. 

El Contratista suministrará la morsetería en cajones o esqueletos de madera no reintegrables. 

Cada cajón o esqueleto estará construido con tablitas o listones de madera de espesor 
suficiente para asegurar la robustez del embalaje, con los extremos asegurados firmemente a 
los bordes de las tapas y debidamente zunchados. 

El diseño, la construcción y el dimensionamiento del cajón o esqueleto de madera, será tal 
que permita el almacenamiento a la intemperie durante el tiempo que demande la 
construcción de la línea, sin deterioro o deformaciones peligrosas durante el manipuleo. 

El Contratista tendrá a su cargo el manipuleo de carga y descarga de la morsetería, como así 
también su acondicionamiento en estibas hasta el momento de su instalación definitiva. 

En los acopios deberá prever la colocación de tirantes de madera para evitar que los 
embalajes apoyen directamente en el suelo. 

Todos los esqueletos o cajones serán suficientemente fuertes para resistir los riesgos 

de las operaciones de embarque, transporte, carga, descarga e instalación en obra. 

 
1.14.5 Transformadores. 
 
Normas. 
Todo lo que refiere a las: características técnicas, provisión, montaje, ensayos y puesta en servicio de 
Transformadores de Distribución, se deberá cumplir con la normativa establecida por el Reglamento Técnico de 
la Compañía Prestataria del servicio del Distribución de Energía en la Provincia de Río Negro (EdERSA) o a las 
normas IRAM según lo que a continuación se indica: 
 
IRAM 2250 o IEC 76, en lo que se refiere a tipificación de características y accesorios; 
IRAM 2105 en lo que se refiere a niveles de aislación y ensayos dieléctricos;  
IRAM 2106, en lo que se refiere a ensayos de vacío y cortocircuito. 
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Seguridad y Medio Ambiente. 
Todos los transformadores que se proveerán estarán libres de Bifenilos Policlorados 
(P.C.B.), es decir que no contendrán P.C.B. (0 P.P.M), en sus partes sólidas y porosas, lo 
mismo que en el aceite aislante el que deberá ser del tipo YPF 64. 
La máquina estará provista con una placa adosada de color azul indeleble de 10x15 cm 
donde se de testimonio que la misma fue construida con ausencia total de P.C.B. (0 P.P.M.). 
Conjuntamente con los protocolos de ensayo de los equipos se adjuntarán los datos de partida del aceite 
aislante empleado, con su correspondiente certificado de inspección de calidad, expedido por el fabricante del 
mismo. 

 

Características constructivas de los transformadores. 

Potencias de transformación: Según lo especificado en Planilla de Computo. 
Relación de tensión: Según lo especificado en Planilla de Computo. 
Grupo de conexión: Según especificaciones técnicas. 
Frecuencia nominal: 50Hz. 
En cada transformador y siempre que se encuentren desconectados, la tensión del primario se podrá variar 

desde el exterior en  5 % de la tensión nominal, debiendo estar claramente indicada la posición en el 
conmutador. 
Las características técnicas del equipamiento entregado estarán sujeta a la revisión de la inspección de la 
Subsecretaría de Infraestructura del MOySP para su aprobación, pudiendo ésta desestimar la provisión en 
caso de no cumplir alguno de los requerimientos de la planilla de datos garantizados. 

 

Ensayos, Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba. 

Los procedimientos de ensayo, provisión de materiales, embalaje, carga y descarga, estiba, etc., serán de 
acuerdo a lo que dictan las normas IRAM correspondientes para Transformadores de Distribución (2105, 2106, 
2250, etc.) y los reglamentos en vigencia, mencionados en el párrafo 4.4.   
 
1.14.6   Descargadores. 
 
Serán del tipo OZn de 15kV/10kA, para protección de instalaciones de media tensión contra sobretensiones, en 
sistemas considerados como de neutro efectivamente puesto a tierra. Deberán ser aptos para montaje a la 
intemperie y asegurar total hermeticidad. Estarán provistos de terminal adecuado, abrazadera para montaje 
sobre cruceta y chapa de características fijada al cuerpo. 
 
1.14.7 Seccionadores. 
 
Los seccionadores a utilizar en media tensión, serán del tipo XS auto desconectador y  
del tipo MN 241 rural, de acuerdo a la Especificación Técnica GI Nº 49/1963 de AyEE . 
 
1.15 Puesta a Tierra. 
 
Generalidades. 
Las puestas a tierra se realizarán de acuerdo con las indicaciones dadas en los rubros 
del presente Pliego; Reglamento Técnico y Normas Generales para Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas 
de Distribución de EdERSA, Especificación Técnica de la ex AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA GC-IE-T Nº 1; sus 
Anexos; la Norma VDE 0210/12.85, Reglamento Técnico para el Proyecto y Ejecución de Obras de 
Electrificación Rural y Urbana de la Secretaría de Energía – Consejo Federal de la Energía Eléctrica; según 
corresponda y aquellas normas que específicamente se citen. 
 
Medición de resistividad. 
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El Contratista efectuará la medición de resistividad del terreno en cada punto donde deba instalarse una puesta a 
tierra por el método de Wenner a 1, 1,5 y 2 m de profundidad. 
 

1.16 Planilla de datos garantizados. 

 

Se deberá completar la planilla de datos garantizados de cada uno de los materiales 

anteriormente propuestos, según las planillas de datos garantizados que se adjuntan a 

continuación: 
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CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO (LMT) 

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS  

1 Marca / Fabricante (1)  

2 Normas de fabricación y/o ensayos  

3 Composición Química:  

 Mg: % 

 Si: % 

 Fe: % 

 Al: % 

4 Tipo  

5 Sección nominal del cable  mm2 

6 Sección transversal del cable mm2 

7 Número, diámetro y tolerancia de los alambres N°/mm/± mm 

8 Diámetro del cable mm  

9 Peso del cable Kg/Km 

10 Peso específico del cable Kg/dm3 

11 Carga de rotura mínima del cable Kg 

12 Módulo de elasticidad Kg/mm2 

13 Límite de elasticidad de los alambres Kg/mm2 

14 Resistencia eléctrica a 20 °C ohm/Km 

15 
Coeficiente de variación de resistencia eléctrica 
por 1ºC 

 

16 
Corriente admisible en régimen permanente para 
40ºC 

Amp 

17 Coeficiente de dilatación lineal por 1ºC  

18 Conductibilidad térmica Kcal/m.h.ºC 

19 Calor de Fusión Kcal/Kg 

20 Temperatura de fusión ºC 

21 Dimensiones de la bobina m 

22 Diámetro máximo m 

23 Ancho Máximo m 

24 Longitud del cable por bobina m 

(1).- Se consideraran solo los  nombres propios de Marcas y/o Fabricantes 
consignados. No se tomara como válida la expresión "o similar" 
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POSTES DE EUCALIPTUS  

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS  

1 Marca / Fabricante (1)  

2 Normas de producción y/o ensayos  

3 Especie  

4 Denominación s/IRAM  

5 Longitud total m  

6 Diámetro en la cima cm 

7 Diámetro en la base cm 

8 Peso  Kg  

9 
Tensión máxima de descarga a impulso 1:50 o 
1,5/40 mseg 

kV 

10 Impregnante  

11 Método de Impregnación   

(1).- Se consideraran solo los  nombres propios de Marcas y/o Fabricantes 
consignados. No se tomara como válida la expresión "o similar" 
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COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO 

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS  

1 Marca / Fabricante (1)  

2 Normas de fabricación y/o ensayos  

3 Sección transversal  

4 Sección longitudinal m  

5 Diámetro en la cima cm 

6 Diámetro en la base cm 

7 Sistema de fabricación cm 

8 Carga de rotura nominal cm 

9 Tipo acero armadura  

10 Peso total Kg 

(1).- Se consideraran solo los  nombres propios de Marcas y/o Fabricantes 
consignados. No se tomara como válida la expresión "o similar" 
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1) SECCIONADORES FUSIBLE MT 

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS  

1 Marca / Fabricante (1)  

2 Normas de fabricación y/o ensayos  

3 Tipo  

4 Modelo  

5 Tipo de Servicio  

6 Tensión de servicio kV 

7 Tensión máxima de servicio kV 

8 Frecuencia nominal Hz 

9 Intensidad nominal A 

10 
Tensión de prueba a F.I. 50 Hz. en seco 1 minuto 
entre terminales y entre terminales y soporte 

kV 

11 
Tensión de prueba a F.I. 50 Hz. bajo lluvia 10 
seg. entre terminales y soporte 

kV 

12 
Tensión de prueba a impulso de onda 1,2/50 
mseg entre bornes y entre bornes y soporte 

kVcr 

13 
Máxima corriente de interrupción a la tensión de 
13,2 kV – simétrica 

kA 

14 
Máxima corriente de interrupción a la tensión de 
13,2 kV – asimétrica 

kA 

15 Longitud total tubo portafusibles mm 

16 Diámetro interior mínimo tubo portafusibles mm 

17 Diámetro de los contactos del tubo portafusibles mm 

18 Peso completo del seccionador fusible Kg 

19 
Valor de sobreelevación de temperatura de los 
contactos 

°C 

20 
Material de los cabezales superiores e inferiores 
de contacto 

 

21 Montaje  

(1).- Se consideraran solo los  nombres propios de Marcas y/o Fabricantes 
consignados. No se tomara como válida la expresión "o similar" 
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DESCARGADORES  

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS  

1 Marca / Fabricante (1)  

2 Normas de fabricación y/o ensayos  

3 Modelo Ofrecido  

4 Año de Fabricación  

5 Tensión nominal del descargador kV 

6 Frecuencia nominal Hz  

7 Tensión máxima de servicio (KV) kV 

8 Tensión de descarga (KV) kV 

9 
Tensión máxima de descarga a impulso (1:50 o 

1,5/40 seg) (KV) 
kV  

10 
Tensión máxima de descarga a impulso s/frente 
de onda (KV) 

kV 

11 

Tensión máxima residual con onda de corriente 

8/20 o 10/20 seg. Para distintas intensidades de 
evacuación (KV). 

kVcr  

12 
Corriente nominal de descarga onda de 8/20 

seg   (KA) 
kA 

13 Altitud máxima admisible de instalación (m) m 

14 
Sistema de montaje: descripción y dimensiones 
en mm 

mm 

15 
Tensión de prueba bajo lluvia durante un minuto a 
50 c/s sin contorneo (KV) 

KV 

16 Protocolo de ensayos  

(1).- Se consideraran solo los  nombres propios de Marcas y/o Fabricantes 
consignados. No se tomara como válida la expresión "o similar" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Página 49 de 54 

 

AISLADORES 

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS  

1 Marca / Fabricante (1)  

2 Normas de fabricación y/o ensayos  

3 Modelo  

4 Material aislante  

5 Tensión nominal indicativa kV 

6 Carga mecánica Nominal kN 

7 Carga mecánica de Rotura kN 

8 
Tensión Resistida/Contorneo - Frecuencia 
industrial - Seco 

kV 

9 
Tensión Resistida/Contorneo - Frecuencia 
industrial - Lluvia 

kV 

10 Tensión Resistida - Impulso Atmosférico kV 

11 
Tensión Crítica - Positiva/Negativa - Impulso 
Atmosférico 

kV 

12 Diámetro mayor mm 

13 Longitud mm 

14 Distancia mínima de fuga mm 

15 Resistensia a Q-UV (p/aisl.org.) Hs 

16 Cantidad de piezas por embalaje  N° 

17 Peso por pieza Kg 

18 Peso bruto por embalaje Kg 

(1).- Se consideraran solo los  nombres propios de Marcas y/o Fabricantes 
consignados. No se tomara como válida la expresión "o similar" 
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