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La presente tiene por objeto la ejecucion, con provision de materiales, mano de obra, equipos y herramientas
necesarias, de los trabajos con destino a la siguiente OBRA: “ELECTRIFICACION TRIFASICA BALNEARIO
LA LOBERIA Y REFACCION CAMPING”. Ruta Provincial 1 km. 60. Provincia de Rio Negro.

DESCRIPCION DE PROYECTO

La obra consiste en el reemplazo de la electrificacion monofésica existente en el Balneario, por otra de media
tension, y la readecuacion del Camping, ejecutandose intervenciones en distintos sectores.

Refaccion del Camping: por un lado, se demoleran todas las construcciones existentes en mal estado (Vivienda
del encargado, nucleo sanitario, torre de cisterna y proveeduria) y se reemplazaran por médulos habitables
constituidos en base a containers maritimos reciclados, dadas las ventajas que estos sistemas ofrecen para
soportar condiciones climaticas adversas, bajos costos de mantenimiento, transportabilidad, instalacion rapida y
sustentabilidad.

De acuerdo a los requerimientos especificos funcionales necesarios para el armado del nuevo sector de
servicios, se proveeran y colocaran: 1 Médulo destinado a Oficina de Administracion, Proveeduria y Sanitario
para personas con movilidad reducida, 1 Mddulo destinado a Sanitario de Mujeres, 1 Mddulo destinado a
Sanitario de Varones y 1 Mddulo destinado a Vivienda del Encargado. Todos los médulos incluyen las
instalaciones y equipamientos necesarios para su funcionamiento, debiendo ejecutarse en el exterior los trabajos
complementarios, tales como conexiones y desagiies correspondientes para las instalaciones pertinentes,
garantizando el acople de los diferentes componentes de manera tal de funcionar como un sistema anico.

Este nuevo conjunto de apoyo de servicios se sitla cercano al nuevo acceso, entorno a un espacio central de
uso comun, exterior. Los diferentes elementos componentes del conjunto se conectaran a través de un solado de
hormigén, con espacios comunes estancos y de circulacion. Préximo a este espacio, se ejecutara el volumen de
Torre Tanque para el almacenamiento y abastecimiento de agua potable de todo el conjunto.

A nivel general del predio, se reubicara el acceso principal y todo el nuevo sector de apoyo de servicios de
ubicard proximo a éste. Se completaran cercos perimetrales y se ejecutardn nuevos, de manera de consolidar el
cierre del sector.

Asi mismo, respecto a los sectores de uso especifico, se generara un nuevo espacio de estacionamiento para
motorhomes, se demoleran fogones en mal estado o que interfieran en el nuevo disefio de usos del predio y se
refaccionaran o ejecutaran a nuevo aquellos a conservar.

Asimismo, se contemplara la futura instalacién de 6 “dormis” en el complejo, previendo su consumo eléctrico en
el calculo y dimensionamiento de las presentes obras.

SUPERFICIE A DEMOLER 258.00 m>.
SUPERFICIE A CONSTRUIR 44.91 m2.
SUP. DE MODULOS HABITABLES A PROVEER 45.00 m2
SECTORES EXTERIORES A INTERVENIR 6594.30 m2.

Electrificacién trifasica: comprende el tendido de 26.000 metros de linea de media tension trifasica 13.2 KV, en
reemplazo de la linea monofasica existente.

PLAZO DE EJECUCION:
Se fija en CIENTO OCHENTA (180) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

FECHA DE APERTURA:

Pagina 2 de 54



TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

Las propuestas se abriran el dia Veintiocho (28) de septiembre de 2.020, en Sala de Reuniones del Ministerio
de Turismo, Cultura y Deporte, sita en Zatti N° 287, 2° piso, de la ciudad de Viedma (R.N.), a las 9.00 horas.

ANTICIPO FINANCIERO:
La presente obra prevé un Anticipo Financiero del quince por ciento (15%) del Monto Contractual.

CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO:

Los mismos podran adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de apertura, en la
Secretaria de Administracion del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, sito en calle Zatti N° 287, 1° piso,
Viedma (R.N.), o al teléfono (02920) 422150 de 8:30 hs. a 13:00 hs.

El valor del Pliego es de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00).

ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante de las obras sera el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con domicilio en la calle Zatti
N° 287 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro.

MANTENIMIENTO DE OFERTA
No podra ser inferior a los 90 (noventa) dias.

SISTEMA DE EJECUCION
AJUSTE ALZADO.
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RN 3.
OBRA: “ELECTRIFICACION TRIFASICA
BALNEARIO LA LOBERIA Y

REFACCION CAMPING”
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

DATOS DE LA INTERVENCION
NOMBRE: Balneario y Camping La Loberia
UBICACION: Balneario La Loberia. Ruta Provincial N° 1 Km. 60. PROVINCIA DE RIO NEGRO.

TIPO DE OBRA

ELECTRIFICACION Y READECUACION INTEGRAL.

SUPEREFICIES

SUPERFICIE A DEMOLER 258.00 m2.
SUPERFICIE A CONSTRUIR 44.91 m2.
SUP. DE MODULOS HABITABLES A PROVEER 45.00 m?
SECTORES EXTERIORES A INTERVENIR 6594.30 m2.

DESCRIPCION DE PROYECTO

La obra consiste en el reemplazo de la electrificacion monofasica existente en el Balneario, por otra de media
tension, y la readecuacion del Camping, ejecutandose intervenciones en distintos sectores.

Por un lado, se demoleran todas las construcciones existentes en mal estado (Vivienda del encargado, ndcleo
sanitario, torre de cisterna y proveeduria) y se reemplazaran por médulos habitables constituidos en base a
containers maritimos reciclados, dadas las ventajas que estos sistemas ofrecen para soportar condiciones
climaticas adversas, bajos costos de mantenimiento, transportabilidad, instalacién rapida y sustentabilidad.

De acuerdo a los requerimientos especificos funcionales necesarios para el armado del nuevo sector de
servicios, se proveeran y colocaran: 1 Mdédulo destinado a Oficina de Administracion, Proveeduria y Sanitario
para personas con movilidad reducida, 1 Mddulo destinado a Sanitario de Mujeres, 1 Mddulo destinado a
Sanitario de Varones y 1 Mddulo destinado a Vivienda del Encargado. Todos los médulos incluyen las
instalaciones y equipamientos necesarios para su funcionamiento, debiendo ejecutarse en el exterior los trabajos
complementarios, tales como conexiones y desagilies correspondientes para las instalaciones pertinentes,
garantizando el acople de los diferentes componentes de manera tal de funcionar como un sistema anico.

Este nuevo conjunto de apoyo de servicios se sitla cercano al nuevo acceso, entorno a un espacio central de
uso comun, exterior. Los diferentes elementos componentes del conjunto se conectaran a través de un solado de
hormigén, con espacios comunes estancos y de circulacion. Préximo a este espacio, se ejecutara el volumen de
Torre Tanque para el almacenamiento y abastecimiento de agua potable de todo el conjunto.

A nivel general del predio, se reubicara el acceso principal y todo el nuevo sector de apoyo de servicios de
ubicara préximo a éste. Se completaran cercos perimetrales y se ejecutaran nuevos, de manera de consolidar el
cierre del sector.

Asi mismo, respecto a los sectores de uso especifico, se generara un nuevo espacio de estacionamiento para
motorhomes, se demoleran fogones en mal estado o que interfieran en el nuevo disefio de usos del predio y se
refaccionaran o ejecutaran a nuevo aquellos a conservar.
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LINEA DE MEDIA TENSION LA LOBERIA

Como consecuencia de los frecuentes problemas de suministro eléctrico, derivados de cortes de servicio o
variaciones abruptas de la tension que sufren los usuarios del Balneario La Loberia, incluyendo su Camping y
Reserva Faunistica Punta Bermeja y con el propésito de poder brindar este servicio esencial también a las
playas de El Espigén y Playa Bonita, asi como de considerar en un futuro continuar con el servicio a otras playas
del camino a la Costa, es que surge la necesidad de elaborar la infraestructura eléctrica, a fin de mejorar la

calidad de servicio e impulsar el desarrollo Turistico de dicha zona.
Los trabajos a ejecutar consisten en:

Tendido de 26.000 metros de linea de media tensién trifasica 13.2 KV, cruceta MN111, con conductor de
aluminio con alma de acero de 50/8 mm2 de seccién comercial y considerando la zona costera, aisladores

polimeros mn3 de alta salinidad (3 aletas).

Provision, armado e izado de 338 estructuras de madera tratada de 10 mts.

Provision, armado e izado de 20 estructuras de hormigén armado de 10mts fundadas.

Provision, armado e izado de 2 estructuras de hormigon armado de 11mts fundadas.

Provision, armado e izado de 11 estructuras de hormigén armado de 12mts fundadas.

Provision y montaje de 5 juegos de seccionamientos y descargadores trifasicos de proteccion.
Provision y montaje de 1113 dispositivos salva aves tipo SAV 06.
Desarme y acopio de materiales de 26.000 metros de linea de media tensién monofasica existente.

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 Arranque trifasico desde estructura existente un il

2 Sostén Triangular Trifasico Madera 10 mts. un 338
3 Sostén Triangular Trifasico HORMIGON ARMADO 12 mts. un 7

4 Sostén Angular Trifdsico HORMIGON ARMADO 12 mts. un 1

5 Sostén Angular Trifasico y T Monofasico HORMIGON ARMADO 11 mts. un 1

6 Retencion Recta Trifdsica HORMIGON ARMADO 10 mts. un 8

7 Retencion Angular Trifasica <15 HORMIGON ARMADO 10 mts. un 7

8 Retencién Angular Trifdsica >15 HORMIGON ARMADO 10 mts. un S

o rF]Qqcte;encic')n Recta Trifasica y Terminal Monofasico HORMIGON ARMADO 12 . 5
0 R(tetencic')n Angular Trifasica y Terminal Monofasico HORMIGON ARMADO 11 1

mts. un
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11 Terminal Trifasica HORMIGON ARMADO 12 mts. un 1
12 Metro de Linea "MT" 3x50/8 mm2 AL/AC ml 26.000
13 Seccionamiento Tipo XS un 3
14 | Descargadores un S
15 | PAT Columna un 33
16 | Fundacion (1x1x1,45) un 15
17 | Fundacion (1,3x2,20x1,65) un 18
18 | Preforma Salva Aves Modelo SAV 06 (cond 50/8 mm?2) un 1.113
19 | Desarme y acopio de linea monofilar existente ml 26.000

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Las especificaciones descriptas a continuacién, son complementarias con la documentacién obrante en
Planos, las Especificaciones Técnicas Generales y el Computo y Presupuesto y/o Listado de items del
Pliego de Bases y Condiciones. A los efectos de su interpretacion, debera considerarse lo establecido en
el Articulo 32, Apartado 14, de la Ley N° 286 de Obras Publicas.

1. TRABAJOS PREVIOS

LIMPIEZA DE OBRA

Se deberd realizar el retiro de residuos y desperdicios de cualquier naturaleza, presentes en el espacio a
intervenir. El retiro se realizard fuera del recinto de la obra. Sera a cargo de la Contratista su carga, transporte y
descarga al lugar determinado por la Inspeccion.

PROTECCIONES y DEMOLICIONES

Se deberan colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el transito, para aislar las
zonas a intervenir con las precauciones correspondientes en cuanto a seguridad de elementos y personas.

Se apuntalaran debidamente las paredes, pisos, y techos que puedan caer, deteriorarse o presentar peligros
para el personal que ejecute los trabajos. Se emplearan elementos capaces de soportar las cargas

a) En caso de demolicién por traccion todos los trabajadores deberdn encontrarse a una distancia de seguridad
fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

b) En caso de demolicién por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo 0 martinete), se deberd mantener una
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyeccién probable de los materiales
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.

Durante todo el transcurso de la Obra, el Contratista mantendra cerrado y protegido el sector intervenido del
ingreso de personas ajenas a ella. Para ello estara obligado a construir todos los cercos reglamentarios y
aguellos que fueren necesarios, con la debida proteccién para resistencia a la intemperie.

SECUENCIA Y PREVISION DE TRABAJOS

El contratista es responsable de coordinar junto al inspector de obra, la secuencia en la realizaciéon de los
trabajos, teniendo especial consideracion respecto al momento del emplazamiento (mediante maquinarias
especiales) de los médulos contenedores habitables en relacion a la estructura de soportes y complementarias
requeridas para el correcto apoyo y funcionamiento del sistema modular.

Cuando, por razones operativas, se tenga que cortar el servicio de electricidad, agua o gas en determinados
sectores, se debera prever con antelacion la ejecucién de las obras a efectos de evitar dejar sin los suministros a
los sectores sin intervencion.

REPLANTEO

El plano de replanteo definitivo sera ejecutado por la Contratista en base a los planos generales y de detalle que

obran en la Documentacion, y debera ser presentado a la Inspeccién para su aprobacion.

EXTRACCIONES - DEMOLICIONES

Las Intervenciones seran de acuerdo a lo especificado en Plano N° 01 — Implantacién General - Intervenciones.

o EDIFICACIONES EXISTENTES:

Se demoleran completamente las construcciones existentes, a saber: vivienda del encargado, nucleo sanitario,
torre de cisterna y proveeduria. Asi mismo, de demoleran los contrapisos y veredas perimetrales y se rellenara el
pozo ciego y pozo de bombeo ubicado bajo escalera de la torre cisterna.

Se retiraran todas las instalaciones que se encuentren por piso o en terreno natural.

El area afectada por la demolicion debera quedar perfectamente nivelada y compactada, sin restos de residuos,
escombros, pozos sin rellenar o cualquier otro elemento.
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Vivienda de encargado

Sanitarios
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Pozo Ciego Pozo de bombeo

e Se demoleran y retirardn todos los postes de alumbrado y de demarcacion que se encuentren
deteriorados y en desuso.

Columna de alumbrado a retirar en sector proveeduria

e EN ACCESO EXISTENTE:

Se extraeran tranqueras y postes de madera de acceso existente y se reubicaran de acuerdo a proyecto,
verificando el estado de los elementos y reemplazando en caso de ser necesario, todos aquellos para el
correspondiente funcionamiento del conjunto. Los postes se cimentaran de forma tal de asegurar la estabilidad y
el funcionamiento de las tranqueras.

De acuerdo a requerimiento de proyecto, se realizaran todos los movimientos de tierra necesarios en el terraplén
existente en sector norte, con el fin de abrir y nivelar el paso para el nuevo ingreso.
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e EN SECTOR FOGONES:
Fogones 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 existentes seran desmantelados: Se demoleran las losas de
fogones y mamposterias de apoyo. Se extraeran placas premoldeadas.

Fogon 6 a demoler.

Fogoén 7 a demoler.
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Fogon 9 a demoler.

Fogon 11 a demoler.
- o e pr
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Fogon 16 a demoler.

Fogones 1, 2, 3, 5, 8 y 13 existentes: Se demoleran y ejecutaran a nuevo las losas y mamposterias de apoyo
de Fogones. Se reemplazaran las placas de hormigon premoldeado que sean necesarias para el cierre de los
diferentes espacios.

Fogones 2 y 3 a demoler y ejecutar nuevamente
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Fogon 5 a demoler y ejecutar nuevamente.
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¢ Se extraeran los Juegos Infantiles en mal estado (tobogén, pasamanos, hamacas).

NOTA:

La totalidad de los artefactos y elementos existentes que se indiquen ser extraidos por requerimiento del
proyecto a ejecutar, seran inventariados y acopiados donde la Inspeccion de Obra lo indique, cuidando
su estado de conservacion y quedando en poder del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la
Provincia de Rio Negro.

RELLENO y COMPACTACION del SECTOR INTERVENIDO

Una vez ejecutada la limpieza del sector intervenido (producto de las demoliciones y demas trabajos por
requerimiento de proyecto), se rellenard y compactara con macadam la superficie exterior destinada a maniobras
y circulacién, de acuerdo se indica en Plano N° 02 - Implantacién General de Proyecto. A tal efecto, dicha
superficie estara constituida por un manto de ripio calcareo, (macadam) de 5cm. de espesor. Esta capa de
material deberd distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera
presentar el terreno natural. Posteriormente se realizara el compactado manual o con equipo compactador
vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material.

2. ESTRUCTURA RESISTENTE — ESTRUCTURA H°A°

De acuerdo a lo detallado en Plano N° 04 - Estructura de Hormigén Armado y Plano N° 09 — Detalles.

Para la estructura de la Torre Tanque se plantea una estructura de H°A° compuesta por una platea de fundacién,
columnas, encadenados horizontales, vigas y losas alivianadas premoldeadas.

Asimismo, los médulos contenedores habitables apoyaran sobre bases aisladas de H°A° de caracteristicas de
acuerdo a plano correspondiente y se ejecutard un contrapiso de hormigén de 10cm espesor sobre suelo
seleccionado compactado de 7cm, a modo de solado exterior y espacio circulatorio. Se mantendra firme y
nivelada la superficie de apoyo del conjunto de containers, servicios y circulaciones.

En el sector de Fogones 2, 3, 5, 8 y 13 se realizaran losas llenas de H°A?°, de iguales dimensiones que el modulo
de placa premoldeada existente donde se adosan. Las mismas apoyaran sobre nuevos tabiques a ejecutar, los
cuales descansaran en nuevos contrapisos armados. Asimismo, se realizard losa llena de H°A° en el espacio
resultante entre piletas, a modo de mesada de apoyo.

Las dimensiones de los elementos estructurales que figuran en los planos de licitacion se consideran como
referencia a efectos de la cotizacion. Las dimensiones y tipologia a adoptar para las fundaciones se deberan
verificar con el Estudio de Suelo cuya realizacion estara a cargo de la Empresa Contratista. La misma debera
realizar el calculo de la totalidad de los elementos estructurales debiendo presentar la documentacion
correspondiente (Estudio de Suelos, Célculo Estructural, Memoria de Calculo y Planos de Estructura), firmado en
todas sus hojas por el Representante Técnico de la Empresa y el profesional que los realiz6, en un todo de
acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales del presente Pliego y los Reglamentos
correspondientes.

La aprobacion de documentacion presentada por la Contratista no la exime de la responsabilidad por dafios,
vicios de construccién, o destruccion motivados por errores de céalculo o de solicitaciones a que se encuentra
sometida la estructura.
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Al momento de cotizar la obra, los oferentes deberan hacer uso de su capacidad técnica para verificar la
estructura. Después de adjudicada la obra no se dara lugar a reclamos por adicionales que resulten de refuerzos
a la estructura especificada en el pliego.

También estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién y/o tramitacién de toda documentacién exigida
por organismos publicos para la obtencién de los certificados aprobatorios correspondientes.

3. MAMPOSTERIA y ALBANILERIA

De acuerdo se indica en Plano N° 05 — Torre Tanques: Plantas y Cortes, Plano N° 08 - Instalacion de gas y
Plano N° Q09 - Detalles.

MAMPOSTERIA

La Torre Tanque se construird en sistema tradicional con estructura mixta de columnas, refuerzos verticales,
encadenados horizontales y vigas de hormigdén armado cuya dosificacién sera no menor a H-17.

Los muros se ejecutaran con ladrillo hueco ceramico de 18x18x33.

Los gabinetes para cilindros de gas envasado y termotanques exteriores se construirdn con ladrillo hueco
ceramico y losa llena con pendiente como cubierta superior.

En sector de fogones, la mamposteria de apoyo y superior (de acuerdo a detalle) serd de ladrillo comun, de
formas regulares e iguales dimensiones que las existentes.

En sector de piletas exteriores, la mamposteria de apoyo sera de ladrillo hueco ceramico de 12x18x33 y de
18x18x33, de acuerdo se especifica en planos correspondientes.

En Fogon 4, se ejecutard mamposteria faltante en espacio lateral como cierre del mismo, debiéndose completar
con el mismo espesor que tiene el de apoyo de la losa.

REFUERZO BAJO VENTANAS - TRABAS

Se construira un refuerzo bajo los alféizares en una hilada y sobrepasando 50 cm a cada lado de las ventanas y
ventiluces, de 2 hierros del 6mm. C/20 cm transversales, con mezcla de concreto 1:3.

En todos los casos, los encuentros de muros con columnas de H° A° se trabardn con 2 chicotes de g 6mm cada
30 cm (de 40cm. de longitud) asentados en mezcla de concreto 1:3.

La traba de mamposteria de ladrillos huecos, se ejecutard de manera que éstos penetren entre si cada 5 6 6
hiladas y llevaran ademas 2 chicotes de & de 6 mm asentados con mezcla 1:3.

Antepechos y Umbrales: Se colocaran en todas las ventanas.

REVOQUES

Se ejecutardn sobre mamposteria existente de apoyo de fogones, en nueva mamposteria de Torre Tanque,
gabinetes para cilindros de gas y termotanques exteriores y en sector de piletas, con las siguientes
caracteristicas segun corresponda:

Revoque Interior: Sera Jaharro reforzado fratazado y terminacién con enlucido a la cal y al fieltro.

Revoque Exterior: Se realizara en todos los paramentos exteriores con un espesor minimo de 2,5 cm. Mortero
de cemento 1:3 con hidr6fugo inorganico al 10 % aplicado en forma de azotado, y luego, jaharro reforzado
fratazado al fieltro.

Revoque Bajo Revestimiento Ceramico: Jaharro fratazado con mortero 1:3, azotado con hidroéfugo al 10% en
agua de amasado. Se ejecutara en el sector de piletas exteriores (apoyo Yy laterales), desde la mesada hasta
0,60m sobre dicho nivel.

4. REVESTIMIENTOS

De acuerdo se indica en Plano N° 08 - Detalles.

En el sector de piletas exteriores, se ejecutara revestimiento sobre mesada de H°.

Se utilizaran ceramicos de 12 calidad de Cerro Negro 30x45 cm o similar y/o equivalente, lisos y de colores
claros (blanco, beige o gris). Se colocaran con pegamentos de marcas reconocidas y las juntas se empastinaran.
En encuentros salientes, filos que tengan revestimiento se colocaran perfiles de terminacién en "L" de PVC. Las
alturas de colocacién seran las indicadas en el item “revoque bajo revestimientos”.

5. AISLACIONES E IMPERMEABILIZACION

AISLACION EN CUBIERTAS DE LOSA - CARPETAS:

En cubierta de Torre Tanque, se ejecutara carpeta hidréfuga de nivelacién, con pendiente reglamentaria hacia
los respectivos desagues pluviales. Por dltimo, se aplicara en toda la superficie, manta fibrada tipo “Megaflex”
similar y/o equivalente, color blanco.

AISLACION HIDROFUGA EN MAMPOSTERIA

En Mamposteria: Se construiran 2 capas aisladoras horizontales y dos verticales con mortero cementicio 1:3
con el 10% de hidréfugo inorganico en el agua de amasado, perfectamente alisado con enlucido de cemento. El
espesor de las capas sera de 2 cm. En ambas capas horizontales se aplicara uniformemente en toda su
superficie una pelicula de emulsién asfaltica, debiéndose asegurar que no se encuentren intersticios sin tratar.
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En Fundaciones: A la mamposteria de fundacién se le aplicard un azotado de mortero con cemento en
proporciones 1:3 de 2 cm de espesor, finalmente se pintaran ambas caras con pintura asfaltica.

En Contrapisos Sobre Terreno Natural: Bajo los contrapisos se colocara un lecho de piedra o ripio apisonado
de 15 cm de espesor como minimo. Sobre este lecho se colocara nylon de 200 micrones y al agua de amasado
del Hormigén se le agregara el 10% de hidr6fugo inorganico.

6. CONTRAPISOS y CARPETAS

CONTRAPISOS DE PENDIENTE SOBRE LOSA

En Torre Tanque: Contrapiso de pendiente, de 10cm. de espesor, con carpeta de nivelacion, terminacion alisada.
CARPETAS

Sobre contrapiso en losa superior de Torre Tanque, sera de mortero cementicio de proporciones 1:3; de 2cm. de
espesor, con agregado de material hidréfugo de 12 calidad. Debera lograrse una superficie final horizontal,
perfectamente plana y nivelada, en la que no se observen depresiones.

7. CUBIERTA

De acuerdo se indica en Plano N° 05 — Torre Tanque: Plantas y Cortes.

CUBIERTA DE LOSA PRETENSADA

En Torre Tanque, se ejecutara losa alivianada de viguetas pretensadas con ladrillos de poliestireno expandido,
segun célculo. La misma debera contar con contrapiso de pendiente, carpeta de nivelacién, terminacion alisada y
su correspondiente aislacion.

CUBIERTA DE LOSA LLENA

En gabinete de termotanques y gabinete de cilindros, se ejecutaran losas llenas de H° A° contando con
contrapiso de pendiente.

8. ENTREPISO TECNICO y APOYO de TANQUES

De acuerdo se indica en Plano N° 05 — Torre Tanques: Plantas y Cortes.

A modo de entrepiso técnico y para apoyo de los tanques de reserva se ejecutaran losas alivianadas de
viguetas pretensadas simples (en entrepiso técnico) y viguetas dobles (en apoyo de tanques de reserva) con
ladrillos de poliestireno expandido, segun calculo. Las mismas deberan contar con contrapiso de pendiente y
carpeta de nivelacién, terminacién alisada.

9. CIELORRASOS

APLICADO A LA CAL

En Torre Tanque se aplicara, revoque a la cal bajo losa con un espesor promedio de 5cm. Su terminacién sera al
fieltro. Debera dejarse bufia perimetral de 1cm. en el encuentro con el paramento vertical.

10. INSTALACION SANITARIA

La distribucién, diametros, materiales a utilizar y detalles constructivos deberan realizarse de acuerdo se indica
en Plano N° 07 - Instalacidn Sanitaria.

Se ejecutara a nuevo todo el sistema de red exterior necesario para la conexién con la instalacién
sanitaria (agua fria y cloacal) interna de los mdédulos contenedores habitables a emplazar, garantizando
gue ambos (lared externay la propia de los modulos) trabajen como un sistema unico.

Debera verificarse, en todos los casos, el trazado propuesto en relacién a los puntos precisos para el
enlace (entre la red externa y la propia de los mddulos) de acuerdo a las especificaciones técnicas del
fabricante.

Se ejecutaran todas las tareas de excavacidén y zanjeo previo para el trazado de las nuevas caferias de
distribucion de agua y desagiies cloacales, debiendo preverse la profundidad suficiente para garantizar la
proteccion de todo el sistema, dada la zona donde se implanta la obra.

INSTALACION de AGUA FRIA

Dadas las caracteristicas especificas de la zona, el abastecimiento de agua se realizara mediante transporte,
descarga y acumulacion a un sistema de cisternas conectadas a tanques de reserva elevados, desde donde se
efectuard la distribucién pertinente a los distintos nicleos sanitarios (médulos contenedores habitables), piletas
exteriores y canillas de servicio. Todos los tanques estaran ubicados en la nueva torre tanque a ejecutar segun
plano correspondiente.

Toda la instalacion, se realizara en cafios de polipropileno copolimero Random tipo 3 (termofusion) con la
correspondiente aislacién térmica y deberan estar embutidas.

Toda la cafieria que corra por el exterior debera ir enterrada (40cm. de profundidad como minimo) y
debidamente protegida con tubos de espuma termoplastica de celda cerrada de 10mm. de espesor recubiertos
con foil de aluminio puro, modelo tipo “Isolant”, similar y/o equivalente, no dejando ningun tramo a la vista.

Pagina 17 de 54



TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

Se realizara la prueba de estanqueidad de la instalacion con una carga hidraulica de 3 a 6 veces la presion
nominal de la cafieria (entre 10 y 20Kg/cm2).

La totalidad de los accesorios tales como llaves de paso, valvulas etc., seran de bronce de 12 calidad.
TANQUES DE RESERVA y CISTERNA

Se deberan proveer y colocar, para reserva, 4 (CUATRO) tanques de 1100lts. de Polietileno modelo tipo

“TANQUE 3 CAPAS de Eternit” (1070mm. de diametro x 1480mm. de alto), similar y/o equivalente, con

accesorios y colectores de polipropileno copolimero Random tipo 3 (termofusién). Debera dejarse previsto
desagie hacia el exterior para el hipotético caso de rebalse de los tanques.
Asimismo, se deberan proveer y colocar, a modo de cisterna, 2 (DOS) tanques de 3000lts. de Polietilieno modelo

tipo “TANQUE TORRE de Eternit” (1576mm. de diametro x 1906mm. de alto), similar y/o equivalente, con todos

los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

El tanque utilizado como cisterna debera contar con sistema automatico de bomba elevadora para impulsar el
agua hacia los nuevos tanques elevados.

La superficie sobre la cual apoyaran los tanques debera ser plana, nivelada, continua y cubrir en su totalidad la
base de los mismos.

Para impulsar el agua desde las cisternas hacia los tanques, se proveeran e instalaran un sistema automatico de
bombas elevadoras centrifugas monofésicas de % HP con doble flotante automatico, con un tablero para uso
especifico del sistema, constituido por una caja o gabinete estanco, con su correspondiente puesta a tierra, que
incluya los dispositivos de conexion y protector térmico para bombas, con 1 llave térmica y 1 disyuntor de
10ampers cada uno.

Las bombas seran accionadas por medio de un sistema de flotantes automaticos que de 12v. que contemplen el
arranque/parada por nivel bajo/alto en los tanques de reserva y de parada por nivel bajo en tanque de cisterna.
El motor debe ser blindado y aislado para evitar el contacto entre agua y la electricidad, las bombas son
accionadas por flotantes automaticos. Se instalardn sobre una base anti vibratoria.

GRIFERIAS

Sector Fogones: Se proveeran y colocaran canillas se servicio faltantes en los Fogones 1 (comparte con fogén
2), 3, 4, 5y 8 (comparte con fogén13). Seran del tipo canilla para manguera, aprobada y reforzada. Volante "T"
fijo (13mm. y 19mm.). Modelo tipo 0436 de FV, similar y/o equivalente.

Sector Piletas exteriores: Se proveeran y colocaran canillas del tipo de pared de % cromadas, de una sola
agua, aprobada y reforzada, con volante "T" fijjo (13mm. y 19mm.). Modelo tipo 0430 de FV, similar y/o
equivalente.

Previo a la colocacidn, sera aprobada por parte de la Inspeccion el tipo, calidad y ubicacion de los elementos.

En Torre Tanque: Se ubicara 1 (UNA) canilla de servicio con gabinete en el exterior.

Previo a la colocacidn, sera aprobada por parte de la Inspeccion el tipo, calidad y ubicacion.

PILETONES de HORMIGON:

El disefio y ubicacion seran de acuerdo a Plano N° 09 - Detalles.

Seran construidos in situ, de hormigdén armado con bordes pulidos y cortes a 45° en los angulos.

DESAGUES CLOACALES

Los desagues cloacales de los distintos mddulos contenedores habitables seran encauzados hacia un lecho de
infiltracion, previo paso por un biodigestor, transformando los desechos en nutrientes para los suelos.

Todas las caferias, conexiones y accesorios de desagles seran del tipo de Polipropileno “Sistema O ‘Ring de
doble labio de AWADUCT”, similar y/o equivalente, aprobados por norma IRAM. Los didmetros de cada tramo
seran segln calculo y se prevera cafio de ventilacion de 110mm. en el Gltimo artefacto, todo de acuerdo a lo
indicado en plano correspondiente.

Las caferias deben permitir el escurrimiento del efluente sin obstrucciones. El didmetro de la caferia troncal
debe ser de 0,15 metros y en la Ultima camara se debe interponer una reja que impida el paso de elementos
sélidos de dimensiones de 0,10 metros o mayores. El diametro de los desagues interiores debe ser igual o mayor
de 0,05 metros hasta la boca de acceso.

Bocas de Acceso

Se ubicaran, segun plano correspondiente, seran del tipo de Polipropileno “Sistema O ‘Ring de doble labio de
AWADUCT”, similar y/o equivalente, aprobados por norma IRAM.

Céamaras de Inspeccion

Se colocaran camaras de inspeccion prefabricadas de hormigén armado de 0,60 x 0,60 m, con una profundidad
minima de 0,50 m.; llevaran tapa y contratapa e irdn herméticamente sellada con mezcla pobre. Se conectaran
de acuerdo a Plano de Instalacién Sanitaria. Llevaran pilar de 1mts. de altura con cafio de ventilacion de PVC de
110mm.

Biodigestor

Pagina 18 de 54



TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

Se proveera, colocara e instalara 1 (UNO) Biodigestor de flujo continuo, modelo tipo “Rotoplas” de 1300lts. de
Polietileno (1200mm. de diametro x 2020mm. de alto), similar y/o equivalente, con todos los accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

La superficie sobre la cual apoyara el tanque debera ser plana, nivelada, continua y cubrir la totalidad de la base
del mismo. La tapa superior debera ejecutarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Lecho de Infiltracion

Desde el biodigestor se llevara el liquido hasta una fosa de drenaje, con caferia de PVC 110mm ranurada cada
2cm., con las siguientes caracteristicas:

Cant. de drenes: 3 cafios
Largo Dren: 9mts.
Relleno del Dren: Grava hasta -0,20 donde se coloca Membrana + 0,20m de tierra
Interfase TN/ Relleno: Geotextil

La profundidad de cimentacién del dren, no podra ser menor a 0,40mts. debiendo la empresa contratista verificar
sus caracteristicas, ubicacién y disefio de acuerdo a las pendientes a realizar y las caracteristicas propias del
terreno en cuestion.

Una vez instalados los mdédulos contenedores habitables, deberéd realizarse una prueba hidréulica de
todo el sistema y proveerse y colocarse todos los accesorios de terminacién faltantes para el correcto
funcionamiento de la instalacién. Las cafierias deberan permitir el escurrimiento del efluente sin
obstrucciones.

DESAGUES PLUVIALES

En cubierta de losa de Torre Tanque, el desagle se realizara por medio de gargola hacia vereda perimetral para
luego dirigir el agua hacia el terreno natural absorbente.

11. INSTALACION ELECTRICA

De acuerdo se indica en Plano N° 06 — Instalacion Eléctrica y Plano 09 — Detalles.

El disefio de la instalacion es indicativo a los efectos de la cotizacion. La Empresa Contratista, debera
realizar un relevamiento verificando y reemplazando (por norma y/o de acuerdo a los nuevos
requerimientos de proyecto) los trazados y componentes existentes (tales como postes, cableado,
secciones de los mismos, tableros, elementos de montaje y conexion) y todos aquellos elementos, que
aungue no se mencionen explicitamente, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalacién, de acuerdo en un todo a las normas vigentes de AEA, segln los huevos consumaos.

El Contratista deberd realizar los tramites necesarios y definitivos para la habilitacién del servicio.

NUEVO PILAR Y TABLERO MEDIDOR:

Se ejecutara préximo al sector de servicios, un nuevo pilar de luz con su correspondiente tablero medidor para el

abastecimiento de los nuevos consumos de sector de servicios, a saber:

e Tableros Secundarios de los moédulos contenedores: TS2, TS4, TS5 y TS6 (incluidos como parte
integrante del mddulo contenedor).

e Tablero Secundario para Servicios: TS3 que se ubicara en la torre tanque, para alimentacion de bombas
de impulsién, tomacorrientes e iluminacién en ese espacio e iluminacién exterior del sector de servicios y
estacionamiento proximo al acceso.

Desde el Tablero General Nuevo, se saldra con un conductor 4x6mm2 hasta caja de distribucién CD3, desde la
gue se continuard con conductores 2x6mm2, uno para cada tablero seccional (TS2, TS3, TS4, TS5 y TS6). La
nueva distribucion hasta los distintos tableros seccionales se ejecutara con cableado tipo Sintenax, similar o
equivalente, por cafiero PVC enterrado.

e Tableros Secundarios de los médulos contenedores (TS2, TS4, TS5, TS6): Dichos tableros estaran
incluidos como parte integrante del médulo contenedor, como asi también la instalacion eléctrica interior
completa. Deberan conectarse a la red de energia eléctrica exterior, de forma tal que funcionen como un
sistema unico.

Se proveeran e instalaran bocas de iluminacion exterior tipo tortuga Delta-L100 sobre el dintel de cada puerta
de acceso (Vivienda Encargado, Proveeduria, Administracion, Bafio mov. Reducida, Sanitario mujeres,
Sanitario Varones) Cada una se alimentara de TS correspondiente segun plano.

e Tablero Secundario para Servicios (TS3): Debera proveerse e instalarse en la torre tanque, para
alimentacion de bombas de impulsion, tomacorrientes e iluminacién en ese espacio, e iluminacién exterior del
sector de servicios y estacionamiento préximo al acceso.
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Para iluminacion exterior (tres bocas de iluminacion tipo tortuga Delta L-100 en sector de piletas exteriores y 2
Reflectores LED en estacionamiento proximo al acceso), se ejecutara tendido con conductor 2x2,50mm2
enterrado, Sintenax, similar o equivalente.

Sector estacionamiento proximo a acceso nuevo: Se colocaran dos reflectores led fijados a postes de
madera, idem estacionamiento de motorhome. Se conectaran a TS3 en torre de tanques con cableado Sintenax
reglamentario y el tramo vertical se ejecutara con caferias a la vista de PVC rigido %, engrampadas
correctamente a los postes de madera de anchico 6”x6”

Sector piletas exteriores: Se proveeran e instalaran tres luminarias tipo tortuga Delta L-100 comandadas desde
TS3 en torre de tanques.

PILAR Y TABLERO MEDIDOR EXISTENTES:

Desde tablero general existente (el cual deberéa readecuarse de acuerdo a los nuevos consumos), se realizaran
las conexiones necesarias para el montaje de los nuevos tomacorrientes y cajas de iluminacion en el sector de
estacionamiento de motorhome. Se saldra desde Tablero General existente con un conductor 4x6mm hasta caja
de distribucion CD1 ubicada debajo del mismo. A esta caja se conectaran la instalacién existente (a TS1) y la
nueva. A partir de la CD2 se continuara con un conductor 4xémm hasta caja de derivacién CD2 y desde alli se
distribuiran 4 conductores 2x4mm hasta cada poste de iluminaciéon. La nueva distribuciébn se ejecutara con
cableado tipo Sintenax, similar o equivalente, por cafiero PVC enterrado.

Sector de Fogones: Este sector se alimenta desde TS1 (existente) conectado a CD1, debera verificarse el
funcionamiento de la instalacion. En cada fogdn se proveera y colocara caja capsulada con llave de un punto,
luminaria tipo tortuga Delta L-100 y caja capsulada con tomacorriente, reemplazando los existentes.

Sector estacionamiento de motorhome: de manera de independizar los usos, se instalara por cada sector de
estacionamiento: una boca de electricidad compuesta por un tablero estanco que contendra un disyuntor
diferencial con llave térmica para dos tomacorrientes y una caja capsulada con llave de un punto.

Todo el sistema se conectara al tablero general existente mediante cableado Sintenax enterrado y los tramos
verticales con cafierias a la vista de PVC rigido %, engrampadas correctamente a los postes de madera en cada
espacio de estacionamiento.

Los postes de madera para apoyo de los servicios de electricidad seran de madera dura, tipo anchico, de 6” x 6”,
similar y/o equivalente.

Todos los circuitos contaran con puesta a tierra y la instalacién contara con disyuntores por circuito a
los efectos de preservar la integridad de las personas.

Los tableros estaran constituidos por una caja o gabinete que contenga los dispositivos de conexion,
comando, proteccién; como minimo, con su cubierta y soporte correspondientes, disefiados para
montaje sobre pared.

Deberéan rotularse sus llaves interruptoras.

Los tendidos eléctricos, desde los Pilares (nuevo y existente) se realizardn subterraneos con cableado
tipo Sintenax, similar o equivalente, por cafiero PVC 63mm,

Elementos de montaje (cables, interruptores y cajas de conexidn), se consideraran parte del sistema a
todos los materiales (tornillos, tuercas, terminales, etc.) que sean necesarios para el montaje del
conjunto o de una de sus partes.

Se proveeran y colocaran, todos los elementos y accesorios que, aunque no se mencionen
explicitamente, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion.

ARTEFACTOS de ILUMINACION

De acuerdo se indica en Plano N° 06 — Instalacion Eléctrica.

Tipo 1: en estacionamiento para motorhome, fogones, sector de servicios, piletas exteriores y Torre Tanque, se
colocaran artefactos de aplicar tipo tortuga clasica, Modelo tipo DELTA L-100 ovalada de pared, similar y/o
equivalente. Con reja de proteccion y resistente a la intemperie. Ver anexo | — Artefactos de lluminacion.

En sector de fogones, todos los elementos se ubicaran a la misma altura que los existentes.

Tipo 2: En espacio de Juegos de Nifios se extraerd y reemplazara farola de lluminacion en poste de alumbrado,
por nueva de iguales caracteristicas que las existentes, de manera tal de generar una imagen homogénea.

Tipo 3: en estacionamiento vehicular proximo al acceso se colocaran artefactos tipo proyector Lumenac Clever
led 10, similar o equivalente.

12. INSTALACION DE GAS

De acuerdo se indica en Plano N° 08 — Instalacion de Gas

Pagina 20 de 54



TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

El sistema para calentamiento de agua para consumo, sera con termotanques a gas, ubicados segun se indica
en plano. Para alimentacién de los mismos se instalara una bateria de 8 cilindros de gas de 45kg. cada uno (6 en
uso conjunto y 2 en reserva) en gabinete adyacente a torre de tanques. El mismo contara con un regulador para
cilindro con 2 flexibles.
Desde los mismos se ejecutara el tendido hasta cada artefacto con cafieria del tipo SIGAS THERMOFUSION
(similar y/o equivalente) enterrada. El gabinete para alojar la bateria de cilindros se construird con mamposteria
ceramica y losa con pendiente para escurrimiento de agua. Las puertas de acceso seran con marco bastidor
metalico y malla tipo JOB SHOP, similar o equivalente, segun plano.
El tendido debera dimensionarse en funcién a los consumos previstos, a saber:
TERMOTANQUES (incluidos dentro del equipamiento provisto en cada uno de los médulos habitables):

e En Administracion se instalara un Termotanque de 50 Litros.

e En vivienda del encargado se instalar4 un Termotanque de 50 Litros.

e En gabinete exterior (especificaciones segun plano), se instalaran dos termotanques a gas de capacidad
110Its. Modelo tipo Longvie 110lts, Multigas T3110, similar y/o equivalente.

El gabinete para alojar los termotanques exteriores se construira con mamposteria cerdmica y losa con
pendiente para escurrimiento de agua. Las puertas de acceso seran de aluminio prepintado blanco segun planilla
de carpinterias.

En todos los locales donde se ubican estos artefactos se debera prever la ventilacién reglamentaria.

Estard a cargo de la Contratista realizar los calculos para verificar los diametros de cafieria, mas el regulador
correspondiente e indicado en planos, debiendo llevar a cabo los tramites necesarios para la solicitud de
inspeccion ocular de caferia descubierta, ante la empresa de Gas “Camuzzi Gas del Sur” S.A.

Todos los trabajos referidos a la instalacion de gas se ejecutardn bajo normativa.

Dicha documentacién debera ser confeccionada para realizar todas las gestiones de aprobacion y regularizacion
ante los organismos correspondientes, bajo responsabilidad del representante técnico habilitado, asegurando la
conformidad de la empresa prestataria del servicio.

Antes de que se realice la recepcion provisional y como requisito indispensable para ésta, el Contratista debera
entregar el informe con los planos de la instalacion de gas, segun formato normalizado y en escala 1:100 6 1:50,
a eleccion de la Inspeccién de Obra. Toda documentacién deberd presentarse en original y dos copias, en
colores convencionales, firmada en todas sus hojas por el profesional matriculado y suscritas por el
representante técnico del Contratista con aclaracién de firma, N° de matricula e indicacién del Consejo
Profesional otorgante.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista, aun cuando estén diferidas hasta el
periodo de garantia, y su incumplimiento deja el contrato inconcluso impidiendo la recepcién definitiva y la
recepcion final de la obra.

13. PROTECCION CONTRA INCENDIO

De acuerdo se indica en Plano N° 06 — Instalacion Eléctrica.

Se proveeran y colocaran en Torre Tanque, Administracion y Vivienda Cuidador: matafuegos manuales triclase
ABC de 5 Kg., potencial extintor 6A-40B, con su correspondiente chapa- baliza identificatoria.

Se instalardan a 1,60mts. de altura (desde el nivel de piso terminado al extremo superior del extintor) y su
ubicacion sera de acuerdo se indica en plano correspondiente.

14. EQUIPAMIENTO

MODULOS CONTENEDORES HABITABLES

Se proveeran e instalaran médulos contenedores habitables para el armado del sector de servicios. Su ubicacion
y caracteristicas seran de acuerdo se indica en Plano N° 03 — Plantas y Vistas de Proyecto y Plano N° 10 —
Médulos Habitables.

Los mismos, deberan contar con todas las especificaciones técnicas, constructivas y de equipamiento
gue se detallan en plano correspondiente, y todas aquellas que, aunque no se mencionen explicitamente,
sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada uno de los locales.

Cada uno de los modulos, debera conectarse a todas las instalaciones complementarias exteriores descriptas en
los rubros correspondientes, garantizando el funcionamiento como un sistema Unico.

Deberan proveerse e instalarse los siguientes modulos habitables, modelo tipo “BoxHouse”, similar y/o
equivalente:

1 Mddulo de 40 pies destinado para Oficina de Administracion, Proveeduria y Sanitario para personas con
movilidad reducida.
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1 Modulo de 20 pies destinado para Sanitario de Mujeres.
1 Modulo de 20 pies destinado para Sanitario de Varones.
1 Médulo de 20 pies destinado para Vivienda de Encargado.

Caracteristicas generales de terminacion y equipamiento de cada uno de los mdédulos:

Estructura general:

Container maritimo reciclado compuesto por una estructura primaria y una subestructura secundaria para la
fijacion de los revestimientos internos. La Cubierta esta compuesta por chapa de acero de 2mm. de espesor
corrugadas horizontalmente en trapecios. La pendiente para el desagiie de pluviales, esta dada por una
convexidad de 8mm. en las chapas.

Exterior:

Terminacion con antioxido y pintura para exteriores.

Interior:

Revestimiento de MDF con pintura latex lavable.

Los locales sanitarios tendran revestimiento de PVC en area de duchas.

Tabiques Divisorios de boxes de duchas e inodoros:

En boxes de duchas seran de PVC.

En boxes de Inodoros seran de MDF terminados con pintura sintética lavable.

Aislaciones:

Aislacidn térmica de lana de vidrio en paredes y techo (ignifuga y no téxica).

De 50mm. espesor con barrera de vapor de 28 k/m3 de densidad.

Pisos:

Madera o compensado maritimo 28mm. atornillado a perfiles de la estructura del container. Sobre piso original se
colocaré piso vinilico. Zocalos de igual material.

Ventanas:

De aluminio, blanco, linea herrero, similar o equivalente, con premarcos de cafio estructural 80-40, con vidrio
simple.

Puertas:

Exteriores: puertas exteriores de chapa inyectada.

Interiores: puerta placa de madera completas, con herrajes y picaportes.

Instalacién eléctrica:

Cada container contard con instalacion eléctrica completa, normalizada y embutida, con cables antillama, tomas,
llaves de punto, iluminacién interior con plafones led embutidos y tablero con disyuntor y térmicas marca rocker,
similar o equivalente. Asimismo, se incluye anafe de 2 hornallas y Aire Acondicionada Frio Calor de 3000
frigorias, modelo tipo LG Jetcool, similar y/o equivalente.

Instalacién agua fria y caliente:

Interior completa, con materiales aprobados y de primera calidad, dejando prevista cafieria para conexion con
provisién de agua desde tanque de reserva, segun plano.

Las instalaciones de agua fria tendran su boca de conexion a red externa segin plano de instalacién sanitaria.
Las instalaciones de agua caliente tendran su boca de conexion a los distintos termotanques provistos, segin
locales a abastecer y de acuerdo a la ubicacién de los mismos en el plano.

Todos los artefactos sanitarios, incluidos aquellos destinados al Sanitario para personas con movilidad reducida,
(barrales y complementos correspondientes para el uso correcto del local) seran de primera linea, FERRUM
similar o equivalente.

Todas las griferias y accesorios seran FV, similar o equivalente.

Se incluyen mesadas de granito, bachas de acero inoxidable, espejos, banco tipo vestuario y todos aquellos
elementos necesarios para el correcto funcionamiento del local.

Instalacién cloacal:

Interior completa, con cafios y accesorios aprobados. Dejando prevista cafieria para conexion con ramal exterior
segun plano.

JUEGOS DE PLAZA: Centro de actividades para nifios, modelo tipo “Trepadora Basica con portal de 3 asientos
en troncos de Soles Equipamiento”, similar y/o equivalente. Construidos segun normas IRAM. Totalmente
abulonados, sin utilizacion de clavos. Terminacion poliuretanica.

Accesorios

Plataformas: 1 de 1,20mts. x 1,20mts.

e Rampas de acceso: 1.

e Toboganes: 1.

e Portal de Hamacas: 3 asientos para nifios.

Superficie de uso
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Alto suelo -plataforma: 1,30mts.
Alto Total: 2,10mts.

Largo: 6,20mts.

Ancho: 3,20mts.

15. CARPINTERIAS

De acuerdo se indica en Plano N° 03 — Plantas y Plano N° 09 — Detalles.

CARPINTERIAS DE ALUMINIO: VENTANAS y PUERTAS

Para la resolucion de las ventanas y puertas se utilizardn marcos y hojas de aluminio semipesado o superior
Linea tipo Mddena de Aluar, similar y/o equivalente, prepintado color blanco. Se cuidara la correcta unién de las
piezas, la perfeccion de los cortes para alojar herrajes y el ajuste de piezas. No se aceptaran piezas con uniones
o defectos.

En ventanas, se deberan contemplar y prever en su colocacion los correspondientes premarcos de aluminio, con
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra. Se presentara y se fijjara a la mamposteria mediante
grampas de amure. Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil mediante tornillos
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la abertura.
Cada una de las carpinterias debera contar con todos los elementos felpillas, burletes, bisagras y aldabas que
aseguren el correcto funcionamiento del elemento y la correspondiente estanqueidad en sus bordes. Las puertas
contaran con rejillas de ventilacion.

HERRAJES

El Contratista proveera y colocara todos los herrajes determinados y especificos para cada tipo de carpinteria
que figuren en la planilla respectiva y todos aquellos, que, aunque no se mencionen explicitamente, sean
necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas y generando una imagen homogénea de
terminacion.

PICAPORTES

Los mismos deberan ser tipo Modena o similar prepintado color blanco, en correspondencia al tipo de
carpinteria, doble balancin con roseta y bocallave, se rechazaran calidades inferiores a la citada.

VIDRIOS

Pagina 23 de 54



TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

Seran 3+3mm transparente, compuestos por dos vidrios de 3mm. de espesor cada uno y laminados en su
interior con Polivinil de Butiral — PVB de 0.38 mm de espesor.

16. HERRERIA

De acuerdo se indica en Plano N° 05 — Torre Tanque — Plantas y Cortes.

BARANDAS DE PROTECCION

Las barandas en torre de tanques seran en cafio redondo de 38mm. de diametro y parantes de 25mm. didmetro.
Los largueros seran de 10mm. de diametro y se colocaran cada 30cm. aproximadamente. Los mismos seran
amurados en las mamposterias laterales y en la losa de apoyo.

ESCALERAS MARINERAS

Se construiran escaleras para acceder a la Sala de Tanques de Reserva (desde el interior de la Torre Tanque),
de acuerdo a Anexo Il — Escalera Marinera. Se insertara planchuela al H® para posteriormente soldar al parante
de escalera. El ancho de la escalera sera de 0.64m y la separacion entre huellas de 0.50m.

17. PINTURA

Los colores deberan consensuarse con la Inspeccién de Obra.

EN MUROS EXTERIORES

Todos los muros exteriores ejecutados a nuevo y zocalo cementicio de torre tanque se pintaran en su totalidad.
Se debera, previamente, preparar y lijar las superficies, quedando libre de impurezas y uniforme para recibir la
terminacion.

Sobre la superficie, se aplicardn tres manos de pintura del tipo poliureténicas, tipo “DURALBA de Alba” similar
y/o equivalente, de alta resistencia a las inclemencias climaticas de la zona.

EN MUROS INTERIORES

Los muros interiores se pintaran en su totalidad, previa preparacion y lijado de toda su superficie, con una mano
de imprimacion y dos manos de pintura al latex lavable mate para interiores, tipo Albalatex de ALBA, similar y/o
equivalente.

EN ELEMENTOS DE MADERA

Los elementos de madera, nuevos o existentes que sean intervenidos, se pintaran con impregnante
impermeabilizante tipo “Cetol — Doble Duracion — Satinado”, similar o equivalente, aplicAndose tres manos, de
acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Las varillas del alambrado de 7 hilos se pintaran con aceite de lino para mayor durabilidad de la madera.

En todos los casos, exceptuando las varillas del cerco de 7 hilos, debera aplicarse previamente una mano de
Preservador contra insectos, aprobado por SENASA. Tipo Pentaclorofenol, similar y/o equivalente.

Pintura de Protecciéon para contacto con el Suelo: Todos los elementos de madera que sean enterrados en el
suelo, deberan estar previamente pintados con pintura asféltica (dos manos) en el largo soterrado.

EN ELEMENTOS METALICOS

En Escalera marinera, baranda de proteccién y puertas en Gabinete de Tubos de Gas: se lijardn
convenientemente para recibir la terminacion de pintura, dejando la superficie libre de impurezas.
Posteriormente, se pintaran con 2 manos de anti 6xido y 3 manos de esmalte sintético color a definir, tipo
“Albalux de Alba”, similar y/o equivalente.

EN CIELORRASOS APLICADOS BAJO LOSA

Pintura latex especial para cielorrasos de Alba con poder antihongos, similar y/o equivalente.

18. TRABAJOS EXTERIORES

De acuerdo se indica en Plano N° 02 — Implantacion General Proyecto y Plano N° 03 — Plantas y Vistas de
Proyecto.

CONTRAPISOS Y VEREDAS PERIMETRALES

Se ejecutard nuevo contrapiso, en el sector de fogones (como apoyo de la mamposteria de los mismos).
Asimismo, se ejecutaran veredas perimetrales en el volumen de la Torre Tanque y en sector nlcleo de servicios,
de anchos segun planos correspondiente.

Seran de hormigon terminacion fratazado, cuya dosificacion no serd menor a H-13, armado con malla Q188 de
hierro @ 6 mm 20x20 y de 15cm. de espesor, apoyado sobre suelo 6 relleno seleccionado segun corresponda, y
se colocard film de polietileno de 200 micrones debajo del mismo.

Se deberan dejar juntas de dilataciéon cada 4mts. como maximo ( o pafios de no mas de 12m2.).

Se rellenaran las mismas con material sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus.

CERCOS de CIERRE

CERCO de ALAMBRADO RURAL DE 7 HILOS
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Se ejecutara nuevo cerramiento de este tipo en el sector SUDESTE, bordeando el camino peatonal, desde el
trazado existente en lote lindero hasta la finalizacion del sendero.

Se ejecutara con postes, varillas de madera y 7 hilos de alambre liso.

El alambrado deberd alcanzar una altura total de 1,40mts.

Especificaciones

Los postes de sostén se colocaran cada 12mts. de distancia, perimetro dentro del cual se utilizaran doce varillas.
Los postes seran enterrados a una profundidad de entre 0,80 y 1,00mts. aproximadamente, dependiendo de su
largo, debiendo asegurar que en su disposicién final superen entre 7 a 10cm. la altura de las varillas.

Los hilos de alambre estaran tensados con torniquetas (golondrinas).

Postes: Se utilizardn postes enteros de eucalipto sulfatado o calidad superior, de 2,40mts de largo con un
diametro de 12 cm.

Varillas: Seran de madera dura misionera tipo curupay, tendran 1,20mts. de altura y medidas en 1 1/2" x 1 1/2".
Tendran una separacion entre ellas de 1,30 a 1,40mts.

Alambre liso: se utilizaran los alambres galvanizados A/R 17/15.

Torniquetas: Se usaran torniquetas dobles tensando hasta 200 metros por cada lado. Para tirones cortos se
podran utilizar las torniquetas N° 6 (golondrinas).

Alambre para rienda: Ser& trenzada con tres hilos de alambre galvanizado N° 8 (de 4,06mm. diam.). Debera
anclarse en su parte inferior a un “muerto” de madera dura enterrado a una profundidad de no menos de
0,80mts.

Alambre de manea: alambre liso galvanizado N° 12 (de 2,64 mm).

CERCO de ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL

Se ejecutara, de iguales caracteristicas técnicas y de terminacién que el existente, nuevo cerco con columnas de
HCAC, en espacio resultante entre el Ultimo poste de Hormigon existente y el comienzo del nuevo cerco de 7 hilos.
Asimismo, se completara con alambre tejido romboidal, de iguales caracteristicas técnicas y de terminacion que
el existente, los espacios vacios entre todos los postes de hormigdn existentes en ese mismo sector y en el
sector NORTE.

CERCO de PLACAS de HORMIGON PREMOLDEADAS

Se completara con placas idem existentes el médulo contiguo al Fogdn N°1, cerrando el espacio resultante de la
extraccion de la tranquera actual.

ACONDICIONAMIENTO de CERCOS EXTERIORES EXISTENTES

Todos los cercos existentes que no se reemplacen, se acondicionaran interviniendo en los distintos elementos
gue los componen (varillas, alambres, mallas y todos aquellos que, aunque no se mencionen explicitamente,
sean necesarios para el correcto funcionamiento) de manera tal de quedar en perfectas condiciones de uso y
estéticas en relacion a la obra nueva que se ejecuta.

Sobre el cerco de frente, hacia la Ruta N° 1, se realizara un talud de arena de la mitad de su altura, el cual se
cubrird con un manto vegetal agropecuario, estibado en rollos. Sobre éste se esparcird un manto de tierra
vegetal de 10 cm de espesor, para alojar plantas suculentas como “ufias de gato” (Carpobrotus edulis), etc., en
cantidad y distribucién a definir por la inspeccion.

ZOCALO EXTERIOR CEMENTICIO

Se ejecutara sobre la cara exterior de la Torre Tanque, de 50cm. de altura y 3cm. de espesor. Se ejecutara con
mortero de cemento con incorporacion de hidréfugo. Finalmente, se pintara con pintura latex para exterior.
PUERTAS ENREJADAS en GABINETE CILINDROS de GAS

Con estructura metélica y malla soldada Job Shop 50x50.

19. REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacion de su Representante
Técnico, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién de los trabajos, suministrar aclaraciones a las prescripciones de la documentacion, evacuar
cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar todo aquello que resulte en beneficio de la obra y del normal
desarrollo de los trabajos.

20. DOCUMENTACION TECNICA DE OBRA

El Contratista mantendra en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas
las modificaciones a los trabajos:

= Planos municipales aprobados ante el Organismo Municipal.

Planos de proyecto contractuales.

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Libro de obra.

Planos de taller revisados, datos de productos y muestras.

Resultados de ensayos y pruebas.
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En base a los planos de arquitectura y a la disposicién de las instalaciones que se indican en la documentacién
licitatoria, el Contratista debera confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién ante los
organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante técnico habilitado.

Asi mismo preparara los planos de construccién y/o ejecutivos en base a los calculos y el desarrollo de la
ingenieria de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capitulo, los planos con las
modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra.

Los planos conforme a obra deberan ser presentados por el Contratista en formato Digital, en archivos de
extension DWG (AutoCAD) y 2 (dos) juegos de copias.

La presentacion de los planos ante el Ministerio deberd hacerse con el pedido de la recepcién provisoria de la
obra.

Todo plano o documento técnico que el Contratista presente debera tener en el rétulo los datos de la Obra, datos
del Contratista, datos y firma del Representante Técnico y Titulo del Plano o Nombre del Documento Técnico.

21. DOCUMENTACION A PRESENTAR

En base a los planos de arquitectura y los planos esqueméticos de la instalacién que integran la documentacion,
el Contratista debera confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién ante los
organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante técnico habilitado.
TRAMITES

El Contratista deberd tramitar toda la documentacion ante las empresas prestadoras de servicio (gas,
electricidad, etc.) y autoridades municipales con la antelacién suficiente para no entorpecer la marcha de los
trabajos. Sera necesaria su aprobacién antes de dar comienzo a las obras.

El Contratista llevara a cabo todos los tramites necesarios para la aprobacién, habilitacion y puesta en
funcionamiento de las instalaciones ejecutadas.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN REFERENCIA A LA DOCUMENTACION

La aprobacién por el COMITENTE o por el Inspector de Obra de los planos o presentaciones técnicas del
CONTRATISTA no libera al mismo de su responsabilidad como proyectista y constructor de la obra. El
Contratista deberé ejecutar con probada solidez técnica todas las tareas comprendidas en los rubros e items que
se citan en la presente documentacidon y aun todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea
necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y
equipo idéneo.

Los materiales a utilizar deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obras del Ministerio y deberan ajustarse
al CODIGO DE EDIFICACION y CODIGO DE ZONIFICACION URBANO de la Municipalidad correspondiente.

Se deberan aplicar las Especificaciones Técnicas Generales del presente Pliego.

22. CARTEL DE OBRA
Se colocara 1 (uno) Cartel de Obra, de acuerdo a modelo adjunto. Dimensiones: 300cm. x 200cm.

23. LIMPIEZA DE OBRA

Se deberd realizar la limpieza diaria de la obra, mantener limpia y despejada de residuos el area de trabajo,
manteniendo la pulcritud que corresponde al caracter de la Obra Publica. La limpieza final de obra, se culminara
previa a la Recepcion Provisoria. Se retirard del predio todo material excedente y escombro resultante de la obra.

24. PLACA DE INAUGURACION

Se ejecutara en acrilico transparente de esp. 1 cm. Medidas 40x40cm. Se fijaran a la pared por medio de 4
separadores metalicos (tipo manguito de doble rosca) en las esquinas de la placa, de bronce platil, amurados
con tacos Fischer a pared y esparragos de doble rosca (tirafondo en taco/milimetrado a separador). Los tornillos
de superficie que sostendran la placa seran ciegos (sin ranuras) de perfil circular.

La Escritura/tipografia se colocara de forma “negativa” en la placa por medio de vinilo del tipo “esmerilado”. Se

dejara 1 cm. Perimetral limpio (sin vinilo) en los bordes de la placa.
Lugar de colocacién a determinar por inspeccion.
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ANEXO | — ARTEFACTOS de ILUMINACION

Tipo 1. Artefacto de aplicar tipo tortuga Modelo DELTA L - 100,
similar o equivalente. Luminaria ovalada de pared, para exterior
con reja de proteccion. 130mm. x 275mm.

Lampara Dulux E27 — 37 W.

Tipo 3. Proyector para exterior modelo tipo Clever LED de
Lumenac o equivalente.

Cuerpo fabricado en ABS. Disipador de aluminio para una larga
vida util de los LEDs. Cubierta opal

gue actua como difusor reduciendo el reflejo.

Cuerpo: ABS.

Reflector: difusor opal mas aluminio anodizado.

Difusor: vidrio templado.

Vida util: 30.000 hs.

Lumenac

CLEVER 10
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ANEXO Il — ESCALERA MARINERA

=7/

REFERENCIAS:

1-Cafio redondo de 1"
2-Cafio redondo 1"

3-Planchuela de hierro abulonado a pared

4-Cafio redondo de 15" con planchuela
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ELECTRIFICACION TRIFASICA B° LA
LOBERIA

Objeto y ubicacion.
1. Especificaciones Técnicas Particulares
1.1 Introduccién

1.2 Descripcidn general de la obra.

1.3 Alcance de estas Especificaciones.
1.4 Normas.

1.5 Calidad.

1.6 Aspectos ambientales.

1.7 Seguridad y Condiciones de Trabajo.
1.8 Equipos y Herramientas a utilizar por le Contratista.
1.9 Proyecto ejecutivo.

1.10 Replanteo.

1.11 Picada de Servicio.

1.12 Adecuacioén de Servicios Publicos, Autorizacion para Cruces y Servidumbre.
1.13 Ensayos de recepcion de materiales.
1.14 Provision de materiales.

1.14.1 Estructuras de soporte.

1.14.1.1 Estructuras de madera tratada.
1.14.1.2 Estructuras de H° A°.

1.14.2 Conductor.

1.14.3 Aisladores.

1.14.4 Morseteria.

1.14.5 Transformadores.

1.14.6 Descargadores.

1.14.7 Seccionadores.

1.15 Puesta a tierra.

1.16 Planilla de datos garantizados.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ELECTRIFICACION TRIFASICA B°
LA LOBERIA

OBJETO Y UBICACION

La presente Licitacion tiene por objeto contratar el proyecto, la provision de materiales, mano
de obra, transporte, seguros, pruebas, ensayos, montaje completo y puesta en servicio de la
obra.

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.1 Introduccion.

Las presentes especificaciones establecen las condiciones técnicas a que deberan ajustarse
las tareas a fin de llevar a cabo la correcta ejecucion de la obra concursada.

1.2 Descripcién general de la obra.

La ejecucion de la presente obra, persigue como objetivo potenciar el desarrollo de la
Infraestructura Eléctrica del Balneario La Loberia, ubicado a 60 kildmetros de la Capital
Rionegrina, optimizando la calidad de servicio e impulsando el Turismo de dicha zona.

La solucién adoptada, es la extension de la Linea Trifasica de Media Tensién de 13,2 KV
existente que abastece al Balneario ElI Condor, con punto de conexion desde en la 2da
Bajada del Faro, con una extension de aproximadamente 26 kilometros.

La linea trifasica, se construird con postacién de madera creosotada de 10 metros de longitud
para las estructuras del tipo sostén en alineacién y columnas de hormigén fundadas en
estructuras especiales (desvios, retenciones y terminales), de 10, 11y 12 mts.

El vano promedio serad de 70 mts, con un recorrido total de 26 kilbmetros, con conductor de
aleacion de aluminio de 70 mmz2 de seccion comercial.

La aislacion para las estructuras tipo sostén sera del tipo perno rigido de 13,2 kV. mientras

gue en las de retencidn, su aislacion sera del tipo polimérica de retencion de 13,2 Kv y

considerando la zona costera, aisladores polimeros mn3 de alta salinidad (3 aletas).

Parte del tendido de la red troncal corre paralelo a la ruta provincial N° 1, motivo por el cual se
debera gestionar ante las autoridades correspondientes las respectivas autorizaciones de
ocupacion y uso de la zona de camino para la ejecucion de la obra. Por otro lado, en las
zonas en donde se afectaran terrenos privados, se gestionaran las respectivas autorizaciones
a fin de posibilitar posteriormente las servidumbres administrativas de electro ducto.

1.3 Alcance de estas especificaciones.

Las presentes especificaciones establecen las condiciones técnicas a que deberan ajustarse
la provision de materiales y demas tareas, para la correcta ejecucion de obra.

A continuacion, se detallan las tareas a llevar a cabo en la ejecucion de la obra concursada,
sin que este listado sea limitativo:
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Proyecto Ejecutivo

Provision de equipos y materiales por parte del Contratista.

Replanteo y ubicacion definitiva de piquetes.

Picada de servicio

Ensayos de recepcion.

Provision de materiales.

Montaje y armado de estructuras, conductor, aisladores y morseteria adecuada (para lineas
en Media Tension).

Armado y montaje de SET de distribucion (incluyendo su emplazamiento).

Armado de fundaciones que resultasen necesarias.

Instalacion de puestas a tierra de estructuras de H°A° de acuerdo a cada tipo constructivo.
Limpieza de obra.

Puesta en servicio.

Confeccién de planos conforme a obra.

El listado anterior tiene por finalidad dar una idea global del alcance de las tareas y de las
prestaciones que integran el objeto de esta especificacibn. En consecuencia, es
responsabilidad del Contratista proveer los medios necesarios para el cumplimiento de las
tareas arriba mencionadas, y todas las que fuesen necesarias y no estén detalladas aqui,
para entregar la obra en perfectas condiciones operativas. Del mismo modo se deberan
presentar las provisiones complementarias y la documentacion técnica conforme a obra, a
total satisfaccion de la Direccibn de Estudios, Proyectos y Ejecucion de Obras de
Infraestructura y de la empresa prestataria del servicio publico de Distribucion de Energia
Eléctrica en la provincia (EDJERSA).

En el presente pliego se encuentran los documentos con datos necesarios para permitir el
estudio y valoracion de los trabajos concursados, no obstante ello, la Direccion efectuara
todas aquellas aclaraciones que se estimen necesarias.

1.4 Normas.

Toda actividad asociada al proyecto o ejecucion de la obra concursada se hara de acuerdo con las indicaciones
dadas en los rubros, considerando como referencia a:

Reglamento Técnico y Normas Generales para Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de Distribucion
(EJERSA).

Especificacion Técnica de la ex AGUA Y ENERGIA ELECTRICA GC-IE-T N° 1 y sus Anexos.
Norma VDE 0210/12.85.

Reglamento Técnico para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Electrificacion Rural y Urbana (Secretaria
de Energia de la Nacion — Consejo Federal de la Energia Eléctrica).

segun corresponda y también aquellas normas que se mencionen en el presente Pliego.

Donde exista superposicion en las incumbencias de Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales, o
de Empresas concesionarias de Servicios Eléctricos, con respecto a la provision, y/o ensayos de materiales,
ejecucion de obras y presentacién de documentacion, se optara por la alternativa que resulte mas exigente. El
sistema de medida a utilizar ser& el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).

Para todo lo que no esté expresamente establecido en estas especificaciones, se consideraran las normas
IRAM correspondientes. En aquellos casos donde no exista una norma IRAM particular adecuada, se tendran en
cuenta normas o recomendaciones internacionales reconocidas (IEC, ANSI, ASTM, ISO, VDE u otro organismo
de respaldo similar).
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Todo lo inherente a tareas de obra como asi también provisién, ensayos y calidad de materiales que deba
suministrar el Contratista, deberan estar aceptados por las normas vigentes, mencionadas precedentemente.
Cualquier modificacién que altere las caracteristicas y/o garantias de lo ofrecido y contratado debera ser
sometida a la aprobacion de la Subsecretaria de Infraestructura.

1.5 Calidad.

La documentacion de oferta, estudios preliminares, proyecto ejecutivo, documentacion conforme a obra y
cualquier otra documentacion que la Subsecretaria de Infraestructura del MOySP requiriese particularmente, se
deberd consignar en idioma castellano. Dicha documentacién debera indicar claramente las normativas
consideradas.

Para garantizar la calidad de la documentacidon de proyecto se requiere que los mismos sean llevados a cabo
bajo con la firma de un profesional matriculado y especializado en la materia. Con respecto a los estudios y
ensayos de materiales, se recomienda que los mismos se lleven a cabo en laboratorios acreditados para tal fin
segun normas de calidad.

De la misma manera, en la provisién y ensayos de materiales como asi también en todas las tareas asociadas a
la ejecucion de obra, deberan cumplirse los estandares de calidad tomados como referencia segun las normas
vigentes antes mencionadas.

Para garantizar la calidad de los materiales se aceptardn Unicamente materiales nuevos y de marcas de
reconocido prestigio en el mercado actual. Los mismos seran aprobados por la Inspeccion.

1.6 Aspectos ambientales.

El Contratista debera proyectar y ejecutar la obra a fin de minimizar las influencias causadas al medio ambiente
antes, durante y luego de la finalizacion de la misma.

Se deberan cumplimentar los requisitos que pueda fijar el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE),
en lo referente a aspectos ambientales.

1.7 Seguridad y condiciones de trabajo.

Durante todo el plazo de ejecucién, El Contratista sera el responsable de implementar las medidas de seguridad
necesarias en todo el &mbito de las obras, con el fin de prevenir dafios a las personas y a las cosas. En lo que
respecta a las personas, estas medidas cubriran al personal afectado a la construccién y a toda otra persona
que, debidamente autorizada, permanezca 0 transite por la zona de las Obras tenga 6 no relacién con ellas. A
tal fin, el Contratista debera disponer de todas las defensas, luces y carteles de sefializacién, sefiales de peligro,
cercas, vallas y vigilancia que fueran necesarias 6 exigidas por el Comitente sin costo alguno para éste.

Todo el personal debera ser provisto de la indumentaria de trabajo necesaria, incluyendo todos los
equipamientos de seguridad apropiados, segun los riesgos de la

tarea a realizar y las condiciones de trabajo en las que se desarrolla.

El Contratista ademéas proveera de la infraestructura y los medios necesarios para mantener condiciones de
trabajo y calidad de vida que aseguren la prevenciéon de circunstancias que puedan afectar la salud y el
bienestar general de sus trabajadores.

El Comitente, a través de su Inspeccién de Obra, fiscalizard periédicamente el cumplimiento de las medidas de
seguridad y proteccién y podra exigir medidas complementarias 6 adicionales en resguardo de las personas.

1.8 Equipos y herramientas a utilizar por el Contratista.

Los equipos y herramientas a utilizar por el Contratista deberan estar en perfectas condiciones de uso, de modo
de no provocar dafio alguno al personal y/6 a los materiales a montar. Si durante el desarrollo de la Obra, la
Inspeccién detectara la presencia de equipamiento en condiciones inadecuadas, podra ordenar paralizar esa
etapa hasta tanto el equipo en cuestion sea debidamente reparado 6 reemplazado.

1.9 Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera elaborar el proyecto ejecutivo de la obra a construir, tomando como
antecedente a toda la documentacion técnica que se encuentra incorporada a las presentes
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Especificaciones o que es mencionada en su texto. Podra introducir modificaciones o
variantes técnicas a la documentacién del proyecto constructivo que integra estas
Especificaciones, siempre gue las mismas constituyan mejoras técnico econdmicas sobre las
aqui especificadas.

El proyecto ejecutivo debera ser presentado ante la Inspeccion de la Direccion de Estudios,
Proyectos y Ejecucion de Obras de Infraestructura para su consideracion y aprobacion, en un
plazo no mayor a quince (15) dias de firmado el contrato. El cual sera remitido a EDJERSA
para su consideracion y aprobacion, asi mismo se debera entregar en forma conjunta las
constancias de solicitudes de permiso de paso. Queda expresamente establecido que no
podran iniciarse las tareas de replanteo hasta no contar con la aprobacion de la Inspeccion.

1.10 Replanteo.

En base al proyecto ejecutivo aprobado por la Inspeccion, el Contratista procedera a

efectuar el replanteo de la linea, debiendo hacer el estaqueado correspondiente a la
distribucién de piquetes. Serd el responsable de su conservacion hasta el momento de
realizarse la excavacion de las bases en cada uno de los piquetes.

El piqueteado final sera materializado por el Contratista y verificado por la Inspeccion. El
mismo consistird en una estaca roja indicando el centro del piquete y dos estacas blancas de
alineacion longitudinal, de acuerdo con las planillas de distribucién que resulten del proyecto
ejecutivo.

Si fuera necesario para el montaje, el Contratista ubicara dos estacas transversales a 90° del
eje de la linea, a ambos lados de la estaca central y a una distancia conveniente de ésta, a fin
de tener permanentemente individualizado el punto central de cada piquete.

1.11 Picada de Servicio.

El Contratista debera construir una picada de servicio a lo largo de la traza de la linea a ejecutar, con accesos a
la misma desde el camino principal.

En aquellos casos en que la picada se vea cortada por alambrados, se deberan colocar tranqueras provisorias
y/o permanentes segun se convenga con los propietarios de los predios.

El Contratista restituira inmediatamente a su condicién original a su exclusivo costo, aquellas propiedades que
sean dafiadas durante la ejecucién de los trabajos, a satisfaccién de los propietarios, autoridades respectivas e
Inspeccién de obra.

1.12 Adecuacién de Servicios Publicos, Autorizacion para Cruces y Servidumbre.

Queda establecido que la empresa adjudicataria debera gestionar ante quien corresponda la
adecuacion de las instalaciones existentes, de Servicios Publicos, (red distribuidora y
conexiones de agua corriente, cloacas, energia eléctrica, teléfonos, gas, etc.), de manera que
gueden adecuada a las obras que se proponen. Previamente a toda gestion, deberan cursar
las comunicaciones del caso a la Direccion. Las facturas que las Empresas prestatarias de los
Servicios Publicos, que eventualmente resulten afectados cursen por los trabajos de remocion
y adecuacion antedichos seran abonadas de inmediato a aquellas, por el Contratista. Como
asi también la remocién de arboles u otros obstaculos naturales y/o artificiales visibles o no,
gue impidan la normal ejecucion de las tareas.

Todos los tramites a efectuar y derechos a pagar ante las autoridades correspondientes, con
motivo de las lineas aqui licitadas sobre rutas nacionales, provinciales y vias de ferrocarril
seran por cuenta del Contratista.
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Todos los gastos que se originen por lo dicho anteriormente seran a exclusiva cuenta de la
firma adjudicataria, quien no podr& exigir pago alguno por estos conceptos, dado que queda
establecido que los Oferentes por el solo hecho de su presentacion al Acto de Licitacion, han
recorrido la zona, considerando y evaluando dentro de las propuestas todos los factores que
pueden incidir en el precio de la obra. -

La Empresa serd la encargada de gestionar los permisos de paso a través de los predios
rurales afectados por la traza de la linea, corriendo por su cuenta y cargo todas las
tramitaciones necesarias para la servidumbre administrativa del

electro ducto.

Previo a la Recepcion Definitiva, la Empresa debera hacer entrega a la Subsecretaria de
Infraestructura, de todas las autorizaciones otorgadas, comprobantes de pagos y planos

aprobados si asi correspondiere.

Cuando la traza de la linea se desarrolle fuera de espacios publicos, el Contratista debera efectuar la
correspondiente mensura de Deslinde y Amojonamiento para construir la Servidumbre Administrativa de Electro
ducto, en un todo de acuerdo con lo supuesto en la Ley Provincial N° 1701 y su reglamentacion.

1.13 Ensayos de recepcion de materiales.

Si fuese necesario y a juicio de la inspeccion se podran realizar los ensayos de recepcion de
materiales que podran llevarse a cabo en el Laboratorio del Fabricante o en otros Laboratorios
Privados u Oficiales que cuenten con acreditacion suficiente.

La opcidn ser& evaluada por el Ministerio quien decidira que es mas conveniente en cada
caso. Los ensayos seran debidamente documentados y recibidos previa aprobacion de la
Inspeccion.

A los efectos de asegurar una practica correcta en el ensayo de cada uno de los materiales a
proveer, se adoptaran como referencia las normas IRAM correspondientes a cada caso.

Previo a la realizacion de los ensayos, la Inspeccidn podré verificar que todos los elementos a
utilizar en los mismos estén en perfecto estado de funcionamiento y podra solicitar al
Contratista los ajustes que considere necesarios.

Se considerara que la partida total de materiales: postes, ménsulas, crucetas, etc., constituye
una sola remesa. Para la aceptacion o rechazo de cada remesa se verificara el cumplimiento
de lo especificado para los ensayos, no aceptandose valores distintos a los especificados.

1.14 Provision de materiales.

La tecnologia constructiva y la calidad de los materiales utilizados en la fabricacion de los
distintos elementos que componen la obra, deberan ser aptas a los fines de tener un
comportamiento estable y satisfactorio ante las exigencias ambientales indicadas para la zona
climatica correspondiente segun la ET-GC-IE-T Nro. 1 de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA,
como asi también deberan tener una prestacion apta en atmosfera altamente contaminada e
intensamente salina.

En todos los materiales que se detallan a continuacion se deberan completar las planillas de
datos garantizados, segun modelos correspondientes anexos a estas especificaciones.
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Cumplidos satisfactoriamente todas las pruebas y ensayos para cada remesa, la Inspeccion
autorizara el despacho a obra de los materiales.

El transporte a destino debera ser efectuado en forma directa no admitiéndose transbordo de
carga en ningun caso.

1.14.1 Estructuras de Soporte.

Los postes deberan ser transportados en equipos tales que permitan el apoyo de aquellos en
el 80 % de su longitud sobre la plataforma de carga. Los puntos de apoyo seran cuatro como
minimo y deberd evitarse someter al poste a esfuerzos que comprometan su seguridad
estructural.

La operacion de descarga en destino de los postes se efectuara Unicamente con gria de
capacidad probada suficientemente a tales efectos, no permitiéndose bajo ningiin concepto el
uso de descendentes.

Se debera tener en cuenta la siguiente clasificacion:

- Sostén Simple (SS): desde 0 grados hasta 3 grados de desalineacion, poste simple.

- Sostén Angular (SA): desde 3 grados hasta 15 grados de desalineacion, columna
HAC° simple.

- Retencion Angular (RA): mayor a 15 grados de desalineacion columna HA® simple.

- Retencion Recta (RR): desde 0 grados hasta 3 grados de desalineacion, columna
HAC simple.

- Terminal (T): columna HA®° doble.

1.14.1.1 Estructuras de Madera tratada.

Generalidades.

En lo que respecta a caracteristicas generales y métodos de ensayo de postes se procedera como indica la
norma IRAM 9530 o posteriores que supongan una exigencia mayor.

Los postes serdn de madera de eucaliptus con un tratamiento de creosotado segun norma IRAM 9595.

En lo que respecta a medidas y defectos se tomara como referencia a la norma IRAM 9531, para la
determinacion de humedad se utilizara la IRAM 9532.

El resto de las normas a seguir, que no estén expresamente definidas en el presente documento, seran las IRAM
correspondientes. Se tomara la version que determine la mayor exigencia.

Las estructuras de suspension no podran usarse en ningln caso como retenciones
temporarias.

Caracteristicas constructivas de los postes de madera.

Seran en un todo de acuerdo a lo que especifica la norma IRAM 9530.

Conservaran la mayor parte de la albura y estaran exentos de corteza y liber. El espesor de la albura no sera
menor de 2cm en la seccion extrema de la base del poste, medida segln el ensayo correspondiente.

Las medidas se corresponden con lo especificado en la documentacion técnica de proyecto, admitiéndose una
discrepancia de +2 / -0,5 cm. en el diametro, verificadas segdn norma IRAM 9530. La conicidad minima sera de
5mm/m, también de acuerdo con la norma antes mencionada.

El marcado, rotulado y embalaje estara de acuerdo a lo que expresa la norma IRAM

9531.

Caracteristicas constructivas de ménsulas, crucetas y vinculos de madera.
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Se utilizaran crucetas de madera dura de calidad reconocida, debidamente probada y avalada por las normas
IRAM correspondientes. Se considerara la variedad de madera que mejor se ajuste a las condiciones climaticas
de la zona donde se instalaran.

Se utilizarén las crucetas de dimensiones normalizadas MN110.

Las normas a seguir para caracteristicas constructivas, dimensiones, defectos y condiciones de recepcién de
crucetas seran IRAM 9540, 9511, 9516 Y 9521 y estaran en un todo de acuerdo con los reglamentos que se
citan en el presente pliego.

Excavacién de pozos.
Se procedera a efectuar la excavacion de los pozos siguiendo el contorno de los postes de madera manteniendo
un margen maximo de 10 cm. entre la parte a enterrar y las paredes del pozo.

Armado e Izado de Postes.

Concluidos los pozos, se puede proceder al izado de los postes previo armado de los elementos. El mismo se
efectuard de modo que la base de los postes asiente perfectamente en el fondo.

El armado de los refuerzos de los postes dobles o en A puede efectuarse antes o después del izado, de acuerdo
con los medios que se disponga para el mismo.

Llenado de los pozos.

Una vez parado el poste se rellenara el pozo con tierra extraida, preferentemente seca, apisonandola en capas
de 10 cm.

Se deberd efectuar una corona de tierra en la parte saliente del soporte de una altura tal que permita el
escurrimiento del agua que pudiese acumularse en torno del mismo.

Encrucetado.

El encrucetado de madera puede hacerse en el suelo antes del izado del poste, o luego de éste; posteriormente
se debera nivelar y orientar correctamente las crucetas.

Se debera respetar la calidad y cantidades de materiales: brazos, herrajes, etc., de acuerdo a los tipos
constructivos correspondientes. La inspeccion estara facultada para revisar y pedir que se rehaga el encrucetado
si esto no cumpliera con los estandares tomados como referencia (ver Reglamentos de referencia en el item
Normas).

1.14.1.2 Estructuras de HCA®°.

Generalidades.

Las estructuras seran de hormigon armado pretensado y centrifugado.

Se debera completar la planilla de datos garantizados de las estructuras propuestas, segun
modelo anexo a estas especificaciones.

Para todas aquellas cuestiones no previstas en la presente especificacion, queda
expresamente establecido que las estructuras deberan cumplimentar lo adaptado en la Norma
IRAM 1605, en su ultima version y a las que en ésta se citan.

Los materiales a utilizar para la fabricacion de las estructuras deberan reunir las condiciones
gue para cada caso se establezcan en la Norma IRAM 1605.

Para el caso particular del cemento se establece que debera utilizarse el de alta
resistencia a los sulfatos (ARS), de acuerdo a la Norma IRAM 1669.

Las estructuras de suspensién no podran usarse en ninglin caso como retenciones
temporarias.

Caracteristicas constructivas de los postes.
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Los postes que se requieren son de seccion anular, forma troncoconica y deberan ser de igual
resistencia en todos sus planos diametrales. Se fabricaran con hormigén compactado por
medios mecanicos (centrifugado o vibrado) y tendran la conicidad necesaria para asegurar su
resistencia mecanica considerando los empotramientos fijados y las condiciones que fija la
Norma IRAM 1605.

El disefio geométrico se ha efectuado considerado que los postes tienen una conicidad de 1,5
cm/m, desde la cima hacia la base.

Los postes llevaran grabado en bajo relieve y de modo que sea visible cuando el poste esté
empotrado, todas las especificaciones que marque la Norma IRAM 1605 en el punto 8
“Marcado, rotulado y embalaje”.

Se deja expresamente establecido que no se aceptaran postes con desprendimientos de
hormigdn tanto en sus partes internas como en las paredes externas del agujero central.

Armaduras.

Las armaduras deberan estar constituidas por barras y/o por barras y alambres de acero
practicamente libres de 6xido y manchas de grasa o aceite.

En cuanto a la armadura activa (armadura pretensada) no se admitira bajo ninguna
circunstancia la existencia de trenzas cortadas o trenzas mal distribuidas y/o mal tensionadas.

En la armadura se asegurara la continuidad eléctrica. A los efectos de la puesta a tierra de los
elementos de la estructura, deberé estar equipada con los bloquetes necesarios. Los mismos

deberan estar soldados a una barra de acero de 8 mm de diametro cuya longitud sera igual a

la del poste.

Recubrimiento.
El recubrimiento de la armadura, medido exteriormente a los estribos serad de 15 mm
cualquiera sea el sistema de fabricacion.

Los separadores utilizados con el objeto de lograr el recubrimiento especifico deberan ser de
mortero o material plastico. No se admitira la utilizacion de separadores de madera.

Fundaciones.
En el caso de las estructuras de H°A° deberan colocarse fundaciones simples de base
cuadrada de acuerdo al Reglamento de la Compaiiia Distribuidora (EAERSA).

En todo lo que respecta a las caracteristicas de las fundaciones y sus materiales
constituyentes se tomara como referencia el reglamento CIRSOC 201, con las actualizaciones
vigentes, y sus anexos en todo lo concerniente a materiales, componentes, procesos de
elaboracién, transporte, colocacién, proteccion, controles, ensayos y aceptacion de las
estructuras de fundacion, excepto indicacion en contrario establecida en este pliego.

El Contratista deberd construir la totalidad de las fundaciones de la linea proveyendo
completamente la mano de obra, materiales, transportes, pruebas y/o ensayos y todo lo
necesario para la ejecucién de las mismas.

Una vez colocadas las estructuras en su posicion definitiva, debera procederse al sellado de
las fundaciones.
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1.14.2 Conductor.

Generalidades
La linea utilizard conductor de aleacién de aluminio desnudo de 70 mm?2 de seccién transversal, formacion 19 x
2,15 mm.

Normas.

Las caracteristicas técnicas, métodos de ensayos de remesa y de rutina, técnicas de muestreo y condiciones de
aceptacion del conductor, deberan ajustarse a las especificaciones contenidas en la norma IRAM 2187, 2212 o
las correspondientes a cada caso, que resulten en la alternativa de mayor exigencia.

Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba.

El Contratista es responsable de la provisién de los materiales. Aquellos que deban descartarse por motivos
inherentes a esta provision, seran reemplazados por otros de calidad y caracteristicas idénticas por su cuenta y
cargo.

En cada bobina se colocara en forma visible una chapa con la siguiente informacién acufiada
o pintada con tinta indeleble: Fabricante, Cantidad de metros que contiene, Peso bruto y neto,
Tipo de cable, Marca de fabricacion, Seccién en mm?, Carga minima de rotura, Nimero de
TAG de la bobina.

El Contratista tendra a su cargo el manipuleo de carga y descarga de las bobinas, como asi
también su acondicionamiento en estibas hasta el momento de su instalacion definitiva.

En los acopios debera prever la colocacion de tirantes de madera para evitar que las bobinas

apoyen directamente en el suelo.

Ensayos de recepcion.

Los ensayos de recepcion del conductor de aleacidén de aluminio se haran de acuerdo a la
norma IRAM 2212.

El Contratista sera el responsable de entregar a la Inspeccion los correspondientes protocolos
de ensayo.

A los fines del ensayo de recepcion, se deja claramente establecido que el total de cable a
suministrar sera considerado una sola remesa.

Pautas de Montaje.

El Contratista utilizar4 equipos y herramientas adecuados de acuerdo con las exigencias que requieran las
tareas, la calidad y fragilidad de los materiales.

La modalidad que se utilice para el tendido del conductor, debera garantizar que este no sufra dafios.

El Oferente debera contemplar adecuados métodos de tendido y flechado de forma tal que los desequilibrios
longitudinales y verticales temporarios resulten minimos y perfectamente acotados. Las estructuras de retencion
podran usarse como terminales por periodos cortos y a riesgo del Contratista.

La tension méaxima de tendido no debera ser mayor que aquella necesaria para salvar los obstaculos sobre el
terreno. Se tomara como referencia una tensidon aproximadamente igual a la mitad que la correspondiente
tension de flechado.

Todo el equipo utilizado dispondra de puesta a tierra y se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar
que los operarios queden eléctricamente en serie con elementos manipulados.

Los empalmes y reparaciones se ejecutaran mediante manguitos que debera suministrar el Contratista.
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Solo se admitird un empalme por cable y por vano. No se aceptaran en los vanos de cruces de rutas, rios ni en
los adyacentes a los mismos. En lo posible se evitardn empalmes en vanos adyacentes a las estructuras de
retencidon y entre retenciones con menos de cuatro vanos intermedios. Los empalmes sucesivos de una misma
fase deberan estar distanciados por lo menos cuatro vanos y se realizaran a no menos de 20 (veinte) metros de
los puntos de sujecion del cable.

Las escoriaduras 6 melladuras aisladas, previa autorizacion de la Inspeccién, podran repararse con tela esmeril.
Si el dafio fuese mayor, deberan emplearse manguitos de reparacion, con las siguientes limitaciones:

Solo se autorizara una (1) reparacién por cable y por vano y no mas de dos (2) en un mismo cable en 5.000 m
de linea.

Se admitird su uso en el conductor cuando se hubieran roto hasta (1) alambre de la Ultima capa o se
encontraran dafiados hasta dos (2) alambres en un 75 % de su didmetro original.

Para dafios mayores, se cortara y empalmara el cable, respetando las restricciones ya indicadas para empalmes
sucesivos. Los manguitos de reparacion no se colocaran a una distancia menor de diez (10) metros de los
puntos de sujecién del cable, como tampoco en un vano donde exista un empalme. La decision de autorizar
reparaciones y en que extension, corresponde a la Inspeccion.

Las operaciones de flechado se iniciaran inmediatamente después de finalizadas las tareas de tendido y de
acuerdo a las tablas de flechado que oportunamente confeccionara el Contratista.

La temperatura se controlara mediante un termémetro preciso, suspendido a no menos de cuatro (4) metros del
suelo, expuesto a las condiciones ambientales del momento, durante un tiempo no menor de quince (15)
minutos. Su bulbo estara ubicado en la cavidad practicada en un trozo de conductor de (1) metro de longitud.
Para asegurar un buen contacto del mismo con el conductor, se podra retirar parte del cable de acero y rellenar
los espacios vacios con limaduras de acero y de aluminio. La Inspeccion podra ordenar la suspensién de las
tareas, si a su juicio, las condiciones climaticas fueran adversas y pudieran provocar errores en las operaciones.
Los vanos a elegir para controlar el flechado de cada tramo, deberan cumplir con los siguientes requisitos, en
orden decreciente de prioridad:

a) Largos y horizontales
b) Los vanos extremos del tramo.
c) Distribuidos a lo largo del tramo.
Para cada tramo de tendido, la cantidad minima de vanos de control debera ser la siguiente:
a) Dos vanos de control en tramos de hasta 6 vanos
b) Tres vanos de control en tramos de hasta 12 vanos.
¢) Cuatro vanos de control en tramos de hasta 20 vanos.
d) No se admitiran secciones de tendido y flechado superiores a 20 vanos.

El flechado se realizara con instrumentos 6pticos 6 con el método de la cuerda vibrante.

No se aceptaran diferencias en defecto de las flechas respecto de los valores establecidos en las
correspondientes tablas de tendido. La tolerancia por exceso sera

de 1 cm., por cada 10 m de vano hasta un maximo de 15 cm.

Completado, controlado y aprobado por la Inspeccion el flechado de un tramo, los conductores deberan
permanecer en roldanas durante un tiempo no menor de 48 horas, con el fin de permitir un acomodamiento
inicial del cable y una cierta relajacion. Transcurrido dicho periodo, se efectuara el flechado final y se procedera
al atado 0 engrapado de los conductores.

Los puentes de conexion de conductores en las estructuras de retencion, se ejecutaran sin

empalmes de ningun tipo, utilizando las longitudes sobrantes de conductor.
1.14.3 Aisladores.

Generalidades.
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Los aisladores deberan estar disefiados de manera tal que su vinculacion entre si o con otros

elementos (morseteria) integrantes de las cadenas aislantes, permitan facilmente su remocion
con la linea energizada y el mantenimiento a distancia mediante el empleo de pértigas.

En la implementacién de la aislacion de la linea de Media Tensién 13,2 KV se utilizaran aisladores de suspension

de perno rigido del tipo normalizado para zonas de alta salinidad y también de cadenas de retencién de material
organico segun corresponda a su aplicacion.

Todos los aisladores deberan llevar grabado en forma indeleble y perfectamente legible la
identificacion de los datos garantizados que se solicitan en la planilla correspondiente.

Normas.

Para lo que respecta a la linea de Media Tension, el disefio, materiales y ensayos deberan
ajustarse basicamente a los requerimientos de la norma IRAM 2077, complementada con las
recomendaciones IEC 383, IEC 591 y la norma VDE 0210/5.69, en este orden de prelacion.
Se consideraran ademas las ultimas ediciones y/o recomendaciones propuestas.

Cuando exista mas de una factibilidad técnico-econémica, se tomard como criterio de
seleccion aquella alternativa que resulte en mayor confiabilidad.

Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba.

El Contratista suministrara los aisladores en cajones o esqueletos de madera no
reintegrables.

Cada cajon o esqueleto estara construido con tablitas o listones de madera de espesor
suficiente para asegurar la robustez del embalaje, con los extremos asegurados firmemente a
los bordes de las tapas y debidamente zunchados.

El disefio, la construccion y el dimensionamiento del cajén o esqueleto de madera, sera tal
gue permita el almacenamiento a la intemperie durante el tiempo que demande la
construccion de la linea, sin deterioro o deformaciones peligrosas durante el manipuleo.

Todos los esqueletos o cajones seran suficientemente fuertes para resistir los riesgos de las
operaciones de embarque, transporte, carga, descarga, instalacion en obra e

impedir que los aisladores se dafien.

El Contratista tendra a su cargo el manipuleo de carga y descarga de los aisladores, como asi
también su acondicionamiento en estibas hasta el momento de su instalacion definitiva.

En los acopios debera prever la colocacion de tirantes de madera para evitar que los
embalajes de los aisladores apoyen directamente en el suelo.

Ensayos de recepcion.

Para la recepcion de los aisladores se realizaran los ensayos de remesa previstos en la
norma IRAM 2077. A los fines del ensayo de recepcion, se deja claramente establecido que el
total de aisladores a suministrar sera considerado una sola remesa.

El Contratista sera el responsable de entregar a la Inspeccion los correspondientes protocolos
de ensayo.

Los ensayos se realizaran siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 2077 e IEC 383.
Para el ensayo de impacto se utilizara la metodologia de la Norma IRAM 2095 NIO y para el
ensayo de rotura electromecanica la IEC 591.
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Las unidades que resulten dafiadas en los ensayos, deberan ser repuestas por el Contratista,
de manera que el suministro corresponda a la cantidad solicitada.

Los resultados de los ensayos deberan estar en un todo de acuerdo con los datos
garantizados presentados.

1.14.4 Morseteria.

Normas.

Para la linea de alimentacion en Media Tension se utilizara la morseteria que determinan los
reglamentos vigentes en el siguiente pliego y las normas IRAM correspondientes. Cuando
exista mas de una factibilidad técnico-econdémica, se tomard como criterio de seleccién
aquella alternativa que resulte en mayor confiabilidad.

Proteccion anticorrosiva de las partes ferrosas.

Todas las piezas de acero deberan poseer tratamiento superficial mediante cincado en
caliente por inmersion, satisfaciendo ademas la Norma IRAM 121 “Ensayo de revestimiento,
prueba de exposicion a la niebla salina” (duraciéon minima 96 horas).

Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba.

El Contratista suministrara la morseteria en cajones o esqueletos de madera no reintegrables.

Cada cajon o esqueleto estara construido con tablitas o listones de madera de espesor
suficiente para asegurar la robustez del embalaje, con los extremos asegurados firmemente a
los bordes de las tapas y debidamente zunchados.

El disefio, la construccion y el dimensionamiento del cajén o esqueleto de madera, sera tal
gue permita el almacenamiento a la intemperie durante el tiempo que demande la
construccion de la linea, sin deterioro o deformaciones peligrosas durante el manipuleo.

El Contratista tendra a su cargo el manipuleo de carga y descarga de la morseteria, como asi
también su acondicionamiento en estibas hasta el momento de su instalacién definitiva.

En los acopios deberé prever la colocacién de tirantes de madera para evitar que los
embalajes apoyen directamente en el suelo.

Todos los esqueletos o cajones seran suficientemente fuertes para resistir los riesgos
de las operaciones de embarque, transporte, carga, descarga e instalacion en obra.

1.14.5 Transformadores.

Normas.

Todo lo que refiere a las: caracteristicas técnicas, provision, montaje, ensayos y puesta en servicio de
Transformadores de Distribucion, se debera cumplir con la normativa establecida por el Reglamento Técnico de
la Compafiia Prestataria del servicio del Distribucion de Energia en la Provincia de Rio Negro (EdERSA) o a las
normas IRAM segun lo que a continuacion se indica:

IRAM 2250 o IEC 76, en lo que se refiere a tipificacion de caracteristicas y accesorios;
IRAM 2105 en lo que se refiere a niveles de aislacion y ensayos dieléctricos;
IRAM 2106, en lo que se refiere a ensayos de vacio y cortocircuito.
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Seguridad y Medio Ambiente.

Todos los transformadores que se proveeran estaran libres de Bifenilos Policlorados
(P.C.B.), es decir que no contendran P.C.B. (0 P.P.M), en sus partes sélidas y porosas, lo
mismo que en el aceite aislante el que debera ser del tipo YPF 64.

La maquina estara provista con una placa adosada de color azul indeleble de 10x15 cm

donde se de testimonio que la misma fue construida con ausencia total de P.C.B. (0 P.P.M.).
Conjuntamente con los protocolos de ensayo de los equipos se adjuntaran los datos de partida del aceite
aislante empleado, con su correspondiente certificado de inspeccion de calidad, expedido por el fabricante del
mismo.

Caracteristicas constructivas de los transformadores.

Potencias de transformacion: Segun lo especificado en Planilla de Computo.

Relacién de tensién: Segun lo especificado en Planilla de Computo.

Grupo de conexion: Segun especificaciones técnicas.

Frecuencia nominal: 50Hz.

En cada transformador y siempre que se encuentren desconectados, la tension del primario se podra variar
desde el exterior en + 5 % de la tensién nominal, debiendo estar claramente indicada la posiciéon en el
conmutador.

Las caracteristicas técnicas del equipamiento entregado estardn sujeta a la revision de la inspeccion de la
Subsecretaria de Infraestructura del MOySP para su aprobacion, pudiendo ésta desestimar la provisiéon en
caso de no cumplir alguno de los requerimientos de la planilla de datos garantizados.

Ensayos, Materiales, embalaje, carga, descarga y estiba.

Los procedimientos de ensayo, provisibn de materiales, embalaje, carga y descarga, estiba, etc., serdn de
acuerdo a lo que dictan las normas IRAM correspondientes para Transformadores de Distribucién (2105, 2106,
2250, etc.) y los reglamentos en vigencia, mencionados en el parrafo 4.4.

1.14.6 Descargadores.

Seran del tipo OZn de 15kV/10kA, para proteccion de instalaciones de media tension contra sobretensiones, en
sistemas considerados como de neutro efectivamente puesto a tierra. Deberan ser aptos para montaje a la
intemperie y asegurar total hermeticidad. Estaran provistos de terminal adecuado, abrazadera para montaje
sobre cruceta y chapa de caracteristicas fijada al cuerpo.

1.14.7 Seccionadores.

Los seccionadores a utilizar en media tension, seran del tipo XS auto desconectador y
del tipo MN 241 rural, de acuerdo a la Especificacion Técnica Gl N° 49/1963 de AyEE .

1.15 Puesta a Tierra.

Generalidades.

Las puestas a tierra se realizaran de acuerdo con las indicaciones dadas en los rubros

del presente Pliego; Reglamento Técnico y Normas Generales para Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas
de Distribucion de EJERSA, Especificacion Técnica de la ex AGUA Y ENERGIA ELECTRICA GC-IE-T N° 1; sus
Anexos; la Norma VDE 0210/12.85, Reglamento Técnico para el Proyecto y Ejecucion de Obras de
Electrificacién Rural y Urbana de la Secretaria de Energia — Consejo Federal de la Energia Eléctrica; segin
corresponda y aquellas normas que especificamente se citen.

Mediciéon de resistividad.
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El Contratista efectuara la medicién de resistividad del terreno en cada punto donde deba instalarse una puesta a
tierra por el método de Wenner a 1, 1,5 y 2 m de profundidad.

1.16 Planilla de datos garantizados.

Se deberd completar la planilla de datos garantizados de cada uno de los materiales
anteriormente propuestos, segun las planillas de datos garantizados que se adjuntan a

continuacion:

Pagina 43 de 54



TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO (LMT)

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS
1 |Marca / Fabricante (1)
2 |Normas de fabricacion y/o ensayos
3 |Composicion Quimica:
Mg: %
Si: %]
Fe: %|
Al: %
4 |Tipo
5 |Seccion nominal del cable mm2
6 |Seccion transversal del cable mm?2
7 |NUmero, diametro y tolerancia de los alambres N°/mm/+ mm
8 [Diametro del cable mm|
9 |Peso del cable Kg/Km
10 [Peso especifico del cable Kg/dm3
11 |Carga de rotura minima del cable Kg
12 |[Mddulo de elasticidad Kg/mm?2
13 |Limite de elasticidad de los alambres Kg/mm2
14 |Resistencia eléctrica a 20 °C ohm/Km
Coeficiente de variacion de resistencia eléctrica
15
por 1°C
Corriente admisible en régimen permanente para Amp
16 1400c
17 |Coeficiente de dilatacion lineal por 1°C
18 |Conductibilidad térmica Kcal/m.h.°C
19 |Calor de Fusion Kcal/Kg
20 |Temperatura de fusion °C
21 |Dimensiones de la bobina m
22 |Didmetro maximo m|
23 |Ancho Maximo m|
24 |Longitud del cable por bobina m

consignados. No se tomara como valida la expresién "o similar"

(1).- Se consideraran solo los nombres propios de Marcas y/o Fabricantes
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POSTES DE EUCALIPTUS

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

DATOS

Marca / Fabricante (1)

Normas de produccion y/o ensayos

Especie

Denominacion s/IRAM

Longitud total

Diametro en la cima

cm

Diametro en la base

cm|

Peso

Kg

© [N |IWIN|F

Tension maxima de descarga a impulso 1:50 o
1,5/40 mseg

kV!

10 |Impregnante

11 [Método de Impregnacion

consignados. No se tomara como valida la expresion "o similar"

(1).- Se consideraran solo los nombres propios de Marcas y/o Fabricantes
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COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS
1 |Marca/ Fabricante (1)
2 |Normas de fabricacion y/o ensayos
3 |Seccion transversal

4 |Seccion longitudinal m
5 |Didmetro en la cima cm
6 |Diametro en la base cm|
7 |Sistema de fabricacion cm|
8 |Carga de rotura nominal cm
9 |Tipo acero armadura

10 |Peso total Kg

consignados. No se tomara como valida la expresion "o similar"

(1).- Se consideraran solo los nombres propios de Marcas y/o Fabricantes
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1) SECCIONADORES FUSIBLE MT

Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS
1 |Marca / Fabricante (1)
2 |Normas de fabricacion y/o ensayos
3 |Tipo
4 |Modelo
5 |Tipo de Servicio
6 |Tension de servicio kv
7 |Tension maxima de servicio kV
8 |Frecuencia nominal Hz
9 |Intensidad nominal A
10 Tension de prueba a F.I. 50 Hz. en seco 1 minuto kV
entre terminales y entre terminales y soporte
11 Tension de prueba a F.1. 50 Hz. bajo lluvia 10 kV
seg. entre terminales y soporte
12 Tension de prueba a impulso de onda 1,2/50 kVcr
mseg entre bornes y entre bornes y soporte
13 Méaxima corriente de interrupcion a la tension de kA
13,2 kV — simétrica
14 Méaxima corriente de interrupcion a la tension de kA
13,2 kV — asimétrica
15 |Longitud total tubo portafusibles mm
16 |Diametro interior minimo tubo portafusibles mm
17 |Diametro de los contactos del tubo portafusibles mm
18 |Peso completo del seccionador fusible Kg
19 Valor de sobreelevacion de temperatura de los °C
contactos
20 Material de los cabezales superiores e inferiores
de contacto
21 |Montaje

(1).- Se consideraran solo los nombres propios de Marcas y/o Fabricantes
consignados. No se tomara como valida la expresion "o similar”

Pagina 47 de 54




TURISMO,
CULTURA
Y DEPORTE

RIONEGRO

50 c/s sin contorneo (KV)

DESCARGADORES
Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS
1 |Marca/ Fabricante (1)
2 |Normas de fabricacion y/o ensayos
3 |Modelo Ofrecido
4 |Afo de Fabricacion
5 |Tension nominal del descargador kv
6 |Frecuencia nominal Hz
7 |Tension maxima de servicio (KV) kV
8 |Tension de descarga (KV) kV
9 Tensién maxima de descarga a impulso (1:50 o KV
1,5/40 useq) (KV)
10 Tension maxima de descarga a impulso s/frente KV
de onda (KV)
Tensién maxima residual con onda de corriente
11 |8/20 o 10/20 useg. Para distintas intensidades de kVcer
evacuacion (KV).
12 Corriente nominal de descarga onda de 8/20 KA
useg (KA)
13 |Altitud maxima admisible de instalacion (m) m
14 S:]s:;]ama de montaje: descripcion y dimensiones mm
15 Tension de prueba bajo lluvia durante un minuto a KV

16 |Protocolo de ensayos

consignados. No se tomara como valida la expresion "o similar"

(1).- Se consideraran solo los nombres propios de Marcas y/o Fabricantes
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AISLADORES
Nro DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DATOS
1 |Marca/ Fabricante (1)
2 |Normas de fabricacion y/o ensayos
3 |Modelo
4 |Material aislante
5 |Tension nominal indicativa kv
6 |Carga mecanica Nominal KN
7 |Carga mecénica de Rotura KN
8 Tension Resistida/Contorneo - Frecuencia kV
industrial - Seco
9 Tension Resistida/Contorneo - Frecuencia kV
industrial - Lluvia
10 |[Tensién Resistida - Impulso Atmosférico kV
11 Tension Critica - Positiva/Negativa - Impulso kV
Atmosférico
12 |Diametro mayor mm
13 |Longitud mm
14 |Distancia minima de fuga mm
15 |Resistensia a Q-UV (p/aisl.org.) Hs
16 |Cantidad de piezas por embalaje N°
17 |Peso por pieza Kg
18 |Peso bruto por embalaje Kg

consignados. No se tomara como valida la expresién "o similar"

(1).- Se consideraran solo los nombres propios de Marcas y/o Fabricantes
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CARTEL DE OBRA
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LA HACEMOS
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TURISMO, Ministerio de
Rn v DEPORTE Turismo y Deportes
RiO NEGRO Argentina

ELECTRIFICACION
TRIFASICA BALNEARIO
LA LOBERIA Y REFACCION
CAMPING

OBRA:
LOCALIZACION:

MONTO DE OBRA:

FECHA DE INICIO:

N° Y ANO DE EXPEDIENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCIONES:
CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

DECRETO ADJUDICACION:

EJECUTADO POR EL
EL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE DE LA NACION
y EL MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE RiO NEGRO

www.rionegro.gov.ar
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