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El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion Yy entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la obra.

2. Programa de Control de Contaminacién:
Agua:

- Tratamiento de aguas residuales de operacidn (campamento y mantenimiento de
equipos).

Aire:

- Control de emisién de material particulado por el trénsito, movimiento de suelos,

acopios, obradores, plantas de eI{boracio'n de concreto asfaltico u hormigén.
=

- Control de emisién de fuentes m

- Control de ruido.
Suelo:
- Manejo y disposicién de residuo
- Manejo de hidrocarburos.
3. Programa de Proteccién Patrimonio Natural

Fauna: Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de |a
region. Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando Ia
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.

Flora y vegetacion:

- Control de tala y utilizacién de especies forestales (en particular las especies
protegidas).

- Prevencién y control de incendios forestales.
Recurso suelo:
- Control de actividades que generen erosién.
- Control de movimientos de suelo.
- Control de yacimientos y canteras.
Recurso agua:

- Control de sedimentos.
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- Prevencién de descarga de materiales €n cursos de agua (rios, arroyos, lagunas,
canales de riego).

4. Programa de Proteccién del Patrimonio Cultural

Control de afectacién del patrimonio arqueoldgico, paleontoldgico y de minerales de interés
cientifico, patrimonio escénico monumental, arquitecténico, urbanistico, histérico y
antropoldgico social en general.

5. Programa de Relaciones con la Comunidad.

Deberd indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la comunicacién con las autoridades
y la poblacién que reduzcan Ia exposicion de la poblacién a los impactos ambientales mas
probables esperados.

6. Programa de Contingencia

Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estars limitado a) derrame de
productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

7. Programa de seguimiento del PMA

Con el objeto de detectar Yy corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el
CONTRATISTA debe establecer |os mecanismos y acciones que permitan un adecuado
seguimiento del PMA, el cqalrdeberé contar con la aprobacién del SUPERVISOR DE OBRAS.

.
Las actividades a desarrollar son:
- Monitoreo.
- Inspecciones. < /.

] AT
- Informes. </
<

El monitoreo es el conjuﬁto de actividades que permiten calificar las modificaciones de
parametros ambientales. EJ CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena
operacion de sus tecnologias de construccion, tratamiento de aguas para consumo humano y
vertidos de aguas producidas en sus operaciones.

Las inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se deberd
elaborar una lista de chequeo para su realizacién.

Los Informes se elevaran mensualmente al SUPERVISOR DE OBRAS, conteniendo el avance y
estado de cumplimiento del PMA, durante la etapa de rehabilitacién y trimestralmente durante
la etapa de mantenimiento. Ambos incluirdn un resumen de los incidentes y accidentes
ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o
tomadas al respecto.

Nota: Dentro de los Programas y subprogramas especificos deberd estar prevista la etapa de
desmovilizacién y restauracién (fase de abandono). Deber3 indicarse en correspondencia con el
plan de obra y de ser necesario para el plazo de conservacién durante el periodo de garantia,
las actividades de desmovilizacién de equipos, desmantelamiento de campamentos e
instalaciones, demolicién de construcciones, limpieza y disposicién de residuos y escombros,
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restauracion de desvios, etc, entendiéndose que las mismas
tempranamente posible de acuerdo con el desarrollo de la obra.

deberan ejecutarse lo mas
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Manual de
Identidad Visual

Senalética urbana | Carteleria de Obra

Tamano 3,66 x 2.44m

366m

en marcha

NOMBRE RESUMEN DE OBRA

NOMBRE DE OBRA

DETALLES DE OBRA

MONTO Y PLAZO DE EJECUCION
EMPRESA CONTRATISTA
ORGANISMO EJECUTANTE

Espacio slogan

Espacio datos de abra

SPACio marca municipal

Paleta de color

Extra Bolg
8 - Color blanco

Nombre resumen de obra
Mayuscula - Color blanco

alto o oF)

Marca municipal - Opcién 2
olor blar 120 de ar

Datos de o
Mornts

Fuente

Taco de color celeste 15m de
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I MUNICIPALIDAD DE

—.) PARANA

REF NOTA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLICITA FACTIBILIDAD DE AGUA Y CLOACA CALLE
RACEDO- RONDEAU- GALVEZ PLAN ARGENTINA HACE-II

Sr. Subsecretario de Obra Sanitarias
Arqg. Oscar Silva
SU DESPACHO:

De acuerdo a los solicitado por la Secretario de Obra
Publicas en nota de fecha 22 de julio de 2020, en cada una de las
notas, de informar de “ factibilidad de servicio de red de Agua
Potable y Red Cloacal en la zona” y considerando que en las obras :

1. Sistematizacién del Arroyo Antofiico entre Avda. Francisco Ramire:z
y calle Manuel Galvez
2. Ensanche y repaviggptacién de calle Racedo
3. Ensanche y repavﬁﬁ@gﬁgcién de Avda. Rondeau.
Se encuentra en zonasf
servicio de agua y cloac

la ciudad consolidadas, que cuentas con
se adjunta servicios existentes en las tres

intervenciones. .3

Corresponderia, eval@ar las posibles intervenciones a los servicios
existentes de agua potable y red cloacal para cada uno de los
proyecto y considerando que en la informacién remitida, no hay
memoria descriptiva, ni croquis de intervencién, es decir sin planos
de rasante actual vy proyectos de rasante futuras, cortes
transversales en los sectores a intervenir, referidos a IGN, vy si
va a existir intervencién en el sistema pluvial referidos a IGN, esta
Direccién procedidé a enumerar posibles intervenciones, con los

siguientes criterios:

Referente al servicio de agua potable:

* En las calzadas proyectadas se mantendrédn las redes maestras
existentes, que son abastecidas por los Centros, por gravedad y
bombeo desconectando conexiones domiciliarias existentes, con la
ejecucién de redes de distribucién (didmetro 75 mm) por ambas
veredas, de acuerdo a la definicién de corddén cuneta.

* Ejecutar nuevas redes de distribucién de diametro 75mm, en aceras
que no exista por vereda , con las conexiones domiciliarias
correspondientes, para dar servicios a los inmuebles frentistas
de tal forma que no gqueden conexiones pasantes bajo la nueva
calzada. Por esto serd necesario la ejecucidén de nuevas
conexiones domiciliarias de agua hasta linea municipal, con la
reconexién de las existentes y la desafectacién de las mismas de
las redes en servicio actualmente.-

" Colocar todos los dispositivos (valvulas, hidrantes, etc.) para
la correcta operacién y mantenimiento de las redes existentes y
nuevas a construir.

DIRECCION DE INGENIERIA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS — SUBSECRETARIA DE OBRAS SANITARIAS
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s Realizar los enlaces de las nuevas caflerias a la redes
existentes.

Referente al sistema cloacal existente:

e Al no tener datos IGN, se considera dque se producira la
Modificacién de fustes de BR a fin de llevar el nivel de la losa
de BR a los niveles de rasantes de calzada o niveles de corddn
cuneta de proyectos. En todos los casos la tapada no podra ser
inferior a 0,80 en vereda y 1,20 en calzada.

e BR existente en vereda en la actualidad, al quedar en calzada se
debe reemplazar por un losa Yy tapa de calzada.

e Readecuacién de conexiones domiciliarias con tapada minimas de
0,80 m en vereda y 1,20 m en vereda.

e De proyectarse conductos pluviales, sera necesario proyectar una
red cloacal por la acera en correspondencia, con la traza del
conducto, de tal forma que quede entre la linea municipal y el
conducto, con las corresppndientes nuevas conexiones.

TODAS LAS OBRAS DE SANEAMIENTO D
LA CIUDAD DE PARANA , SE RIGEN; P
EXTERNAS POR CUENTA DE TERCEROS

A POTABLE Y DESAGUES CLOACALES EN
EL REGLAMENTO DE OBRAS SANITARIAS

Se debe considerar, que, ademas, de las obras nuevas de
traslado y reubicacién de red de agua potable proyectadas, Yy cuando

se cuente con el relevamiento planialtimetrico vy el legajo de
proyecto, es decir los niveles vy cortes de rasantes y de desagles
pluviales a incluir en las obras, se debera realizar todas las

previsiones necesarias en proyecto y obra, para que todas las carfierias
: maestras y distribuidoras de agua potable y los colectores y red
subsidiaria cloacal, tengan la TAPADA MINIMA DE 0,80 m en vereda y
1,20 m en calzada, evitando, ademas, la afectacién de las redes de
agua potable existentes y en servicio, de la red cloacal existente y
en servicio, evitando la interrupcién del servicio, debiendo
presentar un plan de cateos que minimice, las roturas y en todo caso
disponer de todo lo necesario para su inmediata reparacién.

Cuando desde el area correspondiente a cargo de los proyectos,
remita el legajo de proyecto de las obras enumeradas, esta Direccién
se abocard a la elaboracién del proyecto, de las intervenciones
necesarias, su computo y presupuesto. W

Se adjunta : PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES.
DIRECCION DE INGENIERIA de Procesos y Nuevos Proyectos
Parand,22 de julio de 2020.-.

DIRECCION DE INGENIERIA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS — SUBSECRETARIA DE OBRAS SANITARIAS
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