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* Diagnéstico del sector de la intervencion 71
De la observacion de los mapas testigo de muestran nJgsFa ciudad vemos como
ha sido la expansion territorial, pero aun no somos territorialmente una ciudad con
grandes extensiones.

Ante esta situacion actual, légicamente surge, el interrogante, porque los
ciudadanos de Parana al trasladarse demoramos mucho tiempo en recorrer pocas
distancias, estamos hablando de no mas de 10 km entre un punto mas alejado y
el lugar donde uno se encuentre.

La repuesta es bastante sencilla, partamos de |la base que la ciudad hace 200
afos surge como una villa, ni siquiera sabemos con exactitud si fuimos fundado,
decimos que el 3 de febrero, tomamos como fecha fundacional, pero esta
hermosa ciudad nunca fue imaginada como posible desarrollo organizado.

Los gobiernos Municipales, han avanzado como se ha podido a pesar de los
ultimos intentos de planificacién, el problema hoy es que no se puede proyectar
mejoras sustanciales a lo ya construido y mal organizado.

Especificamente para poder mejorar uno de los mas graves inconvenientes de
conectividad vial, es tratar de mejorar lo existente, y una alternativa es ampliar las
arterias o calles de concesién a través de ensanches, para de este modo ir
permitiendo una mayor fluidez y descongestion de la zona comprimida.

Es importante mencionar que las actuales vias de comunicacién en el casco
céntrico y en los barrios periféricos tienen un ancho de calzada de 7 metros y de
12 metros en arterias de concesion, ademas los anchos de linea de edificacion a
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concesion, con el agravante que el caso céntrico el ancho de linea a linea es <0 %27
menor, no quedando margen ni para veredas.

Ante este panorama en las gestiones anteriores se comenzé con mejorar la trama

vial existente a través del ensanche de algunas calles de concesién, como es el

caso de Av. Don Bosco arteria que recorre de oeste a este con salida a la Av,
Circunvalacién de Parana, el ensanche de calle Blas Parera que vincula el acceso

norte de la ciudad con las Rutas Provincial N° 11 y la Ruta Nacional N° 12, en un

tramo de 2800 metros.

Pero alin quedan otras arterias estratégicas, que sin lugar a dudas aliviara y

reducira los costos de transporte de los ciudadanos de Parana.

Una de esas arterias ubicada en la zona sur — oeste, a escasos metros de la

plaza principal de la ciudad, es calle Gral. Racedo entre Av. De las Américas y

Av. Fco Ramirez, donde la solucién plantea
permitira la fluidez del transito.

e Descripcion del alcance de la obra 7
La obra planteada forma parte de un pretendid¢ pi%}ecto integrador que incluye
trabajos sobre toda la extension de la arteria que tiene su comienzo en calle 9 de
julio y finaliza en Av. Francisco Ramirez. -
Esta arteria junto a calle 9 de julio fueron las primeras calles pavimentadas de la
ciudad, conformadas por un adoquinado considerado patrimonio histérico
fundacional de Parana, lugar donde se emplaza la Estacion de Trenes con todos
sus talleres del viejo Ferrocarril Gral. Urquiza, sitio que se ubica a seis cuadras de
la plaza principal de la ciudad.
Al ser esta una importante referencia histérica, cumplir un rol destacado en la
movilidad urbana, ademas de representar una arteria estratégica en la trama de la
cuidad, se plantea esta intervencion por etapas para lograr el objetivo final de

jerarquizar esta via de comunicacion.

¢ Objetivos del proyecto
El objetivo principal es la refuncionalizacién de esta arteria, en Avenida de doble

circulacion, con el propésito de agilizar el ingreso y egreso a Ja goha céntrica de la

ciudad en forma agil y segura, aliviando arterias actualmente gngestionadas.

www.parana.gob.ar ..
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En esta Primera Etapa se propone el ensanche y duplicacién de calzada de
calle Gral. Racedo, en el tramo comprendido entre Avda. De Las Américas y
Avda. Ramirez en una longitud aproximada de 550 metros.

La propuesta tiene como objetivo dar continuidad al perfil geométrico del tramo
existente anterior con configuracion actual de Avenida con cantero central,
logrando de esta manera el doble sentido de circulacién propuesto.

La segunda intencion que se pretende, es la de brindar una via alternativa de
movilidad (fundamentalmente en horas pico) hacia las zonas Sur y Este de la
ciudad. Esto aliviara el actual congestionamiento de arterias rapida cercanas a
esta arteria, que hoy se ven colapsadas por el alto nivel de circulacion
vehicular, el sentido de las calles y las condiciones geométricas reinantes.

La presente propuesta consiste en la construcciéon de dos calzadas de 8
metros de ancho separadas por unsagintero central de 1.50 metros,
aprovechando el paquete estructural aﬁ’ual\ existente y promoviendo los
ensanches necesarios para llegar a ccrhcretar el disefo previsto y la
readecuacion de los sentidos de circulaci __/wdezlas calles convergentes.

Estas obras quedaran comp|ementao%on la construccion de nuevos
cordones cuneta, badenes, camaras de captacion, conducto de desagiies,
iluminacion, semaforizacion, sefalizacion horizontal y vertical, incorporacion
de ciclo via, forestacion compensatoria, colocacion de garitas de colectivo,
traslado de servicios y todos los trabajos necesarios para dar por concluida la

propuesta.

PLANO DE UBICACION
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* Impacto social del proyecto
La obra tiene como principal objetivo la re funcionalizacion de calle Racedo, en
Avenida de doble circulacién, con el proposito de agilizar el ingreso y egreso a la
zona céntrica de la ciudad en forma agil y segura, aliviando arterias actualmente
congestionadas.

Circulacién por Calle Racedo: El ensanche y repavimentacion en una
configuracion de Avenida con cantero central, permitirda una fluidez en |a
circulacién hacia las zonas Sur y Este de la ciudad. Esto aliviard el actual
congestionamiento de arterias cercanas, que hoy se ven colapsadas por el alto
nivel de circulacién vehicular y el sentido de las calles.

Conduccién de pluviales: La obra ademas plantea la construccién de nuevos
cordones cuneta, badenes, camaras de captacion, conducto de desagiies,
mejorando el escurrimiento ante precipitaciones para un transito vehicular y
peatonal seguro, como asi también evitar inconve

de anegamientos en los

)

\

vecinos frentistas.

%)
Colocacién de alumbrado publico, semaforizaciéh, /$ghalizacion horizontal y
vertical: Estas obras complementarias pennitirév’é( ' traslado mas ordenado
vehicular, repercutiendo también en el movimiento peatonal volviéndolo mas
seguro para estos Ultimos. Ademas la iluminacién favorecera al comercio, al
esparcimiento y la seguridad en la zona, garantizando buenas condiciones de
iluminacién para el transito de peatones y vehiculos.

Forestacion: El impacto de esta obra complementaria propicia una mayor calidad
de vida de los vecinos, embellecimiento del sector, reduccion de los efectos de la
isla de calor, reduccion de las escorrentias y escurrimientos, permitiendo, en
resumen, mitigar los impactos urbanos ambientales.

Colocacion de garitas de colectivo: La colocacion de garitas contribuye a la
accesibilidad y seguridad del vecino para tomar el transporte publico.

Ademas, posibilita la reorganizacion del espacio, para evitar el colapso del trafico

en la cercania de la parada de colectivos, siendo esta medid , complementaria

para obtener el propdsito de fluidez vehicular.
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¢ Poblacién total a beneficiar
Beneficiarios directos: habitantes que residen y transitan diariamente por el sector
en conectando el corredor con la zona sur de Parana.

* Generacion de empleo con referencia a la paridad de género

La generacion de empleo por referencia a la paridad de género se resolvera por
la Empresa contratista que realice la obra.

* Mano de obra a emplear
Empleo directo: 100
Empleo indirecto: 50

o Modalidad de contratacion: Licitacion

Sin otro particular saludo a Usted muy atentamente.

www.parana.gob.ar
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE RACEDO”
entre Av. DE LAS AMERICAS Y CALLE FCO RAMIREZ

Articulo 1° - REQUISITOS Y FORMAS DE PRESENTACION

1.1 Requisitos: ademas de los requisitos establecidos en el Art. 11.1° del Pliego General de

Condiciones Unico, el proponente debera presentar, incluidos en sobre N°1:

)'K.’

1.1.1. Domicilio legal en la ciudaa%\s\?arané

o
1.1.2. Plan de trabajos e invers-fgnzg)legun modelo (Art. 27°)

g

B
1.1.3. Equipo: detalle completo de los equipos que afectard o empleara para la
realizacion de la obra, indicando numero de unidades, marcas, modelo, potencia,
caracteristicas y rendimiento. Sefalara, ademads, cuales son de su propiedad y aquellos
de que piensa disponer por alquiler o compra, el lugar donde se encuentran y el nombre
del proveedor y compromiso de alquiler. Si parte del equipo, propio o a alquilar se
encontrase en servicio en otra obra, sefialara la ubicacién de ésta, la cantidad, para
quien la ejecuta y la fecha de su finalizacién. -

1.1.4. Antecedentes: Técnicos y Financieros de la Empresa o firma proponente con
indicacion de las obras ejecutadas o en ejecucién. —

Para que pueda considerarse admisible una Oferta, debera cumplirse También con los
requisitos previstos en este articulo, destacdndose los siguientes valores minimos como

excluyentes:

a. indice de Solvencia igual o superior a Uno con Cincuenta Décima (1,50)

=

indice de Liquidez igual o superior a Uno con Tres Décima (1,30)
G Patrimonio Neto superior a PESOS SETENTA MILLONES ($ 70.000.000)

d.  Activos Liquidos (Activo Corriente- Pasivo Corriente) + Accesos a Crédito superior
a PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000)

e.  Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior a PESOS CIENTO NOVENTA
MILLONES (S 190.000.000).
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Certificado de Capacidad econémico financiera de contratacién referencial de
RNCOP y/o Registro Provincial de Constructores superior o igual a PRESUPUESTO
OFICIAL

g. Experiencia en Obras:

Se exige UNA (1) ejecutada en los Gltimos 18 meses que haya alcanzado un ritmo
de ejecucion promedio total de SEIS MILLONES POR MES ($/MES 6.000.000).

h.  Experiencia en Obras terminadas de Complejidad similar: Se exige UNA (1) obra de
similares caracteristicas a la obra objeto de la Licitacién y dentro del dmbito
provincial.

Los indices y pardmetros serdn calculados en base al Gltimo Balance cerrado y aprobado.

Cuando el ultimo ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a
los SEIS (6) meses; el Oferente podra acreditar los requisitos contables, mediante
balance actualizado certificado por Contador Publico Independiente con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas

1.1.5. Declaracién firmada por el proponente y su Representante Técnico de
“Conocimiento y aceptacién deilg’fgs\tipulado en la Ordenanza de Obras Publicas N°
6.416 y su Decreto Reglamentario N°{§9/80 y del Pliego General de Condiciones Unico
aprobado por Decreto N° 2.123/92" \1;

~
/)
sy

1.2 Sellado T4
El Sellado del Inc. m) del Apart. 1E1 del Art. 11° del Pliego General de Condiciones Unico
queda aunado, no siendo obligatoria su presentacion.

1.3 Omisiones

La omision del requisito b) del Art. 11°, apart. 11.1 del Pliego General de Condiciones
Unico, producird el inmediato rechazo de la Propuesta, procediéndose para el caso de
acuerdo a lo establecido en el Apart. 11.3 del Art. citado. La omisién de los demas
requisitos, incluidos en el sobre N° 1 podra subsanarse dentro de los dias habiles
siguientes de la fecha de apertura de las Propuestas. Si la observacién hubiera sido
hecha en ese acto o en igual término desde que se intimo al proponente a cumplimentar
los requisitos faltantes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiere subsanado la/s
omisién/es, la propuesta no serd tomada en cuenta para la adjudicacidn. -

1.4 Registro de Constructores de Obras Publicas
A los efectos de la presentacién de la propuestas tendran validez la constancia de
solicitud de inscripcién o certificado de capacidad de contratacién anual libre o
constancia de iniciacién del tramite de actualizacién de la capacidad de contratacién
anual, expedido “en tramite” por dicho registro, pero en un plazo de 10 dias habiles
contados a partir de la fecha de apertura de propuesta, el Proponente en tal situacién
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presentar los definitivos, de lo contrario su propuesta no sera considerada para la
adjudicacion, salvo que medie justificativo otorgado por el propio Registro en el que
conste que no se ha podido expedir por causas no imputables al interesado o ajenas al
mismo.-
1.5 Mejora porcentual de la Propuesta
En los casos en que el Contratista haya ofrecido en el acto de la licitacién una mejora
porcentual sobre el importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los
certificados de obras correspondientes que se emitan, siendo éstos afectados por la
rebaja porcentual. -
Articulo 2° - LUGAR DE PRESENTACION

La entrega de la documentacién correspondiente a pliegos se realizar en la Subsecretaria de
Obras por Contratacién. El valor del pliego asciende a la suma de Pesos Treinta Mil con
00/100. ($30.000,00).-

Las ofertas se recibiran en la CASA DE LA COSTA hasta la hora del dia que indiquen los
respectivos avisos de licitacion, se presentaran en un sobre cerrado y lacrado en cuya parte
exterior se inscribird la denominacién de la obra, agregando el dia, mes, afo y hora de
aperturay, en su interior contendra, perfe ente identificados, los sobres N° 1y N° 2.

Las propuestas que se presenten o ingrese,z ;. vez iniciado el acto de Apertura no seran
admitidas. - i

Articulo 3° - GARANTIA DE LA PROPUESTA v&‘?
La garantia de la Propuesta serd el 1% (unoFor ciento) del monto del Presupuesto Oficial, en
cualquiera de las formas establecidas en el Art. 10° del Pliego de Condiciones Unico. -

Articulo 4° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Las ofertas seran mantenidas por los Oferentes por el término de 60 (sesenta) dias a partir
de la fecha de la clausura del acto licitatorio (Art. 15° del Pliego General de Condiciones
Unico). -

Articulo 5° - CONSULTAS

Hasta 10 (diez) dias antes de la fecha fijada para la apertura de la licitacion y a partir del
primer aviso del llamado, la Secretaria de Obras Publicas, recibira todas las consultas
relativas a la obra licitada, las que se deberan hacer por escrito. Entre los 10 (diez) y 5 (cinco)
dias anteriores a la fecha de apertura, la Secretaria evacuara todas las consultas formuladas.
Es obligacion de los Proponentes presentarse dentro de los ultimos 5 (cinco) dias para que
se le entregue una copia de todas las consultas evacuadas, asimismo podran hacerlo los
interesados en la licitacién que hayan adquirido el Pliego, aun cuando no se presenten a la
Licitacion.

La Secretaria de Obras Publicas, mediante circulares, comunicara a todos los adquirentes del
Pliego cualquier modificaciéon con respecto a la documentacién. Los dias mencionados se
consideraran “CORRIDOS”. —
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Articulo 6° - | - FORMA DE COTIZAR

1) En el acto de la Licitacion los Proponentes deberan acom pafar sus propuestas con el analisis
de precios de cada uno de los items.

Los analisis estableceran claramente en forma detallada las sumas correspondientes a: mano
de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortizacién, calculada sobre el costo
horario de méaquinas a utilizar; reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes.

2) Los analisis para los items en cuyo precio interviene el de los materiales que se incorporan
a la obra o son necesarios para su ejecucién y que no sean pagados por item separado, se
integrardn con las sumas correspondientes a los mismos.

3) Para los materiales no comerciales, ya que se paguen por item separado o que integren el
item cuyo precio esté incluido en el de éste, se debers presentar analisis de precios con
indicacion del costo de mano de obra, amortizacion, reparaciones y repuestos, combustibles
y lubricantes y transporte si lo hubiera, que justifique el costo con que figura en el andlisis del
item.

4) Para los materiales comerciales, deberd cotizarse en costo en origen; la carga, descarga y el
transporte carretero hasta el centro de gravedad de |a obra.

Cuando algunos de estos materiales graviten en pequefa proporcién en el costo del item,
pueden cotizarse globalmente bajo la designacién ”OT; pS MATERIALES” pero siempre
designdndolos especificamente. ;X
5) Para todos los materiales comerciales que deban tra{nsp‘ arse por ferrocarril el Contratista
deberd consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas y
descargas, el de transporte ferroviario y el de los complementarios: transportes carreteros en
cantera a estacion y de estacién con destino a obra.

6) Para aquellos items en los cuales los materiales estén incluidos dentro del precio, éstos
figurardn en las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado en las especificaciones.
7) Los transportes deberan ser cotizados en todos los casos para la unidad de medida.

NO se tomaran en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el caso de aquellos
trabajos que requieran la utilizacién de plantas de elaboracién u tGnicamente para el material
elaborado.

8) Al costo neto se deberd agregar gastos generales, los gastos indirectos no considerados
como item en la propuesta y beneficios.

El conjunto de los dos primeros seré establecido por el oferente mediante un porcentaje de
los costos netos.

9) El Proponente podra cotizar libremente el costo de los materiales.

Los beneficios seran fijados obligatoriamente mediante la aplicacion del porcentaje del 10%
sobre los costos netos.

El total resultante de adicionar al costo neto los gastos generales que fije el oferente donde
debera a su criterio incluir el porcentaje de gastos financieros, que quedara incluido en los
gastos generales, a ese valor, se serd incrementado con el beneficio (10 %) y el precio final asi
obtenido sera incrementado con el porcentaje del impuesto al valor agregado (21%).

Los porcentajes correspondientes a gastos generales, beneficios, e impuestos al valor
agregado deberan ser uniformes para todos y cada uno de los items.
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I1) - NORMAS PARA LA LIQUIDACION

1) Los indices para los factores que determinan el costo neto (Mano de obra, amortizacién,
reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes) estaran dados por las sumas que para
cada uno de estos conceptos fije el anélisis de precios para el item que se considere. En todos
los casos las sumas a considerar son las correspondientes a la unidad del item.

Las mejoras sociales a tener en cuenta por el proponente en su cotizacién son las siguientes:
feriados obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedad inculpable, licencia por
fallecimiento, examen, enlace y nacimiento de hijo, sueldo anual complementario, aporte
jubilatorio, asignaciones familiares, turismo social, fondo de desempleo, fondo para la
vivienda, contribucién a la U.0.C.R.A. e I.5.T.I.C., indemnizacién por no iniciacién de tareas,
adicional por asistencia perfecta, auto seguro, y todas aquellas mejoras vigentes a la fecha de
licitacién.

Tendra en cuenta ademds toda otra contribucién de caracter local vigente en la zona a la fecha
de licitacién, impuesta por Leyes o Decretos Provinciales.
2) La liquidacién de la presente obra queda encuadrada dentro de los alcances del Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional en lo referente a la actualizacién por mayoresi%éir{fjgs.

N

IIl) - NORMAS GENERALES Vi
b & /
1) Los andlisis de precios que corresponde presentar a los proponentes enelacto de la licitacién
deben ser integrados con todos los elementos que hacen al costo del item, en un todo de
acuerdo con lo establecido en la especificaciéon “Analisis detallado de los precios unitarios
cotizados por los proponentes”.

2) Para los items cuyo monto no alcance el dos por ciento (2 %) del valor del contrato, sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento ( 5 % ) de este valor, el porcentaje puede omitir el
analisis de precios.

3) Las disposiciones anteriores son validas para los nuevos precios que pudieran establecerse
en el caso de la introduccién de nuevos items o modificacién de los existentes.

4) La Municipalidad de Parana se reserva el derecho de revisar y rechazar los andlisis de precios
presentados por el Proponente, pudiendo en el caso que los mismos presenten errores o
irregularidades que afecten las bases de la licitacién o susceptibles de distorsionar las
liquidaciones de las variaciones de costos, proceder a la anulacién de la propuesta.

Articulo 7° -_ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES.

En el acto de la licitacién los proponentes deberan acompafar sus propuestas con el analisis de
precios detallado de cada uno de los items, los que se incluirdn en el sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados segun
lo que se establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de
obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las
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especificaciones del proyecto, no justificardn modificacién alguna en los precios unitarios del
contrato.

El cumplimiento de todo lo establecido en el presente articulo faculta a la MUNICIPALIDAD para
disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantia.

Los andlisis de precios deberdan ser confeccionados respondiendo a las “NORMAS MODELO” que
se indican a continuacion:

I) Encabezamiento donde se detalla: titulo y tipo de obra, jornales basicos, mejoras sociales,
etc.

Il) Coeficiente de Resumen:

Base: 1,00
Gastos Generales: .......... %
Sub — Total: SIS,
Beneficios: 10 %
Sub — Total: Sl
I.V.A. 21%
TOTAL, COEFICIENTE RESUMEN: (i M %

I11) Analisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra:

A) MATERIALES COMERCIALES

Tipo de material................

“Costo s/camidén o vagén en: (origen) =------ S/u
“Transporte con ferrocarril:
(Detallar)......cccoveevvveeeeennnnn. R S/u

“Transporte con camion:
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If":."” v Y
Secretariade (=l .. /3
Obras pubnca\&?;‘ R’ /‘ )

4,

Costo Neto: X S/u
Gastos Generales (incluido G.F.)............. % S/X

Precio Total:

B) MATERIALES LOCALES

Tipo de material............
Procedencia.................
71, 187 R EY DR I Km

“Equipo: (extraccion, procesamiento,
carga, etc.).....cuun... .HP..S

.....................................

Amortizacion e intereses:

LU..Sx8h/d+.U...$.x.0,../ax8h/d = ...... S/d
10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y repuestos:

N Y~

10
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..... % de amortizacion ................ §/d = ...... $/d
Combustibles:

Gasoil: .... 1/HP hx...HPx8 h/d x ..5/1 = ...... S/d
Nafta: .... 1/d X ceceveeverricicrnnnnns S/l=..... S/d
Lubricantes:

..... % de Combustibles: 0,... x ........5/d = ...... $/d

Mano de Obra:

Oficiales: ........ A S/d ... $/d

Peones: ........... P S/d ... S/d

Vigilancia: ....... % = ... $/d ...$/d

COSTO DIARIO =..%/d

Costo por Unidad = ............ S/d
............ u/d

........ Kmx.......... S/uKm P~ 7
...... S/u
Pérdidas: ............. % =
Costo Neto: ---X---S/u
Gastos Generales:...... %S/X  ------ S/u
---Y---$/u
Beneficios........... 10%S/)Y  ------ S/u

1oy e,
W\ \ ",

11
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S s X d , { cn)‘
pARANA OeLcrf; aPr:Ja bliias\'is\?\lg\

N B~y D
N con A

PRECIO ADOPTADO........ $/u

C) DESARROLLO DE ITEM TIPO, CUANDO LOS MATERIALES SE PAGAN POR ITEM
SEPARADOS.

Ejecucidn:

Equipo:

Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento

que el indicado en B).

Rendimiento .......... u/d
Costo por Unidad = ... $/d ..X...S/u
..u/d
Costo Neto: s Kees S
Gasto generales: ..... % S/X ... S/u
..Y...S/u
Beneficios: ......... WS e S/u
..P...S/u
ol S/Y
VA7 RN AT 7| R G s S/u
PrecioTotal::. o s S/u

12
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PRECIO ADOPTADO.......... $/u

D) DESARROLLO DE ITEM TIPO, CUANDO LOS MATERIALES SE INCLUYEN EN EL MISMO

1°) Materiales:

Para obtener su precio en obra se procede de acuerdo a lo indicado en A) o B), segun sea
comercial o local.

Dicho precio deberd afectarse de los coeficientes que corresponden para expresarlo en la
unidad de medida del item. ....... S/u »

2°) Ejecucidn:

Rendimiento:........... u/d

Costo por Unidad=....$/d= ..X..S/u
..u/d

Costo Neto: ..X... $/u

Gastos Generales: ..... SESINK | i S/u

<X 5/
Beneficios: .......... NS sl S/u
...P...S/u
19,7 A R o SRR % S/Q veeae S/U
PrecioTatal: - s S/u
PRECIO ADOPTADO.:. .......... S/u

13
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L\

Lans”

Secretaria de\\
Obras Publicas:

E) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

1°) Materiales:

El precio de los materiales serd analizado por separado con el titulo “Materiales para

hormigones” de acuerdo a lo indicado en A) o B).

Cemento: ...t/m3x....S/t=....... S/m3
Agr. Fino: ... m3/m3 x...... $/m3=..... $/m3
Agr. Grueso: . m3/m3 x...... $/m3=..... $/m3
Agua: ........ m3/m3x..... S/m3=..... $/m3
Madera: ...... m3/m3x..... S$/m3=.....$/m3
Clavos y alambre: .. Kg/m3 x $/Kg=..... $/m3
ORCOS: . o iacvanias X . By m3

..... S/m3
2°) Mano de obra:
Elaboracién, hormigonado, etc.:
Oficial: .... h/m3x....S/h= ...... S/m3
Pedn: ....... h/m3x....S/h= ...... S/m3
Encofrado, desencofrado, etc.:
Oficial: .... h/m3x ....5/h= ...... S/m3
Pedn: ....... h/m3x...8/h= ...... m3

...... S$/m3

Vigilancia: ............... %= ...

Incidencia por equipo, com

...........................

bustible y herramientas menores:

14
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