osra: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS

UBICACION BARRIO RODEO AVANZA ETAPA I

Distrito RODEO DEL MEDIOQ — Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en una Segunda etapa que permitird incorporar ofro grupo de
viviendas a la primer etapa construida y urbanizadas, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar & sistema pluvio-aluvional
-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

-Evitar ta proliferacién de malezas v roedores

-completar [a red de canalizado pluvial.

-Mejorar lz circulacién vehicular

REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y COSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Se gjecutara en los sectores indicados en croguis adjunto asegurando el desagie de las propiedades
frentistas y asegurar el riego del arbolado publico. La obra se realizard en hormigén elaborado en planta externa,
con una dosificacion de 300 kgs de cemento por metro ciibico de hormigén, el material pétreo que se emplears
debera encontrarse totalmente limpio, ajustdndese a la granulometria previamente establecida. Se curarad
durante siete (7) dias posteriores al llenado, cuidando en todo momento gue dicho hormigén se encuentre
hiémedo.-

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles ctorgadas en obra por la Inspeccién,
(punto_de salida) , previo retiro por cuenta v cargo de ia Empresa Contratista de todos los elementos fisicos
existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado), gjecutar la excavacion y
perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croquis adjuntos. Las alcantarillas seran construidas
con la misma técnica respetando croguis de detalles adjuntos al presente pliego.

CORDON - BANQUINA

Esta obra se fecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta y en lateral norte
de la via & construir, para confinar la calzada de pavimento, buscando gue el conjunto
Logre un adecuado funcionamiento del desagite de las calles hacia las cunetas por medio de las barbacanas de
0,4Cm de ancho que se ubicaran cada 5.00m,

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacién en los
lugares que sea necesario, perfilado, colocacién de moldes metalicos periectamente nivelados, preparacién y
posterior vertido del hormigdn en los mismos. Se trabajard con una dosificacion de hormigén de 300 kg de
cemento por metro clibico de hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.-

A medida que se vierte f hormigén en los moldes .en Simultaneo _de Cuneta v de las Banquinas. se lo
va fratasando y colocando estribos de hierro de @ 6mm, los que servirdn de anclaje del corddn, el que sera
construido una vez que el hormigén de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerde a log
detalles especificados en planos.-

en su momento.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
mamento que dicho hormigon se encuentre tapado con Nylon Negro-

I ]
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS

BARRIC RODEQ AVANZA ETAPA il

DISTRITO RODEQ DEL MEDIO - MAIPU, MENDOZA

DESCRIPCICON UNIDAD CANTIDAD Uﬁ%mo COSTd TOTAL % INCIDENGIA
1 CUNETAS - 0.60x0.40x0.60 m

MATERIALES y MANO DE OBRA m 540 $ 1.680,00(8 907.200,00 56,79
2.- BANQUINAS

MATERIALES y MANC DE CBRA m 540 $ 760,00 )% 410.400,00 25,69
3.- CORDONES

MATERIALES y MANC DE OBRA m 450 i $ 42500\ % 191.250,00 } 11,97
[4.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

MATERIALES y MANO DE OBRA lm 10 I $ 4750001 % 47.500,00 | 2,97
|5.- RAMPAS PEATONALES

MATERIALES y MANQ DE OBRA Unid 1 $ 3750001 % 41,250,00 2,58

COSTO TOTAL DE OBRAS 3 1.597,600,00 100,00

Son Pesos IVA Incluido : UN MILLON QUINIENTOSNOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100.-

Ir . RICARDO BLANCO

MUNICIPa_ IDAD CF MAIP(
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS

BARRIO RODEQ AVANZA ETAPAl

RODEO DEL MEDIO - MAIPU. MENDOZA

DESCRIPGIQN UNIDAD | GANTIDAD uﬁuo?i?o COSTO TOTAL % INCIDENCIA
1.. CUNETAS - 0,60 X 0,40 X0,60'
MATERIALES y MANO DE OBRA m 540
2 BANQUINAS
MATERIALES y MANC DE OBRA lm } 540 | 1 J
3 CORDONES
MATERIALES y MANO DE OBRA Im l 450 | l J
l 4 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS J
MATERIALES y MANO DE OBRA Im l 10 l | l
| 5 RAMPAS PEATONALES |
MATERIALES y MANO DE OBRA Unid 11
COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos IVA Incluido :

Propietario/Gerente

Domicilio legal
Doc, Tipo y N®

ﬁUNlCIPAx.IDAD DE MATPU

Profesional. D. Técnico

Demigilio legal
Doc. Tipe y N°

Matricula:

':)T“m“'- uni"?‘f?(
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Licit. Privada N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oera: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON,,
RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS

BARRIO RODEO AVANZA, ETAPA Il

- Distrito RODEQO DEL MEDIO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucion de la obra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA -
CORDON, RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS EN BARRIO RODEO AVANZA, ETAPA I,
Pistrito de Rodec del Medio, Maipl segtin detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos,
en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Puablica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 MaipQ,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de |a notificacion de circulares
aciaratorias.-

ARTICULOQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......08.........cccooveennen.. de 2020, a las
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, ne recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupugsto oficial: El presupuesto oficial de [a obra asciende a la suma de

($ 1.597.600,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguients plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contraio.-

MUNICIPALIDAG DE MATPU -



¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
veererernrensns (Brrererirnreeneennn), 8N cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatoric: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacidn: El sistema de contratacidn establecido para la presente obra es por:

a) f) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

b) g) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esté previsto efectuar anticipo de fondos.

¢) h) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio
de materiales,

d) )_Monto o porcentaje de la obra gue podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONDCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE
LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra cbjeto de la

presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacidn del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad [os lugares de
emplazamiento de las obras.-

£l oferente deberé recorrer el lugar donde se ejecutara fa obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULG 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de iz firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién, El plan deberé conternplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de fransporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULOC 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

l.as multas por mora de entrega de |a obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucion determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monte de |a obra actualizada por dia.-

A

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIV, F'
]
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de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar ¢l acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta a no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (unc por ciento), depositada en la forma indicada en ¢l articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse |a garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantfa por ef incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en [a forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luege de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento} del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo seré devuelto luego de constituirse el acta
de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. 5i no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como unico
responsable de los danos y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULQ 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria,

la contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafigsycontra 3° por un monto de
$ 6.000.000,00 (Pesos Seis millones con 00/100).-

"I, RICARDO BLANCO

humcx?,-x.‘mm OE MATPY
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MUNICIFALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

PLIEGO DE CONDICIONES G’ﬁ_E_N‘E__RALEs. o

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 44186, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaclones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamientc de la obra.

ARTICULOD 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Filase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abierias en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de ios interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se

consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aciaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar ef mismo y antes de cerrar el acta lfabrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperiura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiclera posible la
realizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia hébil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planila oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira et PROYECTO LICITATORIO de 12
obra, que podra estar desarroliado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generaies y de detalle de la obra compieta, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (crogquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarroilos vy documentacian que las condiciones © especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacien en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
contral por parte de ia Inspeccion .Tal documentacién podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la docume
croquis preliminares y/o planos generales.-

un anteproyecto de la obra a nivei de
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MUNICIPALIDAD DE MAIPUY
MENDOZA

En elios se han fijado posicion, dimensiones y materiales de ios elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcicnamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra & construir.-

En.este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTG COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones: '

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confeccion y presentacion de la docurnentacién completa de planos generales y de detalies
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en ei proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones opertunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesotios o trasladéndolos a fin de que en [a obra se iogren mejores distribuciones de los recorridos, ast
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva'y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o efemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE ;.!CITACIC‘)N, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de aperiura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada inicamente en la planilla oficiai de propuestas,
escritas & magquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres carrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de ios precios
unitarios y totales para cada uno de eilos. Las cotizaciones para el sector deberédn acompafiarse ineiudiblemente con el
detalie indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un deposite de garantia del 1,00 % del
Presupuesta Oficial como minimo, gue podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tituios o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacion ¢ Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas v las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir

las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de l0s tribunates de esta Provincia.

V.09/2015
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA
En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPD y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA coMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuesias,
escrita 2 maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sopres
cerrados, en ¢l Departamento de Licitaciones o enviadas por plezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
dehera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de aperiura.-

i La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que ia constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

o SOBRENCA

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere ef Art. 7 de esie pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualguier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federa! y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma de! proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Varanies.-

f} Antecedentes de obras ejecutacas, domicitio de ias mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, conel domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de orlginal o copia ceriificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatuios, Actas de Direciorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite 1as facultades
del firmante.- '

] Naota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra objeto de la presente licitacion {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en €l Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptard presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carécter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para €l
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cuai se fije un domicilio especial en el Departamento de Maip
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N°2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase “variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que Ia anterior, pero con el agregado del término
*variante”,

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)ob)

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Piazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d} Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, ios Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra" utilizando como minimo la escaia satarial dei gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a fa fecha de apertura.  El valor resuitante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1-

2-

3.

4.

Omisién de las Garantias de Oferta, 0 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reuna los
requisitos establecidos en el articulo 7. a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda yl6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4446, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE 1LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de ias planiltas oficiaies y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion,

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articuio N° 8, inciso m).

MUNICIPAIDAD DE MAIPY
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. . Los restantes recaudos a cbservar en la propuesta deberén ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura dei acio licitatorio. En caso contrarlo el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo preyisto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién yio aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberén ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacién, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a 1o
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo a! pliego oficial. L.a nueva propuesta serd considerada por la cormision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese gue aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo TO061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracidn
Einanciera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3908 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el termino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQ 13; DOMICILIQO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el propenente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones v diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14; DOMIGILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la ficitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicitic especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio enfre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales guedando a criterio de la primera la formalicen de convenios ©
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término ¢ despues de efectuada la
adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasivle a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y muitas, gjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monte y cantidad sean de

significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se halien en esas condiciones, a cuyo efecto
Vv.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuenire presente ! interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contraric los proponentes podran efectuar fas observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terrninada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipl. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere méas
conveniente, como asi también el rechazartas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los propenentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacitn si se la considera conveniente.

£l precio seré solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, v la adjudicacion se hara por et
importe gque surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21; TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de fa presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a ifravés de ceriificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. Ei Gitimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra confratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal.
ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion at adjudicatario.

ARTICULQ 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancaras ¢ pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provinciai 313/81 y 2094/04. Si ia institucién bancaria que ctorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios € intereses, se
descontara e} 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta ia recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefaiados precedentemente.-

En el caso de estar previsto ef acopio de materiales conforme establece el ariiculo 54,
previo al pago de la certificacion, ef contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de este
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcidn provisoria de la obra o al finalizar 1a
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la sigulente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articuio N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBREROQ

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabiiidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y compieta toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del confrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se jabrard un acia que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del confratista, entregandose una copia de ella a éste itimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se reaficen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales io
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fljara
en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la iotalidad de las obras y si la inspeccién no fuviese objeciones que formular a
ias mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

I;espués de la recepcién provisoria de la obra, ol contratista esta obligado a mantenerla
durante e! plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde ia recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debid efecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la gjecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a o contrataco.

El cortratista esta obligade a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de ta obra, ademas del ibro de &rdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

1 os subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una nomina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los frabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la responsabilidad emergente de! contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

£f contratista tendra en a obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normai desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccidn le exiia, en
virtud de no reunir, a su exciusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;,
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a ja inspeccidn; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa gue atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las cbras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ollo ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenia y cargo del confratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el coniratista esta obligado a velar por 1a seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contaréd duranie fa
egjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipatidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard ala documentacion licitatoria.

ARTICULO 44; CONSISTENCIAY TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecuciéon de las obras se deberén aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas gue aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de fas medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las ordenes que s le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3}
dias habites siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
orimeros diez (10} dias nabiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con ia naturaleza del trabajo que se ejecuta, ¥ cumplira de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jomales, etc., enla oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIO’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, 0 el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivaments ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULD 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caractetisticas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de repianteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monio de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplida Io indicado, el carie! pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.~

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arguitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuaiquier
ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inseripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara Ja certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habiiitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra PUblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particutares  de Caracter Legal estabiecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje def mismo. Sera condicion
previa a ia Certificacion que ios materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seréan provisionales y
1as sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados gue se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de materiai empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y ios mismnos ceberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. 12 INSPECCION, en los Certificados que s expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar fa mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar fa radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estiputado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 B S.

“MONICIPALIDAD DE MAIPU
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMOAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS

UBICACION: BARRIO RODEO AVANZA, ETAPA i

— Distrito RODEO DEL MEDIO - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de ia Municipalidad de Maipu. E!
Contratista deberd tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedida por triplicado.~

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

1 2 Empresa tendré reprasentante téenico Profesional Categoria "A" ¢ "B", debidamente
habilitado con la presentacién de la constancia correspandienie, que debera estar permanentemente_en obra,
verificar y controlar la calidad de los frabajos gjecutados.

ARTICULQ 3: NIVELES
£l trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccion, (punto de Salida) Nivelacion previa por cuentay cargo de la empresa contratista.

ARTICULO 4. MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en ia obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobard que los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambic en los mismos propuesto por et Contratista, deberd ser aprobado por la inspeccidn, pero correran por cuenta
de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.

a) CEMENTO:

El material llgantes serd cemento_portland CPP40 de marca aprobada y deberd satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

E! cemento portiand de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su emplea, y siempre gue io mismos retinan as
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, sera la inspeccidn quien autorizara su uso por escrito.-

El cemernito debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitird el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragle total o parcial, o que
contengan terrones, ei material en tal estado debe retivarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de
cemenio de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

by AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturaies o arfificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por ja trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién gue ias
del agregado grueso especificado en el punto siguiente. :

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:

TErrONES A ATGIHIE 1-veveenerecrertrreecerer st irabrrmsb s sa bbb st 0,5% en peso
CBIOOM cveveeeeeeeeeeeeeebe v beessae e ersaar s en s as e s s na b i ra s ss e ereereinrneeen.0,0% €0 peSO
Material que pasa el Tamiz n° 200 (via humeda)zo% en peso

Otras sustancias perjudiciales (4lcalis, sales, MiCa BIC. Jurw i 2,0% en peso

e
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El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar fas impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscure que el standard, ser rechazada.

El agregado finc sera bien graduado de grueso a fino y su composician granulometrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:
T AP SOV

cereern, pOrcentaje en peso que pasa 100
...... porcentaje en peso que pasa 90-100
..... porceniaje en peso gue pasa 65-80
...... porcentaje en peso que pasa 45-80
...... porcentaje en peso que pasa 5-30

i NP A0 e ees ctitae e e e b e ba e porcentaje en peso que pasa  0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya gradacion
durante toda la ejecucién de los trabajos sea razonablemente uniforme v no sujeta a los porcentajes extremos O
limites especificados.

El modulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/~ 0.2 respecto del fijado por ia
inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podra utilizarse solamente en el caso gue mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso ¢l agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (
variacién suave de la curva granulométrica ) -

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma
pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién pravia y escrita de la inspeccion.

c) AGREGADO GRUESQ: El agregado grueso seré roca triturada 6 grava, se compondré de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado gruese no
exceders de los siguientes valores:
- Carbén y lignito .............. e eeretetmeeeeenseemseeiEeETEATSeiteeneeeebtseaeriiaseraaer e Tt rarr 1 % en peso
= ArGilla .. .... 1% en peso

- Fragmento DIANGOS ......ocvreee et e 3 % en peso
- Material que pasa el famiz N® 200 ... 1% en peso
- Ofras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, (31000 IO UUTUR 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderé en general a las siguientes exigencias en lo que & sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabjlidad al sulfato de sodio: ja perdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2)_Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o maycr a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado {salvo indicacion en contrario de ia inspeccidn) en
forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESQ QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion M2 2" 12 1" 17z N° 4
2"a 1" 100% e0-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N°4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado gruesoe mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacion entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendido entra 1Y 2" o 10 kg.
- Para tamafos MAaximos Menares de 1" i e 5kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccidn visual y en
$orma manual todas agquellas particulas cuya mayor dimension exceda § veces el espesor medio respectivo.

Ir . RICARDO BLANCO
L
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Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresién:
% de lajas = P1/P1 x 100

£l resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a emplear en ¢ homnigén serd razonablemente limpia, libre de aceite, sai,
acidos dlcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con normigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 80 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en tas estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberén tener los diametros segin los detalies adjuntos y presentar un aspecto
limpio de &xido y grasas, respetando las especificaciones del pliego gereral de la presente licitacion

La Empresa aportar4 la totatidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidade y acarrea de los mismos, quedando supeditado a los controles de catidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacion se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigén hasta dar e} nivel necesario.-

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de
toda la informacion necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquelios, ¢l Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigon,
profundizacién y/o reposicién de Cafierias de agua y cloaca- felefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y _cargo de
la empresa contratista.

Las roturas, producidas en las caiierias {de todo tipo) en cbra, y de ser necesaria [a profundizacién de las
mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
gastos que estas generen. Ademds toda rotura de cualquier indole que se produzca en fa obra, correrd por
cuenta y _cargo de la empresa contratista.

Ademas, coardinara con la inspeccion del calice, si fuese necesario, todo lo referente a ios turnos de riego & fin de
fograr la compatibilidad de estos con el plan de trabsjos de ia obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.-

ARTICULO 6: MATERIAL SOBRANTE

E| material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacion, debera
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta v cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares
indicados por la Inspeccién, quedando en obra (nicamente el material aptc para [os rellenos previstos. Este (ltimo
debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.-

ARTICULO 7: RELLENOSY COMPACTACION
En todos los casos‘, los rellenos que fuesen necesarios, por_cuenta y carqo de la Empresa

Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactarén sucesivamente, proporcionando ta
numedad éptima al material de base, teniendo la precaucion de escarificar ias interfaces.

El grado de compactacién seré tal que en ningtin caso la densidad sea inferior al 95 % de la
densidad Proctor normal.-

En la zona de ubicacién del conjunto banquina cordén de hormigén se perfilara segun los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecanicos la base hasta obtener el grade indicado por la Inspeccidn.

ARTICULO 8: PERFILADO
El perfil de las excavaciones deberd ser aquel que se ajuste en un todo con los planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
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debera proceder a rellenar y compactar, dejanda el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario se rellenara
con hormigdn, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes.-

ARTICULO 9: HORMIGONES

En la construccion de la presente obra se deberéd utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose fa Inspeccién, la facultad de permitir el uso de hormigones eiaborados en obra,
para alguncs trabajos menores.-

£l contratista, Unico responsabie frente al Municipio, deberd especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalia en los articulos 2 y 8 del presente pliego.-

ARTICULO 10: TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigon a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250kg/m3
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H -17- 300 kg/m3
1.OSAS DE ALCANTARILLAS H-17- 300 kg/m3

El hormigén contendrd fa menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacion agua/cemento de 0.5<
alc <0.53 alos efectos de obtener un hormigén levemente fiuido para el revestimiento de cunetas y uno levernente
plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de8cm.

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad det
material utilizado en k& obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccidn para su aprobacion, un
detalle de jos métodos y tiempos de curade del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida (til de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Fipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigon ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11;. ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
det presente pliego. Ademés las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de
secciones que forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion
expresa de la Direccién, los encofrados serén metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccion podria solicitar ef reemplazo de aguellos que considere no aptos,

ARTICULO 13: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de a obra, durante
la ejecucion de la misma y a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad y circulacion peatonal y vehicular por_cuenta y ¢argqo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion.

Ir .. RICARDO BLANCO
r.- R
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- NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (8HL} y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y o establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N° 19.587/72 art. 8°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben cbservary cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
inciuyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seréan aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada casc de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas yio los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEERE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
m Normas Generales del Municipio establecidas seglin pliego.
83 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.
58] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:
£l Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenic con Instituciones plblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberad presentar un pian de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Departamenta de
Estudios y Proyectos

MURICIBALIDAD DE MATFU




Maipl ~ -NomspamaconTmATeTAS-

E Municipio

==& Mendoza

Pdgina 2 de 7

Cada une de sus empleados debera contar con una certificacién médico iaboral

{(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipl el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

£l Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de Ja Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de |as tareas diarias. E) objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en elia labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccidn de Seguridad e Higiene Laboral ¥
consignando:

L] Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
L] Domigilio.

' Funcin.

f Edad.

H

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo e! contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio fodo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

e

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos jos elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA GON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal ¥ colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacién.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confecciéon de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse

cargo de la atenciéon médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segan
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboratl los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendré en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soidaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efeciuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendanala seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliguen o presenten riesgos, cono
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en {a salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de Srdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa. .

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elemenios de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar Ja vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHNIBICIONES AL PERSONAL

X Estad prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente ¢ cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X £l personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de 1a Municipalidad.

)

y
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los

dispositivos de seguridad referidos a proteccidn contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipe, ver Trabajos de
Perforacion {méas ahajo).

Las calles y todo sector invoiucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirard las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefalamiento podréan ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla,

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o Huvia.

£l contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.
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Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia

de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion de! personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y refirar del
servicio aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera ia libre circutacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corle oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de fue el equipo generador se halle alejade como minimoe 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaréan las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y s&
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara e! cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipil.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejatos de obstaculos ¥ exentos de grasas, aceitles o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
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Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, enla solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera de! area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, griias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucién, su uso y luego deberé ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualguier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberé ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija Ia presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
sequridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estard obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de cohocimiento de la presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
Departamento de
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La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misma.
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Obra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS

PEATONALES Y ALCANTARILLAS
Ubicaci6én: BARRIQO RODEO AVANZA, ETAPAI,
Distrito RODEQ DEL MEDIO - Maipt. Mendoza
Tiempo de Eiecucién; CUATRO MESES (clento veinte Dias )

0,00 0 0
1 3 399.400,00 $ 399.400,00 25,00
2 § 399.400,00 $ 798.800,00 25,00
3 $ 399.400,00 $ 1.198.200,00 25,00
3 § 399.400,00 § 1.597.600,00

1800000

1600000

4400000
1200000
1000000
800000
600000

400000

IMPORTE INVERTIDO ($)

200000

1 2

ALIDAD DE MATPU

DEPARTAMENTQ GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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“DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__de __Hojas
UNIDAD DE MEDIDA
{um)
iy . Cantidad [Precio
A 'MATERIALES Unidad | 0 Junitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
| cosTO DE MATER%ALES SUB-TOTAL A $lum .
— = e T canhdadprem
B MANO DE OBRA' fuUnidad porum . JUnitario
1 hora
2 hara
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sup-ToTAL B $/um
C EQUIPOS - Monto .
TIPO Poten |[valor |Amorti 2""”5 Ylcombusti |Lubri  ]Costo Rendi
cla Actual [zacion rtoespue bles {eantes |diario miento
_HP $ $idia | $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
cosm DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Morito
I
cosm DELTRANSPORTE sus-ToTAL D
‘E|suB- TOTAL 1 = A+_B+c+o
FlcAasTOS GENERALES = |% de E
'GsSUB - TOTAL 2 = |E+F
.H]|BENEFICIO = % de G
'1-|GASTOS FINANCIEROS . = % de G
J|suB-TOTAL 3 o = |G+H+
K
L

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente}, mas Ja§ aportes pa
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LICITACION

MAIPU TIPO N°
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUGTURA Expte N*
Y SERVICIOS Hoja 1 da 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ! {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES Pt PADO OFICIAL e | AvupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 HINGIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL (1+2)

4 |cONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5  [INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6,

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicade.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es ¢! Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se cetalla a continuacion, Los porcentajes gue lo componen reflejan un promedio de cada
unc de los items que conforman la tabla. No se prodrd utllizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinzdo en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Centribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Gbra Social 6,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. de la Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
g Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especizles 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Totat Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuzndo en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inciusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuents, con el fin de determinar [a incidencia unitaria por horz, meses de 22 jornadas de 8§ hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.
si el Acuerde homologado para dicho adicienal preveé |z forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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DETALLE DE CUNETAS

0.60 |

=

N HORMIGON DE 300 Kg/m3
AN

pura banquing y cordon

0.10

286

0.02

| A
1.20
| 1.20 |
0.12 | |
— 3
! w— \ % 8 0/10 oM
CORTE A-A

Ir .- CLRD

MUKICIRALLD s

Q.31
0.35

0.07 |

14686 ¢/20em

BARBACANA

| 0.40 |

| |

borde cuneta

d R
cordon .@\‘aﬁ& WO'
& °\\
) \ \
\, junta de hormigon

HORMIGON DE 300 Kg/m3
mara banquina y cordon
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CONSTRUCCION CUNETAS
Barrio 1

CIUDAD DE MAIPU MZA.
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DETALLE DE ALCANTARILLA

1.30
4020 !~ 0.90 L .20 —
| |
|
©
| i c ; ) . . , ; . De— 1 G 8 c/10cm
{
R < 242
<) + ; C/20cm.
S
e
_ P
T
| 0.15 0.60 1013
0.90
ESPECIFICACIONES

HIERRO: Nervado Te = 2400 kg/lcm2
HORMIGON: 300 kg/ m3 de mezcla
CURADO: pelicula quimica (Antisol solventado o similar)

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | BETALE DR ALCANTARILEA

ESTUDIOS y PROYECTOS CIUDAD DE MAIPU MZA.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se Certifica qUE €] wu. it
en representacion de la Bmpresa CONSUCIOa. oeu.uuuierrrsosrmmssecmmmsss s veremsssinesse ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de 1a presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS, BARRIO RODEO AVANZA, ETAPA 1l - Distrito
Rodeo del Medio -Maipu

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, RAMPAS
PEATONALESY ALCANTARILLAS EN BARRIO RODEO AVANZA, ETAPAII

UBICACION DISTRITO RODEO DEL MEDIO- MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARAEL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GOIGOo +0.10 HN/HNo+0.35 HE/HEO).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de fa oferta hasica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos de! Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior at de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico dei Gas- Oil YPF, item N° 22002, dela publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO: Precio final al publico del Gas- Oft YPF, item N° 22002 de ia publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspoendiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo lil (2400 kg/cm?2) diam. 6 mm, ftem N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo ilf (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de 10s trabajos.

HEo: Precic final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos de! Ministerio de Eceonomia, Infraestructura y Energia de

Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE:  Precio final del Hormign elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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