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OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE VIDELA CASTILLO

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO, ENTRE MAZA Y VIEYTES

Distrito Russell - Departamento MAIPU -
JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La licitacién aue nos ocupa tiene por objeto principal la mejora de la Calle Videla Castille del
Departamento de Maipd, tanto en sus condiciones de circulacion, vehicular, peatonal y ciclistica,
como el cuidado y mantenimiento Paisajistico-Ambiental.

El presente proyecte que consiste en la construccién de un tramo de cuneta, banguina, cordén, vereda,
losa sobre cuneta, puentes vehiculares Y puentes peatonales afectados, sobre el lado Sur, y solo banquina,
cordén, en el lado Norte, con el objeto posterior de pavimentar v dar respuesta a una solicitud de completar la
infraestructura faltante sobre la misma. La concrecion de esta cbra permitira;

v Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

¥ Revestimiento de cuneta, para asegurar el sistema pluvic-aluvional

¥ Con la construceidn de la vereda permitira la circulacién peatonal y ciclista con seguridad.
¥ Completar la red de canaiizaco pluvial,

v Mejorar la circulacién vehicular

VEREDA Y LOSA CUBRE CUNETA

La vereda se ejecutard en hormigdn simple, la dosificacion sera de 300 kg de cemento por m3 (H17)
con un ancho proyectade en un framo de 1.50m ¥ ofro tramo de 2.00m, en algunos sectores puede ser variable
de acuerdo a planos de proyecto vy a criterio de |a inspeccion de obras, tendréd un espesor de 12 cm, los pafios
S& marcaran con junta cada 2,00 m y los bordes seran tratados con matacantos, la superficie seré fratasado,
antideslizante, pintade con demarcacion horizontal y vertical de acuerdo a planos de detalles adjuntos . Antes
del llenado se limpiara el terreno y se perfilara la subrazante, luego se colocara 15cm de base estabilizada la
cual sera mojada y compactada, con los respectivos equipos compactadores y se realizaran los ensayos
correspondientes.

Postericrmente se colocaran 5cm de fipio, para evitar humedad por capilaridad.

Se deberan tratar de seguir una inea recta para las veredas y asegurar los niveles, teniendo en
cuenta los umbrales de las propiedades frentistas. :

La losa cubre cuneta, estd pensada parz ser desarrolladas de Este a Oeste desde calle Maza hasta una
distancia aproximada de 1135m, también tiene como funcién de generar una senda peatonal- ciclistica en el
tramo mas angosto, podran ser desarrolladas en los lugares gue la inspeccion lo requiera, la misma sera de un
espesor minime de 15 cm, en hormigén H17 de dosificacion 300 kg de cemento por m3 de hormigén, con la
armadura segln plano de detalles,

REVESTIMIENTC DE CUNETA

Se sjecutara en el sector Sur de acuerdo a planc de proyecte adjunto, y en ilos lugares que sean
necesarios segln criteriv de la inspeccidon de obras, asegurando ei desagle de las propiedades frentistas ¥
asegurar el riego del arbolado plblico. La obra se realizara en hormigén elaborado er planta externa, con una
dosificacion de 3C0 kg de cermento por metro cubico de harmigdn (H 17), el material pétreo que se empleara
debera encontrarse totalmente limpio, ajustéandose a 'a granulometria previamente establecida, Se curarg
durante siete (7) dias posteriores al llenado, cuidando en tode momento gue dicho hcrmiqén se encuentre
hdmedo. -
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El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles oforgadas en obra por la Inspeccion,
{puntc_de salida), previo refiro por cuenta y cargo de la Empresa Coniratista de todos los elementos fisicos
existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado}, ejecutar [a excavacion y
perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croquis adjuntos,

CORDON — BANQUINA

Esta obra se gjecutars en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta, para confinar la
calzada de pavimento, buscande gue el conjunto logre un adecuado funcionamiento del desagle de las calles
hacia las cunetas por medio de las barbacanas de 0,40m de ancho que se ubicaran cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarea distintas etapas, comenzando por la excavacion en los
lugares que sea necesaric, perfilado, colocacidn de moldes metdliccs perfectamente nivelados, preparacion y
posterior vertido del hormigon en los mismos, Se trabajara con una dosificacion de hormigén de 300 kg de
cemento por metro clbico de hormigén, feniendo especial cuidado en el curade del mismeo. -

A medida que se vierte el hormigén en los moldes, en Simuitapeo de Cuneta Y de las Banguinas, se lo
va fratasando y colocando estribos de hierro de @ 8mm, los que serviran de anclaje del cordén, el que sera
construide una vez que el hormigén de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerdo a los
detalles especificades en planos.-

PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

Se ejecutardn Puentes Vehiculares de 3.00m y Puentes Peatonales de 1.50m en todas propiedades
frentitas del lado Sur que se vean afectadas por la excavacion para poder realizar la cuneta correspondiente, y
en los lugares que sean necesarios segin criterio de la inspeccién de obras.
Los mismes tendran un espesar minimo, para puentes vehiculares de 17cm y 15¢m para puentes peatonales.
La dosificacién serd hormigan elzborado en planta externa, con una dosificacion de 300 kg de cemento
por metro cbico de hormigén (H 17). En cuanto a su armadura, serd de acuerdo a planos de detalles.

REDUCTOR DE VELOCIDAD

Se ejecutara en la progresiva corespondiente de acuerdo a plano de proyecto y segdin criterio de la
Inspeccion de obras, con la finalidad de poder trasiadar la vereda de Sur a Norte ademas de dar proteccion a la
circulacion peatonal.

Se gjecutara las rampas con hormigdn elaborado H25 y armadura correspondiente, asegurando un pendiente
Suave, y se usara adoquin, en ia zona de circulacion peatarnial y ciclistica, todo de acuerdo a planos de detalles.

DEMARCACION-SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

Se gjecutara el pintado de toda Ia vereda en foda su longitud, con sus respectivas lingas de dermarcacién,
En cuanto a los dibujes o simbolos, se ejecutaran como minime en el inicio- fin y en todas las singularidades o
transiciones de vereda y de acuerdo a criterio de ia inspeccion de obra.
Ademas se tendra en cuenta el pintado de senda peatonal en el reductor de velocidad.

La sefalizacion vertical, sera de acuerdo a normas de transito correspondientes y se ubicaran en los puntos
marcados en planos de proyecto o donde indique la inspeccién, con Ia finalidad de evitar y prevenir accidentes, |a
misma debe asegurar la visibilidad diurna y nocturna.

Se adjuntan planos de detalles.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO {Tipo SIKA} Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado ¢con Nylon Negro-

l.as empresas oferentes deben cotizar, ademas de lz construccisn de cunsta, banguina, cordén, vereda, losa
cubre cuneta, puentes vehiculares y peatonales, la limpieza del sector del lugar de trabajo, como también la
demolicién y retiro de escombros, con posterior trasiado a vaciadero adecuados.

Todos los trabajos deberan ser balizados permanentemente para evitar todo tipo de accidentes. Se fifa un plazo
de obra en 240 dias.
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by moips PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS :

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPY TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE PRECIOS
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS Hoja___de,_ Hofas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um}
RURBRO :
ITEM :
. Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad | -0 Unitario Monto
7
2
3
4
5
6
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
" Canfidad por}Precio
B MANO DE OBRA Unidad |~ Unitario Monto
1 Oficial hora
2 Medio Oficial hora
3 Ayudante hora
4
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
c | EQUIPOS Monto
TIPO Poten cia Valor Actual  JAmorti zacidn :::2:5 tos b Combustibles [Lubricantes |Costo diario 2?::;0
HP $ $fdia $idia Sidia Sidia $idia wiry/dia
1 Equipo soldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
Camiém |
COSTO DEL TRANSPORTE Isus-rotaL D $um |
E SUB - TOTAL 1 = A+B+C+D $lum
F___ |GASTOS GENERALES = 10  [%deE $lum
G SUB - TOTAL 2 = E+F S$fum
H BENEFICIO = 10 %de G $fum
! GASTOS FINANCIEROS = 4,5 %de G $fum
J SUB - TOTAL 3 = G+H+l S$fum
K Jiva = 21 [%ded $lum
L TOTAL = J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTAD $/um

NOTA: En os items mane de obra debera respetarse como minime los valores establecidos en escala safarial emitidos por UOCRA ( u organismo de gremio
correspondients), mas tos aportes patronales carespondientes.
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion fiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un tode de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompadia en planiila de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respective pliegoe.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los frabajos 2 realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucidén y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad, Las propuestas seran abiertas en presencia de log Funcionarios correspondienies,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasia el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrade, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendré lugar el primer dia hébil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficlal,
planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podré estar desarrollado, total ¢ parciai mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales v de detalle de |a obra completz, con un caracter definitive).

b} De ANTEPROYECTQ (croquis preliminaras, plancs generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, ia responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquelios desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por ef Municipic, e Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o per la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes y/o
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planocs generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con [as condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTQ COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a {a iniciacién de los trabajos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederé a la preparacién, confeccién y presentacidn de la documentacion completa de ptanos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Crganismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucién del provecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memotias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por fa Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trastadédndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

I
I La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 dei
I Pliego de Condiciones Particulares de Carécier Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicaments en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legibie, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el socbre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanfarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria o péliza de caucion. Las fianzas bancarias o segures de caucién deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Siia institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provingia.
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En caso de aptarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), estaran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir fa
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CONLO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, seré causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en Ia planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o fetra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas ¥ en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
deberd destacarse; nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizaclén se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA}, de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individualizacién de la licitacién y contendra:

a) Constancia de |a constitucién de |z garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provingia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con postericridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda Ia docurmentacién.-

e) Constancia del pago de Sellade Municipal segdn Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 | de Oferta Basica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias .-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la abra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador PGbilico Nacional (se
aceptara presentacidn de original o copia certificada).-

i Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copla debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacién del Representante Técnico de Ia Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constanciza de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de 1a Construccién {IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de [a Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Puablica, se
deberz adjuntar constancia emitida por e Registro de Antecedentes de Ceonstructores de Obra Pliblica
{RACOP), seglin se especifique en el articuio N° 4 dal Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripeion vigentes en los distintos organismes nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucian, certificacion de trabajos y espera para €l
cobro de los respectives certificados de obra.

Nota con carécter de declaracién jurada en la cual se file un domicitio especial en el Departamento de Maipu
donde serén vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

c)

d)

Formulario GFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con e agregado del término
Mvariante”.

Se agregarén ademas los siguientes datos por cada propussta en fos sobres indicados en a} 6 b):
1. NUmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Andlists de precios de cada uno de los ftems que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de ta Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de la
Mano de Obra® utilizande comao minimo |z escala salarial del gremio que corresponda, con [os valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZQ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su imperte sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a mencs que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente saivada o aclarada toda enmienda y/& raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTQO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodoloaia indicada para su determinacion.

La na presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N 8, Inciso m).
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Los restantes recaudos a observar en la Propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 3 ia clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debers n ser cumplimentadas dentro de ios DOS (2) DIAS HABILES de la real
rotificacion, en caso contraric el municipio pacré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantfa.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das s6lo en el caso de gue el mismo propanente haya presentade
también propuesta de acuerdo ai pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisidn de Fre adjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en ei presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Puablicas N° 4418, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2450/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3808 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente estzblecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpta. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de Ila licitacidn, a los efectos de Ia celebracién del confrato respectivo,
deberd constituir domicilic especial en la Ciudad de Maipti, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y ditigencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicataric, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de Ia primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTC DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencide el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantfa.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podré llamarse & mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra ugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial .~

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de aiguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiqguen las bases de [a
Licitacién, podré resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, v hayan asentido la mayorfa simple de concurrentes, caso
contrario los preponentes podrén efectuar las cbservaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acia respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicader de la Licitacién y contratante de Ja obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidn de la obra al licitante cuya oferta considere mas
convenierte, come asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedir la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio seré sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiers errores de multiplicacion reflejados en el totat parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los fterns en cuaiquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICAGCIGN

La adjudicacion se comunicaré a los interesados por escrito, por intermedio de! La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contrataci6n para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de Ja presente documentacién licitatoria.

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentades en el tiempo y forma gque se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (ltimo certificade de pago tendra el caracter de
fiquidacion final de la obra contratada. El pago de las cerificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fordos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de |a adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operafiva y financiera a safisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.~
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se proceders a la devolucitn de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del mantc contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucién. Las fianzas bancarias o péliza de caucidn, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. 5i [a institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el § % {cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion definitiva
en caracter de garantia,

Para toda ampliacién de obra, adicionales o impravistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el misrmo con un depésito equivalente al 100% del monto
olorgade en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devoiucién de la Garantia, se efectivizara ai realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar |a
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir ia siguiente cljusulz obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA®

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa def municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratfista estars obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una enfidad aseguradora debidamente autorizada por [a
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto [a péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de la firma del confrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de Iz obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instataciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesidn, replanteo y
comienzo de tas obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Glitimo. Cuando Ia inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPGION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de elfa al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de [a obra, el coniratista ests obligado a mantenerla

durante el plazo de UN ( 1 } ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de l2 mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.,

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizade el plazo de garantie, siia inspeccion no tuviese ohjeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fiados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran {ratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomande sélo en consideracién la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a elfa.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado,

El contratista esté obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, per #riplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. E| Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontratos, no releva at confratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de |as obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabiiidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres ¥ e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de |a obra al personal que la inspeccién [e exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a |a inspeccién: b} desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia za la inspeccion; d)
dafios a [a obra; &) incumplimiento con sus obligacicnes; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del coniratista, quien deberé preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULC 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ocasione sers por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccidn
de un depdsito segure para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador, Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en ia obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El confratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a carge del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en |os pliegos de condiciones particulares de carécter técnico gue se adjuntard a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en &l dal Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico gue se
adjuntard a la documentacién licitatoria.-

ARTICULQ 48; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formuie la inspeccidn respectoe a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante ia adopelon de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47; ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion enfre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeceion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se sjecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguients a | que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULD 50: DATOS

El Contratista queda obligade a suministrar 2 La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, ete., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista nc obedecera -orden alguna, referente z la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconacera ningln trabajo ejecutado sin la correspandiente orden en 1a forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo Y en el lugar donde lo indique la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse fimado el acta de replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mit (0.01 %) del mento de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dfas corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasar4 a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, elécfricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccidn y
aprobacién de la certificacion final.

. En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripeién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica {RACOP),

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

E! Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
© no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion estabiecidos en la
documentacién respectiva, Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en ios mismos.- A los efectos de |a Certificacién el Proponente debers
presentar ios comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitcs) y los mismos deberdn estar
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depositados conforme establece ef articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, er los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacoplo, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a ios efectos de aplicar el articule 18 del presente pliege, a condicion de priorizar la mane
de obra Jocal, segln lo estipulado en ei Articuio 20 de Ley 4416 de Obras Pblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras PUblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

= CALDAR.
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Licit.Publica
Expte. N°;

OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE VIDELA CASTILLO- RUSSELL- DPTO MAIPU
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion PUblica para la ejecucion de la obra; OBRA DE REFERENCIA segun detalle de
planos técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pablica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2;: DOCUMENTACION:

La compra de lz documentacion se realizara en la Municipaiidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilic en el Departamento de Maipl a ios fines de la nofificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de....o. de 2021, A 188 e
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida.-

ARTI'CULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuestc ofigial: El presupuesto oficial de Ia obra asciende a la suma de

($ 26.430.707,50).-

b} Plazo de efecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.- En este plazo ests incluido el estudio Y presentacién del proyecto
ejecutivo.

¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
e (B, 8N cUya adguisicion es nula toda propuesta presentada.

d} Modalidad de! Proyecto ligitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en ef A, 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para [a presente obra es por :

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta o previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras plblicas.-

g) Reconocimienio de MAYORES COSTOS: Si se reconocerdn mayores costos yfo variaciones
de precios.

h} Anficipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materigles: Para la presents obra no estd prevista la certificacién de acopio de
materiales.

[} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA {(RACOP), el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcidn y habilitacién vigente de la firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s espacificados para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacién (se
aceptara presentacion de criginal o copia certificada).

k) _Especificacidn del Rubre, especialidad v subespecialidad de fa Obra especificada en el articulo 1,
sequn codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: de especialidad
100 subespecialidades 160 y 170. De especialidad 200 subespecialidad 210. Sera motivo de
rechazo las ofertas que no presenten el Certificado de Contratacién para Licitacién, que emite el
RACOP, para esta obra en estas especialidades y subespecialidades.

ly Monto o porcentaje de la obra que podrd ser cubjero con Lineas de crédifo para cubrir [as
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para reafizar la obra objsto de la
presente Licitacién. Dadas las obras a ejscutarse en la presente contratacion, los oferentes deberéan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los (ltimos 5 {cinco) afos de obras de pavimentacién e infraestructura
vial :

. Construccion de veredas de hormigén alisado en una superficie mayor a los 8.000 m 2 en sumatoria de
hasta dos cbras.

. Construccién de corddn, cunetas y banquinas de 5.000 mf en sumatoria de hasta dos obras,
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las cbras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en Iz presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.
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A los efectos de la cumplimentacion dal requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de |as obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucién de la obra, los
cuales serén inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobars el Plan de trabajos presentado por el oferente, y ei
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan deber contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.~

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la cbra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de |z obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de |a obra actuzlizada por dfa.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la cbra se establece en UN (1) ARO, a partir de [a fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se proceders a confeccionar el acta de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de los anélisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas cficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacidn. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion, La misma sera devueita luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo serd devuelto luego de constituirse el
acfa de recepcién definitiva.-
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ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumpiimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
dnico responsabie de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Centrafista deberd proveer con destino a fa Inspeccién de Obra una (1) movilidad, modelo 2018 en adelante,
con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 parsonas. La movilidad sera provista en perfecto estado
de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer serén a exclusivo cargo
de fa Contratista. El vehiculo contard con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el
periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con poliza de la mas amplia cobertura emitida por Compania
de reconocido prestigio y solverncia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la obra
hasta 90 (noventa) dias después de estar entregada Recepcién Provisoria, manteniendo todo lo anteriormente
mencionado.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Coniratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultard a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estars a cargo del Contratista ¥y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfactamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos:"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:OBRA: MEJORAMIENTO DE
CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULC 16: ELEMENTOS A ENTREGAR:

Al'momento de la firma del acta de inicic de obra, la contratista debera proveer:

1. La cantidad de 1(uno): Nivel Optico + Regla (Mira) , con boisa de proteccién+ Tripode

2. La cantidad de 2(dos): Pen drive 32 Gb con toda la documentacion de la licitacién en los formatos
otiginales { NO PDF)

3. La cantidad de 2(dos): Cinta métricas de 10.00 m.

4. La cantidad de 1(una): Cinta métrica de 50m.

5. La cantidad de 2{dos): Hormigonera-Trompito-Mezcladora 150 Lts-Motor 1Hp Reforzado, corona recta de
fundicion en acero templado y pifién de acero templado mentada sobre rodamientos blindados chasis
construido con tubos de acero, reforzado.

6. La cantidad de 1(uno): Martilo Demoledor eléctrico 30Kg, Petencia 2.000 W 68 JOULES -Golpes por
minute 870 gpm -Insercion 28.6 hexagonal y 5 (cinco) puntas hexagonales con encastre.

Todo lo detallado anteriormente, debera ser nuevo en perfecto estado de funcionamiento.
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ARTICULO 17: SEGURQ DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, v hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista deberd contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios confra 3° por un monto de $
15.000.000,00 (Pesos Quince millones con 00/100).-
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OBRA. MEJORAMIENTO CALLE VIDELA CASTILLO

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO, ENTRE CALLE MAZA Y CALLE VYETES
- DISTRITO RUSSELL - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipi.
El Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las
instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando Ia iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada unc de los materiales que se
emplee en la obra. Cuando [a Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados
sean de las mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los
mismos propuesto por el Confratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correrdn por cuenta de
aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.

a) CEMENTO:

El material ligante seré cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer
las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia iniclal y los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos
especiales, cuando se justifigue debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos
retnan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo
con las normas especificas. Aun asi, sera la inspeccion quien autcrizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estade perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No
se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal
estado debe retirarse de cbra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase o
marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido
ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla
de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos
mecanicos, éstas deberdn tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad,
dureza y absorcion que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberé exceder los siguientes limites:
Pagina 1de 15
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Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan
un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion granulometrica deberd responder
a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:
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Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la
ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites
especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a
compresidn establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar e!
requisito de uniformidad (variacidén suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serd almacenado en la misma pifa, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccién.

¢} AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla o0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de [os
siguientes valores:
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El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1)_Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera

el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin
triturar y del 35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual 0 mayor a 18.
4) Absorcion: En 48 horas no exceder4 el 25 % en peso.
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d) AGUA

El agua a emplear en el hormigon sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos
alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % {
noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de 6xido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de Ia presente
licitacién. Serén del tipo ADN A_420

DOSIFICACION
La dosificacion de cemento por cm3 de hormigén sera:

Vereda (H17) 300 Kg/cm3

Puentes Vehiculares (H25) 380 Kg/em3

Puentes Peatonales (MH25) 380 Kg/cm3

Corddn, Banguina (H17) 300 Kg/cm3

Cuneta (H17) 300 Kg/cm3

Losa sobre Cuneta (H25) 380 Kg/cm3

Rampas Reductor de Velocidad (H25) 380 Kg/cm3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones
de los elementos del proyecto.-

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N° 8 del
presente pliego. Ademas las armaduras serén realizadas de acuerdo con los planos de estructura y
detalles de secciones que forman parte del presente pliego.-

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademés de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de [a cbra ejecutada.

Los Hormigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquido con solventes para el
curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigon se
encuentre tapado con nylon Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacién expresa
de la direccién los encofrados podran ser de:

v" Madera comin nueva, para la obra en general.-
v Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
v Reglas en perfecto estado.
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HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se
cumpliran las condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la
mencionada norma [IRAM., y en todos los casos se exigira que el equipo necesario para su produccién
cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: EI equipo poseera elementos de medigién de operacién manual, semi-
automdtica o automatica. Las balanzas seran de brazos miultiples, preferentemente de cuadrantes
graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigén. El cemento se medira en peso y los
agregados por lo menos en vollimenes, debiendo determinar en forma simultanea y frecuente,
especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el
contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las
estructuras, y serd operado de acuerde con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estaran al alcance del operador. El tipo y la capacidad Gtil de las mezcladoras se someteran a la
aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una
capacidad Otil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de
seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hard
ingresar al tambor de la moto hormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se
realizard cuandc el camién arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez
ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se
permitira modificar bajo ningtin concepto las cantidades de materiales que integran el hormigon fresco
contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la Inspeccién.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigon a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado
el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni
agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto
climatico petjudicial. En el momento de su descarga en obra, e hormigén tendra el asentamiento (IRAM
15636) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigén de
asentamiento méximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la
obra, sélo mediante vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y
vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar [a descarga del hormigén, y de los
medios ¢ cubiertas necesarias para protegerios contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad
de contaminacién con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia méxima de transporte, realizada
en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes
de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezalado del hormigén,

La inspeccién podra medir el asentamiento de los hormigones en obra a través del ensayo de cono de
Abrams. Para lo cual la contratista debera tener todos los elementos que se requieran para poder hacer
el mismo.

La descripcién de cada uno de los materiaies se aplica a todos los items que los incluya, o
corresponda.

DANOS A TERCEROS:

El Contratista serd el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o
por falta de previsién, que resultare de la ejecucion de las obras, -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccion Técnica y la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento General de
Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. -
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MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberdn estar sefializadas y en perfecto estado. Se
colocara sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, ascombros, efc., que puedan significar
riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra
en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, dridos, mosaicos,
excavaciones, etc, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra tnicamente el material
necesario para los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ACOPIO:
No se pagard acopio.-

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto
def total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran meansualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados respondera en un fodo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la gjecucion de la mismayala
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de [a
Inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO 1: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA, REPLANTEO Y NIVELES

La ejecucion de este item consiste en realizar todos los trabajos previos necesarios al inicio de obray o
trabajos previstos para el perfecto inicio de la misma.-

1.1 CARTEL DE CBRA

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un
bastidor con cafio estructural, lona ploteada tipo front, estirada con buena terminacion, apoyado sobre
postes de eucaliptus. Dicho cartel permanecers iluminado en horas nocturnas. El mismo sera refirado
por ia empresa a |a recepcién definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con
materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones
técnicas.

1.2 NIVELES Y REPLANTEQ DE LA OBRA

Los niveles de obra, se ajustaran a los planos correspondientes en la presente licitacién, en
cuanto a los niveles de las veredas seran exactamente los mismos que los actuales, respetando accesos
peatonales y vehiculares. Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de escombros,
residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u excavaciones se procedera a su relleno con
material granular u hormigén pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condicicnes
adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir los niveles en funcién de los
puntos de referencia y datos consignados en los planos de documentacién técnica. Estos son
aproximados, la Inspeccién de Obra los ratificara o rectificar, durante la construccion, mediante drdenes
de servicio. Sera obligacion del Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel
correspondiente. Las lineas y niveles seran verificados por la Inspeccién, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido. El replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa Contratista y la
Inspeccién lo aprobara a fravés del libro de érdenes de servicio. Al hacer el replantec general se fijaran
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puntos de referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccion estos puntos
seran conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicién y nivelacién
necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacién Licitatoria, error u omisién
de datos en los planos, se solicitar4 a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, 1o cual no le
dara a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.-

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos preliminares y cartel de obra se mediran, certificara ¥ pagara segun el siguiente

detalle:
1.1 CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medird, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la
Inspeccién al precio unitario Contratado establecida para ef ifem 1.

El precio contractual ser& compensacion total por la confeccién del cartel de obra,
estructura de soporte, pintado, confeccion del texto y diagramacién, colocacion, transporte y descarga ,
mano de obra , herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

1.2 REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA

Los trabajos de replanteo y niveles de obra, se mediran, certificara dentro de cada uno de
los items a construir, una vez ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitaric Contratado
establecido en el item.

El precio contractual sera compensacion total por el replantec de obra , colocando estacas
fijas, caballetes y puntos fijos de nivelacion, transporte y descarga , mano de obra , herramientas, nivel
optico automdtico, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: DEMOLICION DE HORMIGON Y ACARREOQ DE ESCOMBROS

La demolicion de los hormigones y acarreo de escombros de puentes vehiculares,
peatonales, y veredas existentes, estara a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de
detalies adjuntos.

La ejecucion de este ftem consiste en el aserrado del hormigén existente, para su posterior demolicién,
ademas del retiro de todos los elementos que interfieren en la construccién de la obra en general.
Cuando por la realizacion de este trabajo se affojen o se rompan mosaicos u hormigones de puentes,
veredas, efc. la empresa sera responsable de dejar la vereda y/o contrapiso en las mismas condiciones
que se encontrd.

Los trabajos se realizaran por tramos presentando ante la inspeccion un cronograma de avances, para
mantener el recorrido de los transedintes y los accesos a los frentistas por dicha arteria.

Todos los materiales de demolicién deberan retirarse de inmediato por la Empresa Contratista y llevados
a los lugares que la Inspeccién Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreo,
la disposicién final etc., de los mismos seran por cuenta y cargo de la empresa contratista en un lugar
autorizado por el municipio.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua,
cloacas, electricidad, gas y teléfono, Fibra optica, ete. quedando a cargo del contratista la
recoleccion de toda la informacion necesaria y el control de lineas, anche y profundidad de
aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de
la obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas
fuera de lineas, de cafio u hormigén, profundizacién y/o reposicién de Caferias de agua y cloaca-
telefonicas, coaxil, etc.), por cuenta y cargo de Ia empresa contratista, Este Arficulo contempla las
demoliciones y perfilados que se ejecuten en las diferentes etapas o tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierlas (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la
profundizacion de las mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista,
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haciéndose cargo de todos los gastos que estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole
que se produzca en la obra, correra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

Coordinara con ia inspeccién del cauce, si fusse necesario, todo lo referente a los turnos
de riego a fin de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando Ios atrasos
y los perjuicios a los regantes.-

2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicion, se medira, certificara y pagara por m2 de obra demclida
ejecutada y aprobada por ta inspeccién al precio unitario Contratado establecido para en el item 2,

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicion,
carga y refiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, ete y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: MOVIMIENTOS DE SUELOS, APORTE DE MATERIALES, EXCAVACION Y
COMPACTADO SOBRE CONTRAPISO DE VEREDAS, HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE
PROYECTO.

Base Estabilizada sobre vereda y donde sea necesario para llevar acabo los niveles de proyecto, el
espesor minimo sera de 15 cm.

Desmontes y Terraplenes:

El Contratista debera efectuar el relleno o excavacién necesaria para obtener una nivelacién
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos o excavaciones, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el
terraplenamiento.

Para estos trabajos, se utilizara solamente base estabilizada que cuenten con la aprobacion de
Inspeccién de Obra. Se apisonaran - teniendo un grado optimo de humedad por capas sucesivas de un
espesor maximo de (20) veinte centimetros segin los equipos, teniendo en cuenta el talud natural de las
tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 98 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveer4 la realizacién de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy htimedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para
que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de
manera que [a misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar,

Los lugares donde no se lograra la compactacion y humedad 6ptima, seran reconstruidos a costa
del Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén o
excavaciones que sufran asentamientos, como también los dafios producidos en las obras ejecutadas
sobre el mismo, hasta el final del plazo de la Garantia de QObra.

Tenga en cuenta que cualquier rotura que provoque este items en los servicios instalados deberan ser
reparados inmediatamente y los costos que esto proveque estarén a cargo de la contratista.

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de excavacion o aporte de material y compactacién, se medira, certificars y
pagara por m2 de obra realizada y aprobada por la inspeccitn al precio unitaric Contratado establecido
para el item 3.

El precio contractual serda compensacion total por la excavacion o aporte de material,
compactacién mecanica, transporte carga y descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra,
herramientas, nivel 6ptico automético, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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ARTICULQ 4: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON ARMADO DE 0.12M

Sobre terreno natural, se colocara 15cm de base estabilizada sobre suelo compactado
mecanicamente y nivelado previamente, luego, se colocara ripio de 5 cm de espesor, con granulometria
de 3 a 5 cm de diametro. Se ejecutaran veredas de hormigdn armado, con un contenido minimo de
cemento de 300 kg por cm3, tipo de hormigén, H17. El espesor serd de 12cm), con juntas transversales
¢on ancho minimo de 1cm, y una profundidad que corte todo el espesor del hormigén, las mismas se
ubicaran longitudinalmente cada dos metros {2m) y se tratara de hacer coincidir con las junta de
banquina, estas juntas estaran rellenas con un material propuesto por la contratista y aprobado por la
inspeccion.

En cuanto al ancho de la vereda, sers en el primer tramo de 1.50m vy cruzando las vias del tren
cambiaran a un ancho de 2m pudiendo ser variable en la transicion, todo de acuerdo a planos adjuntos.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigon himedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegerd ademds de las temperaturas extremas durante ese fapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y
anti sof solventado.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de contrapise de Hormigon Armado se mediran, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido
para el item 4.

El precio contractual sera compensacién total por, preparado de la rasante, colocacion de
malla sima, colocacién de meldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta
Externa sin el agregado de ningun fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacion, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en [a forma especificada.

ARTICULO 5: PUENTES PEATONALES

Sobre lado Sur y en aquellos sectores donde el proyecto lo requiera, se construirdn puentes
de acceso peatonal. Siguiendo el criteric de un puente peatonal de 1m de ancho por 1.2m de longitud,
por propiedad frentista. Se conservaran los puentes peatonales, vehiculares y alcantarillas en buen
estado.

Estos constan de una losa de hormigén armado de 0.15 m de espesor a ejecutarse sobre las cunetas de
hormigén. Tendran una armadura principat en sentido perpendicular al eje de ia cuneta de 1@ 10 mm
cada 0.15m, armadura de reparticién 1 @ 8 cada 0.15m. Todo de acuerdo a planos adjuntos. Luego de
aprobada la armadura y el encofrado por la inspeccién, se colara el hormigén, el mismo serd un
hormigon H25 con contenido de cemento de 380 kg/cm3. Las armaduras indicadas seran de acero ADN
420. La terminacién sera con mata canto perimetral y barrido superficial.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigon himedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y
anti sol solventado.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de puentes peatonales, se mediran, certificara y pagard por m27 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item 5.

El precio contractual sera compensacién total por la preparacion de terreno, nivelacion,
compactacion , colocacion de reglas, armado de estructura, encofrado, preparado de hormigén, llenado vy
trabajos de terminacion, juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en Ja forma especificada.
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ARTICULO 6: PUENTES VEHICULARES

Sobre lado Sur y en aquellos sectores donde el proyecto o requiera, se construiran puentes
de acceso vehicular, Siguiendo el criterio de un puente vehicular de 1m de ancho por 3m de longitud,
por propiedad frentista. Se conservaran los puentes peatonales, vehiculares y alcantarillas en buen
estado y que no interfieran con la correcta ejecucién de obra.

Estos constan de una losa de hormigén armado de 0.17 m de espesor a ejecutarse sobre las cunetas de
hormigdn. Tendrén una armadura principal en sentido perpendicular al eje de la cuneta de 12 10 mm
cada 0.15m, armadura de reparticién 1 & 8 cada 0.15m. Todo de acuerdo a planos adjuntos. Luego de
aprobada fa armadura y el encofrade por la inspeccion, se colara el hormigén, el mismeo serd un
hormigdn M25 con contenido de cemento de 380 kg/cm3. Las armaduras indicadas seran de acero ADN
420. La terminacién sera con mata canto perimetral y barrido superficial.

Curado: Se realizard manteniendo las superficies de hormigén htimedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegerd ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y
anti sol solventado,

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de puentes vehiculares, se mediran, certificars y pagaréd por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item 6.

El precio contractual sera compensacién total por Ia preparacion de terreno, nivelacion,
compactacion , colocacién de reglas, armado de estructura, encofrado, preparado de hormigén, llenado y
trabajos de terminacion, juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra . herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 7: CONSTRUCCION DE CORDON

Estos se ejecutaran sobre lado Norte y Sur de acuerdo a proyecto, y en las zonas que fuesen
necesarias debido al deterioro de las existentes o necesidad de urbanizar, o donde la inspeccian lo
autorice, sin llevar a cabo el cordén en el espacio para el puente vehicular. Se buscara que con la
banquina logre un adecuado funcionamiento del desagiie de las calles hacia las cunetas con una
pendiente del 2%. Se adjunta planos de detalles en el presente pliego.

En cuanto a la ejecucién del trabajo, a medida que se vierte el hormigén €n los moldes de las banquinas,
se lo va fratasando y colocando los estribos del corddn, con hierro de & 6mm, cada 20cm, empotrados
una longitud de 13cm en la banquina y dos @ 6mm en forma longitudinal, el que sera construido una vez
que el hormigén de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerdo a los detalles
especificados en planos. Se trabajara con una dosticacién de hormigén H17 de 300 kg de cemento por
centimetro clbico de hormigon.

Los hormigones se curaran con antisol solventado (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon negro.

7.1 _MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabajo de la consiruccién de cordén de Hormigon Armado se medira, certificara y pagara por m! de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido en el item 7
respectivamente.
El precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién moldes alineados
y nivelados de banquina, colado de hormigon H17 | colocacion de armadura segun detalles, colocado de
moldes de corddn alineados y nivelados, armado de cordén, colado de hormigén Elaborado H17 en
Planta Externa sin el agregado de ningtn fluido, regleado de la maza vy trabajos de terminacién,
transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en fa forma
especificada.
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ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE BANQUINA

Estos se ejecutardn sobre lado Norte y Sur de acuerdo a proyecto, y en las zonas que fuesen
necesarias debido al deterioro de las existentes ¢ necesidad de urbanizar, o donde [a inspeccién lo
autorice. Se buscara que junto con el cordén, logre un adecuado funcionamiento del desaglile de las
calles hacia las cunetas ejecutadas, con una pendiente del 2%. Se adjunta planos de detalles en el
presente pliego.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacién en los
lugares que sea necesario, perfilado, colocacion de moldes metalicos perfectamente nivelados,
preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se frabajard con una dosificacion de
hormigdn H17 de 300 kg de cemento por metro cibico de hormigén, teniendo especial cuidado en el
curado del mismo. La contratista debera realizar un relevamiento planialtimétrico, en la zona de trabajo
para dar los niveles necesarios para el perfil de calle y para la correcta ejecucion de la cuneta,

Los hormigones se curaran con antisol solventade (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon negro.

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de la construccion de banquina de Hormigén se medira, certificara y pagara por ml de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido en el item 8
respectivamente.
El precio contractual ser4 compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados
¥y nivelados de banquina, colado de hormigén H17 |, colocacidn de armadura segun detalles, colocado de
moldes de cordén alineados y nivelados, armado de cordén, colado de hormigén Elaborado H17 en
Planta Externa sin el agregado de ningln fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacion,
transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 9: CONSTRUCCION DE CUNETA

Este item consiste en la construccion de cunetas revestidas de hormigon simple, con las
caracteristicas y dimensiones indicadas en planos tipo, a realizar en el lado sur y en los lugares
indicados por la Inspeccion. Incluye excavacién, rotura de puentes vehiculares y peatonales y
cualquier otro tipo de construccion existente, bajada de conexién domiciliaria de agua corriente,
erradicacion de forestales que interfieran con la linea otorgada y extensién del desagie pluvial de
las propiedades.

Ejecucion: La excavacién de la cuneta se realizara con retroexcavadora solo si tiene balde chico
(de 0,40m) y si la forestacion lo permite. En los casos en que la forestacion no permita la
circulacién de la retroexcavadora montada sobre la banquina, o que la habilidad del maquinista
ponga en riesgo la integridad de la banquina ya construida, [a excavacidén debera realizarse a
mano.

Se efectuara la excavacion de forma de obtener las dimensiones correctas de la cuneta,
procediendose a perfilar antes de colocar los moldes metdlicos, los que deberan ser aprobados
por [a Inspeccion.

El material proveniente de las excavaciones se cargard, fransportard y descargara fuera de la
zona del camino en el dia de la excavacion, en lugares elegidos por Ia empresa y aprobados por
fa Inspeccién de modo de no afectar intereses de terceros,

El hormigén elaborado a utilizar es H17. Se vibrard mediante vibradores mecanicos de inmersidn
y con frecuencia de vibrado no inferior a 4.000 pulsaciones por minuto.

El fondo de la excavacién debe quedar nivelado y compactado. Sobre ese fondo y antes de
hormigonar se deben preparar los niveles para el hormigenado. Terminado el flenado de fondo ¥

su regleado, el fondo deberd ser fratazado. No se permitiran superficies terminadas rugosas. Una
Pagina 10 de 15
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vez desencofrado el hormigén de laterales debera presentar una estructura densa y sin vacios.
Las caras vistas no presentaran huecos, solo se admitiran poros minimos y que el contratista
obturara con mortero de cemento a la brevedad. inmediatamente de retirados los moldes Y
realizadas las reparaciones necesarias se procedera al curado del hormigén. Los laterales deben
terminarse en su borde superior con molde y regla del lado libre. Las aristas deben cartabonearse
y el borde superior llanearse. Las cunetas deben tener juntas constructivas. Se colocara en elias
una tabla de madera blanda de 0,015 m de espesor o una lamina de fibrocemento de 0,006m y de
5 cm de altura en todo el ancho de |a cuneta. Las juntas se sellarén con material bituminoso. Se
intentara hacer coincidir la junta con la barbacana.

En caso de ausencia de arboles deberan dejarse nichos cada 5 m.

Los hormigones se curaran con antisol solventado (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en
todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylen negro.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO: El ftem cuneta de hormigén se medirdn, certificara y
pagara por m| de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitaric Contratado
establecido para el item 9. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de demarcacion,
excavacion, colocacién de moldes, provision de hormigén elaborado, provision de moldes
metalicos, colocacién y vibrado del hormigén, confeccién y sellado de juntas en laterales y fondo
de cuneta, demolicién de puentes, erradicacién de arboles y raices, herramientas, combustibles y
equipos y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucién del item.

ARTICULO 10: LOSAS DE HORMIGON ARMADO SOBRE CUNETA

Sobre cuneta: Se construiran losas de hormigén armado en cuneta nueva en el sector sur, o
donde la inspeccién lo autorice, segun planos adjuntos en el presente pliego, serdn de 0.15 m de
espesor y se apoyaran sobre muro de cuneta, del ancho de la cuneta existente, se armara con una
armadura principal & 8 cada 0.15m y reparticion @ 8 cada 0.15m y se colara hormigén H25. |, con juntas
perimetrales de 1 cm de ancho y en pafios no mayores de 5m2, se fratara de hacer coincidir con las
junta de banquina.

Curado: Se realizar4 manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones).

La terminacién superficial de las losas serén fratazadas y pulidas a fieltro.

10. 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de losas de hormigén armado sobre cuneta, se mediran,
certificara y pagaré por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado
establecido para el item 10.

El precio contractual serd compensacién total por, preparado de la rasante, colocacion de la
armadura, colocacidn de moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado H17 en Planta
Externa sin el agregado de ningun fluido, regleado de la mezcla y trabajos de terminacién, transporte y
descarga , cargas sociales, mano de obra » herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada,
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ARTICULO 11: PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS SOBRE LOSAS

Se construiran de acuerdo a plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y
respetando medidas y especificaciones de los detalles y seran tratados con dos manos de pintura anti
oxido,

Este item comprende la provision y colocacion de rejas construidas con el proposito de lograr que
las aguas superficiales que escurran sobre el pavimento o vereda y que no hayan evacuado a
través de las barbacanas hacia las cunetas, [o hagan por medio de eflas. De ser necesario, previo
retiro de las mismas, se podrad acceder a las secciones de escurrimiento ubicado bajo el
pavimento de hormigén y puentes sobre cunetas, para proceder a su limpieza.

Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y érdenes de Inspeccion a
no mas de 6 metros de separacién. En alcantarillas de hormigén que no cuenten con rejilla de
limpieza se deberan colocar a pedido de la inspeccidn. También se puede solicitar &l recambio de
rejas que se encuentren en mal estado.

La precisién en su colocacion, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja una vez
alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto a la superficie del pavimento o-
vereda; la tolerancia maxima en la diferencia de niveles con respecto a este Gltimo no excedera
de 2 {dos) milimetros.

Tanto los marcos como las rejas deberén estar perfectamente encuadrados Y no presentaran
alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un tnico plano horizontal.
Por su parte las planchuelas que forman la reja deberan ser paralelas unas a otras y deberan
mantener entre si con justeza la separacion indicada en el plano de detalle respectivo.
Soldaduras: Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberan
estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la bondad de la
soldadura. Antes debera disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a
soldar en su posicién relativa correcta.

El contorno de la soldadura seré liso y debera indicar buena fusién y penetracién en el material de
las piezas. Deberén evitarse vacios entre el angulo de las piezas a unir y la base del cordén de
soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte no muestra fusién
con el material adyacente, seran rechazadas,

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las rejillas se certificara y pagara por unidad colocada en obra y aprobada por la inspeccion
al precio unitario, contratado establecido para el ftem 11.

El precio contractual serd compensacion total por la construccion y provision de la rejilla,
colocacion y llenado de estructura, transporte, y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustibles, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en forma especificada.
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ARTICULO 12: ERRADICACION DE FORESTALES

Este Item consiste en Ia erradicacion de los forestales que interfieran en la visual de la esquina
en calle Scaramella y en Ia fraza de la linea de vereda o en caizada de rodamiento o donde lo
autorice [a inspeccion. En ningln caso se permitird dejar el tocén inserto en el suelo, sino que
debera extraerse totalmente.

Se efectuarad primero el desrame de las ramas superiores de menor dimensién, luego se
comenzara con el troceado del tronco principal. El material que se extraiga debera volcarse a los
puntos verdes habilitados por la inspeccién para su deposicién.

La extraccion del tocon se deberd hacer por medios mecanicos con retroexcavadora, hoyadoras
hidraulicas o trituradoras.

Al culminar la extraccién debera colocarse al suelo cal viva o cualquier sustancia caustica para
evitar que nuevamente se formen raices.

La ejecucion del item podra concretarse utilizando los equipos y métodos que se consideren mas
idéneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para gue no se vean afectadas
las instalaciones de servicio existentes (cloacas, agua, gas, energia eléctrica, teléfono, etc.),
personas o bienes de terceroes o de [a Municipalidad. Asimismo debera asegurarse el libre
escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollan las tareas. En el caso, de
producirse algin dafio la empresa contratista serd la Unica responsable de tal circunstancia y
guedara obligada a sus reparaciones.

l.os materiales provenientes de la extraccién seran cargados, transportados y descargados
ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccién, tal que
no afecten a terceros, a la estética del iugar y el normal escurrimiento de las aguas.

12. 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La erradicacidon de forestales se medira por unidad de forestal erradicado, al precio unitario,

contratado establecido para el item 12 luego del desrame, trozado, retiro del tocén y relleno de
hueco producto de la extraccién y aprobado por la inspeccidn.
Dicho precio seré compensacién total por los trabajos de desrame, trozado de tronco, traslado de
ramas y f{ronco, extraccion del tocon de raices completas, provision de mano de obra,
herramientas, combustibles y equipos y toda otra operacion y provisién necesaria para la
correcta ejecucién del item.

ARTICULO 13: SENALIZACION VERTICAL

Este item consiste en la provision y colocacion de carteles construidos seguln normas viales en vigencia
Yy responden a detalle adjunto a la presente licitacion, la ubicacion sera de acuerdo a planos de proyectos
y/o definida por la inspecaion.

13.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacién vertical {carteleria de chapa), se medirdn, certificara ¥ pagara
por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario del contratado establecido
para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la construccion de cartel metdlico en taller
externo, ploteo, armado, realizacién de fundaciones, colocado de carteles y trabajos de terminacisn,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la forma
especificada
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ARTICULO 14: REDUCTOR DE VELOCIDAD

Se ejecutara en la progresiva correspondiente de acuerdo a plano de proyecto y segun criterio de la

inspeccion de obras, con la finalidad de poder trasladar la vereda de Sur a Norte, ademas de dar
proteccién a la circulacion peatonal,
Se debera tener en cuenta los niveles de banquina para dar el nivel de rampa vehicular, por lo cual
estara por cuenta de la contratista efectuar los rellenos necesarios para la correcta ejecucién del trabajo.
Se utilizara hormigén H25 para las mismas y la armadura serd de acuerdo a planos adjuntos, malla de
reparticion & 10 cada 0.15m, viga de borde 4 @ 10 y estribos @ 6 cada 6.15m.

El adoquin se colocara intertrabado, sera tipo Holanda de espesor 8cm y la arena de asiento tendra 4cm
de espesor. Se cuidara las terminaciones, que no queden flojos ni bordes o salientes,

14.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El reductor se certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccion al precio unitario, confratado establecido para el item 14.

precio contractual sera compensacion total por la construccion del reductor de velocidad |
armaduras, realizacién de fundaciones, rampas, rellenos arena, trabajos de terminacion, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQ 15: LIMPIEZA GENERAL

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma yala
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacién peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la contratista. Deberan balizarse las zonas de
trabajo evitando cualquier peligro y perjuicio a terceros, tanto de dia como de noche a satisfaccion de la
inspeccion, por cuenta y cargo de la empresa.

15.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La limpieza se certificara y pagara por ml de obra y aprobada por la inspeccién al precio
unitario, contratado establecido para el item 15.

El precio contractual serd compensacion total por limpieza y trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma
especificada.
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ARTICULO 16: RETIRO Y CONSTRUCCION DE CIERRE NUEVO

Este item consiste en el retiro del alambrado existente en e lado sur, desde as vias del tren
hasta aproximadamente unos 417metros de Este hacia el Oeste y el remplazo por un cierre nuevo de
acuerdo a especificaciones en planos adjuntos.

Tener en cuenta que cada 25m se colocaran diagonales con postes de eucaliptus del mismo
tamafic que los verticales, para apuntalar y rigidizar el cierre.

En cuanto al alambre romboidal utilizado, se colocara por el lado de adentro de la propiedad
para evitar vandalismao.

16.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El cierre se certificara y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al
precio unitario, contratado establecido para el item 16.

El precio contractual sera compensacién total por la construccién del cierre , tela,
realizacién de fundaciones, materiales en general, trabajos de terminacion, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectden los llamados Trabajos u Obras por conirato de Terceros, se cumplimenten las précticas de
Seguridad e Higiene Laboral {SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipl y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de
riesgos. Se pretenden transmitir [as obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para [a prevencion de accidentes, enfermedades y darfios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contrafistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adiuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreic Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en ia Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEB B BB

Cualguier otra disposicion, Resoclucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
(28] Normas Generales del Municipio establecidas segin piiego.
& Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de |la Municipalidad de Maip.

&3 Normas de aplicacién a trabajos determinadoes, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Coniratista, en cumplimiento de los requerimientos gue establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenic con Insfituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ¢
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

E! servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una répida
respuesta de emergencia. Para eilo se deberd presentar un plan de contingencias ¢ procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién meédico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica dei mismo para lz tarea propuesta segln io determina la
tegistacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante ias autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipt el parte medico de ingreso v el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Migiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/78 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personai que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniclar los trabajos, E| Contratista presentard, la némina del Personal afectade a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personat.

Nombres y Apellidos,

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

Numero de Legaje Personal - Documento de Identidad.

= s el e =i =

L] Certificado de aptitud médica.

Asl mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca de! programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependeancia.

+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencidon de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego,
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidon necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS$, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INFERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas,

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada confratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacidn, confeccion de la documentacién y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacidn Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, seglin corresponda.

El contratista presentard mensuatmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificade de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilade, amolado, ete., deberan efectuarse siguiendo fos procedimientos
establecidos en {a Municipalidad, debiendo tomar los recaudes para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos ue por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimices, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberdn regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Gualquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado ef LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa,

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidn Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar [a tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES Al. PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, producios inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en &l ambiente o cualquier ofro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comnidas, salvo que se efectGe en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de [a Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabifidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacién de
armas.

X Esta prohibido el usc de red de agua contra incendios o elementas extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de ta Municipalidad de Maipu.
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y fugares de trabajo, Y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Adem3s, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejard
registro sobre la determinacién def espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier $ipo, ver Trabajos de Perforacién (méas
abajo).

Las calles y tado sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre fa presencia de
obstéculo que pudieran ocasionar accidentes. Para eilo El Contratista proveerd, montard y posteriormente
retirard las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siende conveniente estudiar su ubicacian para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento,

Los carfeles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuege abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademés de su ineficiencia en dias de viento o
liuvia,

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberén presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utflizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEC

81 fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrd
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por [a zona para verificar para determinar |z presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacic para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice E| Contratista al realizar trabajos «in situ» para ia sociedad, deberd poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipe cuya fuerza motiz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberdn contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maip( seglin corresponda y remitida a SHL.
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalaré en el lugar de trabajo en forma tal que

se presente ordenado, ne interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el
equipo generador se halle alejado como minime 6 o 7 m. (en direccidn de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademés, en algdn tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuande se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utifizardn los elementos de proteccion personal y se instruiré al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicic de medicina laboral del contratista.( Articule 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere [os dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
cobligatoria y permanente el arnés de seguridad. .

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con |a prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
profeccidn contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar
bien solidarizade at andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborard, a peticidn, en fa solucion de la emergencia.

En casc de contingencia el personal del contratista deber4 operar en ¢l siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con gue se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motive de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberén cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transio v transporte.

No se podré transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, metoniveladoras, guinches,
ete.

Esta prohibide ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un talter
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier fipo, como asi también cualquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd gjustarse, ademss de las
clausutas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccidn del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos gue las obligacicnes
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las reas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Confratista, conjuntamente con SHL, deberdn antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente senalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente seftalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle,

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de ta presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se haré pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo z lo
especificado en cada Confrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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Mejoramiento Calle Videla Castillo

UBICACACION: CALLE VIDELA CASTILLO ENTRE ENTRE MAZA Y VIEYTES- DISTRITO RUSSEL -MAIPU- MENDOZA

Curva de Inversiones
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UBICACACION: CALLE VIDELA CASTILLO ENTRE ENTRE MAZA Y VIEYTES- DISTRITQ RUSSEL -MAIPU- MENDGZA

% DE AVANCE
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MATERIALES

Placa:

La chapa de la sefial serd de acero cincado de 2 mm de
£spesor.

Revestimiento:

Sera de lamina de retrorefiexion igual o mayo a la calidad de
lata intensidad prismatico. El nivel de retrorreflecion de los
materiales se ajustara, como minimo, a los valores establecidos
en la tabla il de la Norma IRAM 10033.

Pintura:

Las sefiales en su reverso deben estar pintadas v/o tener
elementos refrorreflectivos cuando puedan encandilar al ser
iluminadas. Se utilizara esmalte sintético abrillantado en color
gris.

Sostenes:

Se utifizara poste de madera con peso especifico de 0.85
kg/cm3 o superior, de seccidn cuadrada. La dimension minima
de la seccion sera de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal
admitida podran ser: Anchico colorado, quebracho blanco,
quebracho colorado, rabo o virapita.
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COLORES:

Colores reglamentarios
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DETALLE LOSA SOBRE CUNETA

HIERRQ: Nervado ADN 420

A® principal @8 C/15cm

A° reparticién @8 C/15cm
HORMIGON: H25 380 kg/cm3 de mezcla
CURADOQ: Sup. mojada por 10 (diez) dias

y pelicula quimica (Antisol o similar)
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REJILLAS

1 Marco PL 1 1/2" x 3/8"
2 PUL 50 x 38 x 1/4"
3 Planchuela 1 1/2" x 3/8"
4 Planchuela 1"x1/4"
Elemento de fijacién: Cadenas

CORTE A-A

720mm

PLANTA
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VISTA

POSTE DE EUCALIPTO IMPREGNADO

ALAMBRE DE PUAS 3 HILOS h=3.00m — #12cm C/5.00m 2 e
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[o]
M
° ALAMBRE P /TENSAR
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MALLA 2 1/2" LARGO= 2.00m
SR
0.15 CORDON 0.15x0.15m
FUNDACION POSTES 0.40x0.40x0.60
HORMIGON SIMPLE H17
g DOSIF. 300Kg. DE CEMENTO /m3.
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REDUCTOR DE VELOCIDAL
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Ing. ANDRES TERRERA
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que &l Sr. ...
en representacion de la Empresa Constructora......esmmimnmci s,
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una

visita al terreno en el que se llevaran a cabo las Obras: MEJORAMIENTOS
CALLE VIDELA CASTILLO
Ubicacion: CALLE VIDELA CASTILLO ENTRE MAZAY ViEYTES
-RUSSELL — MAIPU- MENDOZA

Representante de la Administracién

| n

Firma y Sello; o “ o PN DA
Representante Técnico i s ?ubx 28
Matricula N°® ipr 40 O it

) ‘r,w::;

D.N.I.
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: MEJORAMIENTOS EN CALLE VIDELA CASTILLO.

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO, ENTRE MAZAY VIEYTES
-RUSSELL - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.30 MO/MOQo + 0.10 GO/GOo +0.40 HE/HEo + 0.20 Hi/Hio ).

P: es el precio de |a oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccian, jornal por hora del ayudante, bub[icado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacién.

GO:  Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N° 22002 de la pubficacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energfa de Mendoza, comrespondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N°
1050, de la publicacién def Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucidn de los trabajos.

Hi: Precio final al publico def kg de Hierro nervurado tipo |Il de @ 8mm, item N° 3012de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente ai mes de ejecucion de los trabajos.

Hio:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N® 3012de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..
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ANEXO 11
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 deberé agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-Patrimoniales) firmado
por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l correspondientes al Ultimo balance de cierre de
egjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicaciéon de la propuesta. Los valores
correspondientes al penultimo balance aprobado, serdn solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se
observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO 11- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Bentitimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobadeo *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all
LIQUIDEZ Actiyo Corriente / Pasivo
corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =13.700.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracitn, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ANEXO IIf

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Dentro del sobre N°2 deberé entregar un pen drive con toda la documentacion correspondiente, en formato digital

original, editable. (No formato Pdf)
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MAIPU TiPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [Expl'.s N*
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 da 1 Hojs

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MAND DE OBRA
ITEM * ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES s oo | omciaL oo | avubante

1 SALARIC BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO ()

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

i PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Naota: ef PRECIO UNITARIQ ADOPTADC no podra ser inferior al COSTQ TOTAL UNITARIO deteminade en el punto Ne 6.

(a}- Porcentaje determinaco en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de Ia mano de obra refiejan un promedio de los items que lo
cenforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinade.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patranales Seguridad Social 22,00%|
2 Contribuciones Patronales Obra Sociai 8,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%) R
5 Régimen Nacional de |a Ind. De las Construccion 0,08%)
[ Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%|
7 Feriados Pagos 5,93%
g Ley de Riesgos del Trahajo . 11,46%
9 Vacacicnes Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
i3 Suelde Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuzndo en el cilcule del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar lz incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homelogado para diche adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacién de |2 incidencia en el costo
unitario per hora se deberé tener en cuenta la mayer cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de Ja forma de
pago adoptada por la empresa.
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