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w Mendoza p

~ OBRA: ,
RECONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BEANQUINA,

LOSAY RAMPAS PEATONALES

UBICACION: SEGUN NECESIDADES IMPREVISTAS CALLES VARIAS DE LOS
DISTRITOS DE GRAL GUTIERREZ, LUZURIAGA, SAN ROQUE Y CIUDAD DE
MAIPU.-

DEPARTAMENTO MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la contratacion de la mane de obra para la intervencion en metros
lineales de corddn cunetas y banquinas, losas peatonales, veredas etc para concretar los siguientes
objetives, entre otros;

+ Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional.
Evitar la proliferacién de malezas y roedores.

Completar |a red de canalizado pluvial.

Mejorar la circulacion vehicular.

*» * & @

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigon ,posteriores al
llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigdén se encuentre tapado con
Nylon Negro- Este material sera provisto por la contratista y no tendra pago alguno.
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OBJETO

RECONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BANQUINA, LOSA Y RAMPAS PEATONALES

DESTINCG
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EDILICIA

UBICACION: SEGUN NECESIDADES IMPREVISTAS EN CALLES VARIAS DE LOS DISTRITOS DE GRAL
GUTIERREZ, LUZURIAGA, SAN ROQUE Y CIUDAD DE MAIPU

Demolicion y construccion de cordones
1 segan detalle. Incluye equipos y ml 600 315 3 182.000,00
herramientas, :

Derolicion y construccion de banquinas
2 segun detalle. Incluye equipos y ml 200 520 $ 104.000,00
herramientas.

Demolicidén y construccion de cunetas
3 segin detalle. Incluye equipos y mi 500 1.10C $ 550.000,00
herramientas.

Demolicion y construccion de losas scbre
4 cunetas segun detalle. Incluye equipos y m2 100 $ 700,001 & 70.000,00
herramientas.

Demolicion y construceion de losas de ‘
5 | alcantarilia segin detalle. Incluye equipos m2 100 $ 750,00 | $ 75.000,00
y herramientas.

Demolicion y construccion de rampas
4 peatonales segin detalle. Incluye equipos m2 100 $ 2.00000]| % 200.000,00
y herramientas.

Demolicion y construccién de veredin
5 segln detalle. Incluye equipos y m2 100 $ 700,001 % 70.000,00
herramientas.

TOTAL

Son pescs incluido iva;

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100
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MAIPU, FEBRERO 2021

RECONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BANQUINA, LOSA Y RAMPAS PEATONALES

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EDILICIA

UBICACION: SEGUN NECESIDADES IMPREVISTAS EN CALLES VARIAS DE LOS DISTRITOS DE GRAL
GUTIERREZ, LUZURIAGA, SAN ROQUE Y CIUDAD DE MAIPO

Demolicién y construccion de cordones
segin detalle. Incluye equipos y
herramientas.

mi

600 $ .

Demolicién y construccion de banguinas
segln detalle. Incluye equipos y
herramientas,

mi

200 5 .

Demolicién y construccién de cunetas
seghn detalle, Incluye equipos y
herramientas.

ml

500 $ -

Demolicién y construccion de losas sobre
cunetas segin detalle. Incluye equipos y
herramientas.

mz2

100 $ .

Dempolicion y construccion de losas de
alcantarilla segiin detalle. Incluye equipos
y herramientas.

m2

100 $ .

Demolictdn y construccién de rampas
peatonales segin detalle. Incluye equipos
y herramientas.

m2

100 $ -

Demolicion y construceién de veredin
segin detalle. incluye equipos y
herramientas.

m2

100 $ -

Son pesos incluido jva:

Propietario/Gerente
Domicilic legat

Doc. Tipo y N©

- Direccitn de Obras Publicas «

Clerente: Apefiido y Nombre/Empresa
Doc. Tipo y N°.

Domicilio




I} Municipio
Mendoza P
Licit. Privada N°;

Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES L

RACTER LEGAL

OBRA: RECONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BANQUINA, LOSA Y RAMPAS PEATONALES
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAJPU

UBICACION: SEGUN NECESIDADES IMPREVISTAS EN CALLES VARIAS DE LOS DISTRITOS DE
GRAL GUTIERREZ, LUZURIAGA, SAN ROQUE Y CIUDAD DE MAIPU.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para Ia ejecucion de la obra: Contratacion de Mano de Obra para la
RECONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BANQUINA, LOSA Y RAMPAS PEATONALES segln
detalle de planos técnicos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pablica N® 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipl; Calle Pablo Pescara 190
MaipQ, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipa a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.- .

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentaci6n de las propuestas para el dia......... e, de 2021, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 1.258.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢} Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. (B}, 8in cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatoric: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

SECRETARIA DE INFRAESTR URA Y SERVICIOS
Rev. 0172018
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconocerdn mayores costos ylo
variaciones de precios, de acuerdo a anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para |la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan
contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los altimos 10 {diez) afios de obras de
pavimentacion e infraestructura via) :

. Construccion de Cunetas y cordones y banguinas tipo por 5.000 ml en sumatoria de hasta
cuatro obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULQ 6; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios gue se soliciten para dicha aprobacion. Ei plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacidon de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.- :

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra come una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULQ 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plaZos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS
/' Rev. 0172018
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El plazo de garantia de la obra se establece en UN {1} ANO, a partir de la fecha de recepcidn provisoria,

a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederad a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los anlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La mistma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrate sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. L.a misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

£l porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion de! segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como nico responsable de los dafios y perjuicios que ta! suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULQ 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, 12
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por daios contra terceros por un monto
de $ 15.000.000,00 {pesos quince millones con 00/M100).-

ARTICULO 16 : MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una {1) movilidad, modelo 2019 en
adelante, con chofer de potencia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista
en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y
pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro
para conductor y terceros transportades por el tiempo que dure la ejecucion de las obras, con pdliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compaiia de reconocide prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la
obra hasta 60 dias posteriores a la Recepcion Provisoria.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
(100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratistay
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFIGAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev, 01/2018

k, Ing. D AME |

Director de bHtas
aMgnicipatidad de Matpu




Municipio
R~ Mencoza
Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan Hevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

g\&— Maipt

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"
y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor
de trazado de medio (0,5) centimetro.-

" Ing. DAMIAN,
Director de Obras Pﬂb!i;a§
sunicipalidad de Maipu

SECRETAR!A DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 012018
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MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENGOZA

~ PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADQ

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 1° ¥ 2°y concordantes de Ia Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tlempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITAGION

Fijase para fa presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de Ia Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de ta apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones ylo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo Yy antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acts, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a Ja misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la BOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales ¥ particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oftcial, planilla oficial de propuestas, planiila de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de Ja
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} Be ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsahbilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrclios y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada
cbra le impusieren.~

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la inspeccion; estudios ¥ ensayos preliminares y los plancs
de coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de faciiitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion . Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.-

En el segunde caso, la documentacion incluye un anteproyecto de ia obra a nivel de
craquis preliminares y/o planos generales.- ‘

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los efementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a construir.-

V.08/2015
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
tas siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensicnes,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando fa ubicacion de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificacicnes del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento sclicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier probiema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MOBALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4
del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE !_.ICITAC&ON, deberan comunicarlo por escrito a
fa Municipalidad con una anticipacion de por o menos DOS (2) DIAS HABILES a ja fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada (micamente en Ia planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en ¢l Departamento de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En
el sobre debera destacarse: namero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada unoc de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con
el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7;: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompahard a su propuesta un depésito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segiin su valor nominal, emitidos por la Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las flanzas bancarias & seguros de caucion deberén reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provingia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a 1a documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPD v deberéan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
£STIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQ 3138/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

Vv.08/2015
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La omision de esta clausula en la péliza ¢ fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando a [a obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas
Y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién
debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de ia licitacion y contendra:

. SOBREN°1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
que seri devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de
adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara
la jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciende renuncia expresa al Fuero
Federal y cualqguier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico

Nacional (se aceptara presentacidn de criginal o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directoric, o cualquier otra
documentacion, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

P Nota de Presentacién y Designacién det Representante Técnico de Iz Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion
tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pohblica
(RACOP), 6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segin se
especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n} Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las cbras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

P} Nota con carécter de declaracién jurada en la cual se file un domicilio especial en el
Departamento de Maipid donde seran validas todas Jas notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo Y en razén de la presente licitacion.-

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en scbre separado con iguales inscripciones que la anterior, perc con el
agregado del término "variante". -

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados ena) ¢

b):
1. Namero de personal permanente y transitoric del contratista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
o} Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta, -

En o relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planiila “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor
resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Andlisis de Precios de cada
items.~ :

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.-

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.-

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items
que la componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANC DE OBRA, los que deberan
confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia

indicada para su determinacion.-
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4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N® 8, inciso m), segin
corresponda.

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de Ja
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacién de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES de Ia real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas s6lo en el caso de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial, La nueva propuesta serad considerada por la comision de
Preadjudicacién de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establecese que aquelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de
Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3902 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde e! dia siguiente de la apertura de} acto licitatoric, @ cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorregado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido gue el proponente debe constituir en el momento de
la adguisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipa, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razon de la
presente licitacidn.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIC

E! adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipi, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con a2 sola aceptacion de la propuesta queda perfecte el convenic entre la
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliego y no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada la adjudicaciéon, aon cuando la misma se hubiera resueltc pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y
multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en gue tendré lugar la apertura de las nuevas prapuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/Q IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de la Municipalidad de Maip, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes pedréan efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una
vez terminada la apertura de sobres, Ias que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDIGACION

Es adjudicador de fa Licitacion y contratante de la obra la Municipalidad de Maipi. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes
ni obligaciones a cargo de elia. La circunstancia de ne haberse presentade mas de una oferta por sector no impedira
la adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra
valido e! precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se
hara por el importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPQ DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. E| Oltimo certificado de pago tendra el carécter de
liguidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en fa Ley de Obras
Piblicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podré autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E! Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ {10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberéan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfaccion de la municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas,-

ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA
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Resuelta Iz adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un depésite equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRAGTUAL, que
puede ser dinere en efectivo, titulos o valeres segn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberan reunir las condicicnes
basicas determinadas en el articulo 9° dei Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucian bancaria que otorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a Ia jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta provincia. La devolucion de la Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de |la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard ef 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROD, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En ¢l case de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el misme con un depésito equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
la totalidad de los desacopios,

En todos ios casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

§i el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, debera
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Scbre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurade el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a la Municipalidad de Maiph de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir ef contrato de obra.-

ARTICULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
kase a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales ylo Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replantec y

comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccion
no puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
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aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyc casoc se
fijara en ¢l acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

E! plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y sila Inspeccion no tuviese objeciones que formular
a las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de eila ai Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la abra, e! contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la
mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara
a su cargoe reparar dafios ccasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si }a inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de |z obra, pero tomando sélo en consideracion [a
parte de obra que debi6 ejecutarse y fa sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esté obligado a tener en la obra una copia compieta y autenticada de fa
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de la Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y
atencién de ios trabajos que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al coniratista de 1a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el
Estado.-

ARTICULO 28: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. -
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ARTICUL O 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personat que la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de ios siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la
inspeccién; d) dafios a la cbra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f} cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratisia, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuandec la ejecucidon de las obras exija ¢l desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42; GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccidn de un depdsito segure para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimisma el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos,

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por la Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicilio de dicho depésito.
El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigéon vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44; CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y irabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a ia documentacién
licitatoria.
ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliege de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacion licitatoria.-
ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formute la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que
se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la
inspeccion.-
ARTICULQO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por intermedio

de la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS
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La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con ia naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en
este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50;: BATOS

El Contratista gqueda obligado a suminisirar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA Y
RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
téenicos que deba tratar el contratista con la Municipalidad deberan ser planieados exclusivamente ante la
inspeccion de la obra.-

ARTICULQO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colecar en la cbra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco
(5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mit (0.01 %) del monto de
obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, ef cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULC 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |a obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme
a cbra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualquier otra que la Direccidn técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la
confeccion y aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se otorgara la
certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en &l
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULD 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o
no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos qgue se efectilen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
ahonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida gue se ejecuten los items
respectivos y por |la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente
deberd presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio
efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos
acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

V.08/2015
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MENDOZA

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un s
% de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la
mano de obra local, segn io estipulado en e! Articula 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Poblicas N° 4476 en su articulo 20 BIS.

AN £ A NTARLZALDANE
) ing. Lruvills I

iy 3L - {;ﬁy_,._ 1’13‘5

frector deRaTRs e 035

snatided e WIRIRY

TF

i

v.08/2015
11

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS



MUNICIPALIDAD )
(=1} MAIPS AL

FOLT

........

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: RECONSTRUCCION DE CUNETA, CORDON, BANQUINA,

LOSAS Y RAMPAS PEATONALES
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EDILICIA

GENERALIDADES

La Empresa Contratista debera realizar la reconstruccion de lo especificado en el presupuesto oficial
incluyendo todo equipo menor, herramientas y demés elementos para la correcta ejecucion del item.
El municipio otorgara en este caso solo el hormigén elaborado v los hierros necesarios.

INSTALACIONES ELECTRICAS: La Empresa Contratista debera realizar las solicitudes de demarcacion
y demas, previo al inicio de la Obra, para la correcta ejecucion de la misma, esto incluye Planos,
Planimetrias Proyecto de Instalacién Eléctrica para las intersecciones a intervenir,

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Plblicas, de la Municipalidad de Maipt. El Contratista debera
tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones de la
Direccion Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la
presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar
y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

NIVELES y LINEAS
El tfrabajo consiste en una vez especificadas Ias lineas y niveles otorgadas en obra por la Inspeccion,

(punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta y cargo de la empresa contratista.

MATERIALES

La Empresa fiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que el municipio le
entregue como asi también el resto que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario
comprabara que los materiales utilizados sean de las mismas

EXCAVACIONES,

La excavacion de ser necesaria se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los
anchos y profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de excavaciones, en estos casos
se usara el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario.-

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterranecos de redes de agua,
cloacas, electricidad, gas, semaforos, camaras de seguridad, teléfono, etc. Quedando a cargo del
contratista la recoleccién de toda la informaciéon necesaria y el control de lineas, ancho y
profundidad de aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes, que interfieran para la
ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado, puentes de todo
tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén, profundizacién ylo reposicion de Cafierias
de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y cargo de la empresa contratista.

Las roturas, producidas ¢n las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la reinstalacion,
adecuacion mejora y profundizacion de las mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la
empresa_contratista, haciéndose cargo de todos los gastos que estas generen. Ademas toda
rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por cuenta y cargo de la empresa
contratista.

Ademas, coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de
riego a fin de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra-evitando los atrasos y los
perjuicios a los regantes.- .‘
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E!l material sobrante correspondiente a la excavacién, debera retirarse fuera del predio de la obra, por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares indicados por la Inspeccion,
quedando en obra Unicamente el material apto para los rellenos previstos. Este Gltimo debers ser
ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros .-

RELLENOS Y COMPACTACION

En todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por cuenta Y cargo de la Empresa Confratista,
se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcionando Ia
humedad &ptima al material de base, teniendo la precaucion de escarificar las interfaces.

El grado de compactacién sera tal que en ningdn caso la densidad sea inferior al 95 % de |a densidad
Proctor normal.-

En la zona de ubicacion de! conjunto banquina cordén de hormigén se perfilara segin los niveles de
proyecto y se compactara por medios mecénicos la base hasta obtener el grado indicade por la
Inspeccion.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol $®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al Henado, cuidando en
todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro- Este material debera ser
provisto por la empresa contratista ¥y no tendra reconocimiento o pago.

ENCOFRADQOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion expresa de la Direccion,
los encofrados serdn metdlicos ¥y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra, Los mismos
deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccién podria solicitar el reemplazo de aquellos gue considere no aptos.

En el caso de encofrados corvos, no sera permitidos los quiebre por lo que el uso de moldes rectos queda
inhabilitado para esta tarea.

LIMPIEZA y BALIZADO

Deberd mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante Ia gjecucién de la
misma y a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad y circulacion peatonal y vehicular por_cuenta vy cargo de la Empresa Contratista. Debera
balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a
satisfaccion de la Inspeccion.

DEMOLICIONES

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tome las previsiones del
caso y no afecten a personas y bienes terceros,

Por tal motivo, la empresa contratista sera la dnica responsable de los dafios que puedan producirse.
Asimismo, el confratista sera responsable y deberd hacerse cargo de cualquier perjuicio o dafio
ocasionado a instalaciones aéreas o subterréneas existentes debido a las tareas de demolicién y debera
gestionar en caso de ser necesarias las re conexiones de cualquier instalacién dafada sin recibir
compensacion. Esto incluye los semaforos y ca@maras de seguridad entre otros. Debers asegurar el
funcionamiento en las condiciones necesarias teniendo en cuenta que cualquier modificacion sera
inspeccionada, por ejemplo, por la direccién de vias y medios de transporte, la cual puede exigir
intervenciones que mejoren la reinstalacién del semaforo. Deberd la contratista tener en cuenta este
articulo al momento de |a formulacion de Ia propuesta.

El contratista tendra a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar los derechos de paso o
de campo — si los hubiere- para el depésito de los escombros, no recibiendo por esto pago directo alguno.

capa uniforme. Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado, iineas divisorias de carriles
continuas o discontinuas, isletas canalizadoras de transito, lineas de frenado, letras, numeros y otras
marcas gréficas.

DETALLES MENORES-,
La Empresa deberd prever en caso de ser necesario cualquier tipo de detalles no descriptos en el

presente pliego y que completen reconstruccion de los ftems segun los croquis adjuntos.
, ; 2 de 3
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No se reconoceran adicionales en este artfculo siempre y cuando no fengan una incidencia importante en

la construceién mencionada.

DESVIOS o CORTES DE TRANSITO

La empresa adjudicataria se debera hacer responsable por su cuenta y cargo de tomas las medidas
necesarias para realizar los cortes de calles necesarios y desvios de transito que se requieran, para o
cual la empresa adjudicataria debers proveer de toda |a carteleria necesaria para taf fin, como también
debera nofificar a la Direccién de Transito y Prevencién Ciudadana del municipio de estos desvios y
cortes con la antelacién que la normativa vigente establece. Dichos cortes y desvios también se realizaran
por parte de la adjudicataria respetando toda Ia normativa vigente al respecto. El balizamiento de las
obras también sera por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. Deber4 |a empresa adjudicataria
mantener fluida la circulacion de vehiculos Y persenas individualizando cada una de estas circulaciones
de las manera que corresponde y la normativa vigente lo especifica, siendo fundamental el balizamiento y
la serialética utilizada. La tipologia de Ia carteleria serd provista por la inspeccién.

El tamafio de la sefial, poste, colores y ubicacién seran aplicados de acuerdo a Ia reglamentacion vigente
y se detalle en el Pliego Técnhico correspondiente.- ‘

El detalle cartel de sefializacion de calles que figura en el presente pliego licitatorio es en caracter
indicativo a los efectos de poder analizar y realizar la propuesta, el disefio final del mismo sers entregado
con el acta de inicio de obra.
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INTRODUCCION

Es propédsito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para gue
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo). su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarics.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambienie segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BBEB E BB

Cualquier ofra disposicién, Resolucién, efc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipaq.

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea
dispuesta por otras vias.

BB

)
0

*NOTA:

El Confratista es responsable en cuante al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser;

a)  Servicio Méedico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

¢) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.
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El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleadoe que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al fugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral {(pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene en obra permanente,
encargado de cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional
19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, Ia coordinacién, la
supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando;

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Ndmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- el e e e

f Certificado de aptitud medica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. 1.o mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a sequir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencién de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
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MUMICIPIO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial,

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccién personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden. .

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacidn, confeccion de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacion, segin corresponda.

El contratista presentaréa mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los frabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberén efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Ultimo dia habit del mes y sera necesaria la siguiente documentacién:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL { aprobade y con el domicilio de Ia
obra)

+ Aviso de Obra aprobade ORIGINAL

PR st S n Lala iy
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Nomina de personal en ART

Formulario 931 con ticket de presentacion y ticket de pago. Debe acompafiarse
con las néminas de las personas que prestan servicio en la obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.

Copia de deposite de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depésito de
cuota sindical y de apories sindicales.

+ Copias de boletas de depésito de cuota sindical y de aportes sindicales.
+ IERIC
+ UOCRA
No podra certificarse sin la documentacion obligatoria anteriormente enumerada.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL .
+ Tomaré conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Protecciéon Personal requeridos, de acuerdo al fipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el forso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de frabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuenies de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productes inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitide preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X E! personal del Coniratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de frabajo. Sera
responsabilidad del Cordratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

x Esta prohibido el usc de red de agua confra incendios o elementos exiintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipq.
X Esta prohibido ingresar a la obra y permanecer en ella sin los EPP
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FAUNICIPIO

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serédn factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibies con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, efc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstéculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
altimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes perscnales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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MUNICIPIO

Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
deberd poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de ia cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maip(i segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se haile alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccién de
la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomarén las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se instruiré al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a ia Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibies para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
0 cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, gquemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
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Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborard, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio. '

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y fransporte.

No se podra fransportar personal en maquinas pesadas, tractores, griias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego deberé ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es Ia responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presenie, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los
rabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.
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No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resuliten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concerdancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de |a obra y hasta la
obtencidn del Acta de recepcion provisoria de la misma.
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CRONOGRAMA DE OBRA %
0
OBJETD !

RECONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BANGQUINA, LOSA Y RAMPAS PEATONALES
I

: T T ST : W@%
Demolicion y construccion de cordones sequin detalle. [ncluve eqUipos y hemamientas.

Demolicion y construecidn de banguinas sequn detafie. Incluye equipos ¥ heramentas. “mr'iz--— %
Dameolicidn v construc

cidn de cunetas segdn detalle. Incluve equipos ¥ herramigntas, :

Demalicién y constniccion de losas sobre cunetas segin detalle. Inciuys equipos y heramientas.

BDemolicion y construccion de rampas peatonales segln detalle. Incluye aquipos ¥ herramigntas.

Demelicion y construccidn de lesas de alcantariils segtn detalle, incluye equinos ¥ herramientas. =]

EINEIEN S

Demolicion v construecién de veredin segiin detalle. In¢luve equipes y herramientas,

Pigina §




~

OBJETO

RECONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BANQUINA, LOSA Y RAMPAS PEATONALES

DESTINO

| | | |

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EDILICIA

UBICACION: SEGUN NECESIDADES IMPREVISTAS EN CALLES VARIAS DE LOS DISTRITOS DE
GRAL GUTIERREZ, LUZURIAGA, SAN ROQUE Y CIUDAD DE MAIPU

0 0,60 0 ) 0
1 $ 41933333 | § 41933333 33,00% 33,00%
2 5 41933333 | 8 828.666,87 33,00% 66,00%
3 $ 41933333 | § 1.256.000,00 34,00% 100,00%
1400000
1200000
Py
5 1000000
=]
-
& 800000
-
Z
w
g 800000
S
aQ
= 400000
200000
o

1 2 3
TIEMPO DE EJECUCION {3 meses)
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MUNICIPALIDAD BE LICITAGION
MAIPQ ANALISIS Tiro N
DIRECCION : DE
DE Expte N*

OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoia_. do Foras
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :

ITEM :
Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad| -*1 Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad [ “21 an Unitario Monto
EN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SuB-ToTAL B $ium
C| EQUIPOS Monto
PO Poten [Valor |Amorti 2"“" ¥lcombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual  |zacién SPUSE  lhles cantes |dijario miento
HP $ $tdia $/dia $idia $/dia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
l
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-TotaL D sium |
E[suB -TOTAL 1 = A+B+C+D $lum
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $fum
G|[SUB - TOTAL 2 = [E+F $lum
H{BENEFICIO = Y% de G $/um
| [SASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|suB-TOoTAL 3 = |1GHH+ $lum
K[iva = % de J $ium
LITOTAL = (J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas fos aportes patronales correspondientes.

Departamanto de
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACIGN

MAIPU TIPO N*
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expie N*
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 da 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES EsPECIA ape | OFICIAL oepie | avupante
SALARIO BASICO POR HORA
2 {INCIDENGIA ASISTENCIA PEREECTA (17% ds 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NG REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO [

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no pocra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6,

{a}- Porcentaje determinade en base a una media estad’stica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
2l indicado

{b)- Los porcentajes que compenen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ftems que lo
conforman, ne pudiende utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciores Patronales Qbra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,G8%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capatitacidn y Seguridad 0,16%
7 Ferjados Pagos 5,93%)
g Ley de Riesgos dei Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de |la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NG REMUNERATIVO

Cuando en el clculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremic, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de & hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologade para dicho adicional prevet la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
rago adoptada por la empresa.
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DETALLE LOSA SOBRE CUNETA
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OBRA: DETALLE LOSA SOBRE CUNETA JEFE EST. Y PROY.:
DIBUJO:
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DETALLE DE CUNETAS,

BANQUINA Y CORDON
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DETALLE DE CORDON
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CORDON A REPARAR
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OBRA:
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OBRA: DETALLE ALCANTARILLA JEFE ST, Y PROT:
DIBUJO:
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE EL
.............................................................. .. EN REPRESENTACION DE
LA EMPRESA
CONSTRUCTORA. ... e HA

REALIZADO EN FORMA CONJUNTA CON EL PROFESIONAL
FIRMANTE DE LA PRESENTE UNA VISITA AL TERRENO EN EL QUE
SE LLEVARAN A CABO LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CUNETA,
CORDON, BANQUINA, LOSAS Y RAMPAS PEATONALES COMO ASI
TAMBIEN HA REALIZADO TODAS LAS CONSULTAS NECESARIAS
PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL
PRESENTE LLAMADO A LICITACION Y SU PROPUESTA.

Representante de la Administracion

aAnpirinalida de ‘\a’iasgu

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: RECONSTRUCCION DE CUNETA, CORDON, BANQUINA-,
LOSAS Y RAMPAS PEATONALES
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.20 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.30 HE/HEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
— Po: es ¢l precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de aperfura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, ftem N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervado tipo 111 (2400 kg/cm2) diam. 8 rmm, item N° 3011, de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

o HN:  Precio final al publico del Hierro Nervado tipo 11l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm), ftem N° 3011 de
la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de 1a licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, itern N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los frabajos.
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