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MUNICIPIO 5

MENDOZA

osrA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA
CUBIERTA

UBICACION: PREDIO DE CLUB DEPORTIVO MAIPU EN PARQUE

METROPOQLITANO
— Distrito CIUDAD - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la concrecién de los siguientes objetivos, entre otros:

-Ampliar las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan en el club.

-Generar un espacio cubierto para realizar actividades bajo cualquier condicion de clima
-Mejorar la infraestructura para incentivar la concurrencia al predio.

-Disponer de una superficie cubierta importante para reuniones vecinales

El predio donde se va a construir la Estructura Metalica Cubierta esta
ubicado en el Parque Metropolitano, sector Noroeste donde el club Maiptt posee un terreno concedido
en comodato por el Municipio de Maipt en el cual se practican distintas actividades, pero todas al aire
libre porque no poseen ninguna superficie cubierta.

Por su cercania a los Barrios Céndor y Andes, Antartida Argentina Il
Procrear Maipt, Viejo Tonel |, entre otros contar con esta superficie cubierta permitira que los vecinos
cuenten con un espacio mas atractivo para las actividades deportivas y sociales.

Esto también significa que el Club también vera incrementadas sus
actividades lo que indudablemente significa mayor cantidad de concurrentes y por lo tanto mas
cantidad de mano de obra para dar respuesta a la demanda de actividades en el lugar.

La estructura estara compuesta por:

-Columnas Metélicas fundadas en bases de hormigon armado
-Cabreadas Metdlicas apoyadas sobre las columnas con platinas
-Correas Metalicas dobles y simples donde se tomar4 la cubierta de chapa y la aislacion térmica
-Aislacion térmica compuesta por espuma de poliuretano con doble lamina de aluminio espesor 10 cm
-Cubierta de chapa ondutada N° 25 galvanizada tomada con tronilios auto perforantes y arandela de
neopreno

Toda la estructura ser4 protegida con dos manos de pintura anti oxido
y dos manos de pintura de terminacion.

Direccién de Cbras Piiblicas

i O .
Diractor deObras Publicas
Coie e de BAaipl
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
PREDIO CLUB MAIPU EN PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO CIUDAD MAIPU

DETALLE

ltem

Unidad

Cantidad

Precia
Unitario

IMPORTE TOTAL

1 PRELIMINARES Y REPLANTEO DE OBRA

Trabajos presiminare, Carte| ¥ replanteo de obra

LGI

EENE

45,000,00 | $

45.000,0?]

L 2 IFUNDACIONES DE COLUMNAS

Excavacitn, perfilade, homigén de impieza, colocacion de

armadura y lenado de bases con homigon H17 sidetale,
colocacién de platinas de amarre de columnas

Unidad

{ 18,00 $

134.635,23 { § 2.421.634,14

| 3 IVIGAS DE FUNDACION

Homigén de fimpieza, colocasion

de armadura, encofrado ¥y

llanado de Vigas de Fundacién con hormighn H 21 s/detalle m3

5,50 ]

85,570,00 ‘ $ 470.635,00—{

[ 4 JcoLumnas metaLicas

Fabricasion y mantaje de columnas metdlicas segln detalle,
con 2 marnos de pinture antioxido ¥ 2 manos de sintetico de

terminacién

Unidad

18,00 3

186.224,00

$ 3.352.932,0;!

5 |CABREADAS DE SOPORTE DE CORREAS

Fabricacién y mantaje da Cabreadas matdiicas segan
detalle, con 2 manos de pintura antoxido ¥ 2 manos de
sintetico de terminacitn

Unldad

L

72593794 | § 6.533.441,46

6 JCORREAS DE MONTAJE DOBLES

Fabricacion y mantaje de Correas dobles de montaje de 42

metros, metalicas segiin datalle, con 2 manos de pintura
antiexido y 2 manas de sintetico de terminacion

Unidad

25772685 § 1.288.634,25

{ 7 [cORREAS DE MONTAJE SIMPLES

Fabricacién y mantaje de Correas dobles de montaje da 42

metros, metdlicas segin detalle, con 2 manos de pintura
antioxido y 2 manos de sintetico de terminacién

Unidad

; 14,00 $

166976271 § 2.337.709,78

& {DIAGONALES

Fabricacion y mantaje de Diagonales de hierro dulce diam,
18 mim con tensores ¥ 2 manos de pintura antioxida

' 32,00 $

255.520,0;(

7.685,00 { %

l_l}nidad

| ¢ [misLactoN TERMICA

Provisién y colocacion da manta termica con doble lamina
de aluminio de 10 mm

m2

952,00 $

1.348,68 ! % 1.283.943,36

L‘° [CHAPA ACANALADA

Provision y colocacion de chapagaivanizada acanalda
N°25, con cumbrera v elementos de fijacion

Lmz

252,00

4.807,80

$ 4.672.225,6:!

1

vy

TERMINACIONES y LIMPIEZA

Teminacionas y limpieza

gt

’ 1,00 $

$ 40.009,;]

40.00¢,00

MONTO TOTAL DE OBRA

22.700.775,59

E

Oiraccién da Obras Piblices.

I SON PESOS IVA INCLUIDO: VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y Wms\ l

Director dk Obras Fblices
" inirinalided de Maipd
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CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
PREDIO CLUB MAIPU EN PARQUE METROPOLITANO

DISTRITO CIJDAD - MAIPU

item

DETALLE Unidad{ Cantidad Precio IMPORTE TOTAL

Unitario

1 [PRELIMINARES Y REPLANTEQ DE OBRA

Trabajos presliminare, Cartel y replanteo de shra

Gi ‘ 1,00 |

, 2 ,FUNDACIONES DE COLUMNAS

Excavacién, perfilado, hermigén de limpleza, colocacidn de

armadura ¥ kenado da bases con hormigén H17 s/detalie, Unidad 18,00

colocacion de platinas de amarre de columnas

3 |VIGAS DE FUNDACION

Hommigén de limpieza, colecacion de armadure encoftada y
Eenado de Vigas de Fundacion con hormigdn H21 sidetalie

m3 8,50

li ICOLUMNAS METALICAS

Fabricacion y mantaje de columnas metalicas segln detaile,

con 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de sintetica de | Unidad 18,00

teminacién

I S IR D A I

5 |CABREADAS DE SOPORTE DE CORREAS

Fabricacion y mantaje de Cabroadas metalicas segdn

sintetice de terminacién

detalla, con 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de Unidad 2,00

& |CORREAS DE MONTAJE DOBLES

Fabficadion y mantaje de Correas debles de maonigje de 42

metros, metdlicas segln detalle, con 2 manas de pintura Unidad 5,00

antioxido y 2 manos de sintetico de terminacion

LT |CDRREAS DE MONTAJE SIMPLES

Fabricacién y mantaje de Correas dobles de montaje de 42

metres, metdlicas segdn detalle, con 2 manos de pintura Unidad 14,00

antioxido y 2 manos de sintetico da terminacion

l g IDIAGONALES

Fabvicacién y mantaje de Diagonales de hiero dulce diam,
10 mm ¢on tensores y dos manos de eintura antioxido

Unidad 3200

[ ® {AISLACION TERMICA

Provisién y colocacién de manta termica con doble lamina
de aluminio de 10 mm

m2 952,00

[ 10 {cHAPA ACANALADA

Provisién y colocacion de chapagalvanizada acanalda
N°285, con cumbrera y efementos de fijacién

m2 982,00

T |TERMINACIONES y LIMPIEZA

Terminaciones y impieza

MONTO TOTAL DE OBRA I $

IiON PESOS IVA INCLUIDO:

Fimma oferente

Aclaracidn de Nombre y Apellide
Doc. Tipo y N°

Domicilio

Olreccibr: de Obras Piblicas

Firma profesional
Aclar. de Nombre y Apellido
Doe. Tipo y N*
Domiciifio
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Licit. Pablica N°;
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPY

UBICACION: PREIO DE CLUB MAIPU EN PARQUE METROPOLITANQ
: Distrito ciudad - Maipq

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pdblica para la efecucion de la obra CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA
METALICA CUBIERTA Predio del Club Deportivo Maipt en Parque Metropolitano, Distrito Ciudad, segun
detalte de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Pablica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y ia ley Organica de Municipios N° 1079 -

ARTICULO 2; DOCUMENTACION:

La compra de ia documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipa, Mendoza,

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fiiese la presentacion de las propuestas para el dia......... de de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de fa MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacicn pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de Ia obra asciende a la suma de

($22.700.775,59) -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de Ia firma del contrato. -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
¥ Rev. 01/2018

. DAM | A
Director de Obiras Plblicas
reiriechdad de Maipd




c) Valor de la documentacion: Ei valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($eirnnn), sSin cuya adquisicidn es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatorio; En la presente, la DOCUMENTACION LICITATCORIA
incluye un proyecto licitatoric de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condicicnes Generales

e) Sistema de Contratacién: Et sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en e

articulo 48 y siguientes de la iey de obras pablicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoeerdn mayores costos y/o
variaciones de precios seglin Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos,

1) Acopio de matetiales: Para la presente obra no esta prevista ia certificacion de acopio de
materiales.

iy _Cettificado de_habilitacion para participar en licitaciones, emitide_por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP). para fa especialidad y/o
subespecialidad de fa Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién [ndividual y
Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segun Decreto N° 940/17) y con referencia
expresa de la obra objeto de la presente contratacion. .

k) Especificacién del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segtn codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 140, Construcciones nuevas con estructuras
de hormigdn armado, metalicas y de madera

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS ‘OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en fa presentacién de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamiento
de las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

UCTURA'Y SERVICIOS
Rev, §1/2018

SECRETARIA DE INFRAESTR

ng. DAMAN.G
Dfrer{tqr 0% Obras Pdbiicas
Rl s BT 2 Maipy




o .

ooy

(15 TEIRTR—

MUNICIPIO

MENDQZA

Antes de la firma del contrato, ja Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. E! plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de 1a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisotia, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, fos que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el artfculo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.- :
ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion, El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, def fondo de desempieo, cargas sociales y fributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera ¢abal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensidén de pago pudiera
acarrear.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS
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ARTICULQ 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPEGCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipt lo siguiente, Un vehiculo tipo Utilitario con
capacidad para cinco personas mecénica diésel o naftera potencia minima 90 HP, destinada a la movilidad
de [a inspeccidn, sin chofer, modelo 2019 o superior. La misma estara a dispesicién durante el plazo de
obra, con la documentacién propia det vehiculo, seguro del automavil y del personal a transportar ¢l que
estara en vigencia y cargo de la contratista, como asi también el combustible y el mantenimiento
{lubricantes) general del vehiculo. La movilidad serd Devuelta a la Empresa 90 dias posteriores a la
recepcion provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/100).-

ing. D
Director
v A

e Obras Pﬁbﬁcas,
v dad de Maipu

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev, 0120138
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particutares, en un todo de acuerdo a o previsto en Jos Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizer, del tiempo, sus condiciones de ejecucion vy lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departaments
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcicnarios co rrespondientes,
asl como de los interesados que concurran, labrénde se un acta que ser firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
medificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acte, como asi tarmbién a cualkquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas foriuitas y no hiciera posible Ia
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmadiato siguiente, a la misma hora para ef que fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, pianilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de {as siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVGC (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitiva).

b) De ANTEPROYECTOQ (croquis preliminares, planos generales, esquamas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrollos v documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Come complemente at proyecto preparado por ef Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por ia Ihspeccidn; estudios Y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierizs, especificando los tipos de tendido, con la precision dé los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.- )

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra & nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.02/2015
1
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En ellos se han fijado posician, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de Ia obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a fa preparacién, confeccién Yy presentacién de la documentacion compieta de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de eiecucién del broyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en sl proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorigs o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o frastadandolos 2 fin de tue en la cbra se logren mejores distribuciones de los recosridos, asf
coma una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente al anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva vy la s especificaciones del pliego,-

Durante la marcha- de la obra, Ia Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista {a ejecucion de planos parciaies de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse. -

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art, 4 de|
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacitn de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propussta de precios sers redactada Gnicamen te &n la planilia oficial de propuestas,
escritas a méquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente Y representante tecnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicade en ef apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompariard 2 su propuesta un depdsitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titufos o valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberdn reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313781,

Si fa ingtitucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a |z jurisdiccion ¥ competencia de los tribunales de esta Provincia,
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En caso de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licltatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente cliusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o

DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta cldusula en la pdliza o fianza bancariza, sera causal de rechazo dela
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a ia obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente ¥ representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacidn, expedients , dia Yy hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasts el dia ¥ hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, vy que solo
ostentard la individualizacién de [a licitacién y contendra:

SOBRE:|

a) Constancia de la constitucion de Ia garantia de oferta a que se refiere of Art, 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestién administrativa & judicial que se suscite se aceptara ia jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de Ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fusro que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién. -

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacian. -

e} Constancia def page de Sellado Municipal segtin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Béasica ¥ Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domiciliio de las mismas para su visita y pedido de referancias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no més de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Pliblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente cerfificada, que acredite las facultades
del firmante.-

5 Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de Ia Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste (a habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la efecucién de la obra objeto de Ia presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

)] Censtancia de Inscripcién en 2| Institute de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptard presentacion de original ¢ copia certificada).
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m) Para ¢l caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Plbtica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
© impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periedo que media entre Ia sjecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con cardcter de declaracién Jurada en la cual se fie un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde serédn validas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacién,

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser pre sentada en las mismas condicienes de la propuesta
principal, en sobre separade con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del término
"varignte".

c) Se agregarén ademsas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Nimer¢ de personat permanente Yy transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion Y crenograma general de obra,
d) Andlisis de precios de cada uno de los jtems que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de 1a Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de ! a
Mang de Obra™ utilizando como minimo la escala salarial del gremio que comresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el q ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULG 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas ne seran admitidas, Y por lo tanto d evueltas en el acto ef
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no refina los
requisitos establecidos en el articulo 7, @ menos que el inconveniente se subsane en ¢l moments de la
apertura, depositande |z diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE | OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO CQSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquernas de las planillas oficiales v siguiendo ia metodologia indicada para su determinaci6n.

4, La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8 inciso m).
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) ] Los restantes recaudos 2 observaren ia propuesta deberén ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  ala clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta yel
oferente perders Ia garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacién de Ia
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para ia correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacién, en caso contrario e municipio podra rechazar fa oferta y el oferente perders la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentars otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das séfo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacion

de [z Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Estabiécese que aquelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
én el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1 163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad ¥ 3909 de Procedimientos de Mendoza. -

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se cbliga a mantener la propuesta por ¢l rmino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia sigulente de la apertura de! acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en ceontrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de fa obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificacicnes y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn validas ¢ odas las
netificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con ia sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera Ja formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS CFERTAS

caso ef documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condicicnes, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertur a de ias nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

' Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera &/
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de Ia
Licitacién, podrd resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado v/o persona con poder
suficiente a safisfaccién de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectusr las obser vacicnes y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACIGN

Es adjudicador de la Licitacién Y contratante de la obra La Municipalidad de Maipy. E|
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta par sector n o impedirs la
adjudicacion si se [a considera conveniente,

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vélide
ef precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de muttiplicar las unidades ofrecidas per el precio unitario, no aceptindose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
clento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudict.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

: La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio dei La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento Ia firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo perfinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

E! sistema de contratacion para la presente obra sers el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentagicn licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de cerfificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los plieges Particulares que se adiuntan a la presente. Ei (ltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada, El pago de las certificaciones estara sufeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de Iz contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta fa adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento de
rnismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor norminal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Lag fianzas bancariasé paliza de caucién, deberan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2004/04. Si I3 institucidn bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de

esta provincia. La devolucitn de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse |3 recepcion proviscria de ia obra,

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARQ, y que se retendré hasta la recepcion
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicarg el
misme procedimiento de depésites, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En todos los casos, de optarse por segures de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inciuir | a siguiente clausula obtigatoria:

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATOQ

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del peder ejecutive, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado er el articulo N° 8, Sobre N* 1 del presente pliege

ARTICULO 28: SEGURC OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Confratista estara obligado & tener
permanentemente asegurado el personal que trabafa, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por ia
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declarasion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
respansabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como Ja declaracién antes mencionada deberan ser

presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicic de los trabajos se efectuars dentro d & las 48 horas de Ia firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a [a iniciacion de Ia obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfone, gas, energia eléctrica, agua, stc,
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comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccién no
puede enfregar la posesion integral del ferreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales o
aconsejen, podrd efectuarse Iz entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuye caso se fijaré en
el acta ef iempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULOC 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.~

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carseter Legal. -

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras ¥ si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrarg acta de récepcion provisoria entregandose copia de ellz al Contratista. -

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contrafista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente gjecucidn de la obra.

Al no estar ef contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estars a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catdstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, sila inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcion definitiva de la obrz. -

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refigre el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ion de la obra, pero tomando sélo en consideraciénla parte de obra
que debit ejecutarse v la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccian fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista ests obligade a tener en ia obra una copia completa y autenticada de |a
documentacién de fa obra, ademas del libro de drdenss de servicio y el de nota de pedide, por triplicado,

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad come personal
del contratista. E| Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en |z obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de |a vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las obligaciones def subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la responsabilidad emergente def contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.~
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y & 1personal que, en cantidad vy cafidad sean
necesarios para el normat desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 36; PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contrafista est4 obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccitn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccién: b) desobediencia a la Inspecsion; ¢) Incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serg por
cuenta del contratista, quien debera preverlo zl pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la glecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y a juic o y directiva de la inspeccién, la
construccion de un deposito seguro para el guardadc de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador, Asimismo el contratista esta obligado a velar por ia seguridad de tales
elementos,

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a ufilizar en la obra el cual podra ser inspeccionadg
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad e! domicilio de dicho deposito., El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICIGN DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para ia composicion del hormigon vale todo o especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téchico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJAEBILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en lus pliegos de condiciones particulares de carac ter téenico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratl sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera ia inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
g

SECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

NGALDAdE
Director ife Obras Pdblicas
Sunictstlidac de fvlaipy




i
J Municipio _
T~ Mendozap Nc,..2,

Toda comunicacién entre el confratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento det
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizarg mensualments, dentro de los tres 3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuars dentro de los
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente a [ que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con Ia naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las ordenes que en este
sentido ie imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar g La Municipalidad cuaiquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en Ia oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULQ 51; EJECUCIO‘N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA CBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecers orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de &ste debidamente autorizade. No se
reconocerd ningdn trabajo sjecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha, Todos los problemas técnicos
Yue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante 1z insp eccién de [2 obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en fa obra, sin ¢a rgo ¥y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el crequis correspondiente, dentro de los cineo (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién, Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu #a diaria equivaiente al uno por diez mil {0.01 %) del mento de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado a efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido to indicado, ef cartel pasara a ser propiedad de La Municipatidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFCORME A OBRA

Ura vez finalizada la obra, la Empresa debera presen far ta documentacion conforme a
obra aprobada compuests por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuaiquier
ofra que la Direccion Técnica considere necesarfo. Esta presentacion es condicion necesariz para la confeccién y
aprobacién de ta certificacion final.

En casc de que la contrafista Sea una empresa que se ha presentads al
procedimiento de seleccion con Ia constancia de inicio del tramite de inscripcién v habifitacion en ef RACOCP, solo se
otorgara |a certificacion final de abra cuando la empresa presente la constancia de inscripeién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Ptblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
© no el acopio de materiales Y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sers condicién previa a la
Certificacion que los materiaies acopiados respondan a las exigencias de aprobacién Yy recepcién establecidos en Iz
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducidz s de los cerfificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectas de la Certificacion el Proponents deberg
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas Y remitos) y fos misros debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. L3 Municipalidad pedr4 labrar Acta de constatacian del acopio efectuado
previo a autorizar el Pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad a reconocimiento de
acopio, efectuars ef desacopio, conforme a la incor poracion de ios materiales y/o elementos acopiados en la obra

gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas ung preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articuio 19 del presente pliego, a condicién de priorizar Ja mang
de obra local, segun lo estiputado en el Artfculo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas,

A los efectos de considerzar [a radicacion de lzs empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulade en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

oBrA: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

PREDIO CLUB MAIPU EN PARQUE METROPOLITANO — Distrito Ciudad —
Departamento de Maipa -

GENERALIDADES

La documentacion técnica {planos, croquis y detalles) que forman parte
de la presente licitacién son a nivel de anteproyecto de acuerdo a lo que se define en el Pliego
de Especificaciones de Caracter Legail por lo cual La Empresa Adjudicataria debe realizar el
proyecto ejecutivo que sera aprobado por La Direccidn de Obras Publicas previo al inicio de
obra. El mismo deber3 respetar las normativas en vigencia respecto de codigo de constriccion y
calculo de estructuras, toda Ia documentacion sera firmada por profesional habilitado

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccidn de Obras Plbilicas de |a Municipalidad de Maipd. Ef
Contratista debera tener en obra, un libro de Grdenes de Servicios por triplicado, donde asentars las instrucciones de
la Direccion Técenica, autorizando |a Iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO
La empresa tendra representante técnico Profesional debidamente habilitado por &

Consejo o Colegio respectivo, gue esterd perrmanentemente en obra, que verificarg y controlard la calidad de los

trabajos a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de Iz obra, se limpiara e! terreno en su totalidad, quedando libre de

escombros, malezas, residuos, efe._por cuenta Y Gargo exclusiva de la empresa contratista

En el caso de encontrarse con pozos, zanjas, etc. Se proceders a su tapado segin los
procedimientos que correspondan a cada caso previa consulta y satisfaccién de Ia Inspeccién, Posteriommente se
nivelara el terreno Quedando en condiciones de ejecutar ef replantec,

MATERIALES

La Empresa tiene Ja responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales
que se emplee en la obra. Cuando |a Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de
las mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Gualquier cambio en los mismos propuesto
por el Contratista, debera ser aprobado por Ia inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los Ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El maferial ligante sera cemento portland puzoldnico CPP 40 marca
aprobada y debers satisfacer lag especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cementoe Portland de aita resistencia inicial y los aceleradores de fragle
podrén ser usados en casos especiales, cuando se justifigue debidamente la necesidad de su empleo, Yy siempre que
[0 mismos retinan las Caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con
las normas especificas. Adn asi, serd la inspeccion quien  autorizars Su Us0 por escrito. - '

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
terdencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguade, o que contengan {errones,
1 ‘
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el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira |a mezcla de cemento de clase o
marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras. :

b) AGREGADO FINO:

Et agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de eflas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos
mecanices, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcion que fas del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberd exceder
los siguientes limites:

Terrones de arcilla ..o 0,5% en peso
CaBON Lo v...0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n° 200 (via hdmeda)........cccocommisreccesenn. . 2,.0% €N peso
Otras sustancias perjudiciales {@lcalis, sales, mica ete. )........... oo 2,0% &0 peSO

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en’peso'.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
orgénicas, que produzcan un color mas oscuro que ¢l Standard, seré rechazada.
El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicién
granulometrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices: '

= BB e Porcentaje en peso que pasa 100

- N°4 ... P e POTCENE]E BN pESO que pasa 90-100
- N°§ ... e e e porcentaje en peso que pasa 65-90
= N TG e porcentaje en peso que pasa 45-80
= NOBO e porcentaje en peso que pasa 5-30

S NTA00 s e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizaré un agregado abtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya
gradacion durante toda la ejecucién de los trabajos sea razonablermente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados,

El modulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +-~ 0.2 respecio del
fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granufometria podra utilizarse solamente en el case que mezciado con el grueso y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad
(variacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serén almacenados en [a
misma pila, ni usado aiternadamente en la misma clase de obra 0 mezelado sin autorizacion previa y escrita de la
inspeccion. ‘
¢} AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla ¢ materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de 10s siguientes valores:

= Carbon Y IGNIO <ot . T % &0 peso
.......... 1% en peso
i 3 % en peso

............ 1 % en peso

? 'f
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- Otras sustancias (3lcalis, trozos friables, delgados, BfC.) v 1,5 % €N peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no exceders del 3 % en peso,
El agregado grueso respondera en general & las siguientes exigencias en Io que a
Sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.
——1dJi16ad al sulfafo de sedio

2) Resistencia a] desgaste: admitiré una pérdida méxima del 8 % €N peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,
4) Absorcign: En 48 horas no exceders el 25 % en peso.

El agregado grusso estara graduado (salve indicacién en contrario de la
inspeccion) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"/2 2" 1"1/2 1" 172" N4
Zal TOU%s YU-TOU% - 35°T0% O-15% - =
1" a N°4 - - 100% 90-100%  25-60% 0-5%

NO SEpermitia en &l agregado grusso Mas de GRT0 7% de piedias de Torma
de lgja (relacion entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios méximos comprendido entre 1"y 2" e, 10 KGL

- Para tamafios maximos menores de 1" TN 2 (< N

De la muestra representativa de peso P se separarén mediante seleccion visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces ¢l espesor medio respectivo,

Luego se determinara su peso P1, El contenido de lajas se calculara en por
ciento del pese de la muestra criginal mediante la expresion:

% delajas = P1/Pl x 100

&l resuitado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas de mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en &l hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, &cidos dlealis, vegetales ¥ cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén
confroladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; Iz resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 20 % (noventa por ciento) de aqueltas similares
hacha con agua aprobada.-

&) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructures de la obra, deberan cumplir con las
nermas IRAM correspondiente Y en particular deberan tener los didmetros segln los detalles adjuntos y presentar un
aspecto fimpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones def pliego general de la presente licitacion. Tanto
las barras como las amaduras na deberén acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por
oxidacién. Esto sera aplicado a los ftem de la obra que corresponda

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista aportara todas las herramientas Y equipos necesarios para la censtruccién de la obra en tiempo y forma.

REPLANTEQ DE LA OBRA
3
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El replanteo de la obra sers efectuado por la Empresa contratista Y la_inspeccién lo
aprobaré a través del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccitn por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replantec, la que dard comienza a la abra.

El Contratista fijarg puntos de referencia fjos para fineas vy niveles; los que serdn
mantenidos inalterables durante |a construccién de la obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratista realizara [a limpieza del predio y obra previo al inicio de obra, el material
scbrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera del predio de ia obra Yy ser transportado z los lugares
indicados por la inspeccién, por cuenta v cargo de la Empresa Coatratista, quedando en cbra Unicamente el material
apto para los rellenos previstos. Este titimo debera ser ordenado Y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios
a terceros. -

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademas, las
armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura ¥ planilias de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Deberd considerarse la inclusién de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este liltimo caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones Que requieran revoques. - .

Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos,

En el lapso de curado del hormigon se mantendran los encofrados himedos de modo de
producir una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

Podran usarse otros materizles como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metélicas, previa aprobacién de Ia inspeccion de obra ’

Los mismos deberan ser proveides por ia empresa contratista, -

Presentaran perfecto estado de conservacion de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigon Armado.,

CURADO

Se realizard manteniendo las superficies de hormigén humedas por un tiempo de 7
(siefe) dias como minimo. - { la Empresa podra sugerir otra alternativa y debera ser aprobada por I inspeccion }

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de Ia empresa solicitar la conexién de los postes reglamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de Ia coriente eléctrica, los gastos de Ia conexion, consumo y de los
materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa,- responsabifidad de la empresa solicitar Ia conexion de los
postes reglamentarios provisorios y definitivos, para la cometida de [a corriente eléctrica, los gastos de Ia conexién,
consumo y de los materiales a utilizar correran par cuenta de la empresa.-

BALIZAMEENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es responsable de los materfales y de la obra en general por lo que debera,
arbitrar los medios bara que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo Yy en
forma los sectores de trabajo, con e! fin de evitar accidentes. Debera balizarse las Zonas de trabajo evitando cualquier

4
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peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por_cuenta v cargo de la Empresa
Contratista

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OBRA ~ REPLANTEQ

a la recepcion definitiva de obra. — En la tarea preliminar debera considerarse Ia limpieza, nivelacién de terreno y
replanteo de obra.

El cartel de Qbra debera curnplir con los requisitos municipales y se construird con materizles
medidas, texto diagramacion, tipo y tamarfio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas,

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medird, certificara Y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sers compensacién total por el replanteo, iimpieza, nivetacién de terreno y la
confeccion del cartel de obra, estructura de soporte, pintade, confeccion del texto y diagramacién, colocacion,
transporte y descarga, mane de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
ofra operacién y/o material necesario bara ia correcta gjecucién del item en la forma especificada,

ARTICULO 2: FUNDACIONES DE COLUMNAS

Previo a realizar Jas fundaciones se realizara el replanteo de la obra con la finalidad de establecer la
correcta ubicacion de las mismas. Las fundaciones corresponden a bases aisladas cuyas dimensiones resultaran del

Los escombros producidos por la excavacién deben ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la
empresa Contratista.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este rabajo de fundaciones se medira, certificard y pagara por uridad , unidad realizada y aprobada por
lz Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el aserrado, excavacién, colocacién de armadurg,
ltlerado de las bases y terminacion de la superficie superior, transporte y descarga, mano de obra, herramientas,
cargas sociafes, equipos, combustible, aditivos, etc. y cuaiquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 3: VIGAS DE FUNDACION

Luego realizar las fundaciones se realizara [a figa de fundacién en la ubicacién i
estructuras y de acuerdo al calculo estructural a realizar por el Contratista. Las vigas de Fundacion tienen la
de unir las bases, para las mismas se utilizard Hormigén elaborado en planta externa y respondera a las

g
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Los escombros producidos por la excavacién deben ser retirados de la obra por cuenta y cargoe de la
empresa Contratista.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Vigas de fundacion se medira, certificara y pagara por m3 , unidad realizada y aprobada
por la Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para g} item.

El precio contractual sers compensacion total por el aserrado, excavacion, hormigén de limpieza,
colocacién de armadura, llenado de las vigas de fundacion y terminacién de la superficie Superior, transporte y
descarga, mano da obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: COLUMNAS METALICAS

Se construirg en un todo de acuerdo a los planos de detalles, céleulo del proyecto ejecutado por
fa empresa contratista | especificaciones técnicas del presente pliego v de acuerdo a normas y cédigos en vigencia.

Todas las soldaduras, seran a tope con asiento en tode i perimetro de la pieza estructural y
cordén continue de espesor superior al espesor de |a mayer pieza a unir. Las mismas estaran prolijamente
terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de
soldadursa. s

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromato, de
modo de redugir al minimo Ia eXposicion a la intemperie. Una vez terminada ta estructura recibira el mismo tratamiento
antiéxido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmaite sintétice color a definir

Todos los elementos componentes de la estructura seran de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas ¢ elementos simples con deformaciones, goipes o
dafios.

Las columnas se fabricaran en taller ¥ se trasladaran a obra para su montaje, las mismas seran
inspeccionadas en taller Yy se autorizara su traslado a obra

Las columnas se colocaran en obra, se nivelaran, se aplomaran, se alinearan previo a realizar
ia fijacian por el método propuesto y aceptado por l2 inspeccién.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Columnas Metslicas se medira, certificara y pagara por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccién al precio unitario Contratado establecide para &l item.

El precio contractual sera compensacion total por la fabricacién de la columna, colocacion en Iz
fundacion, llenado con concreto de los cordones verticales Y terminacion de ta superficie | transporte y descarga, mano

ARTICULO 5: CABREADA DE SOPORTE DE CORREAS.

Se construira en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto, gjecutado por
la empresa contratista, especificacicnes técnicas de! presente pliego y de acuerdo a normas y cbdigos en vigencia .

Todas las soldaduras, seran a tope con asiento en todo el perimetro dei cafio y cordén continuo
de espesor superior ai espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran proljamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromato, de
modo de reducir al minimo Ia exposicion a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo tratamienta

6
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anti oxido, con dos manos de distinto color, terminando fa superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir
para toda la estructura aérea.

Todoes los elementos componentes de la estructura seran de primer uso.
Nc se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o

Deberd térnese presente ia forma de anclaje sobre la columna, si el sistema es por anclaje con
chapa de apoye abufonada o soldada ia misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del calculo estructural,
recibirén el mismo fratamiento de pintura que todz ia estructura.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabsjo de Cabreada se medira, certificara y pagara por unidad realizada, colocada, aprobada por [a
Inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual sers Ia compensacién total de la fabricacion y montaje de [a cabreada metslica,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas saciales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada,

ARTICULO 6: CORREAS METALICAS DOBLES

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, caiculo del proyecto, ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y ¢6digos en vigencia .

mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas ¥
rugosidades resultantes de! proceso de soldadura,

mismo tratamiento anti éxido, con dos maros de distinte color, terminando la superficie con dos manos de esmaite
sirtético color a definir para toda la estructura aérea,

Todos los elementos componentss de la estructura seran de primer uso.
No se aceptaran estructuras compuestas ¢ elementos simples con deformaciones, golpes o

Debera térnese presente Ia forma de anclaje , sl el sisterna es por anclaje con chapa de apoye
abulonada o soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del célculo estructural, recibiran el
mismo tratariento de pintura que toda la estructura,

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Correa Metaiicas Doble se medira, certificard y pagard por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem,

El precio contractual sera la compensacion total de Ja fabricacién y montaje de la correa metalica doble ,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc, y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en |z forma especificada,

ARTICULO 7: CORREAS METALICAS SIMPLES

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto, ejecutado por
ta empresa confratista, especificaciones técnicas det presente pliego vy de acuerdo a normas y cédigos en vigencia .

Todas las soldaduras en la unién de los perfiles , seran a tope con asiento en todo el perimetro de
los perfiles y cordén continuo de espesor superior al espesor del perfil a unir. Las mismas estaran profijamente
7
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terminadas, esmeritadas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas ¥y rugosidades resultantes del proceso de
soldadura.

Inmediatamente después de terminada Ia correa, se pintard con dos manos de pintura al
cremato, de medo de reducir al minime |a exposicién a la intemperie. Unz vez terminada la estructura recibirg el
mismo tratarmiento anti oxide, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmaite
sintético color a definir para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de [a estructura seran de primer uso,

No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
dafios.
) Debera térnese presente la forma de anclaje, si el sisterna es por anclaje con chapa de apoye
abulonada ¢ soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del caleylo estructural, recibiran el
mismo tratamiento de pintura que toda la estructura,

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Correa Metalicas Simples se medira, certificara Y pagara por unidad realizada, colocada,
aprobada por Iz Inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item,

&l precio contractual sera la compensacion total de la fabricacién Y montaje de la correa metalica simple,
fransporte y descarga, mano de cbra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc, y cuslguier
otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del itern en la forma especificada.

ARTICULO 8: DIAGONALES

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, caleulo dal proyecto, ejecutado por

la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego v de acuerdo a normas y cddigos en vigencia,
Todas las soldaduras en la unién de tos hierros v efementos gue forman las Diagonales, serén a

tope con asiente en todo e perimetro de los elementos que forman la diagonal, el corddén de soldadura sera continuo,
de espesor superior al espesor de los elementos 2 unir, Las mismas estaran proljamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipe de residuos, rebarbas y rugosidaces resultantes de! proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada ta diagonal, se pintara con dos manos de pintura al
cromato, de modo de reducir al minimo la exposicién a la intemperie.

Todos los elementos componentes de la diagonal seran de primer uso.
No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o

Deberd térnese presente la forma de anclaje de las diagonales a la estructura, i el sistema es
por anclaje con chapa y con bulén soldado debera tenerse en cuenta que los espesores y dimensiones deben surgir
dei céloulo estructura.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Diagonal se medira, certificara y pagara per unidad realizada, colocada, aprobada por la
Inspeccién al precio unitaric Contratada establecido para el item.

) E! precio contractual ser4 ls compensacion total de la fabricacion ¥ montaje de la diagonal, transporte ¥
descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion

yl/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: AISLACION TERMICA

La cublerta superior estara formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
cabreadas y correas de metalicas, La tarea consiste en a colocacién de una aislacién en la parte inferior compuesta
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por una lamina se espuma de poliuretano con doble lamina de aiuminio de espesor 10 mm fiada a la estructura con
una la red plastica o de alambre correspondiente.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los frabzjos de Aislacion Térmica, se medira, certificars Y pagard por m2 de obra ejecutada y
aprobada por |a inspeccion a precia unitario Contratade establecido para el item.

El precio confractual sera coempensacion totai por los trabajos de colocacion de la aislacién con la red de
sostenimiento v fijaciones a Ia cublerta, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete y cualquier ofra operacion y/o material necesario para fa correcta
ejecucion del item en |a forma especificada, >

ARTICULO 10: CHAPA ACANALADA

La cubierta superfor estara formada por chapa acanalada, tomada a ia estructura formada por
cabreadas y correas de metdlicas, La chapa serd ondulada galvanizada N° 25 . en o posible de un solo tramo en su
longitud . La chapa sera de primera calidad y sers fijada a las correas simples o dobles mediante ¢l uso de tornille auto
perforante con arandela de neopreno.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Chapa acanalada, se medird, cerfificard y pagara por m2 de cbra gjecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Ceniratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por los trabajos de colocacién de [a Chapa acanalada
fijaciones a la estructura, [os Mmateriales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustibie, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en Ia
forma especificada.

ARTIGULO 11: TERMINACIONES Y LIMPIEZA

Cuando se finalice la colocacion del toldo debers limpiarse la obra en su totalidad y realizar las tareas
de terminacién necesarias en pisos, columnas y estructura metdlica, teniendo en cuenta que la pintura puede sufrir
golpes o ralladuras durante las tareas propias de la obra, por lo cual se repasar la pintura de terminacion y todo detalle
que hace la terminacién de lg obra, estas tareas seran aprobadas por la inspeccion,

11.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Terminaciones y limpieza, se medira, certificara Y pagara por unidad realizada y aprobada
por a Inspeccion al precio unitario Contratado estabiecido parz el itemn,

E! precio contractual sera la compensacion total por las terminaciones y limpieza total de obra,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc, y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada,
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NORMAS PARA cONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de Ia Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias dei
Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumpiimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y Iz legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene ¥ Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. a°,

La presente, tiene por objete establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipt v todo el personal que trabaje en refacién de dependencia con eilos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio ¥ sentido comdn
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por e| mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a [a propiedad. )

REQUISITOS ¥ CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ¥/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en e} trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollars.

Leyes y decretos de Salud ¥ Seguridad en Ia Construccién.
Ley de Transito Transporte,

EBE B BB

. Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes,
NORMATIVA
| Normas Generales dej Municipio establecidas segiin pliego.
(28] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de
Maipi.
22 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto a) conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto porla municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de fos fequerimientos que establece |3 ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 {79) debera contar con un
servicio encargado del trasiado ¥ atencién médica para accidentes faborales ¥ urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c} Sistema de Seguro {(Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores meédicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
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una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debers Presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberad contar con una certificacion medico laboral
(preocupacional actualizado), que determine Ia aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera preseniar ante las autoridades de competencia de ia
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de ia Ley Nacional 19587 yla Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. Ef objeto del servicio debe ser [a salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que er elta labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consighando:

i Cantidad del personal.
f Nombres y Apellidos.

L Domicilio.

¥ Funcién.

§ Edad.

¥

NGmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion paf‘a su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento,

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencidn de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ 4+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveers a su personal, de todos los elementos de protecciéon necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR EAS DEMORAS E INTERRUPGIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.
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Asi mismo, uniformara a su bersonal y colocara distintivos en Ia indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de Ia inspeccion, en cuanto estas sean requeridas,

ACCIDENTES:

E! contratista €s responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a sy personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion ¥ de sus consecuencias, como asi

regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la QOrganizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion medica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizaci6n, segun
corresponda.

El contratista presentars mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados serén auditados por la Municipalidad de Maipq.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en Ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que pPor sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada,

DOCUMENTACION

empresa.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.
+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al fipo de tarea

Que realice sera obligatorio.
Debera usar Ia vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo,

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Estd prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables vio explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efecttie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.
' Departamento de
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x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad,

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratistz, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio,

x Salve el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esti
prohibida ia portaciéon de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b4 El persconal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y Ja limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicidn indispensable para evitar accidentes, Ademas, se apostaran absclutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados ios
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (méas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidon para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sehalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia. .

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Sifuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrg
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
elc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.
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Las zanjas seran correspondientemente entibadas Y contenidas sus muros para evitar
desplomes,

Se debera consultar a Jos organismos por la zona para verificar para determinar ia presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, vy accidentes
persohales,

En todo momento se mantendra libre ¢l espacio para la circulacion del personal en caso de

emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de {a tarjeta de habilitacion otorgada Por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utitizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias ala seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de fa Municipalidad de Maipi segin corresponda Yy remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera ila libre circulacion y no afecte las instalaciones. Ei
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el equipo generador se halle alefado como minimo 6 0 7 m. {en direccion de Ia
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice e trabajo, colocando ademas, en zlgin
tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los efementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos gue implica.

El responsabie de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara ef cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS A4 UXrLios

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada,

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoriza y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos ¥y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento,
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Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que lahora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de Ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién de| Municipio.

) El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con fos €equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

) Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, ete,

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion,

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debers estar
perfectamente sehalizado durante su ejecucion, su uso ¥ luego debera ser tapado vy asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino tamhbién de ias disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.,

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de |a presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsabies de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de ia
relacion contractual, interiorizar a EJ Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial de| mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion ¥ programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre o expresamente seflalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas gue pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conaocimiento de la presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud,
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pasible de las penalidades que resulten de las faltas co
da Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra ¥ hasta Ia
obtencién del Certificado Final de ia misma.
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MERDOZA

Obra: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
Ubicacidn: PREDIO CLUB MAIPU EN PARQUE METROPOLITANO
Distrito Ciudad - Maipti. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CUATRO MESES (Ciento Veinte Dias )

1 § 5.675193,80 § 5.675.193,89 25,00 25,00
2 $ 567519380 3 11.350.387,79 25,00 50,00
3 § 567519390 § 17.025.581,69 25,00 75,00
4 $ $ _22.700.775,59 100,0¢

5.675.193,90

25000000

20000000

(%)

15000000

=Y

0000000

IMPORTE INVERTIDO

5000000

¢ : i . ;
1 2 3 4
TIEMPO DE EJECUCION (CUATRO MESES [ Clento Veinte Dias )
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MUNICIPALIDAD DE _ ICITACION
MAIPU ANAL'SIS " TIPO N°
DIRECCION DE
- bE Expte N°- .
OBRAS PUBLICAS Hoja__ . Holas
' ' UNIDAD DE MEDIDA
_{um)
: A Cf Uiigag{Cantidad . fPrecio. )
: MAT'ER’ALES 5 __.I..fn.;gad_ por.um - | Unitario |- Monto
1 .
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
T I bbb e srr——
MANO DE OBRA | Unidad | 0 Unitaric ], Monto
1| hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-rotaL B $lum _
: - Monto
o Lo : Repar .-::'_ ST g o
S Petan Va]or ;Amor'h Ylcombust {Lobe: | Costo Rendi . ...
TIPO" cia .. [Actual - zacuSn Re”“”_ bles - leantes” Ydiaric”  |miento
' HP $ $Idia- $Idia .i.$;ld.ia .$ldia. $fdf§ u;n)d}a
1
2
3
4
cosm DE LOS EQUIPOS sus-rom. C $lum
B TRANSPORTE A_OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE sus-totaL D $lum
Elsus-ToTAL 1 - - . = | A+BECHD $ium
‘F|GASTOS GENERALES . = %deE $fum
GISUB-TOTAL 2 - . |E+F o Sfum
‘H|BENEFICIO = %deG: - $fum
0 GASTOS FINANCIEROS L Y% de G $/um
J]suB-TOTAL 3 =0 GHHE $ium
Klva = % de-d’ $ium
L |TOTAL J+K $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse
UOCRA { u organismo de gremio correspondiente),

como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
mas los aportes patronales correspongie

*piniyab c‘?r. de Ma;ﬂu
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIFO W
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N*
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO ; MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hS.
A MATERIALES ESPg{?:I'.?ZLADO OFIGIAL oﬁ:ﬁ_ AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 IINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (a)
3 JSUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6,

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base 2 una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utliizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de ia mano de obra determinade en lz TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componer: reflejan un promedio de cada
uno de lgs items que conforman |z tabls. No se prodré utilizar un porecentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronaies Seguridad Social 22,00%|
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laborai 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de Ia Ind. de fa Construccion 0,08%,
G Fonde de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos def Trabajo 11,46%,
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [|Vestimenta y Utiles ce Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementarig 10,94%
Total Porcentual de costo de [z mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el célcuio del Costo de Mano de Qbra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/rmes. -

St el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé !z forma de P2go en cuotas, en la determinacién de [a incidenciz en el costo
unitaric por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.

16, DAMIANGALD A
Director e Obras Poblices
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ANEXO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

- Licitacién publica: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
PREDIO DEL CULB DEPORTIVO MAIPU EN PARQUE METROPOLITANO
DISTRITO CIUDAD- DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.40 MO/MOo +0.10C/Co+0.10 Hi/Hio + 0.25 CE/CEo + 0.05 A/Ao + 0.1 0 ES/ ESo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de [os trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion item N° 1001de fa
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, _
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos,

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , flem N° 1001 de ia
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacidn..

Hi: Precio final al ptblico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N® 3012de Ia publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Hio:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo ill de @ 8mm, itern N° 3012de Ia publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacién..

CE: Precio final al pUblico del kg de Carfio Estructural 50x80x1.6mm . item N° 3210 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucion de los trabajos.

CEo:  Precio final al publico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de Ia licitacion..

A Precio final al ptblico del m3 de arena mediana y gruesa , ftem N°® 2001 de Ia publicacion del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.

Ao; Precio final al pablico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infragstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, carrespondiente al mes anterior
al de apertura de (a licitacién.-

ES: Precio final del Esmalte sintético cotor blanco por 4 Its, item N° 19040, de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién de los trabajos._

ESo:  Precio final del Esmalte sintético color blanco por 4 Its, item N® 19040, de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura ¥ Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de Ia licitacién. —
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ANEXO I

‘ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debers agregar;

Q) Deberd presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
carrespondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el gcto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacién del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

_’

VALORES

RATIOS FORMULA ADMITIDOS - —
Ultimo Balance Pentitimo

PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance

Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo t{otai f Pasivo tofal >=all
Active Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =11.500.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, parala
presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA AL S/ T10

Por medio de la presente se certifica que el
en representacion de la Bmpresa COnStUCIOr.cu ... ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCIQN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA-

PREDIO CLUB DEPORTIVO MAIPU EN PARQUE METROPOLITANO
Distrito Ciudad -Maipq

Representante de ia Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




