OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Ítem	Sub Ítem	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio totales	Precio Rubro	% INCIDENCIA	
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**					$ 960.000,00		100,00%
	1.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL DE OBRA	unidad	4,00	$ 24.000,00	$ 96.000,00		10,00%	
	1.2	PROVISION Y COLOCACION DE CIERRE DE OBRA	ml	100,00	$ 6.400,00	$ 640.000,00		66,67%	
	1,3	HIGIENE Y SEGURIDAD	meses	4,00	$ 56.000,00	$ 224.000,00		23,33%	
		SUBTOTAL					$ 960.000,00		100,00%

OBRA 1: "CRUCE A NIVEL EN AV. BOULOGNE SUR MER"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 1: $ 2.919.920,00

2		**DEMOLICIÓN, EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS**					$ 268.080,00		9,18%
	2,1	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO	m2	6,00	$ 1.200,00	$ 7.200,00		0,25%	
	2,2	DEMOLICIÓN DE LOSAS Y RAMPAS	m2	4,00	$ 1.200,00	$ 4.800,00		0,16%	
	2,3	DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES	ml	9,00	$ 400,00	$ 3.600,00		0,12%	
	2,4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGON	m2	102,00	$ 1.440,00	$ 146.880,00		5,03%	
	2,5	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO	ml	100,00	$ 1.056,00	$ 105.600,00		3,62%	
3		**HORMIGONES Y LOSAS.**					$ 1.255.840,00		43,01%
	3,1	LOSA DE APROXIMACION (H-30)	m2	100,00	$ 9.600,00	$ 960.000,00		32,88%	
	3,2	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PARA PAVIMENTO DE Hº 15x15cm (H30)	ml	4,00	$ 1.440,00	$ 5.760,00		0,20%	
	3,3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA SOBRE ACEQUIA H21	ML	15,00	$ 9.600,00	$ 144.000,00		4,93%	
	3,4	CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA	m2	55,00	$ 2.656,00	$ 146.080,00		5,00%	
4		**CONSTRUCCIONES METALICAS**					$ 172.800,00		5,92%
	4,1	BARANDA METÁLICA	ml	9,00	$ 19.200,00	$ 172.800,00		5,92%	
5		**EQUIPAMIENTO**					$ 1.046.400,00		35,84%
	5,1	REACONDICIONAMIENTO CARTELERIA/SEÑALETICA EN VIA PUBLICA	unidad	2,00	$ 24.000,00	$ 48.000,00		1,64%	
	5,2	TACHAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD	unidad	52,00	$ 19.200,00	$ 998.400,00		34,19%	
6		**SEÑALETICA**					$ 176.800,00		6,05%
	6,1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA DEMARCACIÓN VIAL Y CRUCE DE CALLES	m2	21,00	$ 2.400,00	$ 50.400,00		1,73%	
	6,2	PINTURA VIAL EN FRIO TERMOPLASTICA SIN MICROESFERAS COLOR VERDE	m2	50,00	$ 1.760,00	$ 88.000,00		3,01%	
	6,3	PINTURA PAQUETE DE LOGOS	unidad	4,00	$ 2.400,00	$ 9.600,00		0,33%	
	6,4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA	m2	10,00	$ 2.880,00	$ 28.800,00		0,99%	
		SUBTOTAL					$ 2.919.920,00		100,00%

OBRA 2: "CRUCES INGENIEROS Y UNC – PARADOR CALLE LENCINAS"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 2: $ 5.622.600,00

7		**DEMOLICIÓN, EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS**					$ 569.000,00		10,12%
	7,1	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO.	m2	46,00	$ 1.200,00	$ 55.200,00		0,98%	
	7,2	DEMOLICIÓN DE LOSAS Y RAMPAS	m2	0,50	$ 1.200,00	$ 600,00		0,01%	
	7,3	DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES.	ml	35,00	$ 400,00	$ 14.000,00		0,25%	
	7,4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGÓN	m2	200,00	$ 1.440,00	$ 288.000,00		5,12%	
	7,5	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO	ml	200,00	$ 1.056,00	$ 211.200,00		3,76%	
8		**HORMIGONES Y LOSAS.**					$ 2.988.000,00		53,14%
	8,1	LOSAS DE APROXIMACIÓN H30	m2	200,00	$ 9.600,00	$ 1.920.000,00		34,15%	
	8,2	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PARA PAVIMENTO DE Hº 15x15cm (H30)	ml	35,00	$ 1.440,00	$ 50.400,00		0,90%	
	8,3	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21	ml	8,00	$ 9.600,00	$ 76.800,00		1,37%	
	8,4	CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA	m2	98,00	$ 9.600,00	$ 940.800,00		16,73%	
9		**PISOS**					$ 345.600,00		6,15%
	9,1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRANZA AMARILLA Y GRIS (1TONELADA RINDE 16M2)	m2	120,00	$ 2.880,00	$ 345.600,00		6,15%	
10		**PAISAJISMO**					$ 28.800,00		0,51%
	10,1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COIRÓN	m2	6,00	$ 3.200,00	$ 19.200,00		0,34%	
	10,2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PENNISETUM RUBRA	m2	3,00	$ 3.200,00	$ 9.600,00		0,17%	
11		**EQUIPAMIENTO**					$ 1.296.000,00		23,05%
	11,1	PROVISION Y COLOCACION PARADA DE COLECTIVOS	unidad	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00		7,11%	
	11,2	PROVISIÓN BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO	unidad	2,00	$ 48.000,00	$ 96.000,00		1,71%	
	11,3	PROVISIÓN ASIENTOS DOLMEN TIPO CIMALCO	unidad	10,00	$ 40.000,00	$ 400.000,00		7,11%	
	11,4	REACONDICIONAMIENTO CARTELERÍA/ SEÑALÉTICA PARADA COLECTIVOS	unidad	1,00	$ 24.000,00	$ 24.000,00		0,43%	
	11,5	RETIRO, DE PUESTO DE DIARIO/REVISTA/FLORES (SOMBRILLA).	unidad	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00		0,71%	
	11,6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA CICLOVÍA	unidad	6,00	$ 56.000,00	$ 336.000,00		5,98%	
12		**SEÑALETICA**					$ 395.200,00		7,03%
	12,1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA REFRACTARIA	m2	95,00	$ 2.400,00	$ 228.000,00		4,06%	
	12,2	PINTURA DEMARCACIÓN CICLOVIA COLOR VERDE	m2	50,00	$ 1.760,00	$ 88.000,00		1,57%	
	12,3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA EN CORDÓN	ml	45,00	$ 1.760,00	$ 79.200,00		1,41%	
		SUBTOTAL					$ 5.622.600,00		100,00%

OBRA "REVALORIZACION PLAZA INDEPENDENCIA"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 3: $ 12.434.720,00

Items	Sub Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Items	Precio del Rubro	% Incidencia Parcial	Sub-total
13		**DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS**					$ 120.000,00		0,97%
	13,1	DEMOLICIÓN DE CORDONES EXISTENTES	ml	300,00	$ 400,00	$ 120.000,00		0,97%	
14		**HORMIGONES Y LOSAS**					$ 432.000,00		3,47%
	14,1	EJECUCIÓN DE CORDÓN DE H°A°	ml	300,00	$ 1.440,00	$ 432.000,00		3,47%	
15		**PISOS**					$ 7.821.120,00		62,90%
	15,1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROJO DRAGÓN FIAMANTADO 40cm x LARGO LIBRE	m2	90,00	$ 72.000,00	$ 6.480.000,00		52,11%	
	15,2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO DE PIEDRA RECUADRADO NEGRO 20cm x LARGO LIBRE	m2	11,00	$ 4.480,00	$ 49.280,00		0,40%	
	15,3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROSA DEL SALTO PULIDO 7.5cm x LARGO LIBRE	m2	2,00	$ 48.000,00	$ 96.000,00		0,77%	
	15,4	COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROJO DRAGÓN EN TRIÁNGULOS	m2	6,00	$ 72.000,00	$ 432.000,00		3,47%	
	15,5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CEMENTÍCIO 40cm x 40cm	m2	3,00	$ 2.880,00	$ 8.640,00		0,07%	
	15,6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL DE FORMATO IRREGULAR	m2	10,00	$ 15.200,00	$ 152.000,00		1,22%	
	15,7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL 40cm x 40cm	m2	1,00	$ 15.200,00	$ 15.200,00		0,12%	
	15,8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO LAJA GRANÍTICO NATURAL GRIS (similar a foto nº 11 según plano)	m2	2,00	$ 56.000,00	$ 112.000,00		0,90%	
	15,9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO GRANÍTICO GRIS MARA PULIDO 15cm x LARGO LIBRE	m2	6,50	$ 56.000,00	$ 364.000,00		2,93%	
	15.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL CUARCITA (similar a foto nº 13 según plano)	m2	2,00	$ 56.000,00	$ 112.000,00		0,90%	
16		**ACEQUIAS**					$ 1.720.000,00		13,83%
	16.1	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS INTERNAS REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA	ml	350,00	$ 4.000,00	$ 1.400.000,00		11,26%	
	16.2	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PERIMETRALES REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA	ml	80,00	$ 4.000,00	$ 320.000,00		2,57%	
17		**EQUIPAMIENTO**					$ 2.341.600,00		18,83%
	17.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILOTINES	unidad	17,00	$ 7.200,00	$ 122.400,00		0,98%	
	17.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS	unidad	5,00	$ 120.000,00	$ 600.000,00		4,83%	
	17.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TAPAS DE LLAVES DE PASO EN BEBEDEROS	unidad	5,00	$ 12.800,00	$ 64.000,00		0,51%	
	17.4	RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL TAPADA	unidad	34,00	$ 28.800,00	$ 979.200,00		7,87%	
	17.5	RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL ABIERTA	unidad	20,00	$ 28.800,00	$ 576.000,00		4,63%	
		SUBTOTAL					$ 12.434.720,00		100,00%

OBRA 4: "CICLOVIA AVENIDA PERÚ"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 4: $ 8.986.062,40

18		**DEMOLICIÓN, EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS**					$ 616.312,00		6,86%
	18.1	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO	m2	22,00	$ 1.200,00	$ 26.400,00		0,29%	
	18.2	DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES	ml	25,90	$ 400,00	$ 10.360,00		0,12%	
	18.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGON	m2	231,60	$ 1.440,00	$ 333.504,00		3,71%	
	18.4	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO	ml	233,00	$ 1.056,00	$ 246.048,00		2,74%	
19		**HORMIGONES Y LOSAS.**					$ 2.638.038,40		29,36%
	19.1	LOSAS DE APROXIMACIÓN H30	m2	213,00	$ 9.600,00	$ 2.044.800,00		22,76%	
	19.2	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE 15X15	ml	20,50	$ 1.440,00	$ 29.520,00		0,33%	
	19.3	CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA	m2	21,40	$ 2.656,00	$ 56.838,40		0,63%	
	19.4	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21	ml	52,80	$ 9.600,00	$ 506.880,00		5,64%	
20		**CONSTRUCCIONES METALICAS**					$ 72.000,00		0,80%
	20.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL	unidad	1,00	$ 72.000,00	$ 72.000,00		0,80%	
21		**EQUIPAMIENTO**					$ 4.065.600,00		45,24%
	21.1	PROVISIÓN BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO	unidad	1,00	$ 48.000,00	$ 48.000,00		0,53%	

	21,2	REACONDICIONAMIENTO CARTELERÍA/ SEÑALÉTICA PARADA COLECTIVOS	unidad	3,00	$ 24.000,00	$ 72.000,00		0,80%	
	21,3	RETIRO Y PROVISIÓN DE PARADA DE COLECTIVOS	unidad	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00		4,45%	
	21,4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA CICLOVÍA	unidad	12,00	$ 56.000,00	$ 672.000,00		7,48%	
	21,5	SEPARADOR DE CARRIL "TIPO ZEBRA"	unidad	127	$ 19.200,00	$ 2.438.400,00		27,14%	
	21,6	HITO DELINEADOR ABATIBLE (PILOTINES)	unidad	32,00	$ 13.600,00	$ 435.200,00		4,84%	
22		**SEÑALETICA**					**$ 1.594.112,00**		**17,74%**
	22.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA REFRACTARIA	m2	160,10	$ 2.400,00	$ 384.240,00		4,28%	
	22.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA VERDE BICISENDA	m2	495,90	$ 1.760,00	$ 872.784,00		9,71%	
	22,3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA LOGO BICI + MIRE	unidad	35,00	$ 2.400,00	$ 84.000,00		0,93%	
	22,4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA EN CORDÓN	m2	143,80	$ 1.760,00	$ 253.088,00		2,82%	
		SUBTOTAL					**$ 8.986.062,40**		**100,00%**

OBRA: 5 "CICLOVIA AV. SAN MARTIN"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 5: $ 1.054.400,80

23		**HORMIGONES Y LOSAS.**					**$ 1.054.400,80**		**100,00%**
	23.1	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN 15X15	ml	200,00	$ 1.440,00	$ 288.000,00		27,31%	
	23.2	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIAS H21	m2	340,00	$ 2.254,12	$ 766.400,80		72,69%	
		SUBTOTAL					**$ 1.054.400,80**		**100,00%**
		TOTAL					**$ 31.977.703,20**		

Firmado Digitalmente por SIN PROFESION CABIUDO Claudio Ezequiel
Municipalidad de Capital
SIN CARGO 31/03/2022