OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Maf1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
control coef. = 1,000
1.1 PROVISION Y COLOCACION CARTEL DE OBRA
1.2 PROVISION Y COLOCACION DE CIERRE DE OBRA

= 0,291* _Ja + 0,361* Ma1l + 0,020* Ma2 + 0,002* Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3
0,040 * Ma6
Mb6
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mal= PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual)
Ma2= PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual)
Ma3= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME
Ma4= CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB.
Ma5= PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N2 22
Mab= PRECIO M2 POLIETILENO NEGRO, 200 micrones, 4 m de ancho (mes actual)

1,3 HIGIENE Y SEGURIDAD

control coef. = 1,000
I = 0,653* __Ja + 0,307 * _Ma 1 + 0,040 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2
Ja = Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales(mes actual)
Mal= Precio de un casco de seguridad

Ma2= Precio de un matafuego portatil polvo quimico seco triclase de 5 kg (mes actual)

0,047* Ma4 +
Mb4

mendoza

0,239* Mab
Mb5

item N2 1
ftem N° 4002
ftem N° 2001
ftem N° 1010
ftem N° 1001
item N2 3105
item N2 8200

item N2 1
item N2 27150
item N2 27140



OBRA:

"ACUPUNTURA URBANA"

Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
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precio actualizado Pb= precio a mes base

..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

DEMOLICION DE CONTRAPISO Y PISO
DEMOLICION DE LOSAS Y RAMPAS
DEMOLICION CORDONES EXISTENTES
DEMOLICION DE PAVIMENTO HORMIGON

control coef. = 1,000
0,450* _Ja + 0,350 * Ma1 + 0,200 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)
Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG ( mes actual)

EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO

control coef. = 1,000

0,850* _Ja + 0,150* _Ma 1 +
Jb Mb1

Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

LOSA DE APROXIMACION (H-30)

CONSTRUCCION DE CORDON PARA PAVIMENTO DE H° 15x15cm (H30)
CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE ACEQUIA H21

CONSTRUCCION DE CONTRAPISO VEREDA

control coef. = 1,000
0,496 * _Ja + 0,075* Ma1 + 0,024* Ma2 + 0,324* Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)
Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Precio de un kg de hierro nervurado tipo Ill 8mm (mes actual)
Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual)
Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
BARANDA METALICA
control coef. = 1,000
0,454* _Ja + 0,130 _Ma1 + 0,105* Ma2 + 0,157 * Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3

0,022 * Ma 6 +
Mb6

Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 (mes actual)

PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO 1(1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)

PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)

0,075* Ma4 +
Mb4

0,102* Ma4 +
Mb4

mendoza

item N2 1
item N2 22002
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item N° 1
item N° 22002

0,006 * _Ma 5
Mb5

item N2 1
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OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"

Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Maf1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
Mab5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)

Ma6= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25

5,1 REACONDICIONAMIENTO CARTELERIA/SENALETICA EN VIA PUBLICA

control coef. = 1,000
1= 0,454* _Ja + 0,130 * _‘Ma1 + 0,105* ‘Ma2 + 0,157 * _Ma 3 + 0,102* _Ma4 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
0,022 * Ma 6 +
Mb6
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 (mes actual)
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO (1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Ma4= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
Ma5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
Ma6= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25
5,2 TACHAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD
control coef. = 1,000
1= 0,150 * _Ja + 0,850 * Ma1 +
Jb Mb1
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE - 2,10 X 5,80 M - ESP. 4 MM

6,1 PROVISION Y COLOCACION PINTURA BLANCA DEMARCACION VIAL Y CRUCE DE CALLES
6,2 PINTURA VIAL EN FRIO TERMOPLASTICA SIN MICROESFERAS COLOR VERDE

6,3 PINTURA PAQUETE DE LOGOS

6,4 PROVISION Y COLOCACION PINTURA AMARILLA

| = 0,440* _Ja + 0,360 * _Ma 1 + 0,200* _Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)

Ma1= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

Ma2= Precio de una HOJA DE LIJA N° 180 (mes actual)

Ma2= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

71 DEMOLICION DE CONTRAPISO Y PISO.

7,2 DEMOLICION DE LOSAS Y RAMPAS

7,3 DEMOLICION CORDONES EXISTENTES.

7,4 DEMOLICION DE PAVIMENTO HORMIGON

75 EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO

control coef. = 1,000
1= 0,450* _Ja + 0,350 * Ma1 + 0,200 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)

mendoza

ftem N° 19073
ftem N° 3450

0,030 * Ma5 +
Mb5

item N° 1

ftem N° 3093
item N° 3005
ftem N° 19040
ftem N° 19132
ftem N° 19073
ftem N° 3450

item N° 1
item N° 15080

item N2 1
ftem N° 19040
item N2 19133
item N2 22002

item N2 1



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20
mendoza
Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Maf1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG ( mes actual) item N2 25301
8,1 LOSAS DE APROXIMACION H30
8,2 CONSTRUCCION DE CORDON PARA PAVIMENTO DE H° 15x15cm (H30)
8,3 CONSTRUCCION DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21
8,4 CONSTRUCCION DE CONTRAPISO VEREDA
control coef. = 1,000
= 0,496 * _Ja + 0,075* Ma1 + 0,024* Ma2 + 0,324* Ma3 + 0,075* Ma4 + 0,006 * _Ma5
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N2 2001
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Ill 8mm (mes actual) item N2 3012
Ma4= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item N2 2010
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
9,1 PROVISION Y COLOCACION GRANZA AMARILLA Y GRIS (1TONELADA RINDE 16M2)
control coef. = 1,000
= 0,150 * _Ja + 0,850* Ma1 +
Jb Mb1
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Ma1= PRECIO MARMOL TRAVERTINO -2 cm lustrado item N° 10031
10,1 PROVISION Y COLOCACION COIRON
10,2 PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM RUBRA
control coef. = 1,000
= 0,150 * _Ja + 0,850* _Ma1 +
Jb Mb1
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) i item N° 1
Ma1= TIERRA PREPARADA P/JARDIN Item N° 2020
111 PROVISION Y COLOCACION PARADA DE COLECTIVOS
control coef. = 1,000
= 0,454* _Ja + 0,130 _Ma1 + 0,105* Ma2 + 0,157 * Ma3 + 0,102* _Ma4 + 0,030 _Ma5 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
0,022 * Ma 6 +
Mb6
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) i item N° 1
Ma1= PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 (mes actual) !tem N° 3093
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO (1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual) ltem N° 3005
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Item N° 19040
Ma4= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual) Item N° 19132

Mab= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) item N° 19073



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"

Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

Jb, Mb1, ...

Ja, Ma1, ...

11,2
1,3

Ja=
Ma1=
Ma2=

Ja=

Ma1=
Ma2=
Ma3=
Ma4=
Mabs=
Ma6=

11,5

Ja=
Ma1=

11,6

precio actualizado Pb= precio a mes base

CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25

PROVISION BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO
PROVISION ASIENTOS DOLMEN TIPO CIMALCO

control coef. =

0,200* _Ja + 0,100* _Ma1 + 0,700 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)
Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Precio BANCOS MODELO FRISSO ( mes actual)

REACONDICIONAMIENTO CARTELERIA/ SENALETICA PARADA COLECTIVOS

control coef. =

0,454* _Ja + 0,130 * Ma1 + 0,106* Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

0,022 * Ma6 +
Mb6

Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)

PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 (mes actual)
PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO (1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)

PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25

RETIRO, DE PUESTO DE DIARIO/REVISTA/FLORES (SOMBRILLA).

control coef. =

0,850 * _Ja + 0,150 * Ma1 +
Jb Mb1

Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA CICLOVIA

control coef. =

0,454* _Ja + 0,130 _Ma1 + 0,105* Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

0,022 * Ma 6 +
Mb6

1,000

1,000

0,157 * Ma3 +
Mb3

1,000

1,000

0,157 * Ma3 +
Mb3

, Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

0,102* Ma4 +
Mb4

0,102* Ma4 +
Mb4

mendoza

ftem N° 3450

item N2 1
item N2 22002
item N2 6050

0,030 * Ma5 +
Mb5

item N° 1

ftem N° 3093
item N° 3005
ftem N° 19040
ftem N° 19132
ftem N° 19073
ftem N° 3450

item N° 1
item N2 22002

0,030 _Ma5 +
Mb5



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"

Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Maf1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 (mes actual)
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO 1(1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Ma4= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
Ma5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
Ma6= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25
12,1 PROVISION Y COLOCACION PINTURA BLANCA REFRACTARIA
12,2 PINTURA DEMARCACION CICLOVIA COLOR VERDE
12,3 PROVISION Y COLOCACION PINTURA AMARILLA EN CORDON
1= 0,440* _Ja + 0,360 * Ma1 + 0,200* Ma2 +
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Ma2= Precio de una HOJA DE LIJA N° 180 (mes actual)
Ma2= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
13,1 DEMOLICION DE CORDONES EXISTENTES
control coef. = 1,000
1= 0,450* _Ja + 0,350 * _‘Ma1 + 0,200 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG ( mes actual)
14,1 EJECUCION DE CORDON DE H°A°
control coef. = 1,000
1= 0,496* _Ja + 0,075* Ma1 + 0,024* Ma2 + 0,324* Ma3 + 0,075* _Ma 4 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Ill 8mm (mes actual)
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual)
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
15,1 PROVISION Y COLOCACION PISO GRANITICO ROJO DRAGON FIAMANTADO 40cm x LARGO LIBRE
15,2 PROVISION Y COLOCACION PISO DE PIEDRA RECUADRADO NEGRO 20cm x LARGO LIBRE
15,3 PROVISION Y COLOCACION PISO GRANITICO ROSA DEL SALTO PULIDO 7.5cm x LARGO LIBRE

mendoza

0,006 * _Ma 5

item N° 1

item N° 3093
ftem N° 3005
ftem N° 19040
ftem N° 19132
ftem N° 19073
ftem N° 3450

item N2 1
ftem N° 19040
item N2 19133
item N2 22002

item N2 1
item N2 22002
item N2 25301

Mb5

item N2 1
item N2 1001
item N2 2001
item N2 3012
item N2 2010

item N2 22002



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20
mendoza
Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Maf1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
control coef. = 1,000
1= 0,534* _Ja + 0373* Ma1l + 0,088 * Ma2 + 0,005 * _Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mal= Precio de un metro cuadrado de GRANITO ROJO DE OLAVARRIA -2,5 cm (mes actual) item N2 10032
Ma2= Precio de bolsa de 30 kg pegamento para ceramicos (mes actual) item N2 1030
Ma3 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
15,4 COLOCACION PISO GRANITICO ROJO DRAGON EN TRIANGULOS
control coef. = 1,000
1= 0,850* __Ja + 0,150 * Ma1 +
Jb Mb1
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
15,5 PROVISION Y COLOCACION DE PISO CEMENTICIO 40cm x 40cm
control coef. = 1,000
1= 0,400* _Ja + 0,550 * Ma1 + 0,050 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Ma1= Precio de un m3 HORMIGON ELABORADO 350 KG/M3 (mes actual) item N2 1050
Ma2= Precio de un m3 ARENA FINA PARA ENLUCIDO ( mes actual) item N2 2002
15,6 PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL DE FORMATO IRREGULAR
15,7 PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL 40cm x 40cm
15,8 PROVISION Y COLOCACION DE PISO LAJA GRANITICO NATURAL GRIS (similar a foto n°® 11 segtin plano)
15,9 PROVISION Y COLOCACION DE PISO GRANITICO GRIS MARA PULIDO 15cm x LARGO LIBRE
15.10 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL CUARCITA (similar a foto n° 13 segun plano)
control coef. = 1,000
1= 0,534* _Ja + 0373* Ma1l + 0,088 * Ma2 + 0,005 * _Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mal= Precio de un metro cuadrado de GRANITO ROJO DE OLAVARRIA -2,5 cm (mes actual) item N2 10032
Ma2= Precio de bolsa de 30 kg pegamento para ceramicos (mes actual) item N2 1030
Ma3 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002

16.1 CONSTRUCCION DE CUNETAS INTERNAS REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA
16.2 CONSTRUCCION DE CUNETAS PERIMETRALES REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA

control coef. = 1,000



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"

Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Maf, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
= 0,550* _Ja + 0,075* Ma1 + 0,024* Ma2 + 0,300* _Ma3 + 0,030* _Ma4 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Ma3= Precio de un m3 de Piedra para cimiento (mes actual)
Ma4= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual)
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
171 PROVISION Y COLOCACION DE PILOTINES
17.2 PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDEROS
control coef. = 1,000
= 0,200* _Ja + 0,100* _Ma1 + 0,700 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Ma2= Precio BANCOS MODELO FRISSO ( mes actual)
17.3 PROVISION Y COLOCACION TAPAS DE LLAVES DE PASO EN BEBEDEROS
17.4 RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACION DE REJILLA PEATONAL TAPADA
17.5 RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACION DE REJILLA PEATONAL ABIERTA
control coef. = 1,000
= 0450* _Ja + 0,150 * _Ma1 + 0,200* Ma2 + 0,200* _Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO DE UN M3 DE HORMIGON ELABORADO 350 KG/M3
Ma2= PRECIO DE CHAPA NEGRA LISA N° 16 (mes actual)
Ma3= PRECIO ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
18.1 DEMOLICION DE CONTRAPISO Y PISO
18.2 DEMOLICION CORDONES EXISTENTES
18.3 DEMOLICION DE PAVIMENTO HORMIGON
control coef. = 1,000
= 0,450* _Ja + 0,350* _Ma1 + 0,200 * _Ma 2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG ( mes actual)

mendoza

0,021 * _Ma 5

Mb5

item N2 1
item N2 1001
item N2 2001
item N2 2015
item N2 2010

item N2 22002

item N2 1
item N2 22002
item N2 6050

item N° 1

item N° 1050
item N° 3102
item N° 19040

item N2 1
item N2 22002
item N2 25301



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

mendoza

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Maf, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.

18.4 EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO

control coef. =

= 0,850* _Ja + 0,150 * _Ma 1 +
Jb Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

19.1 LOSAS DE APROXIMACION H30

19.2 CONSTRUCCION DE CORDON DE 15X15

19.3 CONSTRUCCION DE CONTRAPISO VEREDA

19.4 CONSTRUCCION DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21

1= 0,496* _Ja + 0,075* Ma1 +

Jb Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Ill 8mm (mes actual)
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual)
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

20.1 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA PEATONAL

| = 0,454* _Ja + 0,130 * _Ma 1 + 0,105* _Ma2 +

Jb Mb1 Mb2

0,022 * Ma 6 +

Mb6
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 (mes actual)
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO (1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Ma4d= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
Ma5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
Ma6= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25

21.1 PROVISION BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO

1= 0,200* _Ja + 0,100 * Ma1 +
Jb Mb1

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)

control coef. =

0,024* Ma2 +

Mb2

control coef. =

control coef. =

0,700 * _Ma 2

Mb2

1,000

1,000

0,324* Ma3 +
Mb3

1,000

0,157 * Ma3 +
Mb3

1,000

item N° 1
item N° 22002

0,075* _Ma4 + 0,006 * _Ma 5
Mb4 Mb5

item N2 1
item N2 1001
item N2 2001
item N2 3012
item N2 2010

item N2 22002

0,102* Ma4 + 0,030 * Ma5 +
Mb4 Mb5

item N° 1

ftem N° 3093
item N° 3005
ftem N° 19040
ftem N° 19132
ftem N° 19073
ftem N° 3450

item N2 1



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"

Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Maf1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
Ma1= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Ma2= Precio BANCOS MODELO FRISSO ( mes actual)
21.2 REACONDICIONAMIENTO CARTELERIA/ SENALETICA PARADA COLECTIVOS
control coef. = 1,000
1= 0,454* _Ja + 0,130 * Ma1 + 0,105* Ma2 + 0,157 * Ma 3 + 0,102* Ma4 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
0,022 * Ma 6 +
Mb6
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO Kg. DE PERFIL I.P.N. No.8 (mes actual)
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO 1(1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
Ma3= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Ma4= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
Ma5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
Ma6= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25
21.3 RETIRO Y PROVISION DE PARADA DE COLECTIVOS
21.4 PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA CICLOVIA
control coef. = 1,000
1= 0,450* __Ja + 0,150 * Ma1 + 0,200* Ma2 + 0,200* Ma3 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO DE UN M3 DE HORMIGON ELABORADO 350 KG/M3
Ma2= PRECIO DE CHAPA NEGRA LISA N° 16 (mes actual)
Ma3= PRECIO ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
21.5 SEPARADOR DE CARRIL "TIPO ZEBRA"
21.6 HITO DELINEADOR ABATIBLE (PILOTINES)
control coef. = 1,000
1= 0,150 * __Ja + 0,850 * Ma1 +
Jb Mb1
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= PRECIO POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE - 2,10 X 5,80 M - ESP. 4 MM
221 PROVISION Y COLOCACION PINTURA BLANCA REFRACTARIA
22.2 PROVISION Y COLOCACION PINTURA VERDE BICISENDA
22,3 PROVISION Y COLOCACION PINTURA LOGO BICI + MIRE
22,4 PROVISION Y COLOCACION PINTURA AMARILLA EN CORDON

0,440* _Ja + 0,360 * Ma1 + 0,200* Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

mendoza

item N2 22002
item N2 6050

0,030 _Ma5 +
Mb5

item N° 1

item N° 3093
ftem N° 3005
ftem N° 19040
ftem N° 19132
ftem N° 19073
ftem N° 3450

item N° 1

item N° 1050
item N° 3102
item N° 19040

item N° 1
item N° 15080



OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"

Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

MONTO TOTAL DE OBRA: $ 31.977.703,20

Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacion).

Ja, Maf, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c¢/cargas sociales (mes actual)

Ma1= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

Ma2= Precio de una HOJA DE LIJA N° 180 (mes actual)

Ma2= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

231 CONSTRUCCION DE CORDON 15X15
23.2 CONSTRUCCION DE LOSAS SOBRE ACEQUIAS H21

control coef. = 1,000
1= 0,496* _Ja + 0,075* Ma1 + 0,024 * Ma2 + 0,324* Ma3 + 0,075* Ma4 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Ma1= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Il 8mm (mes actual)
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual)

Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

mendoza

0,006 * _Ma 5

item N2 1
ftem N° 19040
item N2 19133
item N2 22002

Mb5

item N2 1
item N2 1001
item N2 2001
item N2 3012
item N2 2010

item N2 22002
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