
OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS
MONTO TOTAL DE OBRA:  

Ítem Sub Ítem Descripción Un. Cantidad Precio Unitario Precio totales Precio Rubro % INCIDENCIA

1 TRABAJOS PRELIMINARES 960.000,00$                             100,00%

1.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL DE OBRA unidad 4,00 24.000,00$           96.000,00$               10,00%

1.2 PROVISION Y COLOCACION DE CIERRE DE OBRA ml 100,00 6.400,00$             640.000,00$             66,67%

1,3 HIGIENE Y SEGURIDAD meses 4,00 56.000,00$           224.000,00$             23,33%

SUBTOTAL 960.000,00$                             100,00%

OBRA 1: "CRUCE A NIVEL EN AV. BOULOGNE SUR MER"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 1:  

2 DEMOLICIÓN,  EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 268.080,00$                             9,18%

2,1 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO m2 6,00 1.200,00$             7.200,00$                 0,25%

2,2 DEMOLICIÓN DE LOSAS Y RAMPAS m2 4,00 1.200,00$             4.800,00$                 0,16%

2,3 DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES ml 9,00 400,00$                3.600,00$                 0,12%

2,4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGON m2 102,00 1.440,00$             146.880,00$             5,03%

2,5 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO ml 100,00 1.056,00$             105.600,00$             3,62%

3 HORMIGONES Y LOSAS. 1.255.840,00$                          43,01%

3,1 LOSA DE APROXIMACION (H-30) m2 100,00 9.600,00$             960.000,00$             32,88%

3,2 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PARA PAVIMENTO DE Hº 15x15cm (H30) ml 4,00 1.440,00$             5.760,00$                 0,20%

3,3 CONSTRUCCIÓN DE LOSA SOBRE ACEQUIA H21 ML 15,00 9.600,00$             144.000,00$             4,93%

3,4 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA m2 55,00 2.656,00$             146.080,00$             5,00%

4 CONSTRUCCIONES METALICAS 172.800,00$                             5,92%
4,1 BARANDA METÁLICA ml 9,00 19.200,00$           172.800,00$             5,92%

5 EQUIPAMIENTO 1.046.400,00$                          35,84%

5,1 REACONDICIONAMIENTO CARTELERIA/SEÑALETICA EN VIA PUBLICA unidad 2,00 24.000,00$           48.000,00$               1,64%

5,2 TACHAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD unidad 52,00 19.200,00$           998.400,00$             34,19%

6 SEÑALETICA 176.800,00$                             6,05%

6,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA DEMARCACIÓN VIAL Y CRUCE DE CALLES m2 21,00 2.400,00$             50.400,00$               1,73%

6,2 PINTURA VIAL EN FRIO TERMOPLASTICA SIN MICROESFERAS COLOR VERDE m2 50,00 1.760,00$             88.000,00$               3,01%

6,3 PINTURA PAQUETE DE LOGOS unidad 4,00 2.400,00$             9.600,00$                 0,33%

6,4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA m2 10,00 2.880,00$             28.800,00$               0,99%

SUBTOTAL 2.919.920,00$                          100,00%

OBRA 2: "CRUCES INGENIEROS Y UNC – PARADOR CALLE LENCINAS"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 2:  

7 DEMOLICIÓN,  EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 569.000,00$                             10,12%

7,1 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO. m2 46,00 1.200,00$             55.200,00$               0,98%

7,2 DEMOLICIÓN DE LOSAS Y RAMPAS m2 0,50 1.200,00$             600,00$                    0,01%

7,3 DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES. ml 35,00 400,00$                14.000,00$               0,25%

7,4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGÓN m2 200,00 1.440,00$             288.000,00$             5,12%

7,5 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO ml 200,00 1.056,00$             211.200,00$             3,76%

8 HORMIGONES Y LOSAS. 2.988.000,00$                          53,14%

8,1 LOSAS DE APROXIMACIÓN H30 m2 200,00 9.600,00$             1.920.000,00$          34,15%

8,2 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PARA PAVIMENTO DE Hº 15x15cm (H30) ml 35,00 1.440,00$             50.400,00$               0,90%

8,3 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21 ml 8,00 9.600,00$             76.800,00$               1,37%

8,4 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA m2 98,00 9.600,00$             940.800,00$             16,73%

9 PISOS 345.600,00$                             6,15%

9,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRANZA AMARILLA Y GRIS (1TONELADA RINDE 16M2) m2 120,00 2.880,00$             345.600,00$             6,15%

10 PAISAJISMO 28.800,00$                               0,51%

10,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COIRÓN m2 6,00 3.200,00$             19.200,00$               0,34%

10,2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PENNISETUM RUBRA m2 3,00 3.200,00$             9.600,00$                 0,17%

11 EQUIPAMIENTO 1.296.000,00$                          23,05%

11,1 PROVISION Y COLOCACION PARADA DE COLECTIVOS unidad 1,00 400.000,00$         400.000,00$             7,11%

11,2 PROVISIÓN BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO unidad 2,00 48.000,00$           96.000,00$               1,71%

11,3 PROVISIÓN ASIENTOS DOLMEN TIPO CIMALCO unidad 10,00 40.000,00$           400.000,00$             7,11%

11,4 REACONDICIONAMIENTO CARTELERÍA/ SEÑALÉTICA PARADA COLECTIVOS unidad 1,00 24.000,00$           24.000,00$               0,43%

11,5 RETIRO, DE PUESTO DE DIARIO/REVISTA/FLORES (SOMBRILLA). unidad 1,00 40.000,00$           40.000,00$               0,71%

11,6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA CICLOVÍA unidad 6,00 56.000,00$           336.000,00$             5,98%

12 SEÑALETICA 395.200,00$                             7,03%

12,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA REFRACTARIA m2 95,00 2.400,00$             228.000,00$             4,06%

12,2 PINTURA DEMARCACIÓN CICLOVIA COLOR VERDE m2 50,00 1.760,00$             88.000,00$               1,57%

12,3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA EN CORDÓN ml 45,00 1.760,00$             79.200,00$               1,41%

SUBTOTAL 5.622.600,00$                          100,00%

OBRA 3: "REVALORIZACION PLAZA INDEPENDENCIA"

Ubicación : Ciudad de Mendoza

MONTO DE OBRA 3:

ItemsSub Items Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Precio del Items Precio del Rubro % Incidencia

Parcial Sub-total

13 DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 120.000,00$                             0,97%

13,1 DEMOLICIÓN DE CORDONES EXISTENTES ml 300,00        400,00$                120.000,00$             0,97%

14 HORMIGONES Y LOSAS 432.000,00$                             3,47%

14,1 EJECUCIÓN DE CORDÓN DE H°A° ml 300,00        1.440,00$             432.000,00$             3,47%

15 PISOS 7.821.120,00$                          62,90%

15,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROJO DRAGÓN FIAMANTADO 40cm x LARGO LIBRE m2 90,00          72.000,00$           6.480.000,00$          52,11%

15,2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO DE PIEDRA RECUADRADO NEGRO 20cm x LARGO LIBRE m2 11,00          4.480,00$             49.280,00$               0,40%

15,3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROSA DEL SALTO PULIDO 7.5cm x LARGO LIBRE m2 2,00            48.000,00$           96.000,00$               0,77%

15,4 COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROJO DRAGÓN EN TRIÁNGULOS m2 6,00            72.000,00$           432.000,00$             3,47%

15,5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CEMENTÍCIO 40cm x 40cm m2 3,00            2.880,00$             8.640,00$                 0,07%

15,6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL DE FORMATO IRREGULAR m2 10,00          15.200,00$           152.000,00$             1,22%

15,7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL 40cm x 40cm m2 1,00            15.200,00$           15.200,00$               0,12%

15,8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO LAJA GRANÍTICO NATURAL GRIS (similar a foto nº 11 según plano) m2 2,00            56.000,00$           112.000,00$             0,90%

15,9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO GRANÍTICO GRIS MARA PULIDO 15cm x LARGO LIBRE m2 6,50            56.000,00$           364.000,00$             2,93%

15.10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL CUARCITA (similar a foto nº 13 según plano) m2 2,00            56.000,00$           112.000,00$             0,90%

16 ACEQUIAS 1.720.000,00$                          13,83%

16.1 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS INTERNAS REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA ml 350,00        4.000,00$             1.400.000,00$          11,26%

16.2 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PERIMETRALES REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA ml 80,00          4.000,00$             320.000,00$             2,57%

17 EQUIPAMIENTO 2.341.600,00$                          18,83%

17.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILOTINES unidad 17,00          7.200,00$             122.400,00$             0,98%

17.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS unidad 5,00            120.000,00$         600.000,00$             4,83%

17.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TAPAS DE LLAVES DE PASO EN BEBEDEROS unidad 5,00            12.800,00$           64.000,00$               0,51%

17.4 RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL TAPADA unidad 34,00          28.800,00$           979.200,00$             7,87%

17.5 RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL ABIERTA unidad 20,00          28.800,00$           576.000,00$             4,63%

SUBTOTAL 12.434.720,00$                       100,00%

OBRA 4: "CICLOVIA AVENIDA PERÚ"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 4: 

18 DEMOLICIÓN,  EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 616.312,00$                             6,86%

18.1 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO m2 22,00 1.200,00$             26.400,00$               0,29%

18.2 DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES ml 25,90 400,00$                10.360,00$               0,12%

18.3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGON m2 231,60 1.440,00$             333.504,00$             3,71%

18.4 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO ml 233,00 1.056,00$             246.048,00$             2,74%

19 HORMIGONES Y LOSAS. 2.638.038,40$                     29,36%

19.1 LOSAS DE APROXIMACIÓN H30 m2 213,00 9.600,00$             2.044.800,00$          22,76%

19.2 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE 15X15 ml 20,50 1.440,00$             29.520,00$               0,33%

19.3 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA m2 21,40 2.656,00$             56.838,40$               0,63%

19.4 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21 ml 52,80 9.600,00$             506.880,00$             5,64%

20 CONSTRUCCIONES METALICAS 72.000,00$                          0,80%

20.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL unidad 1,00 72.000,00$           72.000,00$               0,80%

21 EQUIPAMIENTO 4.065.600,00$                     45,24%

21.1 PROVISIÓN BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO unidad 1,00 48.000,00$           48.000,00$               0,53%

2.919.920,00$              

5.622.600,00$              

31.977.703,20$            

12.434.720,00$            

8.986.062,40$              



21.2 REACONDICIONAMIENTO CARTELERÍA/ SEÑALÉTICA PARADA COLECTIVOS unidad 3,00 24.000,00$           72.000,00$               0,80%

21.3 RETIRO Y PROVISIÓN DE PARADA DE COLECTIVOS unidad 1,00 400.000,00$         400.000,00$             4,45%

21.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA CICLOVÍA unidad 12,00 56.000,00$           672.000,00$             7,48%

21.5 SEPARADOR DE CARRIL "TIPO ZEBRA" unidad 127 19.200,00$           2.438.400,00$          27,14%

21.6 HITO DELINEADOR ABATIBLE (PILOTINES) unidad 32,00 13.600,00$           435.200,00$             4,84%

22 SEÑALETICA 1.594.112,00$                     17,74%

22.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA REFRACTARIA m2 160,10 2.400,00$             384.240,00$             4,28%

22.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA VERDE BICISENDA m2 495,90 1.760,00$             872.784,00$             9,71%

22,3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA LOGO BICI + MIRE unidad 35,00 2.400,00$             84.000,00$               0,93%

22,4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA EN CORDÓN m2 143,80 1.760,00$             253.088,00$             2,82%

SUBTOTAL 8.986.062,40$                          100,00%

OBRA: 5 "CICLOVIA AV. SAN MARTIN"
Ubicación : Ciudad de Mendoza
MONTO DE OBRA 5:  

23 HORMIGONES Y LOSAS. 1.054.400,80$                     100,00%

23.1 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN 15X15 ml 200,00 $ 1.440,00 288.000,00$             27,31%
23.2 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIAS H21 m2 340,00 $ 2.254,12 766.400,80$             72,69%

SUBTOTAL 1.054.400,80$                          100,00%

TOTAL 31.977.703,20$               

1.054.400,80$              
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