men
doza

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra:
“ACUPUNTURA URBANA”

La misma incluye cinco intervenciones en la ciudad:
— Obra 1: Cruce a nivel en Av. Boulogne Sur Mer
— Obra 2: Cruces Ingenieros y UNC — Parador calle Lencinas
— Obra 3: Revalorizacion Plaza Independencia
— Obra 4: Ciclovia Av. Peru
— Obra 5: Ciclovia Av. San Martin

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de $ 31.977.703,20 - (PESOS treinta y un millones,
novecientos setenta y siete mil, setecientos tres con 20/100 ctvs.)

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion de las propuestas
se efectuara en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 5to, de Ciudad Mendoza hasta el dia y
hora publicados en los avisos licitatorios. Una vez recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo
lugar se procedera a la apertura y lectura de las mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefialados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas ultimas solo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas
por el Art. 17 del P.C.G.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacién en la suma de $ 31.977,00 - (PESOS treinta y un mil
novecientos setenta y siete con 00/100). Por su adquisicion se extendera el correspondiente
recibo oficial, debiendo el oferente acompanarlo en el correspondiente sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del P.C.G.
asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 17° del P.C.G. de exigir documentacion complementaria durante
el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la capacidad exigida en el
presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser ejecutados en un
plazo de 120 dias corridos.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual comenzara a computarse desde la suscripcion del acta de
iniciacion de los trabajos y/o de replanteo de la obra, la que debera tener lugar dentro de los 10
diez dias corridos posteriores a la firma del contrato (Art. 37 L.O.P.)
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ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucién de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segun lo define el Art.
6°, inc. b) del Decreto N° 313/81.

En la confeccion de la Planilla de Oferta, el oferente podra modificar (en mas o en menos) los
porcentajes de incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial hasta un
maximo de un 15%, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Ej: si el porcentaje de
incidencia de un item en el Presupuesto Oficial es del 10%, el oferente podra modificar dicha
incidencia hasta un maximo del 11,5% o hasta un minimo del 8,5%.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un afio
computado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de
Recepcion Provisoria Total.

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 29° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante técnico que esté
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Geodlogos de Mendoza, en la categoria A. En este segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea representante legal de la firma oferente o no la integre, debera
acompanar copia del acta de directorio o disposicion contractual en la que se le asigne tal
caracter. Si actua en relacion de dependencia con la firma oferente deberan acompafar una nota
firmada por el representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que
se desempefara en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas en la ley N°
4416 L.O.P y Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 40° del
Pliego General de Bases no se requerira vehiculo, por la cercana ubicacién de la obra al
municipio.

ART. 11° COMODIDADES PARA LA INSPECCION:
En la presente Obra debera darse cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 P.C.G.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La contratista debera proveer a la Municipalidad en propiedad una computadora de escritorio
nueva con las siguientes caracteristicas:

— Memoria: Ram 16 GB

— Memoria de video: 4 GB

— Tarjeta Grafica: Nvidia GeForce GTX 1050 Tl 4GB

— Mother board MSI H310M PRO VH DDR4 — USB 3.0 — SATA3
— Disco SSD DE 480 GB SATA3

— Microprocesador i7 10ma generacion o superior

— Sistema operativo: Windows 10 PRO
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— Comunicacion: Wifi, Bluetooth Interna

— Gabinete

— Lectograbadora de DVD

— Monitor Samsung o Philips de 24" led HDMI
— Teclado Genius “qwerty” USB

— Mouse Genius USB

El equipo debera tener instalados y con su licencia correspondiente los siguientes programas:
Windows 10 Profesional x64, paquete de Microsoft Office completo (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher, Access, etc), paquete de Adobe (PDF, Photoshop, llustrator,
InDesing), ultima version de Sketch Up con Enscape y ultima version de AutoCad.

Es necesaria la adquisicion de TODAS las licencias de los programas mencionados
anteriormente

Debera proveer ropa de trabajo y equipo de trabajo para el personal de Inspeccion conforme el
siguiente detalle:

-Dos (2) pares de botines de seguridad ultralivianos h/m (tipo Frontier o Capri gris o beige marca
Funcional o similares caracteristicas de calidad). Talles de botines y cascos seran indicados
oportunamente por la inspeccién.

-Dos (2) cascos de seguridad color blanco.

-Una (1) cinta métrica metalica de primera calidad de 10 metros o superior

Asimismo se solicitara la provision de 2 (dos) sillas operativas neumaticas, con apoyabrazos
fijos, apoyo lumbar regulable en altura, estrella plastica negra, de disefio Link de la marca
Almacenar, o similar de calidad superior. Previo a adquirir las mismas, debera presentarse la
propuesta a la inspeccion para que sea aprobado el disefio por la Direccién de Obras Publicas.
Las sillas deberan venir armadas, listas para usar.

Las sillas quedaran inventariadas en la Direccion de Obras Publicas.

ART 12° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
de detalles y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion.

LETREROS DE “PRECAUCION”, “CUIDADO” y “PELIGRO”: Todos aquellos carteles que se
utilicen en la obra para indicar cortes de calles, cambios de sentido, zanjas abiertas, etc, seran
de las caracteristicas y medidas indicadas en el plano de detalles.

Estos elementos quedaran en propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza una vez
finalizada la obra.

CIERRE DE OBRA: El mismo sera de las caracteristicas indicadas en el plano de detalles y en
el Pliego de Especificaciones Técnicas. El mismo quedara en propiedad de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza una vez finalizada la obra.

ART 13° EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:

- Cumplimentar los requerimientos establecidos en la Ordenanza 2.903/88 y modificatoria
3.639/05 sobre extraccion, recoleccion y disposicion final de residuos. Controlar, minimizar y
realizar un manejo eficiente de todos los residuos generados y respetar los horarios de
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recoleccion de los Residuos Sélidos Urbanos generados por su obra/proyecto. Se recomienda
separar los residuos reciclables generados en su establecimiento, diferenciando: Papel y Cartén,
Plasticos y Vidrio, los mismos podran ser dispuestos en el Punto Verde mas cercano.

- Queda expresamente prohibido depositar escombros y/o materiales de construccién en la
via publica, a tal efecto, debera preverse la colocacion de contenedores y declarar por escrito en
la Direccion de Ambiente y Desarrollo Sostenible la forma en que se gestionaran los escombros,
indicando cantidades y comprobante de disposicién final en sitio habilitado.

- Se recomienda que las actividades generadoras de ruidos y vibraciones, se realicen fuera
de los horarios entre las 22:00 y 08:00 hs. y desde 14:00 a 16:00 hs a fin de minimizar las
molestias a los vecinos.

- No se podran utilizar equipos que superen los niveles de ruido permitidos segun Norma
IRAM 4062, Ordenanza 2.976/90 y Decreto Reglamentario 1.515/93. Se aplicaran, en caso de
generarse algun tipo de ruido molesto, las sanciones correspondientes establecidas en dicha
Ordenanza.

- Cumplir lo dispuesto por la Ordenanza 3.424/00: Las sirenas de uso externo no deben
superar los 93 dB, permitiéndose un maximo de dos por inmueble. Los sistemas de alarmas
(seguridad, chicharas de aviso, etc.) deberan estar provistos de un limite de tiempo para el
funcionamiento: sonido en periodos de 2 (dos) minutos como maximo, con descanso de 2 (dos)
minutos como minimo, y repitencia de solo 5 (cinco) veces para evitar la contaminacion sonora.

- Instrumentar los medios necesarios para minimizar y mitigar las emisiones de polvo y
material particulado producido por la ejecucion de las obras durante el movimiento de materiales,
para lo cual se deberan establecer rutinas de regado de los sectores que generan este impacto.
Debera cubrirse la caja de los camiones cuando trasladen material de obra a granel (arena, ripio,
cal, etc.) y/o escombros.

- Sera responsable de asegurar la limpieza permanente de las veredas, acequias y areas
de influencia directa de su proyecto. Contemplar que esta prohibido el lavado de veredas con
agua potable mediante el uso de manguera durante las 24 hs. y los 365 dias del afio segun
Resolucion N° 089/2010, 095/2010 y 027/2014 del E.P.A.S.

- Cumplir con lo establecido por las normas de seguridad e higiene vigentes segun Ley
19587 y Decreto N° 351 (carteleria refractaria, luces de emergencia, extintores de incendios,
etc.)

- Planificar y coordinar con la Direccién de Transito el ingreso y egreso de camiones,
vehiculos con materiales, maquinaria y todo el equipamiento necesario, a fin de prevenir
incidentes y conflictos de transito.

- Exigir a las empresas contratistas, el buen estado de los vehiculos y la inspeccioén técnica
vehicular correspondiente, con el fin de evitar los posibles los derrames de combustibles y
lubricantes; controlar las emisiones gaseosas y de ruidos de las unidades que operen en las
obras.

- Controlar que las corrientes liquidas que producen todas las actividades asociadas al
lavado de equipos de construccién y materiales que contengan productos potencialmente
contaminantes no sean vertidas en el suelo, en acequias y desaglies segun ordenanza 2976,
asegurando una correcta disposicion de acuerdo a las caracteristicas del efluente y en
cumplimiento del marco legal vigente.

- No obstruir cunetas de riego y evitar la formacion de areas inundables.
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- Se prohiben las tareas de abastecimiento de combustible y lubricantes in situ, debiendo
realizarlas en sitios habilitados para tal fin. Si se generaran en la obra residuos peligrosos, tales
como guantes, trapos, estopas, suelo contaminado con hidrocarburos debido a vertidos
accidentales — en cuyo caso se debera realizar la remediacion del suelo en forma inmediata-,
etc., se debera inscribir en el Registro Provincial de Generadores de Residuos Peligrosos, por
Ley Provincial 5.917 y Decreto Reglamentario 2.625/99, para su tratamiento y disposicion
adecuados.

- En caso de almacenar combustibles liquidos y sustancias peligrosas, debera realizarse
en recipientes identificados de forma clara, de adecuada resistencia fisica y con tapa de
seguridad. El lugar de acopio debe ser techado, de acceso restringido y poseer muros de
contencién por posibles vuelcos.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de preservar las condiciones de arbolado urbano, y
asegurar el mantenimiento del riego y la sanidad de las especies existentes. Segun Ley N° 7874
se prohibe expresamente a particulares, empresas publicas o privadas, sin autorizacion de la
autoridad de aplicacion Su tala, erradicacion y/o destruccion, entre otros.

- Colocar sefializaciéon pasiva con el fin de proteger al peaton y a los conductores que
pasen por la obra, debiendo realizarse correctamente la delimitacion de las areas segun lo
estipulado por las regulaciones de Seguridad e Higiene vigentes. Debera tenerse especial
cuidado en la colocacién de carteles de advertencia del emplazamiento de la obra, asi como la
sefializacion de situaciones de peligro. Las sefializaciones y el balizamiento deberan ser visibles
tanto en el dia como en la noche. Queda prohibida la utilizacion de balizas realizadas con fuego.

- Exponer en lugar visible, los numeros telefénicos de la Municipalidad de Mendoza,
Bomberos, Policia, Defensa Civil, Direccion de Proteccion Ambiental, ART, Representante
Técnico de la obra, Hospitales y todo numero que resulte de interés en caso de accidentes o
contingencia.

- Contar con Seguro de riesgos del Trabajo (Ley 24.557 y Decreto 170/96) y respetar las
normas de proteccion del ambiente.

ART 14° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asimismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera la Gnica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefializar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 15° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 98 del Pliego de
Condiciones Generales, cada una de las empresas debera acreditar que tiene una capacidad
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacién sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego de Condiciones Particulares.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la unién y constancia de
gue cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 16° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista, quien
debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, sin el cumplimiento de
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este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2
juegos en soporte papel y en 1 pendrive.

ART. 17° VISITA DE OBRA:
La obra NO contara con visita de obra obligatoria, ya que todos los sitios son publicos y
pueden recorrerse libremente.

ART. 18° PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:

La empresa debera presentar:

a) PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacién de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.

b) CURVA O PROGRAMA DE INVERSION, debiéndose colocar en el eje de ordenadas el
porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas se colocaran dos tablas en
correspondencia al mismo, donde figuren los montos de desembolsos mensuales y el monto
acumulado mensual.

ART. 19° PROYECTO EJECUTIVO: La Contratista debera desarrollar y ejecutar documentacion
Gréfica la cual se denomina “Proyecto Ejecutivo” sobre todos los trabajos a realizar en obra, de
acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Particulares , los mismos seran
solicitados por la Inspeccion de Obra previamente la ejecucion de tareas. Dicha Documentacion
Grafica quedara a juicio de aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se podran solicitar los detalles
necesarios durante todo el transcurso de la obra que la Inspeccién considere necesario para la
correcta ejecucion de las tareas.

Los trabajos comprenderan, estudios topograficos, calculos y dimensionamientos estructurales,
dimensionamiento de las instalaciones hidraulicas, eléctricas, de comunicaciones, y estudios
ambientales. El servicio contempla ademas, la elaboracién de computos métricos, y la
elaboracion de los respectivos informes, memorias y planos.

ACTIVIDADES PREVIAS

Antes del desarrollo del servicio, el consultor debera realizar las siguientes actividades:

a) Trabajar sobre el pre disefio elaborado por la Municipalidad, este debera emitir comentarios o
sugerencias respecto al pre disefio del Proyecto.

b) En la fase inicial del proyecto, el Consultor debera realizar un reconocimiento del Proyecto y
los sitios inherentes al proyecto.

c) Presentacion de un plan de trabajo.

d) Identificacion y cuantificacion de las obras existentes

GENERALIDADES

El consultor debera elaborar el disefio detallado teniendo en cuenta los datos mas actualizados
disponibles, las condiciones del sitio de proyecto, tecnologias de construccién y cualquier otra
informacion relevante que haga al buen funcionamiento del Proyecto.

PLANOS A PRESENTAR

Los planos deberan ser entregados con un protocolo CAD/BIM aprobado por los responsables
de proyecto de la Municipalidad. Se entregara toda la documentacién en formato papel por
duplicado y en formato digital (CAD/WORD/EXCELL):
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- Planos de arquitectura

- Planos de instalaciones y estructura
- Planos de insercion y replanteo

- Plantas acotadas generales

- Plantas y cortes altimétricos

- Plantas equipadas exteriores | estancias
- Cortes transversales

- Detalles constructivos

- Detalles de pisos

- Detalles de aislaciones

- Detalles de equipamiento.

- Detalle de red hidraulica

- Anexos: Perspectivas

Otros planos arquitectdnicos necesarios para la ejecucion de la obra que la Inspeccion considere
necesarios seran desarrollados por la Contratista.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

El contratista tendra a su cargo realizar la documentacion técnica final para la concrecion de la
obra, la que debera ser aprobada por la Secretaria de Planificacion, Infraestructura y Ambiente
atendiendo los cambios que la misma proponga. Esta documentacion se basara en la que se
encuentra en el pliego de licitacion.

ART. 20. RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS.
La presente obra Sl prevé reconocimiento al contratista por modificaciones en los precios,

siguiendo la metodologia de férmulas polindmicas previsto en el Art. 85 P.C.G., y de conformidad
a detalle y planillas anexas al presente.

Firma del Proponente
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