
OBRA: "ACUPUNTURA URBANA"

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLANILLA DE OFERTA

Ítem Sub Ítem Descripción Un. Cantidad Precio Unitario Precio totales Precio Rubro % INCIDENCIA

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL DE OBRA unidad 4,00

1.2 PROVISION Y COLOCACION DE CIERRE DE OBRA ml 100,00

1,3 HIGIENE Y SEGURIDAD meses 4,00

SUBTOTAL

OBRA 1: "CRUCE A NIVEL EN AV. BOULOGNE SUR MER"

Ubicación : Ciudad de Mendoza

MONTO DE OBRA 1:  

2 DEMOLICIÓN,  EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

2,1 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO m2 6,00

2,2 DEMOLICIÓN DE LOSAS Y RAMPAS m2 4,00

2,3 DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES ml 9,00

2,4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGON m2 102,00

2,5 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO ml 100,00

3 HORMIGONES Y LOSAS.

3,1 LOSA DE APROXIMACION (H-30) m2 100,00

3,2 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PARA PAVIMENTO DE Hº 15x15cm (H30) ml 4,00

3,3 CONSTRUCCIÓN DE LOSA SOBRE ACEQUIA H21 ml 15,00

3,4 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA m2 55,00

4 CONSTRUCCIONES METALICAS

4,1 BARANDA METÁLICA ml 9,00

5 EQUIPAMIENTO

5,1 REACONDICIONAMIENTO CARTELERIA/SEÑALETICA EN VIA PUBLICA unidad 2,00

5,2 TACHAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD unidad 52,00

6 SEÑALETICA

6,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA DEMARCACIÓN VIAL Y CRUCE DE CALLES m2 21,00

6,2 PINTURA VIAL EN FRIO TERMOPLASTICA SIN MICROESFERAS COLOR VERDE m2 50,00

6,3 PINTURA PAQUETE DE LOGOS unidad 4,00

6,4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA m2 10,00

SUBTOTAL

OBRA 2: "CRUCES INGENIEROS Y UNC – PARADOR CALLE LENCINAS"

Ubicación : Ciudad de Mendoza

MONTO DE OBRA 2:  

7 DEMOLICIÓN,  EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

7,1 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO. m2 46,00

7,2 DEMOLICIÓN DE LOSAS Y RAMPAS m2 0,50

7,3 DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES. ml 35,00

7,4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGÓN m2 200,00

7,5 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO ml 200,00

8 HORMIGONES Y LOSAS.

8,1 LOSAS DE APROXIMACIÓN H30 m2 200,00

8,2 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PARA PAVIMENTO DE Hº 15x15cm (H30) ml 35,00

8,3 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21 ml 8,00

8,4 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA m2 98,00

9 PISOS

9,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRANZA AMARILLA Y GRIS (1TONELADA RINDE 16M2) m2 120,00

10 PAISAJISMO

10,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COIRÓN m2 6,00

10,2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PENNISETUM RUBRA m2 3,00

11 EQUIPAMIENTO

11,1 PROVISION Y COLOCACION PARADA DE COLECTIVOS unidad 1,00

11,2 PROVISIÓN BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO unidad 2,00

11,3 PROVISIÓN ASIENTOS DOLMEN TIPO CIMALCO unidad 10,00

11,4 REACONDICIONAMIENTO CARTELERÍA/ SEÑALÉTICA PARADA COLECTIVOS unidad 1,00

11,5 RETIRO, DE PUESTO DE DIARIO/REVISTA/FLORES (SOMBRILLA). unidad 1,00

11,6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA CICLOVÍA unidad 6,00

12 SEÑALETICA

12,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA REFRACTARIA m2 95,00

12,2 PINTURA DEMARCACIÓN CICLOVIA COLOR VERDE m2 50,00

12,3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA EN CORDÓN ml 45,00

SUBTOTAL

OBRA 3: "REVALORIZACION PLAZA INDEPENDENCIA"

Ubicación : Ciudad de Mendoza

MONTO DE OBRA 3:

ItemsSub Items Descripcion Unidad Cantidad

13 DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

13,1 DEMOLICIÓN DE CORDONES EXISTENTES ml 300,00        

14 HORMIGONES Y LOSAS

14,1 EJECUCIÓN DE CORDÓN DE H°A° ml 300,00        

15 PISOS

15,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROJO DRAGÓN FIAMANTADO 40cm x LARGO LIBRE m2 90,00          

15,2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO DE PIEDRA RECUADRADO NEGRO 20cm x LARGO LIBRE m2 11,00          

15,3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROSA DEL SALTO PULIDO 7.5cm x LARGO LIBRE m2 2,00            

15,4 COLOCACIÓN PISO GRANÍTICO ROJO DRAGÓN EN TRIÁNGULOS m2 6,00            

15,5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CEMENTÍCIO 40cm x 40cm m2 3,00            

15,6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL DE FORMATO IRREGULAR m2 10,00          

15,7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA DE SAN RAFAEL 40cm x 40cm m2 1,00            

15,8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO LAJA GRANÍTICO NATURAL GRIS (similar a foto nº 11 según plano) m2 2,00            

15,9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO GRANÍTICO GRIS MARA PULIDO 15cm x LARGO LIBRE m2 6,50            

15.10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL CUARCITA (similar a foto nº 13 según plano) m2 2,00            

16 ACEQUIAS

16.1 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS INTERNAS REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA ml 350,00        

16.2 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PERIMETRALES REVESTIDAS EN PIEDRA BOLA ml 80,00          

17 EQUIPAMIENTO

17.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILOTINES unidad 17,00          

17.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS unidad 5,00            

17.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TAPAS DE LLAVES DE PASO EN BEBEDEROS unidad 5,00            

17.4 RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL TAPADA unidad 34,00          

17.5 RETIRO, REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL ABIERTA unidad 20,00          

SUBTOTAL

OBRA 4: "CICLOVIA AVENIDA PERÚ"

Ubicación : Ciudad de Mendoza

MONTO DE OBRA 4: 

18 DEMOLICIÓN,  EXCAVACION,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

18.1 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISO m2 22,00

18.2 DEMOLICIÓN CORDONES EXISTENTES ml 25,90

18.3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGON m2 231,60

18.4 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO ml 233,00

19 HORMIGONES Y LOSAS.

19.1 LOSAS DE APROXIMACIÓN H30 m2 213,00

19.2 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE 15X15 ml 20,50

19.3 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO VEREDA m2 21,40

19.4 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIA H21 ml 52,80

20 CONSTRUCCIONES METALICAS

20.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PEATONAL unidad 1,00

21 EQUIPAMIENTO



21.1 PROVISIÓN BASURERO FRISSO TIPO CIMALCO unidad 1,00

21.2 REACONDICIONAMIENTO CARTELERÍA/ SEÑALÉTICA PARADA COLECTIVOS unidad 3,00

21.3 RETIRO Y PROVISIÓN DE PARADA DE COLECTIVOS unidad 1,00

21.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA CICLOVÍA unidad 12,00

21.5 SEPARADOR DE CARRIL "TIPO ZEBRA" unidad 127

21.6 HITO DELINEADOR ABATIBLE (PILOTINES) unidad 32,00

22 SEÑALETICA

22.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA BLANCA REFRACTARIA m2 160,10

22.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA VERDE BICISENDA m2 495,90

22,3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA LOGO BICI + MIRE unidad 35,00

22,4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PINTURA AMARILLA EN CORDÓN m2 143,80

SUBTOTAL 

OBRA: 5 "CICLOVIA AV. SAN MARTIN"

Ubicación : Ciudad de Mendoza

MONTO DE OBRA 5:  

23 HORMIGONES Y LOSAS.

23.1 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN 15X15 ml 200,00

23.2 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SOBRE ACEQUIAS H21 m2 340,00

SUBTOTAL 

TOTAL
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