
 

 

 
  

 
 

Expediente Nº 6684  Dígito 2 Año 2022  Cpo. 1 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/22 

 
OBJETO: “REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI” 

 
UBICACIÓN: CALLE SAN MARTÍN Nº 3752 – CIUDAD DE MAR DEL PLATA 

 
FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES: 05 de Octubre de 2022 – 09:00 horas  
 
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: HASTA EL DÍA Y HORA INDICADA DE LA 

APERTURA DE SOBRES. 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:       $18.912.790.- 
 
DEPÓSITO DE GARANTÍA:    $189.127,90.- 
 
CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA:   $29.945.250,83.- 
 
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA 

 
 
PLIEGO SIN CARGO                                                        
 
CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS: 
- Dirección General de Contrataciones. HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 1627, 2º PISO, ALA 

DERECHA, MAR DEL PLATA. Correo Electrónico: licitaciones@mardelplata.gob.ar  

- http://www.mardelplata.gob.ar; Link: transparencia /hacienda/calendario de licitaciones  
CONSULTAS Y TRÁMITES: 
- Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Públicas. LA RIOJA Nº 1650, 

2º PISO.  



 

 

Expediente Nº 6684  Dígito 2  Año 2022  Cpo. 1 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/22 

 

 

OBJETO: “REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO 

IREMI”  
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La presente foja reemplaza al Pliego General Tipo aprobado por Resoluciones Nº 

554/85 y Nº 174/86 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, según constancias 

que obran en el Expediente Nº 8498/85, Resolución Nº 200/05 de la Secretaría de Obras 

y Planeamiento Urbano y resolución Nº 1037/15 del Ente de Obras y Planeamiento 

Urbano. 
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 Memoria descriptiva y técnica:  

 

Luego de realizado un relevamiento tanto interior como exteriormente de todo el edificio del “IREMI” Instituto Dr. 

Rómulo Etcheverry de Maternidad e Infancia, cito en la calle San Martín 3752 con nomenclatura Circunscripción I-

Sección D- Manzana 25ª parcela 4, se detectaron una serie de patologías asociadas a la envolvente, que generan 

otras patologías en el resto del edificio, tales como filtraciones de agua,  manchas de humedad, desprendimientos 

de revoques y cielorrasos y degradación general.  

 

Lesiones detectadas:  

Cubiertas sobre consultorios de ala 1 sobre fachada y patio central.  

Lesión: Manchas de humedad y entrada de agua en sectores de mampostería en contacto con medianera, fachada y 

patio (bordes) caída de cielorrasos. 

Entrada de agua con caída de cielorrasos en encuentro de cubiertas entre ala frontal y central (en laboratorios).  

Causa:  

• Canaletas de tamaño insuficiente en relación al tamaño de los faldones y al caudal de agua a evacuar.  

• Ausencia o escasa altura de babeteados contra las cargas y mampostería de tímpanos. Degradación de 

revoques en parapetos.  

• Envejecimiento de membrana en contactos con medianeras y volúmenes salientes de cubierta (ala frontal). 

 

Laboratorios de segundo piso, ala 2.  

Lesión: Entrada de agua y caída de cielorrasos en algunos sectores de laboratorios de segundo piso. Entrada de 

agua con caída de cielorrasos en encuentro de cubiertas entre ala frontal y central (en laboratorios).  

Causa:  

• Cubierta de chapa de fibrocemento envejecida. 

• Canaletas de borde obstruidas, con roturas o dobladuras, bajadas de pluviales descalzadas y/o obstruidas. 

• Ausencia o escasa altura de babeteados contra las cargas y mampostería. Envejecimiento de membrana en 

contactos con medianera. 

• Envejecimiento de membrana en contacto de cubierta de ala central con tímpano (en encuentro con ala 

frontal). 

 

Consultorios de Pediatría (ala 3) 
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Lesión: Manchas de humedad, roturas y desprendimientos en cielorrasos y mampostería en ala de pediatría, en 

coincidencia con losas planas y bajadas de pluviales.   

Causa:  

• Acumulación de agua en las losas por obstrucción e insuficiencia de las bajadas de desagüe pluvial.  

• Envejecimiento de la membrana y escaso babeteado en contacto con los paramentos verticales. 

• Roturas en el cerramiento de las lucarnas de entrada de luz a baños.  

 

Mampostería exterior en patios interiores y fachada 

Lesión: Manchas de humedad, roturas y desprendimientos en cielorrasos interiores (losas) y mampostería interior y 

exterior en pared de patio central del ala central. Manchas de humedad y filtraciones en paredes de locales que 

limitan a patios internos.  

Causa:  

• Degradación de los revoques, grietas y fisuras en la cara exterior de los paramentos. 

• Humedades provenientes de canteros que se encuentran en contacto con la mampostería en patio de 

espera.  

• Envejecimiento o ausencia de sellador de carpinterías en algunos casos.  

• Entrada de agua a través de las carpinterías de laboratorio de planta alta. 

• Corrosión en guías de cortinas de enrollar.  

 

SUM 

Lesión: Manchas de humedad, roturas y desprendimientos en cielorrasos. Escalón en acceso.  

Causa:  

• Acumulación de agua en las losas por carecer de un sistema de desagüe de las mismas.  

• Envejecimiento de la membrana y escaso babeteado en contacto con los paramentos verticales. 

 

Consultorios de Ginecología y obstetricia.  

Lesión: Manchas de humedad y desprendimientos de revoques. Oxidación de partes de las carpinterías superiores y 

rotura de los elementos de accionamiento de los mismos.  

Causa:  

 

• Entrada de agua a través de las carpinterías superiores a través de las carpinterías y por la escasa canaleta y 

entre cubierta y mampostería.  

• Carpinterías superiores oxidadas y con los sistemas de apertura en desuso.  

• Entrada de agua a través de las lucarnas de baños interiores.  

• Escaso antepecho de las ventanas superiores en relación a la pendiente de cubierta  y caudal de agua de las 

canaletas.  

 

Propuestas de intervención: 
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En base a las patologías detectadas se elaboran una serie de propuestas de intervención relacionadas con la 

envolvente:   

 

Cubiertas sobre consultorios de ala 1 sobre fachada y patio central  

• Corte y retiro de borde de chapa en toda la longitud de contacto de la cubierta con parapetos de borde. 

(hacia patio y fachada). 

• Reemplazo total de canaleta por otra de mayores dimensiones y profundidad. 

• Babeteado nuevo en mampostería con altura mayor a la de la proyección horizontal de la cubierta en el 

parapeto. 

• Protección con zinguería de la totalidad del parapeto (con cupertina superior) formando un todo 

impermeable con la canaleta. 

• Generación de una bajada pluvial más hacia patio central y otra hacia fachada, por fuera del edificio.  

• Retiro de membrana en contacto de la cubierta con medianeras. 

• Realización de babeteado nuevo contra medianeras y colocación de zinguería. 

• Babeteado en todos los encuentros con elementos salientes de cubierta (sobre escalera y en ventilaciones). 

 

Laboratorios de segundo piso, ala 2. 

• Retiro de cubierta existente de chapa. 

• Retiro de aislaciones existentes. 

• Colocación de aislación y chapa nueva galvanizada. 

• Realización de babeteados en altura suficiente  contra medianera y tímpano. 

• Colocación de canaleta de borde con bajadas nuevas en ambos frentes hacia patios.  

 

Consultorios de Pediatría (ala 3) 

• Retiro de membrana existente en sectores de losa plana.  

• Limpieza de embudos de desagüe. 

• Ejecución de carpeta hidrófuga. 

• Ejecución de babeteados en todos los encuentros con mampostería. 

• Retiro de vidrios de lucarnas. 

• Ejecución de mampostería en frentes de lucarnas. 

• Colocación losa de viguetas premoldeadas como cubierta de lucarnas. 
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• Colocación de membrana impermeable nueva en losas planas y sectores de losa inclinada donde se retiro y  

en encuentros con mampostería y sobre lucarnas.  

 

Filtraciones de agua por mampostería 

• Retiro de revoques en los sectores afectados de patios interiores y fachada.  

• Ejecución de revoque impermeable, parcheo de revoques y pintura de terminación.  

• Reparación de estructura de H°A en los sectores afectados de la envolvente. 

• Reparación de grietas y fisuras. 

• Retiro de tierra de maceteros y reimpermeabilización en contacto con mampostería en patio 1. 

• Reimpermeabilización de semicubierto en acceso. 

• Retiro de carpinterías existentes en toda la envolvente de laboratorios de Planta Alta y colocación de 

carpintería nueva de aluminio tipo Módena de Aluar o similar, con vidrio DVH y hojas corredizas.  

• Retiro de cortinas de enrollar en todas las ventanas de laboratorios, cierre de cajones con tapas de MDF. 

• Recuadre de vanos en los casos necesarios donde se reemplazan carpinterías.  

• Cambio de carpintería en acceso a SUM nueva de aluminio tipo Módena de Aluar o similar, con vidrio 

DVH, vidrios superiores tipo banderola y vidrio fijo vertical.  

• Sellado de juntas entre carpintería y mampostería.  

• Restauración de letras corpóreas de fachada.  

• Reparación de rampa de acceso principal al edificio.  

 

SUM 

• Retiro de cubierta en sector de lucarna.  

• Elevación de cargas perimetrales con mampostería de ladrillo hueco portante para dar lugar a la pendiente 

de la cubierta nueva.  Revoque exterior y pintura de los paramentos nuevos.  

• Ejecución de nueva cubierta inclinada, sobre la cubierta de losa existente, de chapa galvanizada con 

estructura de perfiles PGC con única pendiente hacia patios, con todos los babeteados y detalles de 

zinguería. 

• Demolición de piso para ejecución de rampa en acceso a SUM.  

• Ejecución de rampa de hormigón.  

 

Consultorios de Ginecología y Obstetricia 

• Retiro de carpintería superior en los dos consultorios. 

• Retiros de canaletas y babeteados existentes en encuentro de cubiertas con carpintería (cubierta 

inclinada/losa plana). 

• Completamiento de alfeizar con una hilada de ladrillo hueco 18x18x33. Revoque y pintura de los 

paramentos nuevos.(interior y exterior). 

• Colocación de canaleta nueva y ejecución de babeteados. 
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• Colocación de carpintería de aluminio tipo Módena de Aluar nueva de vidrio fijo DVH, completamiento 

de mampostería para nueva dimensión de carpinterías y recuadre de vanos nuevos. Colocación de rejillas 

de ventilación en laterales de ventanas nuevas.  

• Retiro de vidrios y carpinterías existentes en lucarnas sobre baños de consultorios y completamiento con 

mampostería.  Colocación de losas premoldeadas de viguetas sobre lucarnas para su anulación. Colocación 

de membrana sobre las lucarnas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

GENERALIDADES 

 

I. Todos los trabajos que se especifican en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas deben ser 

ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y utilizando en todos los ítems materiales aprobados. En tal 

sentido, la Inspección de la Obra tendrá atribuciones para su aceptación o rechazo.  

II. Para los rubros que no se incluyan en estas Especificaciones Técnicas, deberá tomarse como válido lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas Generales.  

III. Los trabajos que se indican a continuación comprenden la provisión de materiales, mano de obra y equipos 

para la correcta terminación de los mismos, incluyendo todos aquellos que aunque no estén mencionados 

en estas especificaciones sean necesarios para concluir los trabajos completos y de acuerdo a su fin.  

IV. El Contratista antes de la iniciación de las tareas realizará todas las verificaciones de dimensiones, niveles, 

instalaciones, etc., que pudieran verse afectadas por las obras proyectadas. La totalidad de las dimensiones 

indicadas en planos serán verificadas en obra, siendo la Empresa Contratista responsable de cualquier error 

u omisión. 

V. Todos los materiales y equipos a emplearse en la obra serán de la mejor calidad en su tipo, nuevos y en 

perfectas condiciones de conservación y tendrán formas, dimensiones y características de acuerdo a lo 

indicado en el presente y en los planos adjuntos. 

La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporaran a las obras, se someterá a la 

aprobación de la Inspección. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de 

fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la 

aprobación, en el rótulo respectivo. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc. que no se ajusten a las 

disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la 

Inspección de Obra, debiendo la Empresa retirarlos de inmediato de la obra. 

VI. Previamente a la cotización, se realizará una visita de obra obligatoria al lugar de emplazamiento, 

debiendo acordar con la Inspección de Obra, fecha y horario de la misma. 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES 

 

1.1. Cartel de Obra 
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El Contratista proveerá y colocará el cartel de obra, que se hará del tipo y dimensiones indicadas en plano. La 

Empresa deberá mantener el mismo en buen estado de conservación durante todo el desarrollo de la obra.  

Será colocado en el lugar que la Inspección de la Obra lo indique, y una vez finalizadas las obras será retirado y 

entregado a la Municipalidad donde la Inspección lo determine. 

Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 

 

1.2. Instalación del obrador  

El Contratista construirá los locales para depósito de materiales, para el personal obrero y para la Inspección de 

Obra, que reúnan condiciones aceptables de comodidad y presentación a juicio de la Inspección de Obra. Estos 

locales se dispondrán de manera que no interfiera con la marcha normal de la obra. Todas estas instalaciones serán 

conservadas en perfectas condiciones de higiene por la Contratista, estando a su cargo también la iluminación, 

provisión y distribución de agua. 

No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el 

deterioro de los mismos, disminuir la consistencia, duración o sufrir en aspecto; a ese efecto el Contratista deberá 

construir el local que permita acopiar los materiales de acuerdo a las características de los mismos. 

Se instalarán durante todo el transcurso de la obra baños del tipo químico que se mantendrán durante todo el plazo 

de obra, siendo la Contratista responsable de su mantenimiento y limpieza. 

Asimismo, la Empresa proveerá y mantendrá completo el botiquín de primeros auxilios reglamentario para su 

personal y la Inspección de Obra. 

 

1.3. Limpieza de los sectores 

Antes de iniciarse las obras el Contratista procederá a la limpieza de los sectores afectados  por los futuros trabajos.  

 

1.4. Limpieza de obra  

La Contratista deberá mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea de su propio 

personal o subcontratado. Esta limpieza deberá efectuarse en forma permanente, dentro de las obras y en su entorno 

inmediato, hasta la completa terminación de las mismas.  

Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la Inspección de Obra, deberán ser 

retirados por la Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los 

mismos. 

También será responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas condiciones de uso. 

 

1.5. Seguridad y operaciones en altura 

Por tratarse de obras a ejecutarse en un edificio público, el Contratista deberá extremar los cuidados en relación con 

la materialización de todas las protecciones necesarias, a los efectos de no afectar con escombros y desechos al 

entorno inmediato y/o tránsito de peatones. 

La Empresa tendrá la obligación de cerrar los distintos sectores conforme avancen los trabajos, atento a las 

reglamentaciones vigentes debiendo mantenerlo en perfectas condiciones de conservación durante todo el 

transcurso de la obra. 
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En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de accidentes de cualquier 

naturaleza, el Contratista deberá construir los vallados o cercos transitorios que resulten necesarios, clausurando 

por completo las áreas involucradas a la entrada de personas ajenas a las obras. 

El Contratista deberá proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la Inspección indique. 

El Contratista proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de seguridad necesarios. 

Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la manipulación de los 

elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo deberá proveer los mismos elementos a la Inspección de 

Obra. 

Se dispondrá para la ejecución de la obra de sistemas de andamios exteriores donde así se requieran que permita 

realizar las tareas. Los andamios deberán ser metálicos partiendo desde el nivel de planta baja, y su disposición 

deberá permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir, contarán con escalera incorporada, de estructura 

similar a estos, para circulación vertical. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa 

de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta 

superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean 

imprescindibles para la tarea a desarrollar. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada 

para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que 

los tensores o cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser 

dañados como consecuencia de este hecho.  

Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída no controlada de cualquier elemento. Estas 

protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos. El Contratista deberá presentar planos del 

diseño de las estructuras de andamios para su aprobación por la Inspección de Obra. Se tendrán especialmente en 

cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior será lo 

suficientemente sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales que permita el paso seguro por 

debajo de los mismos. Los andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberán cumplir con todas las 

normas de seguridad y contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Las escaleras portátiles serán resistentes 

y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se las atará donde fuera menester para evitar su 

resbalamiento y se las colocará en la cantidad necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra. 

Según la complejidad la Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de los 

andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las precauciones que se indican anteriormente a 

fin de no producir ningún tipo de daño, en el edificio existente, peatones, automóviles, etc. El movimiento de 

ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la obra deberá realizarse por escaleras y medios de elevación 

dispuestos de modo de no causar daños y preservar las áreas afectadas. El Contratista deberá contar con matafuegos 

tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva 

cuenta y cargo en perfecto estado de conservación.  



 4

El Contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de 

cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado por la 

Inspección de Obra. Todos los defectos que pudieran detectarse durante o después del montaje serán reparados por 

el Contratista a su exclusiva costa, aún cuando se trate de reemplazo de materiales defectuosos y siempre bajo la 

supervisión y aprobación de la Inspección de Obra.  

Será la Contratista responsable de los deterioros que se causen en cualquier lugar del edificio a causa de las tareas y 

deberá reponer y/o efectuar las reparaciones con materiales y sistemas semejantes a los existentes.  

El movimiento de ingreso y egreso de materiales dentro de la obra deberá realizarse en forma consensuada con la 

Inspección a fin de no afectar otras áreas o el funcionamiento general del edificio.  Para ello se elaborará previo al 

inicio de la obra un plan de trabajos con la logística de ejecución que contemple dichos movimientos, la cual deberá 

ser presentada ante la Inspección y aprobada por esta.  

 

1.6. Luz de obra y agua de construcción  

La Empresa deberá efectuar todos los trabajos y proveer todos los elementos necesarios para el correcto 

abastecimiento de agua y luz, realizando su mantenimiento hasta la completa terminación de los trabajos.  

Asimismo, deberá adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo la misma responsable por 

cualquier daño o perjuicio producido a instalaciones existentes o a terceras personas. 

Todos los gastos que correspondieren por estos conceptos, sean derechos de conexiones y/o consumos, correrán por 

exclusiva cuenta del Contratista, sin derecho a reembolso alguno. 

 

1.7. Acondicionamiento de instalaciones  

Se consideran incluidas todas las adaptaciones y movimientos de las instalaciones que se vean afectadas por las 

obras, debiéndose remover los elementos afectados para luego volver a colocarlos en su lugar, garantizando el 

completo funcionamiento, tales como equipos de aires, ventilaciones, caños, cables, contemplando para esto todos 

los sectores de la envolvente que se vean afectados, etc.  

 

2. REPARACIONES EN CUBIERTA INCLINADA ALA 1  

Comprende el sector 1 indicado en planos, correspondiente a cubierta de chapa inclinada de dos aguas en ala 1 

sobre fachada (sobre consultorios, salas de espera y baños). Detalles 1 a 3.  

 

2.1. Demoliciones y desmontes 

Generalidades 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones y desmontes indicados en planos 

que integran la documentación de obra.  

Se  realizarán los siguientes trabajos de demolición, respetando toda la normativa vigente en materia de seguridad e 

higiene y lo establecido en el Reglamento General de Construcciones. 

Además de las expresamente mencionadas en la documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que 

aunque no estén indicadas sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y 
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no se enumeren en el Listado de Ítems. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos 

adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones 

necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. El Contratista deberá presentar un plan de trabajo que incluya 

la metodología a utilizar para la ejecución de la demolición y que contemple en cada etapa las medidas de 

prevención correspondientes, contemplando las protecciones y secuencia de trabajos, incluida la secuencia de retiro 

de escombros y elementos producto de la demolición.  

En tal sentido La Contratista deberá formular un programa para la ejecución de los trabajos, sin cuya aprobación 

por la inspección de obra no podrán realizarse las tareas.   

Los escombros provenientes de las demoliciones deberán retirarse de la obra periódicamente, a cargo del 

Contratista, realizando las demoliciones por partes programadas y dispuestas en el cronograma de obra.  

Antes de proceder a efectuar los trabajos, el Contratista solicitará con la debida antelación a la Inspección de Obra, 

expresas instrucciones acerca de cuáles serán aquellos elementos y/o materiales que deberán ser tratados con 

especial cuidado durante su extracción. 

La Contratista deberá conocer “in situ” el estado de las construcciones existentes, entendiéndose que al formular la 

oferta han tenido pleno conocimiento de los trabajos que para este rubro deberán asumir. 

El Contratista ejecutará la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los productos de las 

demoliciones no afecten la realización simultánea de otros trabajos, ni la salubridad del espacio público. Se tomará 

especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito, respetando la reglamentación 

de la zona de ubicación de la Obra. 

La Contratista deberá hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que utilice para la ejecución de las distintas 

tareas de demolición y desmonte. Asimismo, absorberá el costo de todo movimiento que se realice dentro y fuera 

de la obra, incluyendo el que surja de la cantidad de volquetes y/o camiones necesarios para el retiro de escombros.  

 
2.1.1. Corte y retiro de chapas y zinguería  

Comprende el corte del borde de las chapas en correspondencia con canaletas, tanto hacia calle como hacia patio y 

contrafrente, para dar lugar a canaleta más grande. Se deberá cortar la línea de borde de las chapas teniendo en 

cuenta la última línea de fijación de las mismas y en una distancia que contemple la totalidad de la canaleta (aprox. 

50cm  por el largo total de los faldones). Se retirarán por completo las canaletas existentes en ambos limites (frente 

y contrafrente, con los correspondientes babeteados).  

 
2.1.2. Retiro de membrana 

Se deberá retirar de forma completa toda la membrana existente sobre la chapa y/o paramentos en laterales contra 

medianeras, en parapetos de frente y contrafrente, en contacto de cubierta con tímpano de ala central y en bordes de 

losa salientes sobre escalera. 
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2.2. Babeteados y revoques hidrófugos 

Se ejecutarán las correspondientes babetas contra la mampostería en frente y contrafrente donde se coloca canaleta 

nueva, en laterales contra medianeras y en encuentro de cubierta con losa de escalera. 

• En el caso de encuentro de cubiertas con mampostería (parapetos) de frente y contrafrente, donde se 

coloca canaleta nueva, se deberá previo a su colocación realizar una canaleta de por lo menos 30cm de alto 

y 7cm de profundidad, conformada en cuarta caña, con mortero de cemento e hidrófugo donde se anclará 

la canaleta. De la misma forma se utilizará revoque hidrófugo para completar y amurar los caños nuevos 

de salida hacia patio y fachada. Se realizará la misma tarea en todo el perímetro de mampostería sobre 

escalera. (Detalle 1)  

• En el caso de laterales contra medianeras, se deberá luego de retirar las membranas existentes realizar una 

zanja de 30cm de alto y 7cm de profundidad siguiendo la pendiente de la cubierta, con mortero de 

cemento e hidrófugo donde se anclará la babeta de chapa galvanizada N°25  que solapará sobre la chapa 

existente. (Detalle 2) 

• En el caso del encuentro de canaleta con tímpano de ala 2, no se colocará cupertina de terminación, sino 

que se empotrara la canaleta en el revoque hidrófugo del babeteado. Se retirará el revoque del tímpano y 

se ejecutara revoque impermeable nuevo, cubriendo parte de la canaleta. 

• Luego se pintará como se indica en el ítem 4.6. 

 

2.3. Provisión y colocación de canaleta y bajadas nuevas  

 
Comprende la provisión y colocación de canaletas nuevas en los bordes de las cubiertas mencionadas, de las 

máximas dimensiones en ancho y profundidad posible teniendo en cuenta la estructura existente. Se utilizará chapa 

lisa galvanizada y deberá contemplar un ala de solape bajo las chapas de por lo menos 50cm y en altura para 

babeteado que supere la proyección del  nivel de borde de la chapa de la cubierta. Las canaletas tendrán pendiente 

del 1% hacia los embudos existentes y nuevos propuestos, debiéndose verificar previamente el estado del mismo. 

De llegar a encontrarse este obturado o con cualquier deficiencia, se deberá reacondicionar a coste de la Contratista.  

Se deberán verificar todas las uniones de embudos con las bajadas existentes debiéndose reparar cualquier 

daño y/o deficiencia que se encuentre, reemplazando partes si fuera necesario.  

Se deberá realizar un cateo exploratorio en el pleno de bajada de pluvial de consultorio de primer piso indicado en 

planos, a fin de verificar el estado del caño de bajada. En caso de detectarse alguna deficiencia, rotura, etc., se 

deberá reparar dejándolo en perfectas condiciones de estanqueidad. Se deberá luego reconstruir el pleno existente, 

utilizando placas de roca de yeso con estructura metálica tipo Durlock.  

Los materiales utilizados para las canaletas serán de chapa galvanizada BWG nº 24. Las uniones deberán ser 

soldadas con estaño fuerte y solapadas en el sentido de la evacuación del agua mínimo 15 cm. Las mismas no 

podrán ser remachadas, atornilladas, ni selladas. El modo de sujeción será mediante grapas de hierro galvanizado 

adecuadas a la forma de la canaleta y fijadas a la pared mediante abulonamiento con tarugo tipo fisher o 

equivalente o grapas de embutir. 

Se deberá realizar la perforación en mampostería para el paso de la salida y bajada nueva proyectada (indicada en 

planos) con el respectivo embudo. Se realizará una bajada nueva adicional hacia patio y otra  hacia la calle en los 
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lugares que surjan por evaluación de las bajadas existentes en conjunto con la Inspección. Para ello se utilizará caño 

de PVC reforzado ø110 sujetado a la mampostería mediante grampas.  

Las bajadas verticales se fijarán con grapas doble omega desarmable de hierro galvanizado. La separación entre 

fijaciones será de 2 m o menor cuando la flecha exceda el 2%. 

La sujeción de las grapas a la mampostería será mediante tarugos tipo Fisher o equivalente y tornillos con cabeza 

hexagonal.  

La contratista verificará las pendientes en toda la superficie, y el correcto funcionamiento de todos los embudos y 

en caso de verificarse anomalías deberá corregir las mismas garantizando el óptimo escurrimiento de las aguas de 

lluvia. Se colocará rejilla en los embudos de desagüe y reja parabólica. 

En el caso de parapetos de frente y contrafrente se deberá colocar como terminación final zinguería a modo de 

cupertina sobre todo el parapeto, cubriendo la cara superior y solapando sobre la canaleta nueva de modo de dotar 

de completa estanqueidad al conjunto como se indica en detalles. Se utilizará para esto chapa galvanizada N° 25 

con pendiente en la cara superior hacia la canaleta para evitar el estancamiento de agua.  

Se colocará previo a la colocación de la canaleta,  membrana hidrófuga y barrera de vapor tipo Tyveck, Wichi o 

similar, en todo su recorrido, la cual deberá empalmar con la membrana de cubierta y subir por mampostería hasta 

babeta, tal como se indica en detalles (detalle 1). 

Se completará la cubierta con chapa idéntica a la existente y membrana hidrófuga, asegurándose que todo el 

conjunto logre la perfecta estanqueidad.  

En el caso del encuentro de canaleta con tímpano de ala 2, no se colocará cupertina de terminación, sino que se 

empotrará la canaleta en el revoque hidrófugo del babeteado. Se retirará el revoque del tímpano y se ejecutara 

revoque impermeable nuevo, cubriendo parte de la canaleta.  

En los encuentros de cubierta lateralmente con mampostería tal como se indica en el ítem 2.2, (contra medianeras) 

se realizará un corte en la mampostería de 7cm de profundidad siguiendo la inclinación de la cubierta en todo el 

recorrido de contacto. Posteriormente se rellenará con mortero de cemento e hidrófugo donde se amurará la 

zinguería de terminación, que cubrirá toda la longitud y solapará sobre la chapa existente.  

A los efectos de hermetizar la cubierta, se incluirán bandas selladoras conformadas de igual perfil que la chapa, de 

espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfáltico. Se ubicarán en los bordes de cada tramo. 

 

3. REPARACIONES EN CUBIERTA INCLINADA ALA 2  

 
Comprende el cambio de cubierta (chapa y aislaciones) y colocación de cubierta nueva de chapa galvanizada 

ondulada con aislación hidrófuga sobre estructura y tablado existente.  

Se deberán realizar las tareas de forma programada, realizando los desmontes de cubierta existente y la ejecución 

de la cubierta nueva por sectores a fin de no entorpecer en la medida de lo posible las tareas que se desarrollan en la 
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planta inferior. A tal fin la Contratista presentara la propuesta y cronograma de intervención a la Inspección para 

coordinar las tareas con las del centro.   

 

3.1. Demoliciones y desmontes 

Se deberán respetar idénticas indicaciones q las dadas en las generalidades del rubro 2.1 del presente pliego.  
 
 
3.1.1. Retiro completo de cubierta  

Comprende el retiro de las chapas de fibrocemento y aislaciones sobre tablado de ala 2, coincidente con  

laboratorios de segundo piso. 

Se deberá realizar un plan de trabajos para la ejecución de estas tareas, programando la logística de modo de no 

interrumpir en la medida de lo posible las actividades del centro y de esta área.  

Se deberán retirar por completo las canaletas de borde en ambos frentes y las bajadas pluviales correspondientes. 

Luego se retirarán las chapas, zinguería y aislaciones sobre tablado. De encontrarse alguna pieza del tablado en mal 

estado, con roturas o deficiencias imposibles de salvar, deberá reemplazarse por otra de las mismas características.   

 
3.2. Ejecución de cubierta nueva 

Sobre el machimbre existente, una vez verificado su buen estado y/o realizado las reparaciones necesarias, se 

clavarán listones de 2”x1” alineados con los cambios estructurales del techo. Se colocará membrana tipo TBA 5 de 

Isolant o equivalente (Lámina de espuma de polietileno, que tiene incorporada en una de sus caras un film 

aluminizado para la reflexión del calor radiante. Con solape autoadhesivo Rapi-Tac®.). Para ello se extenderá el 

primer rollo de membrana iniciando desde abajo, con la cara reflectiva (cara brillante) hacia arriba. Se fijará el rollo 

con listones yeseros de 1” x ½” colocados sobre el listón anterior. Las membranas deberán abrazar el clavo, 

evitando el pasaje de agua por este punto. Se realizará este procedimiento en toda la cubierta, solapando los rollos 

entre 5 y 10 cm, usando el sistema de solape autoadhesivo. Se colocarán las alfajías para instalar la cubierta y poder 

así transitar sobre el techo sin dañar la membrana.  

Por ultimo se colocará como cubierta chapa galvanizada ondulada N°25 colocadas sobre la estructura de sostén 

indicada, con todos los accesorios de montaje y sujeción que garanticen la resistencia a los agentes climáticos y la 

completa estanqueidad de las juntas. 

Todos los elementos de fijación y accesorios de terminación así como el sistema de colocación serán los propios 

del sistema seleccionado, se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante y deberán responder a las 

normas IRAM. 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación muestras de la cubierta para su aprobación por la 

Inspección de Obra. 

Queda terminantemente prohibida la fijación de las chapas por medio de remaches o tornillos. 

Todos los elementos accesorios y complementarios de la cubierta (cenefas, zinguería, elementos de fijación, etc.) 

serán de chapa galvanizada de manera tal que los trabajos resulten completos y adecuados a su fin. 

Se colocará cumbrero en el sector donde la cubierta se divide en dos aguas. El solape en cada una de las aguas será 

de 40 cm, se proveerá y colocará una cumbrera conformada por chapa de hierro galvanizado N° 25 en su totalidad. 

Previo a su colocación se reforzará la aislación con doble capa de membrana. 
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3.3. Canaletas nuevas, bajadas pluviales y detalles de zinguería 

Se deberá colocar en los sectores de libre pendiente, hacia ambos frentes de la cubierta en cuestión, canaletas de 

borde y bajadas según se indica en planos.  

Las canaletas deberán ser de chapa galvanizada prepintada color blanco calibre C25 (espesor 0.5cm) de sección 

rectangular con pendiente 3 a 5 mm. por metro hacia los embudos de desagüe vertical. Las dimensiones de las 

canaletas serán las que resulten de multiplicar por dos las medidas indicadas en el Reglamento de Instalaciones 

Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar.  

Como regla general se establece que ninguna canaleta podrá tener una sección transversal menor a 200 cm2 para 

hasta 200 m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cónico menor a 150/100 mm., por cada 100 

m2. El ancho mínimo de las canaletas será de 25 cm. cuando reciba un solo faldón. Los embudos de zinguería se 

deberán soldar con estaño a un “tubo forrado” El borde extremo sin galvanizado del embudo, se deberá proteger 

con estaño antes de unirlo al tubo forrado para impedir su oxidación y deterioro. Nunca se aceptarán uniones con 

selladores. Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho no 

menor a 15 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislación térmica y proveer un correcto apoyo en 

la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldón de techo concurrente a ella. 

Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza. No se aceptará el empleo de canaletas estándar que no 

cumplan este requisito, ni tampoco con alas agregadas. Las canaletas deberán estar fijadas con grampas para 

canaleta ½ caña planchuelas de hierro ½”x1/8” galvanizada tratadas con el mismo color que las canaletas. Las 

uniones canaletas, deberán ser indefectiblemente soldadas. Todas las bajadas deberán ser ejecutadas con chapa 

galvanizada de color blanco de sección ø4” con sus respectivos embudos y codos a 45°. El oferente tendrá que 

especificar en el plano ubicación de las bajadas para que la Inspección evalúe la propuesta según el sistema de 

desagües existentes en el centro. También deberá detallar la cantidad y tipo de grampas que va colocar en cada 

caño, que deben ser del mismo material y color que el caño. 

 
Babeteados  
 
En todos los encuentros entre cubiertas inclinadas y planos verticales (en encuentro con cubierta ala 1, en encuentro 

con medianera y en terminaron superior en parapeto en sector de 1 sola agua) se realizarán babetas perimetrales con 

chapa galvanizada N° 25 en tal forma que aseguren la continuidad de la aislación de los techos en los parapetos y 

muros perimetrales.  

Se deberá previo a su colocación realizar una canaleta de por lo menos 30cm de alto y 7cm de profundidad, 

conformada en cuarta caña, con mortero de cemento e hidrófugo donde se amurará la aislación hidrófuga y la 

zinguería de terminación.   
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4. REPARACIONES EN CUBIERTA PLANA SOBRE PEDIATRÍA 

Comprende las reparaciones de filtraciones de agua sobre el ala de pediatría, donde la cubierta esta materializada 

por tramos de losa inclinada,  tramos de losa plana y tramos verticales donde se desarrollan las ventanas de 

iluminación de los sectores inferiores. Detalles 4 y 5. 

 
4.1. Desmontes 

Se deberán respetar idénticas indicaciones q las dadas en las generalidades del rubro 2.1 del presente pliego.  

 
4.1.1. Retiro de membrana y carpeta existente 

Se deberá retirar en forma completa la membrana hidrófuga existente en los sectores de losa plana indicados en 

planos, así como también una franja de 1m sobre losas inclinadas en su encuentro con éstas. Asimismo se deberá 

retirar en forma completa la carpeta existente en todos los sectores donde se retira la membrana. En esta instancia 

se deberá revisar el contrapiso y en caso de haber fisuras, roturas o demás se deberán realizar los parcheos 

necesarios para su reparación. Se deberán en esta instancia limpiar los embudos de desagüe retirando todo elemento 

que lo obture tal como tierra o especies vegetales.  

 
4.1.2. Desmonte de vidrios de lucarnas 

Se deberán retirar los vidrios armados, tanto de cubierta como de laterales de las lucarnas sobre el ala de pediatría 

indicadas en planos.  Se deberá realizar esta tarea de forma programada, cubriendo las superficies en el menor 

tiempo posible para no dejar el sector a la intemperie.  

 
4.2. Mampostería  nueva lucarnas 

Se deberá en primer lugar completar con mampostería los sectores perimetrales donde se retira el vidrio armado. Se 

realizará con ladrillo hueco 8x18x33, el cual deberá erigirse a plomo sobre el nivel de losa/contrapiso existente, 

vinculándolo con la mampostería existente en los otros lados de la lucarna. Se deberá revocar la cara interior con 

revoque grueso y fino, en el exterior se realizará la babeta siguiendo las mismas características que las indicadas en 

el ítem 4.4 en todo el perímetro libre.  

 

4.3. Cubierta  de  lucarnas 

Comprende la cubierta de las lucarnas existentes en losas sobre pediatría para su anulación.  

Se realizará la cubierta con viguetas pretensadas con ladrillo cerámico.  

Las viguetas deben apoyar no menos de 8 cm en los parapetos de mampostería. Se utilizará Bloque de EPS tipo 

Isopor  o similar de 100 mm Alto x 420 mm Ancho x 1000 mm.  Se realizará una capa de compresión de 4 ó 5 cm. 

de espesor. Se utilizará un hormigón H17. 

Se colocará una armadura transversal de repartición de hierro de ø6 mm. cada 20 cm.  

 

4.4. Carpeta hidrófuga nueva 

En todos los sectores donde se retiro membrana, en las zanjas de babeteado y sobre la cubierta nueva de lucarnas, 

se hará una carpeta de 2 cm. como, utilizando mezcla de cemento y arena (1:3) con hidrófugo. Transcurridas 24 
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horas, se terminará con un fratazado fino de mezcla 1:2 de cemento y arena fina bien líquida, no debiéndose usar 

para esto la cuchara de albañil. 

 
4.5. Membrana hidrófuga nueva  

 
Sobre losas planas, lucarnas y sectores inclinados donde se retiro la membrana, se colocará aislación hidrófuga 

sobre la carpeta siguiendo el siguiente esquema:  

• Preparación de la base y babetas:  

Se ejecutarán las correspondientes babetas en todos los encuentros de membrana con paramentos verticales 

(planos verticales con ventanas, lucarnas y mampostería de ala 2), realizando una canaleta de 30 cm. de alto 

por 7 cm. de profundidad, conformada en cuarta caña, con mortero de cemento e hidrófugo para recibir la 

aislación y se prestará especial atención en respetar las pendientes hacia los desagües pluviales indicados en 

planos. En el caso de plano vertical con carpinterías este trabajo se realizará hasta el nivel de las ventanas.  

• Aislación hidrófuga: estará constituida por membrana asfalto-plástica de primera calidad, tipo Ormiflex o 

equivalente de 4 mm. de espesor, con alma de polietileno y terminación aluminio gofrado de 40 micrones, de 

45 kg. de peso mínimo por rollo. Previo a su colocación se aplicará sobre toda la superficie una mano de 

imprimación con emulsión asfáltica tipo Igoltech o similar equivalente.  

• Colocación: la membrana se colocará sin presencia de agua, antes y durante la ejecución de los trabajos, 

debiendo suspender los mismos cuando la Humedad Relativa Ambiente supere el 90%. 

Los rollos deberán distribuirse de tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de las 

pendientes de la cubierta. Su colocación se realizará al 100% (totalmente adherida). 

• Todas las juntas, uniones entre faja y faja, bordes, babetas, etc., serán soldadas a fuego por acción de llama 

directa de un soplete que funda simultáneamente el asfalto de ambos lados. Se tendrá especial cuidado en la 

correcta colocación en embudos de desagüe.  

Como terminación, se aplicarán a las superficies dos manos de pintura de aluminio, en el sector de traslapes. 

Una vez concluidos los trabajos de impermeabilización, se procederá al barrido y limpieza de la superficie. La 

membrana en los encuentros con parapetos deberá colocarse dentro de las canaletas de babeteado, debiéndose 

luego cubrir con el revoque hidrófugo.  

Se deberá constatar el buen funcionamiento de los desagües (embudos y bajadas verticales) y de existir algún 

desperfecto deberá ser solucionado a cargo del Contratista.  

Ser colocará sobre los embudos rejillas y protecciones parabólicas.  

 

Estanqueidad: una vez terminados los trabajos de impermeabilización, se procederá a sellar los desagües y se 

anegará la superficie de la azotea con un mínimo de 5cm. El Contratista adoptará los recaudos necesarios para 
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evitar que se produzcan filtraciones, daños en los locales ubicados inmediatamente debajo de la cubierta en 

tratamiento y será responsable directo de ocurrir ello, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que 

la Inspección de Obra juzgue necesario realizar. Este anegamiento se mantendrá durante 48 horas corridas para 

detectar posibles filtraciones y proceder a su corrección. 

 

4.6. Limpieza y pintura acrílica impermeable exterior 
 
Se procederá a realizar una limpieza profunda de los parapetos verticales que contiene las ventanas sobre pediatría 

en el sector de intervención, mediante lavado con agua a presión. Este procedimiento deberá ser realizado con sumo 

cuidado, sobre todos en aquellos lugares donde se detecte algún tipo de deterioro, para evitar el colapso de dichos 

elementos.  

El hidrolavado se realizará con agua a presión regulada entre 20 y 130 Kg. por cm2, a una distancia mínima de 30 

cm. El agua será limpia y libre de productos químicos o detergentes. La remoción de superficies sucias podrá 

ayudarse mediante el empleo de cepillos de cerda de distinta dureza, según el caso.  

Todas las superficies tratadas deberán quedar perfectamente limpias sin restos de suciedad alguna. 

Se utilizará pintura acrílica impermeable en paredes, bordes de carpinterías y parasoles, tipo Ligantex 225 o 

equivalente, color según fachadas. 

Se limpiará la superficie con cepillo, lijas, rasqueteado y/o arenado, se quitará el polvo, se aplicará una mano de 

fijador 707 o similar diluido y dos o más manos de pintura acrílica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre 

mano y mano. 

 

5. REPARACIONES DE FILTRACIONES A TRAVÉS DE MAMPOSTERÍA  

Comprende la reparación integral de los paños de mampostería de toda la envolvente del edificio (exterior) 

incluidos patios y fachada: 

• En patio 1: Patio en coincidencia con esperas y laboratorios de planta baja y laboratorios de PA de alas 1 y 2. 

Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparación de elementos de H°A, reparación de grietas 

y fisuras, impermeabilización de maceteros, parcheo de revoques, pintura, acondicionamiento de cortinas de 

enrollar y sellado de encuentros entre carpintería y mampostería.  Cambio de carpinterías en laboratorios de ala 

2 (planta alta). 

• En patio 2: Patio en coincidencia con esperas, SUM y ecografías en PB, y laboratorios de PA. 

Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparación de elementos de H°A, reparación de grietas 

y fisuras, parcheo de revoques, pintura, acondicionamiento de cortinas de enrollar y cambio de carpinterías en 

laboratorios de ala 2 (planta alta) y en acceso a SUM.  

• En patio 3: Patio de servicio, rayos, sanitarios y office. Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, 

reparación de elementos de H°A, reparación de grietas y fisuras, parcheo de revoques y pintura. Cambio de 

carpinterías en laboratorios de ala 2 (planta alta). Acondicionamiento de cortinas de enrollar. 

• En patio 4: Pared de segundo piso en coincidencia con laboratorios. Desprendimiento de sectores de revoques 

deteriorados, reparación de elementos de H°A, reparación de grietas y fisuras, parcheo de revoques y pintura.  

Cambio de carpinterías en laboratorios de ala 2 (planta alta). Acondicionamiento de cortinas de enrollar. 
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• En laterales de consultorios de ginecología: Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparación 

de grietas y fisuras, parcheo de revoques y pintura. 

• En fachada: Desprendimiento de sectores de revoques deteriorados, reparación de elementos de H°A, 

reparación de grietas y fisuras, pintura y sellado de encuentros entre carpintería y mampostería. 

Acondicionamiento de cortinas de enrollar. 

Las reparaciones de mampostería deberán realizarse una vez realizado el cambio de carpinterías en los casos que 

así se especifica, según se detalla en el ítem 5.4 y realizado el recuadre de las aristas de los vanos respectivos.  

 

5.1. Demoliciones y desmontes  

Se deberán respetar idénticas indicaciones q las dadas en las generalidades del rubro 2.1 del presente pliego.  

 

5.1.1. Desprendimiento de elementos sueltos  
 
Se realizará una inspección detallada de la totalidad de la mampostería de los patios para detectar las áreas 

afectadas y/o con posibilidades de desprendimientos. 

Se deberá retirar por medio de maceta y cortafrío la totalidad del material suelto, flojo y/o desprendible (revoques, 

material de recubrimiento de hormigón armado, etc.). Se deberá prestar atención durante la ejecución de los 

trabajos a no dañar, en la medida de lo posible, los revoques impermeables. 

Se procederá a desmontar con herramientas de corte tipo amoladora y hachuelas aquellos sectores de revoques 

exteriores que se encuentren en mal estado, deteriorados, flojos, huecos, fisurados, englobados o afectados por 

humedad, sin dañar la mampostería u otros elementos lindantes.   

 

5.1.2. Retiro de carpinterías para su reemplazo 
 
Se deberán retirar para su reemplazo la totalidad de las carpinterías indicadas en planos y planillas.  
 
En ala 2, laboratorio de Planta Alta : 
 
V1: medidas: 1.50m x 1.10m Cantidad: 2 
 
V2: medidas: 1.20m x 1.10m Cantidad: 5 
 
V3: medidas: 2.000m x 1.10m Cantidad: 12 
 
En acceso a SUM:  
 
V4: medidas: 1.70m x 0.60 m  y 0.90m x 1.70m Cantidad: 1 
 

5.1.3. Retiro de cortinas de enrollar 
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Se deberán retirar por completo todos los sistemas de cortinas de enrollar existentes en laboratorios, donde se 

reemplazan las carpinterías. Se retiraran las tapas, cortinas y guías. Se deberán retirar los elementos que se 

desmonten al lugar donde indique la Inspección.  

  

5.2. Reparación de estructura afectada por corrosión 

Una vez realizada la tarea de desprendimiento de los sectores de revoque y recubrimientos afectadas en patios y 

fachada, se deberán revisar el estado de las armaduras de los elementos estructurales. Este ítem comprende la 

reparación de todos los elementos de la estructura de HºAº que presenten signos de corrosión en armaduras, con el 

siguiente esquema de intervención: 

• Una vez detectados aquellos sectores de armadura que presenten signos de corrosión, se retirará por medios 

mecánicos (cortafrío y maza) el material de recubrimiento del hormigón flojo y/o desprendible (delaminado), 

dejando expuesta la totalidad de la armadura corroída. 

• Se descubrirá la totalidad de la armadura de acero afectada y se limpiará manual o mecánicamente (cepillo de 

acero, disco de alambres y/o arenado), de modo tal de llegar hasta el brillo metálico de la misma, con total 

eliminación de escamas y de todo vestigio de óxido visible. 

• En caso de observarse armaduras de acero cortadas o con disminución de sección superior a un 20%, se 

deberán colocar barras de acero de refuerzo, previa aprobación de la Inspección de Obra de los trabajos a 

realizar. 

• Se aplicará sobre las barras de acero una pintura de recubrimiento protector del tipo electroquímico a base de 

epoxi-cinc con pincel (Icosit Cinc Rich, Prokrete Zinc Rich o equivalente) en el caso de haber realizado una 

limpieza mecánica de las armaduras, o un revestimiento de dos componentes contra la corrosión (Sika Top 

Armatec 110) en el caso de haber arenado las armaduras, conforme especificaciones del fabricante. 

• Luego se aplicará un puente de adherencia que actuará de ligante entre el hormigón original y el mortero de 

reparación (Sikadur 32 gel, Procepoxi NV o similar), conforme especificaciones del fabricante.  

• Se aplicará un mortero predosificado de reparación (Sika Monotop 615 ó 620; o Supermortero N°1 ó N°2 de 

Procem, o Proxikrete 215 y 216), según especificación del fabricante. 

• Para recuadrar las aristas, se aplicará un mortero a la cal con emulsión ligante para mejorar la adherencia sobre 

el hormigón reparado (Sikalatex 91, o Procem Látex, o Prokrete Látex), con terminación similar a la existente 

en cada caso. 

 
5.3. Reparación de grietas y fisuras:  

Se procederá a la apertura de las fisuras mediante disco de corte, dejando una ranura de 6 x 6 mm. Los labios del 

corte deberán estar firmes y limpios (libres de polvo, grasitud, óxidos). Se aplicará un sellador plasto-elástico 

acrílico de un solo componente a espátula (Sikacryl, o Proflex Acryl). Si es necesario, las juntas profundas podrán 

ser rellenadas en dos o más etapas, dejando pasar 24 hs. entre ambas, para garantizar un buen secado. 

En los casos donde se presenten grietas pasantes (que afectan todo el espesor del muro) y a criterio de la Dirección 

de obra se procederá de la siguiente manera:  

• Se realizará el trabajo tanto en el exterior como en el interior. 

• Se deberá garantizar la continuidad de la aislación hidrófuga exterior (revoque impermeable. 



 
 

Expediente Nº 6684  Dígito 2 Año 2022  Cpo. 1 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/22 
 

“REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI” 
 

 15

• Apertura en profundidad (hasta el revoque impermeable y/o mampostería) de todos los sectores de revoque 

afectados por grietas (en caso de tratarse de grietas debidas a procesos de corrosión de armaduras en elementos 

de la estructura de Hº Aº, se deberá proceder según ítem 5.2.  

• Se deberá abrir una franja de 10 a 15 cm. de ancho, en toda la extensión de las grietas.  

• En los casos que sea necesario se deberán colocar llaves de hierro de diámetro adecuado y de 

aproximadamente 30 cm. de largo, perpendiculares a dichas grietas o fisuras, con “ojos” y pernos pasantes del 

mismo diámetro y material. Los pernos deberán atarse convenientemente a las llaves con alambre negro. Las 

llaves se alojarán en canaletas de 5 cm. de ancho y profundidad mínima del 20% del espesor del muro, 

amurándose con mortero de cemento y arena y se dispondrán en ambas caras (interior y exterior) del muro en 

forma alternada, en todo el desarrollo de la grieta.  

• Se reestablecerán los revoques gruesos en las zonas afectadas con mortero cementicio aditivado (Con 

hidrófugo y adhesivo sintético para morteros (Sikalatex) y reforzado con malla de fibra de vidrio resistente a 

los álcalis, de trama # 10x10 mm, asegurando la continuidad de la barrera hidrófuga. La malla deberá quedar 

incluida dentro del espesor del revoque impermeable.  

• A continuación, se deberá regularizar la superficie y recuadrar las aristas del revoque grueso en los sectores 

intervenidos, con terminación similar a la existente. Se utilizará adhesivo sintético para morteros (Sikalatex) 

entre los morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparación. 

Asimismo se deberán realizar las reparaciones necesarias en rampa de acceso al edificio, dejando la superficie de 

acceso libre de cualquier desnivel o cambio de textura.  

 
5.4. Provisión y colocación de carpinterías nuevas 

En laboratorios de Planta alta, donde se retiran carpinterías a reemplazar, según planos, se proveerán y colocarán 

carpinterías nuevas de aluminio tipo módena de Aluar, con vidrio DVH según los siguientes:  

 
En ala 2, laboratorio de Planta Alta: 
 
V1: medidas: 1.50m x 1.10m Cantidad: 2 
Tipo: dos hojas corredizas 
 
V2: medidas: 1.20m x 1.10m Cantidad: 5 
Tipo: dos hojas corredizas 
 
V3: medidas: 2.00m x 1.10m Cantidad: 12 
Tipo: dos hojas corredizas 
 
 
En Patio 2 ( acceso al SUM): 
 
V4: medidas: 1.70m x 0.60 m  y 0.90m x 1.70m  Cantidad: 1 
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Tipo: dos ventanas superiores tipo banderola con DVH  y un paño fijo vertical (0.90 x 1.70) con laminado de 
seguridad. 
 
 
Generalidades  

Los trabajos incluidos en el presente ítem consisten en la ejecución completa, provisión y colocación de las 

aberturas indicadas en planos, garantizando en las exteriores las terminaciones necesarias para la obtención de un 

cerramiento estanco del edificio y consecuentemente su completa impermeabilidad. Se utilizarán carpinterías de la 

línea Módena de Aluar o equivalente terminación, según se indica en planillas, terminación prepintada color 

blanco, con todos los elementos, fijaciones, sellados, burletes y herrajes propios del sistema. 

Las alturas, dimensiones y diseño serán las indicadas en planilla de carpinterías como referencia debiendo ser 

verificadas en obra. 

Estas especificaciones son indicativas del sistema constructivo a utilizar, el Contratista será responsable del 

desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema, para lo cual deberá realizar los 

cálculos, desarrollar los planos de taller de cerramientos, completándolos con todos los detalles y especificaciones 

que sean necesarias, documentación que presentará oportunamente a la Inspección de Obra para su aprobación, 

previo a la realización de los trabajos. 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas generales: 

Las carpinterías exteriores deberán cumplir con las siguientes prestaciones: 

Reducir la transmisión térmica exterior-interior. 

Reducir las pérdidas energéticas. 

Eliminar la condensación de agua del cerramiento. 

Eliminar la humedad en la parte interior del perfil.  

Ventanas exteriores Indicadas en planilla de carpinterías:  

 

Material: se emplearán en su ejecución perfiles de aluminio línea Módena de Aluar ó similar, de primera calidad y 

terminación color blanco. El detalle responderá al tipo de cerramiento indicado en planos. 

Las carpinterías se realizarán con perfiles extruidos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancia de 

medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociación Americana de Fabricantes de Perfiles 

Extruídos. 

Fijación: todos los elementos de fijación tales como grapas de amure, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 

arandelas, brocas etc., serán de aluminio, protegido por una capa de cadmio electrolítico, en un todo de acuerdo con 

las normas respectivas. Se preverán juntas elásticas e impermeables en todas las superficies en contacto con 

paramentos, antepechos y/o dinteles, dichas superficies deberán también recubrirse con pinturas bituminosas a fin 

de evitar la formación de pares electrolíticos. 

Es obligación el empleo de premarcos, ya que la carpintería se colocará una vez terminada la obra. 

Juntas y sellados: en todos los casos sin excepción se preverá la ejecución de juntas de dilatación en los 

cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su 

posición inicial y conserven su alineación. El espacio que pueda necesitar la unión de los elementos deberá permitir 
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el libre juego de los mismos por acción del viento o por movimientos propios de las estructuras por diferencia de 

temperatura o trepidaciones, y deberá ser ocupado por una junta elástica. 

La obturación de juntas se realizará con mastic de reconocida calidad que cubran los requerimientos exigidos. 

En todos los casos los vidrios de los cerramientos serán fijados con contravidrios a presión y sellados con mastic 

plástico de alta calidad, probados en plaza por un período no menor de 24 meses. 

En caso de utilizarse burletes, estos deberán ser vulcanizados en sus extremos. 

Contacto de aluminio con otros metales: en ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con una 

superficie de hierro, aunque esta estuviera protegida por un baño de cadmio. 

En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. 

Uniones: serán del tipo metálico ingletados y ensamblados con ángulos y cantoneras de aluminio debidamente 

fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, estos últimos protegidos con baño de cromo, cadmio o 

níquel, o bien galvanizados. Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores se obturarán mediante 

selladores convenientemente garantizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. 

Terminaciones: los perfiles serán del tipo prepintado color blanco. 

Normas de ejecución: todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con 

carácter complementario y supletorio las de ASTM. 

Es obligación del Contratista hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de determinar secciones y 

espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente documentación, que presentará así a aprobación de 

la Inspección de Obra. 

Muestras: El Contratista deberá presentar a aprobación de la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los 

trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga los siguientes elementos: 

- Perfiles que se utilizarán en la composición de la carpintería a construir. 

- Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 

Inspecciones: En cualquier momento durante su ejecución en obra y/o en taller, los materiales y los trabajos de 

carpintería podrán ser inspeccionados. Serán desechadas todas las estructuras que no tengan dimensiones o formas 

especificadas, que presenten torceduras, desuniones o roturas. 

No se permitirá el arreglo de los trabajos desechados a excepción que no resulte afectada la solidez, duración y 

estética. 

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuará el ajuste final de aberturas al terminar la obra, entregando las 

carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 

 
5.5. Vidrios 

 
5.5.1. Doble vidriado hermético 4/9/4 

Deberán utilizarse en todas las ventanas nuevas, indicados en planillas de carpinterías como V1, V2 y V3. 
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Se colocarán paneles de doble vidriado hermético (DVH) compuestos por Float de 4mm / cámara de aire de 9mm / 

Float de 4mm.  Cumplirán las Normas Iram 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.  

El perfil separador será de aluminio anodizado de 9 mm. como mínimo y tendrá orificios para contacto de la masa 

de aire del panel con el material disecante y estrías continuas en cada cara para alojamiento del sellador de vapor 

contra ambas láminas de vidrio.  

Dichos selladores deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.  

Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías que deban alojarlos. 

Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán convenientemente con tacos de neopreno. El 

sellado será con selladores de siliconas aprobados exclusivamente.  

 
5.5.2. Vidrio laminado de seguridad 

En paño fijo de ventana V4, se colocará doble vidriado hermético (DVH) compuestos por laminado de seguridad 

tipo Blisan en cara interior 3+3 / cámara de aire de 9 mm / Float de 4mm exterior.  

Cumplirán las Normas Iram 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.  

El perfil separador será de aluminio anodizado y tendrá orificios para contacto de la masa de aire del panel con el 

material disecante y estrías continuas en cada cara para alojamiento del sellador de vapor contra ambas láminas de 

vidrio.  

Dichos selladores deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.  

Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías que deban alojarlos. 

Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán convenientemente con tacos de neopreno. El 

sellado será con selladores de siliconas aprobado exclusivamente.  

 
5.6. Recuadre de vanos  

Una vez colocadas las carpinterías nuevas, se deberá regularizar la superficie y recuadrar las aristas del revoque en 

los sectores intervenidos, con terminación similar a la existente. Se utilizará adhesivo sintético para morteros 

(Sikalatex) entre los morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparación. 

 
5.7. Colocación de tapas de cortinas de enrollar 

Se colocará como cierre y para dar terminación final tapas de MDF en el sector inferior de los cajones de cortinas 

de enrollar que se retiran en todas las ventanas de laboratorio de Planta Alta.  

 
5.8. Reparaciones de revoques  

Deberán realizar todas las tareas necesarias para que todos los sectores afectados queden perfectamente enrasados, 

procurando la homogeneidad con las superficies existentes. Se realizará un parcheo de los revoques existentes y/o 

paños enteros en los sectores más deteriorados y se repondrán los revoques con similares características a los 

existentes (gruesos y finos), empleando adhesivo sintético para morteros (Sikalatex o equivalente), para unir los 

morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparación.  

Se revisara la totalidad de los paños de revoque exteriores y se realizara la reparación de los revoques deteriorados 

de todas las superficies que presenten sectores desprendidos, degradados, con grietas y/o fisuras, utilizando los 

morteros que correspondan y dejando las superficies perfectamente lisas y a plomo. 
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Los revoques impermeables deteriorados se repararán con mortero cementicio aditivado, garantizando la 

continuidad de la aislación en paramentos, alféizares, mochetas, dinteles, etc. 

 

5.9. Impermeabilización de maceteros 

Se deberá realizar impermeabilización de los maceteros de patio 1 siguiendo el siguiente esquema. 

 

� Se procederá al retiro de todo el material en el sector de intervención (plantas, tierra vegetal, granza de 

drenaje, etc.), como así también de las aislaciones hidrófugas existentes, hasta llegar a sustrato firme 

de las superficies a reimpermeabilizar (muretes laterales).  

� Se verificará el estado de los drenajes de los maceteros. De no ser suficientes se generaran drenajes 

nuevos hacia patio. 

� Se repararán aquellas superficies interiores del cantero que se encuentren deteriorados y/o con grietas, 

retirando previamente todo material suelto, flojo o desprendible. Para la reparación se utilizarán 

morteros cementicios aditivados. 

� Se procederá a la ejecución de una carpeta con mortero cementicio aditivado, de un espesor no menor 

a 1 cm. sobre la totalidad de la superficie interior de los canteros. En el contacto con la pared de 

espera se deberá superar con la impermeabilización el nivel previsto de tierra y el fondo del cantero 

tendrá pendiente hacia los expurgues, para garantizar el adecuado escurrimiento. 

� Se realizará una imprimación sobre toda la superficie con pintura asfáltica de base al solvente con una 

carga mínima de 150 gr/m2. La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, etc. 

� Colocación de membrana: se procederá a colocar una membrana asfáltica normalizada de 4 mm de 

espesor, con alma de Geotextil totalmente adherida por medio de asfalto caliente (Puro asfalto plástico 

Nº 1 de YPF o similar) a razón de 1,5 kg/m2. En la pared hacia esperas de planta baja, se deberá 

continuar el esquema de la membrana hasta superar en 20 cm el nivel de la tierra del cantero. Dicha 

membrana se cubrirá luego con revoque hidrófugo.  

� Se colocará sobre la membrana, a modo de protección, una manta de Geotextil no tejido de 190 gr/m2 

(BIDIM OP-15 o similar). 

� Se ejecutará un capa drenante, compuesta por 10 cm. de granza, una manta de Geotextil no tejido de 

190 gr/m2 (BIDIM OP-15 o similar), 10 cm. de arena gruesa y otra manta de Geotextil no tejido de 

190 gr/m2. 

� Se completará con tierra negra, sin superar el nivel de la impermeabilización.  
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5.10. Impermeabilización de semicubierto de acceso 

Se deberá remover en primer lugar la carpeta superior de la losa. Luego se reejecutara nuevamente carpeta de 

nivelación con  una carpeta de 2 cm. como mínimo para nivelar la superficie, utilizando mezcla de cemento y arena 

(1:3) con hidrófugo. Transcurridas 24 horas, se terminará con un fratasado fino de mezcla 1:2 de cemento y arena 

fina bien líquida, no debiéndose usar para esto la cuchara de albañil. 

Se colocará posteriormente membrana liquida impermeabilizante de marca reconocida y siguiendo las indicaciones 

de colocación del fabricante.  

 
5.11. Reparación de guías de cortinas de enrollar metálicas y elementos metálicos de fachada y patios 

internos 

Sobre guías de cortinas de enrollar, y elementos metálicos (escaleras marineras y rejas) que se conserven se 

realizara el siguiente tratamiento: 

• Limpieza mecánica a fondo para eliminar todo rastro de óxido (con viruta de acero, lija, cepillo de alambre 

o arenado, según el caso) y desengrasado. 

• Aplicación de masilla plástica sobre zonas tratadas y lijado después de seca, para emparejar la superficie y 

darle terminación. 

• Aplicación de 2 manos antióxido al cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido tipo Ferrobet ó 

similar calidad, cubriendo perfectamente las superficies. 

• Lijado y aplicación de tres manos de esmalte sintético brillante tipo Albalux ó similar de color a definir en 

cada caso, con 10 horas de separación como mínimo entre manos. 

• En caso de encontrarse elementos que no puedan ser recuperados, estos deberán reemplazarse por otros de 

idénticas características.  

 
 
5.12. Reacondicionamiento de carpintería de madera y cortinas de enrollar de fachada y patios 

 
Se deberá revisar la totalidad de  las ventanas de madera existentes en toda la envolvente, incluida la puerta de 

acceso al establecimiento y las cortinas de enrollar.   

Se realizarán las tareas de restauración en hojas, marcos, contramarcos y cortinas lijándolas a fondo para retirar la 

pintura suelta o reseca y se masillarán las superficies, con el propósito de dejarlas en perfectas condiciones para 

recibir el tratamiento final con esmalte sintético.  

Se revisarán la totalidad de los herrajes, realizando las reparaciones necesarias de modo tal que las mismas queden 

en perfectas condiciones de funcionamiento tanto en sus formas como en los herrajes, sistema de abertura y 

fijación.  

Se reemplazarán  componentes deteriorados proveyendo todo el material faltante necesario para tal fin. Los 

elementos o piezas a utilizar deberán ser de iguales características que los existentes.  

Como terminación, tanto en carpinterías como en cortinas de enrollar, se dará una mano de fondo sintético y tres 

manos de esmalte sintético Albalux ó similar, color a definir. Entre mano y mano se lijará y limpiará suavemente 

cada parte para lograr una mejor terminación. 
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5.13. Limpieza y pintura acrílica impermeable exterior  

Se efectuará el hidrolavado de la totalidad los paños de mampostería de la envolvente del edificio: patios interiores 

y fachada en todos sus niveles. Se deberá limpiar la totalidad de las superficies por chorro de agua a presión, con el 

objeto de lograr una limpieza de toda la superficie.  

Se utilizará pintura acrílica impermeable en pared, tipo Ligantex 225 o equivalente, color a definir con la 

Inspección en cada caso, tanto en pared como en canteros en toda la envolvente del edificio (patios y fachada) de 

los colores a definir según cada sector.  

Se limpiará la superficie, se quitará el polvo, se aplicará una mano de fijador 707 o similar diluido y dos o más 

manos de pintura acrílica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano. 

 

5.14. Reparación de letras corpóreas de fachada 

Se deberán reponer las letras corpóreas faltantes que materializan el nombre del Centro, por otras de idénticas 

características a las existentes. Se revisaran los anclajes de las existentes y se realizarán todas las tareas de 

reparación necesarias para su restauración completa.  

 

5.15. Sellado de carpinterías  

 
Se revisará todo el perímetro de las carpinterías nuevas y existentes de toda la envolvente, y se sellarán 

contravidrios y encuentros entre marcos y mampostería. Se procederá a la extracción de los cordones de sellador 

existentes. Se realizará la apertura de las juntas abiertas entre marcos y mampostería (alféizares, mochetas y 

dinteles). Los labios deberán estar firmes y limpios.  

Se aplicará un sellador plasto-elástico acrílico de un solo componente (Sikacryl, o Proflex Acryl, o Plavicon, etc.), 

con pistola mecánica de cartucho.  

 

6. REPARACIONES EN CUBIERTA PLANA SECTOR SUM   

Comprende la reparación de las filtraciones de agua que se producen a través de la losa sobre SUM, la cual no 

cuenta con sistemas de evacuación del agua de lluvia.  Asimismo se contempla en este rubro la adaptación de 

desnivel de acceso a su (interior) mediante la generación de rampa de acceso de hormigón. Detalle 6. 

 
6.1. Desmontes 

6.1.1. Desmonte de cubierta sobre lucarna 

Se deberá desmontar la cubierta que conforma la lucarna sobre SUM, con todos sus elementos para dar lugar a la 

conformación de la cubierta nueva.  
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6.1.2. Retiro de membrana sobre parapetos de borde 

Se deberá retirar de los bordes de los parapetos perimetrales toda la membrana hidrófuga existente. Se retiraran 

asimismo revoques hasta llegar a la mampostería (ladrillos).  

 

6.1.3. Demolición de pisos y contrapisos en acceso a SUM 

Comprende la demolición del sector de piso indicado en planos, con mosaico granito y un desnivel de 

aproximadamente 18cm, para  la generación de rampa de acceso en hormigón armado. Se demolerán pisos y 

contrapisos hasta llegar al suelo firme.  

 
6.2. Ejecución de rampa de hormigón  

Se ejecutará la rampa en el sector del acceso al SUM de planta baja, desarrollada en aproximadamente 3m de largo 

y para salvar un desnivel de 0.18cm aproximadamente, conforme los planos respectivos. 

Será de HºAº H 21, cuya armadura y armado deberá ser resultado del cálculo por parte de la Contratista.  

Sobre la superficie del terreno adecuadamente compactado y nivelado, se extenderá como barrera de vapor un 

manto de nylon de 200 micrones y bordes solapados / soldados con pistola de aire caliente. La terminación será 

rayada con borde llaneado de 10 cm. 

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 210 kg./cm2. Deberá ser elaborado en planta 

industrial, siendo del tipo H 21 (350 kg/m3), pedregullo 10/20, asentamiento 8 (relación a/c), con la incorporación 

de Fibras de Polipropileno, en una proporción de 1 kg./m3., para evitar las micro fisuras. Se tomarán y analizarán 

las probetas respectivas.  

El hormigonado se ejecutará por paños, utilizando reglas metálicas correctamente niveladas y contemplando las 

pendientes. Se ejecutarán así mismo juntas de dilatación en todos los encuentros de diferentes bordes. Se deberá 

respetar los niveles de arranque y de llegada, y no se permitirá ningún tipo de sobre salto ni desnivel entre la rampa 

y los pisos existentes.  

 
6.3. Ejecución de mampostería sobre cargas perimetrales en cubierta 

Se realizarán sobre las cargas existentes las cargas nuevas de mampostería con la altura necesaria para alojar la 

nueva cubierta. Los muros serán de ladrillos huecos portantes de 18x18x33 cm. de primera calidad.  

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una (1) hora antes de 

proceder a su colocación. 

Se los hará resbalar a mano sin golpearlos, en un baño de mezcla, colocado exclusivamente en las zonas en 

contacto, apretándolos de manera que rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla, en las llagas, con el 

canto de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por la junta de los paramentos. 

Los ladrillos asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán 

perfectamente horizontales. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberán 

corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1 cm. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. 
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La elevación se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas partes trabadas o destinadas a serlo, para 

regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

Sobre las cargas nuevas se realizará un azotado impermeable para lo cual se utilizará concreto de cemento con 

agregado de 10 % de hidrófugo, espesor mínimo 1 cm. y posteriormente un Revoque grueso a la cal reforzado: Cal 

reforzada (grueso): 1 cal - ¼ cemento - 3 arena. 

Se utilizará pintura acrílica impermeable en pared, tipo Ligantex 225 o equivalente, color blanco en todos los 

paramentos nuevos que queden a la vista.  

Se limpiará la superficie con cepillo, lijas, rasqueteado y/o arenado, se quitará el polvo, se aplicará una mano de 

fijador 707 o similar diluido y dos o más manos de pintura acrílica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre 

mano y mano.  

 
6.4. Cubierta nueva  

Se realizará una nueva cubierta con pendiente hacia el patio central, cuya estructura metálica estará compuesta por 

cabriadas y correas de perfiles de acero conformados en frío “C” de Acindar o similar equivalente (dimensiones 

según cálculo a cargo de la Contratista), fijados a la estructura de Hº Aº. 

Se utilizarán chapas galvanizadas onduladas, que se fijarán a las correas, mediante tornillos autorroscantes cincados 

con arandela de neoprene y se fijarán con soportes/separadores de plástico para evitar deformaciones. 

A los efectos de hermetizar la cubierta, al momento de la colocación de las chapas, se incluirán bandas selladoras 

conformadas de igual perfil que la chapa, de espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfáltico. Se ubicarán 

en los bordes superior e inferior de cada tramo. 

Asimismo, se ejecutarán todas las zinguerías necesarias según corresponda, utilizándose chapa galvanizada Nº 24 

con terminación de dos manos de fosfatizante. Las mismas incluirán todos los elementos accesorios necesarios para 

un correcto funcionamiento de acuerdo a sus fines, los cuales correrán por cuenta y cargo del Contratista aunque no 

se encuentren especificados en el presente Pliego. 

Contra los bordes perimetrales se realizarán babeteados de idéntica forma a los indicados en los ítems 2.2.  

 

7. REPARACIONES EN CUBIERTA SOBRE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

Comprende la reparación de las filtraciones que se producen a través de las carpinterías superiores, las cuales 

presentan signos de corrosión y falta de estanqueidad. Asimismo comprende la ejecución de babeteados nuevos y 

canaletas internas. Detalle 7. 

 
7.1. Demoliciones 

7.1.1. Retiro de carpinterías y elementos varios  
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•  Retiro de carpinterías: Se deberán desmontar las ventanas superiores de los consultorios de obstetricia y 

ginecología, para ser reemplazadas por otras nuevas. Se incluye el retiro de marcos, hojas y vidrios.  

V5: 3.80m x 1.10m Cantidad: 2 
 

• canaletas internas entre cubierta y carpintería: Se deberá retirar la canaleta existente en el encuentro de 

cubierta inclinada con mampostería sobre sector de ginecología y obstetricia. Para ser reemplazada por 

otra canaleta.  

• Retiro de membrana alrededor de lucarnas,  embudos de desagüe y encuentro de losa plana con 

mampostería: Se deberá retirar la membrana impermeable y carpeta existente en torno a las lucarnas 

sobre baños de Ginecología y SUM (aproximadamente 50cm en todo el perímetro). 

• Retiro de elementos de lucarnas: se retirarán las tapas de policarbonato y carpintería metálicas de las 

lucarnas sobre ginecología y SUM, incluidos los vidrios. 

 
7.2. Completamiento de mampostería en antepecho y vanos de ventanas 

Una vez retiradas las carpinterías se completará la mampostería en antepechos en por lo menos una hilada de 

ladrillo 18x18x33. Asimismo se completará el vano, adaptándolos a las nuevas dimensiones de las carpinterías. 

Los muros serán de ladrillos huecos cerámicos de 18x18x33 cm. de primera calidad.  

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una (1) hora antes de 

proceder a su colocación. 

Se los hará resbalar a mano sin golpearlos, en un baño de mezcla, colocado exclusivamente en las zonas en 

contacto, apretándolos de manera que rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla, en las llagas, con el 

canto de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por la junta de los paramentos. 

Los ladrillos asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán 

perfectamente horizontales. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberán 

corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1 cm. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. 

La elevación se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas partes trabadas o destinadas a serlo, para 

regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

Sobre los paramentos nuevos se realizará un azotado impermeable para lo cual se utilizará concreto de cemento con 

agregado de 10 % de hidrófugo, espesor mínimo 1 cm. y posteriormente un revoque grueso a la cal reforzado: Cal 

reforzada (grueso): 1 cal - ¼ cemento - 3 arena.  

Interiormente se completarán los paramentos con revoque grueso y fino a la cal.  

 
7.3. Provisión y colocación de carpintería nueva 

Se proveerán y colocarán carpinterías nuevas, denominadas V5, materializadas con perfiles de aluminio tipo 

Módena de Aluar o similar, cumpliendo idénticas indicaciones dadas en el ítem 5.4, en los lugares donde se 

retiraron las carpinterías existente, según la siguiente indicación. 

Medidas aproximadas (a verificar en obra):   1.45m x 0.90m 

Cantidad: 4 
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Tipo: vidrios fijos DVH 

 
7.4. Vidrios 

7.4.1. Doble vidriado hermético 4/9/4 

Deberán utilizarse en todas las ventanas nuevas V4, indicados en planillas de carpinterías.  

Se colocarán paneles de doble vidriado hermético (DVH) compuestos por Float de 4mm / cámara de aire de 9mm / 

Float de 4mm.  Cumplirán las Normas Iram 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.  

El perfil separador será de aluminio anodizado de 9 mm. como mínimo y tendrá orificios para contacto de la masa 

de aire del panel con el material disecante y estrías continuas en cada cara para alojamiento del sellador de vapor 

contra ambas láminas de vidrio.  

Dichos selladores deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.  

Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías que deban alojarlos. 

Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán convenientemente con tacos de neopreno. El 

sellado será con selladores de siliconas aprobados exclusivamente.  

 

7.5. Colocación de rejillas de ventilación 

Se deberán colocar a ambos lados de las carpinterías nuevas, tal como se indica en detalles, rejillas de ventilación 

de chapa pintada, respetando los espesores existentes.  

Tipo: Ventilación/inyección Simple deflector. 

Material: Chapa. 

Tipo de pintura: al horno. 

 

7.6. Colocación de canaleta nueva y ejecución de babeteados 

Comprende la provisión y colocación de canaleta nuevas en el borde de la cubierta inclinada sobre ginecología, con 

la mampostería y ventanas a reemplazar, de las máximas dimensiones en ancho y profundidad posible teniendo en 

cuenta la estructura existente. Se utilizará chapa lisa galvanizada y deberá contemplar un ala de solape bajo las 

chapas de por lo menos 50cm y en altura para babeteado que supere la proyección del  nivel de borde de la chapa 

de la cubierta en la mampostería. Se colocará embudo y bajada nueva. Las canaletas tendrán pendiente del 1% 

hacia el mismo.7.2  

Para la ejecución de la canaleta y babeteado se seguirán idénticas indicaciones que las dadas en el ítem 2.3.  

 
7.7. Recuadre de vanos 

Se deberán completar los tramos de mampostería necesarios, de lamisca manera que la indicada en el ítem 7.2. Una 

vez colocadas las carpinterías nuevas, se deberá regularizar la superficie y recuadrar las aristas del revoque en los 
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sectores intervenidos, con terminación similar a la existente. Se utilizará adhesivo sintético para morteros 

(Sikalatex) entre los morteros (viejo / nuevo) y como aditivo del mortero de reparación. 

 

7.8. Limpieza y pintura acrílica impermeable exterior 
 
Se procederá a realizar una limpieza profunda de los parapetos verticales que contiene las ventanas sobre 

ginecología y obstetricia en las cuales se reemplazan las carpinterías, mediante lavado con agua a presión. Este 

procedimiento deberá ser realizado con sumo cuidado, sobre todos en aquellos lugares donde se detecte algún tipo 

de deterioro, para evitar el colapso de dichos elementos.  

El hidrolavado se realizará con agua a presión regulada entre 20 y 130 Kg. por cm2, a una distancia mínima de 30 

cm. El agua será limpia y libre de productos químicos o detergentes. La remoción de superficies sucias podrá 

ayudarse mediante el empleo de cepillos de cerda de distinta dureza, según el caso.  

Todas las superficies tratadas deberán quedar perfectamente limpias sin restos de suciedad alguna. 

Se utilizará pintura acrílica impermeable en paredes, bordes de carpinterías y parasoles, tipo Ligantex 225 o 

equivalente, color según fachadas. 

Se limpiará la superficie con cepillo, lijas, rasqueteado y/o arenado, se quitará el polvo, se aplicará una mano de 

fijador 707 o similar diluido y dos o más manos de pintura acrílica para exteriores, dejando secar cuatro horas entre 

mano y mano. 

 

7.9. Sellado de carpinterías 

En el encuentro de carpintería nueva y mampostería se aplicará un sellador plasto-elástico acrílico de un solo 

componente (Sikacryl, o Proflex Acryl, o Plavicon, etc.), con pistola mecánica de cartucho.  

 
7.10. Mampostería  nueva lucarnas 

Se deberá en primer lugar completar con mampostería los sectores perimetrales donde se retira la carpintería 

siguiendo las mismas indicaciones que las dadas en el ítem 4.2.  

 

7.11. Cubierta  de  lucarnas 

Se completará la cubierta de las lucarnas, de idéntica forma a la indicada en el ítem 4.3.   

 

7.12. Membrana  sobre lucarnas y en encuentro de losas con paramentos.  

Sobre losas planas en los sectores donde se retiro membrana, lucarnas y sectores planos donde se retiro la 

membrana, se colocará aislación hidrófuga sobre la carpeta siguiendo el siguiente esquema:  

• Preparación de la base y babetas:  

Se ejecutarán las correspondientes babetas en todos los encuentros de membrana con paramentos verticales, 

realizando una canaleta de 30 cm. de alto por 7 cm. de profundidad, conformada en cuarta caña, con mortero 

de cemento e hidrófugo para recibir la aislación.  

• Aislación hidrófuga: estará constituida por membrana asfalto-plástica de primera calidad, tipo Ormiflex o 

equivalente de 4 mm. de espesor, con alma de polietileno y terminación aluminio gofrado de 40 micrones, de 
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45 kg. de peso mínimo por rollo. Previo a su colocación se aplicará sobre toda la superficie una mano de 

imprimación con emulsión asfáltica tipo Igoltech o similar equivalente.  

• Colocación: la membrana se colocará sin presencia de agua, antes y durante la ejecución de los trabajos, 

debiendo suspender los mismos cuando la Humedad Relativa Ambiente supere el 90%. 

Los rollos deberán distribuirse de tal manera que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de las 

pendientes de la cubierta. Su colocación se realizará al 100% (totalmente adherida). 
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CLÁUSULAS LEGALES PARTICULARES 

 
ARTICULO Nº 1: OBJETO Y UBICACIÓN:  
 
OBJETO: Contratar mediante la presente LICITACIÓN PÚBLICA, la ejecución de la siguiente 
obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI” 
observando lo establecido en el Art. 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.- 

 
UBICACIÓN: Calle San Martín Nº 3752 - Ciudad de Mar de Plata- 

 
ARTICULO Nº 2: MODALIDAD: 
 
La presente Licitación queda comprendida en la siguiente modalidad:  
 
� SIN PRECALIFICACIÓN.- 

 
ARTICULO Nº 3: PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO. 
ADQUISICIÓN GRATUITA Y CONSULTAS: 

Los interesados en participar en el presente procedimiento de selección podrán acceder a las bases del 
llamado, en forma gratuita ingresando a la página Web Oficial del Municipio: 
http://www.mardelplata.gob.ar, link: Transparencia/ Hacienda/ Calendario de Licitaciones (acceso al 
vínculo en la fecha indicada para la apertura de ofertas) y obtener una copia de los Pliegos.  

En caso de no poder acceder a la página indicada, podrán retirarse - en forma GRATUITA – un 
ejemplar de los pliegos correspondientes, en la Dirección General de Contrataciones de la 
Municipalidad sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1627 esq. Av. Luro, 2º Piso (ala derecha) en el horario de 
9 a 14 hs. 

En todos los casos serán notificados las circulares al Pliego o demás hechos o actos de interés que se 
disponga comunicar a los interesados durante el proceso de licitación en la página Web Oficial del 
Municipio, en el acceso indicado en el primer párrafo. 
“Los interesados y eventuales oferentes declararán conocer y aceptar que todos los actos del 

procedimiento licitatorio serán notificados en la página web www.mardelplata.gob.ar y por ello, se 

someten voluntariamente al sistema de licitación electrónica establecido, con el solo hecho de la 

presentación de la oferta” 

 
Las consultas que los interesados consideren necesario efectuar, deberán ser formuladas por escrito 
ante la Dirección General de Contrataciones o vía correo electrónico a 
licitaciones@mardelplata.gob.ar (REF.: Expediente, procedimiento de licitación, etc.) hasta dos (2) 
días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la licitación. 
La Municipalidad, asimismo, podrá hacer aclaraciones de oficio y responder a las consultas que 
formulen por escrito los interesados, hasta un (1) día hábil anterior a la fecha de apertura de la 
licitación. 
Las consultas formuladas y las respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados 
publicándose en la página Web Oficial del Municipio en los términos antes indicados, pasando ellas a 
formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.  

ARTICULO Nº 4º: PRÁCTICAS PROHIBIDAS: 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la oferta en cualquier estado de la Licitación o 
de la resolución de pleno derecho del contrato de obra, la verificación de una práctica prohibida, 
debiendo dar intervención a las autoridades competentes para la adopción de las acciones legales 
pertinentes. 



Se consideran prácticas prohibidas a las siguientes: (I) una “práctica corrupta” que consiste en ofrecer, 
dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente 
las acciones de la otra parte; (II) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, incluida 
la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
obligación; (III) una “práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente en las acciones de una parte; (IV) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre 
DOS (2) o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye 
influenciar en forma indebida en las acciones de otra parte; y (V) una “práctica obstructiva” que 
consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o para que prosiga la investigación, 
o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de supervisión de la Obra.  
 
ARTICULO Nº 5º: VISITA DE OBRA: Los Interesados deberán solicitar permiso de ingreso al 
lugar de la obra a la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras y 
Planeamiento Urbano, teléfono 499-6312 / 499-6314, debiendo realizar esta visita en el plazo que 
transcurra desde el llamado a licitación y hasta CINCO (5) días hábiles administrativos previos a la 
fecha límite para la presentación de Ofertas designando a una persona autorizada a concurrir al efecto.  
 
El permiso de ingreso será otorgado por el Licitante siguiendo el orden de requerimiento de los 
Interesados y en forma individual, no permitiéndose el acceso en forma conjunta de más de un 
Interesado. 
 
ARTICULO Nº 6: PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El Presupuesto Oficial TOTAL de la Obra, confeccionado al mes de Julio de 2022, asciende a la suma 
de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA ($18.912.790.-). 
 
ARTICULO Nº 7: PLAZO DE OBRA: 
 
CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE 
INICIACIÓN DE OBRA, deberán ser entregados los trabajos totalmente terminados (RECEPCIÓN 
PROVISORIA).- 
 
Serán reconocidos mayores plazos de ejecución de obra por condiciones derivadas de situaciones 
climáticas (lluvias y sus consecuencias), paros, huelgas, realización de trabajos adicionales o 
imprevistos de importancia que demanden mayor tiempo para la ejecución de los trabajos, siempre que 
hayan sido denunciados por escrito ante la Inspección de Obra, dentro de las veinticuatro (24) horas de 
producido el hecho.- 
 
NOTA: Cuando los días de lluvia tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro 
siguiente se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia: 
 

MES E F M A M J J A S O N D 
DÍAS DE 
LLUVIA 

6 6 6 5 5 4 5 4 6 6 6 6 

Se define como día de lluvia, en el período de VEINTICUATRO (24) horas utilizado por el Servicio 
Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante 
el cual la precipitación supere los CINCO milímetros. Por cada día de lluvia que se produzca en día 
hábil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un día de plazo contractual, 
salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en el o los días 
subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la Contratista la Inspección podrá propiciar la prórroga 
por los días que correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que 
se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días 
no laborables. 
 
 
ARTICULO Nº 8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
 
Las obras se contratarán por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO.- 
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En tal sentido, el proponente ofertará un monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de 
precios por el que deberá realizar la obra conforme a la documentación del Pliego y de manera que 
cumpla los fines para los cuales ha sido prevista. Los cómputos métricos y precios del Presupuesto 
Oficial solo tienen en este sistema carácter informativo a los efectos de determinar la capacidad 
Técnico-Financiera y el importe de la Garantía de Oferta, no sirviendo de elemento de juicio ante 
situaciones legales originadas por aplicación del presente Pliego.- 
 
 
ARTICULO Nº 9: FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
 
La apertura de las propuestas se efectuará el día 05 de Octubre de 2022 – 09:00 horas, en la Sala de 
Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones, sita en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627, 2º 

Piso, Ala Derecha  de la ciudad de Mar del Plata.- 
 
ARTICULO Nº 10: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
10.1.- El oferente deberá presentar en la Dirección General de Contrataciones, hasta el día y hora 
indicada en el Artículo anterior su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los sobres Nº 1 y Nº 
2, y en cuyo exterior se indicará la Licitación a que se presenta y el que no podrá contener ningún dato 
que identifique al proponente.- 
 
SOBRE N° 1 -  ANTECEDENTES:  
Contendrá los siguientes elementos que conforman la documentación básica: 
 

a) Constancia de haber efectuado el depósito de Garantía de Oferta en el modo y condiciones 
establecidos en los artículos Nº 24.2 y 24.4 del presente Pliego. 

 
b) Formulario de Declaración Jurada  ANEXO I conforme se adjunta en el presente Pliego,  por el 

cual el Oferente manifiesta: 
 
  b.1)  Conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y 
Particulares, con el que se efectúa el llamado a Licitación sometiéndose expresamente a las 
condiciones en ellos establecidas.- 

 
b.2) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires – Departamento Judicial Mar del Plata, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso el Federal.- 
 
b.3) Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar al Oferente, como asimismo 
que la vigencia del contrato social no expira con anterioridad al plazo previsto para la Recepción 
Definitiva de la obra. Estos extremos deberán ser acreditados con la documentación pertinente exigida 
por la Municipalidad por quien resulta adjudicatario, con anterioridad a la firma del respectivo 
contrato.- 

 
c) Declaración Jurada de domicilio legal y electrónico (digital), conforme ANEXO II el cual 

integra el presente pliego, donde se tendrán por validas y recibidas todas las notificaciones que 
se le cursen.- 

 
d) Declaración Jurada de No ser Deudor Alimentario Moroso de acuerdo al Registro del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (sólo personas físicas).- ANEXO III.-  
 

e) Certificado de Libre Deuda Municipal: A fin de acreditar el cumplimiento del Artículo 14 de la 
Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de General Pueyrredon deberá presentar constancia 
emitida por la Agencia de Recaudación Municipal, Departamento Fiscalización Externa o 
Constancia de Inicio de trámite, (a tal efecto se solicitará formulario pertinente en el 



Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios dependiente de la Agencia 
mencionada, sito en la calle Salta 1842), con la que iniciará expediente en Mesa General de 
Entradas - calle La Rioja Nº1650, previo pago de los derechos correspondientes.  

 
f) Certificado de cumplimiento de requisitos de inscripción expedido por el Departamento de 

Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Públicas de la Municipalidad de General 
Pueyrredon. Será condición inexcusable para ser contratista de la Obra estar inscripto en el 
REGISTRO DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS de la Municipalidad de General 
Pueyrredon (Decreto 1707/96).  

 
g) Certificado vigente de Capacidad Técnico Financiera Anual expedido por el REGISTRO DE 

LICITADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES o el RENCOP,  en el cual 
constara la Capacidad de Ejecución  y la capacidad  de contratación anual del constructor a la 
fecha de emisión, para cada una de las secciones y/o especialidades en que se lo habilita. De 
optar por el  segundo certificado, deberá acreditar la inscripción provisoria o definitiva en el 
registro de licitadores mencionado. 
 
Nota: Se encuentra en vigencia el DECRETO Nº 891/2022 de la GOBERNACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Boletín Oficial DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - 9 de Agosto 
de 2022). 

“ARTÍCULO 1°. Establecer que, durante la vigencia de la emergencia en materia de infraestructura, 
hábitat, vivienda y servicios públicos, declarada por las Leyes N° 14.806, N° 14.812, N° 14.815 y N° 15.165, 
respectivamente, y prorrogadas mediante el Decreto N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310, será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 2°. Para aquellos supuestos en que del Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual 
expedido por el Registro de Licitadores establecido en la Ley Provincial N° 6.021, surja que el constructor no 
cuenta con la capacidad necesaria para adjudicar la obra, se tomará la capacidad de contratación informada por el 
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP), mediante la presentación del Certificado de 
Inscripción vigente en dicho Registro, de forma tal de cubrir el saldo de capacidad técnico financiera anual 
requerido en el proceso licitatorio en trámite. 

ARTÍCULO 3°. Complementariamente a lo establecido en el apartado 3° del artículo 7° del Anexo 
Único de la Resolución N° 459/2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en caso de 
constructores habilitados en las Secciones Ingeniería y Arquitectura simultáneamente, que se encuentren con una 
capacidad de contratación que no cubra la necesaria para adjudicar una obra, estos podrán requerir la 
transferencia del 50 % de la proporción de la capacidad que tenga libre de compromisos de todas las 
especialidades de la sección ingeniería a arquitectura y viceversa. Esta transferencia, una vez solicitada, no le 
permitirá al constructor disponer de la capacidad transferida hasta cumplidos 365 días de dicho trámite. 

ARTÍCULO 4°. El presente decreto será de aplicación para todos los procedimientos alcanzados por el 
artículo 1°, incluidos aquellos que se encuentren en trámite y que no cuenten con acto de adjudicación al 
momento de la publicación del presente.” 

 
h) Constancia de Inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN IERIC (Artículo 32 de la Ley 22250).- 
 

i) Libre Deuda expedido por el INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC). Se admitirá la presentación de la constancia 
que acredite la solicitud del citado certificado de Libre Deuda, ante el I.E.R.I.C., debiendo 
acreditarse la certificación definitiva extendida por éste, con anterioridad a la adjudicación. En 
caso de no incorporarse dicha documentación dentro del plazo establecido, la oferta será 
rechazada.- 

 
j) DETALLE DE DEUDA CONSOLIDADA - CONSULTA DE DEUDA PROVEEDORES 

DEL ESTADO AFIP A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES EN EL AMBITO NACIONAL, el proponente deberá presentar 
copia actualizada y debidamente firmada del “detalle de deuda consolidada-consulta de deuda 
proveedores del Estado” emitido desde el sitio web de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos según Art. 5 de la resolución (AFIP) Nº 4164 y sus modificatorias.  

 
k) ESTATUTO, CONTRATOS SOCIALES Y PODERES: Copia simple del contrato social, 
estatutos y demás documentos habilitantes; constancia de inscripción que acredite su regularidad; 
personería suficiente para efectuar la presentación y comprometer al oferente. Todo ello cuando los 
instrumentos originales estuvieren incorporados al Legajo del Registro de Proveedores del 
Municipio, caso contrario deberá presentar los originales o copia debidamente certificada. En caso 
que los oferentes opten por presentarse como Unión Transitoria, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos Nº 1463 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación.  
En caso de Uniones Transitorias, deberán presentar documentación que acredite el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.- 
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l) Antecedentes de obras similares efectuadas.- 
 

m) Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el 
Registro de Proveedores del MUNICIPIO; o haber finalizado el trámite de inscripción dentro 
de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura de la licitación. Los proveedores 
inscriptos en los Entes Descentralizados de este Municipio, podrán requerir su alta como 
proveedores con copia certificada de la ficha de inscripción y abonar los derechos conforme la 
Ordenanza Fiscal Impositiva vigente y glosar la documentación accesoria exigida por la 
Dirección General de Contrataciones.  

 Asimismo deberá integrar posteriormente la documentación exigida por el Registro  de 
Beneficiarios y Poderes dependiente de la Tesorería Municipal a los fines de futuros pagos 
(inscripción no exigible para esta instancia). 

 
SOBRE N° 2 - OFERTA ECONÓMICA: Contendrá los siguientes elementos: 
 
n)  La propuesta propiamente dicha, confeccionada en formato papel por DUPLICADO de acuerdo al 
formulario entregado por la Municipalidad, firmados por el oferente y su representante técnico o 
profesional que efectúe el estudio de la propuesta, y en formato digital, formato PDF y EXCEL 
grabada en pendrive, para su publicación en la pagina web oficial del Municipio. En caso de UTE 
además deberán estar firmadas por su representante legal.- ANEXO IV. 
En caso de discrepancia entre la oferta consignada en formato papel y la integrada en formato digital 
se estará a la validez de la primera.  
Del mismo modo, si existiere diferencia entre la oferta expresada en letras y en números, se estará a la 
expresada en letras. 
 
ñ) Deberá presentar la Oferta Alternativa con anticipo financiero confeccionada en formato papel por 
DUPLICADO de acuerdo al formulario entregado por la Municipalidad, firmados por el oferente y su 
representante técnico o profesional que efectúe el estudio de la propuesta, y en formato digital, 
formato PDF grabada en pendrive, para su publicación en la página web oficial del Municipio en 
cumplimiento con lo establecido en el Artículo 15 del presente pliego.- ANEXO VI 
 
o) La planilla de presupuesto discriminado, conforme Art 17 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Clausulas Legales Particulares, (cuyo modelo se adjunta como Anexo V al presente Pliego), la cual 
poseerán un carácter solo informativo de los costos resultantes de cada uno de los ítems que componen 
la Obra a los fines del estudio de los precios resultantes y cuya suma total deberá coincidir con el valor 
resultante de la PROPUESTA PROPIAMENTE DICHA. 
 
p) Análisis de precios unitarios según lo especificado en el Artículo 16º por duplicado.- ANEXO VII. 
 
q) Plan de trabajos y curva de inversión de la obra por DUPLICADO confeccionada al efecto y de 
acuerdo a lo normado en el presente pliego. Deberán ser suscritos por el Oferente y su representante 
técnico o por el profesional de la Ingeniería encargado del estudio de la oferta. En caso de UTE 
además deberá estar firmada por su representante legal.- ANEXO VIII 
 
r) Contrato(s) profesional(es) de estudio de propuesta visado por la Delegación del Colegio 
Profesional que corresponda de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo normado en el 
Artículo 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.- 
 
Toda la documentación de la oferta, requerida para el Sobre Nº 2, deberá presentarse en 
original y copia duplicada perfectamente legible, en dos juegos separados.- 
 
10.2.- FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE AUTENTICADAS:  
 
Toda la documentación que se presente en copia y que por exigencia de este pliego o que 
posteriormente a pedido del Municipio, y en cualquier instancia, se deberá presentar autenticada por 



Notario Público y si éste fuere de jurisdicción distinta a la provincia de Buenos Aires, deberá 
intervenir el Colegio Profesional respectivo. 
 
ARTICULO Nº 11: CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 
 
11.1.- EN EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN:  
Serán rechazadas  las propuestas en que se compruebe:  
  
11.1.1. Falta de constitución del depósito de garantía de oferta conforme lo establecido en el articulo 
Nº 24 del Presente pliego. 
 
11.1.2. Que el mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más propuestas. 
 
11.1.3. La inclusión incorrecta de la documentación en los sobres Nº 1 y Nº 2, según exija este pliego.  
 
11.1.4. La no inclusión en el SOBRE Nº 1 de la documentación exigida en el Artículo 10º.1 Incisos 
a), b) y  c).  
 
11.1.5. La no inclusión en el SOBRE Nº 2 de la documentación exigida en el Artículo 10º.1 Incisos   
n), ñ) y o). 
 
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la propuesta cualquier otro 
requisito no cumplimentado que a juicio de la Municipalidad revista el carácter de esencial y/o  
vulnere los principios generales de la Licitación Pública. Queda expresamente establecido que es 
atribución exclusiva de la autoridad administrativa determinar cuáles son las imperfecciones de 
tipo formal no esencial que podrán ser subsanadas por vía de aclaratoria o saneamiento en el 
plazo intimado. Transcurrido dicho plazo y de no cumplimentarse el o los requisitos exigidos, la 
Municipalidad se reserva el derecho de rechazarla.- 
 
 
11.2.- REQUISITOS QUE PUEDEN SER SUPLIDOS DURANTE EL ACTO LICITATORIO: 
 
Podrán ser suplidas durante el mencionado acto las faltas de firmas del Oferente y su Representante 
Técnico o profesional que haya efectuado el estudio de la propuesta en la documentación presentada, 
EXCEPTO en la propuesta económica propiamente dicha donde la falta de las firmas del Oferente y 
su Representante Técnico o Profesional que efectúe el estudio de la propuesta, hará que no se 
considere la oferta.- 
 
11.3.-  SERÁN INADMISIBLES LAS PROPUESTAS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
11.3.1. Variantes o alternativas que condicionen la propuesta.  
 
11.3.2.  La no cotización, el agregado, el cambio de orden de la totalidad de los trabajos. 
 
11.3.3.  La no Cotización de los Honorarios Profesionales del Representante Técnico en la Planilla de 
Propuesta.-  
 
11.3.4. La omisión de cualquiera de los requisitos enunciados en este pliego y su no subsanación, 
cuando se le intimare a ello, en los plazos que este pliego prevé. 
 
11.3.5.  La existencia de raspaduras, enmiendas o entrelíneas en la oferta económica propiamente 
dicha, que no se encuentren debidamente salvadas por todos los responsables de la propuesta, en las 
condiciones que se fijan en este pliego. 

 
11.3.6.  Falseamiento de las declaraciones juradas que se exijan. 
 
11.4.- GENERALIDADES: 
 
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura y que fueran detectadas 
durante el estudio de las propuestas por la Comisión Permanente y Asesora de Evaluación de Ofertas y 
Adjudicación, podrán ser tenidas en cuenta posteriormente a dicho acto y dar lugar a su consideración 
de acuerdo con lo que determina para estos casos el Pliego de Bases y Condiciones Legales.- 
Las omisiones o falencias que no se encuentren taxativamente enumeradas en éste Artículo serán 
consideradas de carácter formal.- 
 
ARTICULO Nº 12: OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: 
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Antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o formular 
aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción alguna. 
Terminado el acto los presentes tendrán derecho a asentar en el acta las observaciones al mismo que a 
su criterio sean procedentes.- 
A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la 
vista de los licitantes a partir del primer día hábil posterior a su notificación y por el término de tres (3) 
días. El plazo para la presentación de las impugnaciones será de dos (2) días hábiles siguientes al de 
toma de vista de la documentación por parte de los Oferentes quienes podrán formular impugnaciones 
por escrito a las ofertas con tantas copias como impugnados haya.- 
De las impugnaciones se correrá traslado por dos (2) días hábiles administrativos a partir de la 
notificación; en ningún caso se abrirán a prueba las presentaciones, resolviéndose la adjudicación 
sobre la base de éstas, sin perjuicio de las facultades verificadoras de la Comisión Permanente y 
Asesora de Estudios de Oferta y Adjudicación.- 
 
ARTICULO Nº 13: DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Todas las omisiones y falencias de carácter formal, tanto así fueran detectadas en el acto licitatorio y 
no suplidas durante su desarrollo como en oportunidad del estudio de las propuestas por la Comisión 
Permanente y Asesora de Evaluación de Ofertas y Adjudicación, serán notificadas por Cédula al 
Oferente, que deberá subsanar la misma dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado 
por la Dirección de Obras Públicas y/o la Dirección General de Contrataciones, bajo apercibimiento de 
no considerarse su oferta, quedando el proponente incurso en la causal prevista para el caso de retiro 
de la propuesta en los términos del Artículo Nº 25 de la Ley Nº 6021.- 
En caso de falseamiento de datos o de información incompleta o inexacta el Oferente se hará pasible 
del rechazo de la Oferta con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y la rescisión de la 
adjudicación si ello se hubiera operado.- 
Los importes que figuran en la documentación presentada serán consignados en letras y números. Si 
hubiera divergencia entre uno y otro se tomará como definitivo el valor que figura en letras.- 
 
ARTICULO Nº 14: CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL Y/O 
RENCOP: 
Este Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, acreditará: 
 

1) Nombre de la Empresa y Numero de Inscripción.- 
 
2) Tener saldo de Capacidad de Contratación no inferior a la suma de PESOS VEINTINUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
CON 83 CENTAVOS ($29.945.250,83.-). 

 
3) Especialidad: ARQUITECTURA 

 
ARTICULO Nº 15: DESCUENTO GLOBAL: 
 
DESCUENTO GLOBAL  
Se aceptarán descuentos globales sobre las ofertas, que se propongan, por nota separada incluida en 
el Sobre Nº 2. Estos descuentos se harán efectivos aplicándose sobre precios finales de los 
certificados básicos confeccionados con los valores de la propuesta propiamente dicha 
 
ANTICIPO FINANCIERO 
El Oferente deberá presentar una variante de su oferta básica teniendo en cuenta como alternativa un 
anticipo de un QUINCE POR CIENTO (15%) de la misma. Esta cotización alternativa no confiere 
derecho alguno al oferente, ni obliga al Municipio, que podrá adjudicar en base a dicha alternativa 
cuando razones de conveniencia a los intereses fiscales así lo justifiquen.- 



a) El descuento del anticipo efectuado será realizado en todos y cada uno de los certificados en un 
porcentaje igual al anticipo otorgado con respecto a la oferta variante cotizada.- 

b) se abonará el Anticipo Financiero a los cinco (5) días hábiles de la firma del Contrato. 

c) Los derechos a cargo del contratista aludido en el artículo 30º de las Cláusulas Legales 
Particulares, serán efectuados del total del importe nominal de cada certificado.- 

d) Previamente a la entrega del anticipo la contratista deberá depositar una garantía por un monto 
equivalente al 100 % (cien por ciento) del anticipo financiero otorgado, bajo la modalidad única 
y excluyente de POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN, con los mismos recaudos y exigencias 
según lo detallado en el artículo referente a “ De las Garantía y Seguros”, establecidos en el 
presente pliego, la que será devuelta conjuntamente con la garantía de obra.- 

Los fondos anticipados se podrán destinar para la adquisición de equipos y sus repuestos, gastos de 
instalación de obrador o fábrica y materiales a utilizar en la obra. 

En caso de opción el proponente deberá acompañar a su propuesta un detalle de la forma de inversión 
de ese anticipo. 

 
ARTICULO Nº 16: ANÁLISIS DE PRECIOS: 
 
16.1.-  El Oferente presentará la planilla desarrollada de cómputos y con el Análisis de Precios 

confeccionará el Presupuesto total; no se considerará obligatorio detallar las operaciones 
numéricas realizadas para la obtención de los valores computados. 

 En la confección y presentación de la oferta y sus respectivos Análisis de Precios deberá 
respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial, sin omitir ni agregar ningún ítem ni 
variar su orden. El Oferente presentará los Análisis de Precios Unitarios en el tipo de 
formulario que suministrará la Municipalidad (Análisis Tipo de Precios Unitarios según el 
modelo del Anexo VII de este pliego y además en formato digital). 

16.2.-  Si la Repartición así lo requiere, el Oferente deberá presentar los Análisis de Precios no 
efectuados dentro de los cinco (5) días corridos de ser solicitados, con la misma metodología 
prevista para el resto de los ítems en la base de la licitación. 

16.3.-  Los honorarios correspondientes por el cálculo de estructura, confección de planos generales 
de instalaciones, etc., como así también los correspondientes al estudio de oferta, auxiliar 
técnico y todo otro profesional afectado a la obra (excepto Representante Técnico) quedan a 
exclusivo cargo y responsabilidad del Oferente, por lo que dichas tareas deberán ser 
absorbidas por la Empresa y comprendida dentro de los gastos generales. 

16.4.-  El Oferente deberá ajustar la documentación de su oferta a lo prescripto en el Decreto 
Provincial Nº 290-2021 y Resolución Nº 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos que se adjunta y a las siguientes pautas y aclaraciones: 
a) Todos los precios, excepto los de la Mano de Obra en que se considerarán salarios básicos 

del acuerdo CAC - UAC - UOCRA vigentes a la fecha de apertura de la licitación los 
establecerá el Oferente. 

b) Mediante el vuelco de los precios unitarios en la planilla de cómputo métrico el Oferente 
confeccionará el Presupuesto de Obra, cuyo importe coincidirá con el valor de la Oferta 
Básica. 

c) En los Análisis de Precios se debe discriminar la mano de obra, según las distintas 
categorías, indicando para cada una de ellas el rendimiento, o, en su defecto, utilizar 
cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. 
No se admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada en los análisis de distintos 
trabajos, como asimismo deberán explicitarse los rendimientos de cada ítem. 
En la elaboración de los Análisis de Precios, ha de primar el concepto de su racionalidad, 
so pena de rechazo de la propuesta. 

d) El costo de cada material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios. 
e) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en 

todos los Análisis de Precios. 
f) La cotización de los materiales en aquellos ítems para los cuales el pliego establezca una 

expresión Polinómica a los efectos de la redeterminación de precios, deberá efectuarse 
globalmente. 

g) La cotización de los Honorarios Profesionales (Representante Técnico) calculados de 
acuerdo a la Legislación Vigente, constituye un ítem más de la oferta y como tal debe 
efectuarse la presentación  

h) Para todos los ítems de la oferta deberán ser idénticos los porcentajes de gastos generales, 
financieros, beneficios y gastos impositivos. 

i) En el rubro materiales se podrá cotizar sin discriminar hasta un quince (15%) por ciento de 
su monto como insumos “Varios”, cuyo valor de redeterminación se calculará con el 
promedio ponderado de las redeterminaciones de los discriminados. 



 
 

 

Expediente Nº 6684   Dígito 2  Año 2022   Cuerpo 1  
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/22 
 

“REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI” 
 

 

9 
 

j) Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 290-2021 y  
Resolución Nº 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y/o la 
normativa que en el futuro la modifique o reemplace que se adjunta como anexo. 

k) En el ítem gastos impositivos los oferentes deberán cotizar únicamente los siguientes: IVA 
21% e impuestos por Ingresos Brutos la alícuota en función a su situación fiscal vigente al 
momento de la oferta. 

l) En el ítem Gastos Financieros el oferente podrá cotizar, en el Análisis de Precios, el Rubro 
Gastos Financieros cuyo porcentaje no deberá superar al que corresponda a las tasas de 
interés para operaciones con caución de certificados de Obras Públicas y Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, para el mes de la Licitación y por un período de SESENTA 
(60) días. 

m) Cada Análisis de Precio deberá contener para cada insumo el CÓDIGO INDEC que 
corresponda. En caso de divergencias se consensuará con la Repartición correspondiente 

 
Las omisiones o falencias, excepto las consideradas como Causales de Rechazo, deberán ser 
subsanadas dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado el proponente por la 
Municipalidad al efecto. 
De no cumplimentarse ello, no será considerada la oferta, quedando la Oferente incursa en la causal 
prevista para el caso de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25º de la Ley 6021. 
 
ARTÍCULO Nº 17: PRESUPUESTO DISCRIMINADO: 
 
Deberá completar y adjuntar con las Planillas de Cotización las planillas de presupuesto discriminado 
(cuyos modelos se adjuntan como Anexo V al presente Pliego), las cuales poseerán un carácter sólo 
informativo de los costos resultantes de cada uno de los ítems que componen la Obra a los fines del 
estudio de los precios resultantes y cuya suma total deberá coincidir con el valor resultante de la 
Propuesta Propiamente dicha. 
 
ARTICULO Nº 18: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN:  
 
Las ofertas deberán contener el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de la obra total licitada. Serán 
realizados mediante barras (Grafico de Gantt) y cifras, representado los montos y porcentajes del total 
a ejecutar mensualmente para cada ítem, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.1 del Pliego de 
Condiciones Legales Generales (PLIEGO TIPO).- 
El Plan deberá contener la totalidad de los ítems consignados en el Plan de Trabajos Oficial. Deberá 
incluirse. 

� Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada ítem, porcentaje con respecto al total del 
mismo, 

� Se deberán consignar solamente unidades completas con respecto a cada ítem terminado; 
 
La no presentación de éste causará la no consideración de la oferta. 
Las omisiones o falencias deberán ser subsanadas dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de 
intimado el proponente por la Municipalidad al efecto. De no cumplimentarse ello, no será 
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causa prevista para el caso de retiro de la 
propuesta en los términos del Artículo Nº 25 de la Ley Nº 6021. ANEXO VIII. 
 
ARTICULO Nº 19: TRANSPORTE DE MATERIALES: 
 
La Contratista podrá transportar los materiales desde la fuente de producción hasta el obrador 
indistintamente por ferrocarril o automotor, sin derecho a reclamo de indemnización alguna ni 
ampliación del plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma 
prevista en su Análisis de Precios.- 
 
ARTICULO Nº 20: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: 
 



La Empresa cotizante se compromete a mantener su oferta por el término de noventa (90) días, a partir 
de la fecha de apertura de las propuestas económicas. Se considerará automáticamente prorrogado por 
igual período, salvo expresa manifestación en contrario por parte del oferente, la que deberá efectuarse 
junto con la oferta.-  
 
ARTÍCULO Nº 21: ADJUDICACIÓN: 
 
La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más conveniente, a exclusivo criterio 
del Municipio, cuya decisión respecto a los oferentes y sus propuestas serán absolutamente privativas. 
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.- 
La Municipalidad no estará obligado a adjudicar a oferta alguna, pudiendo rechazarlas todas si lo 
estimare conveniente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes, conforme lo 
prescriben los Artículos 154º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Previo a la adjudicación la Dirección de Obras Públicas solicitará al Registro de Licitadores de la 
Provincia de Buenos Aires el saldo de ejecución y de contratación de la obra, por parte de la firma 
adjudicada en los términos del Articulo 9 de la Resolución 459/17 (Reglamento de Funcionamiento de 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires). Se deberá además verificar el cumplimiento 
de lo estipulado en el Art. 10º.1 inc. g) del presente Pliego. 
 
Asimismo previo a la Adjudicación se deberá acompañar la nómina del personal y equipo a utilizar en 
la obra, discriminando los propios de los arrendados a terceros. 
 
ARTICULO 22º: COMPRE MARPLATENSE: será de aplicación el régimen “Compre 
Marplatense” de acuerdo a la legislación vigente, aquellos oferentes que reúnan los requisitos del Art 
3 de la Ordenanza Nº 24.820 quedaran comprendidos en el régimen del Art 5 de dicha norma. 
 
A tales efectos deberán completar el Anexo XI que forma parte del Presente Pliego. 
 
ARTÍCULO Nº 23: MEJORA DE OFERTAS: 
 
En el caso que hubiere dos o más propuestas que se presenten en igualdad de condiciones y cuyas 
cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos proponentes a 
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación de la Municipalidad adoptar tal 
criterio. A estos efectos se fijará la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles 
administrativos, contados a partir de la fecha de la Notificación de la decisión administrativa de 
llamado a MEJORA DE PRECIOS.- 
 
ARTICULO Nº 24: DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS: 
 
24.1.- ENTIDAD ASEGURADORA: Toda Entidad Aseguradora que garantice o afiance 
obligaciones de terceros, oferentes y/o contratistas con la Municipalidad de Gral. Pueyrredon deberán 
estar inscriptas en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS” (Ordenanza 
Nº 7180/88 y Decreto Reglamentario Nº 2458/07).- [www.mardelplata.gob.ar, link 
TRANSPARENCIA/Registro Públicos]. 
 
24.2.- GARANTÍA DE OFERTA: Las empresas oferentes deberán constituir un depósito de Garantía 
de Mantenimiento de Oferta en la Tesorería Municipal no inferior al uno por ciento (1%) del 
Presupuesto Oficial, en algunas de las formas establecidas por el presente Artículo, Inciso 4, de este 
Pliego. La misma será devuelta una vez resuelta la adjudicación  y quede firme el Acto Administrativo 
que así lo disponga.- 
De realizarse el depósito de Garantía de Oferta en efectivo, el mismo podrá realizarse hasta un (1) día 
antes de la fecha fijada para la apertura del acto licitatorio.- 
De realizarse en algunas de las modalidades fijadas en el Artículo Nº 24.4, se deberá efectuar con una 
anticipación mínima de dos (2) días hábiles a la apertura del acto licitatorio. 
En caso de presentarse la póliza en el Sobre Nº 1 sin dar cumplimiento a lo establecido  en los párrafos 
anteriores, el oferente perderá la posibilidad de que la misma sea controlada por la Subsecretaría 
Legal, Técnica y Administrativa, asumiendo a su exclusivo riesgo el cumplimiento de las obligaciones 
exigidas por el presente pliego. 
 
24.3.- GARANTÍA DE CONTRATO: 
 
Es condición para la firma del contrato o previo a la emisión de la Orden de Compra respectiva que el 
adjudicatario afiance la contratación dentro de los cinco días de notificada la adjudicación, con una 
suma no menor al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, efectuándolo de acuerdo a lo 
establecido en el inciso siguiente.- 
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24.4.- DE LAS FORMAS DE CONSTITUIR GARANTÍAS:  
 
La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de parte del Oferente, en su calidad de tal, o de Adjudicatario, si así resultare, la que 
podrá estar constituida en alguna de las formas siguientes: 
 
24.4.1. Dinero en efectivo, giro o cheque certificado contra una institución bancaria, a la orden de la 

Municipalidad de General Pueyrredon. 
 
24.4.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, estableciendo expresamente que las 

partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos 
Aires con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, la misma se presentará con certificación hecha 
por ante Escribano Público, de las firmas de quienes la suscriban y de la personería y facultades 
que le asisten para obligar a la entidad bancaria; la firma del Escribano actuante deberá ser 
legalizada por el respectivo Colegio Profesional, cuando este fuere de jurisdicción distinta a la 
Provincia de Buenos Aires. Esta Fianza deberá mantener  su vigencia hasta la extinción total de 
las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre. 

  
24.4.3. Póliza de Seguro de Caución, la que deberá cumplir con las condiciones que se enumeran, de 

conformidad con lo establecido por el Decreto Nacional Nº 411/69 y por el Decreto Municipal 
Nº 2458/07, debiendo ser emitidas por una Compañía que se halle inscripta en el Registro 
Municipal de Compañías Aseguradoras, la que deberá constituir domicilio en la ciudad de Mar 
del Plata. Las pólizas deberán ser acompañadas de la certificación, hecha por Escribano 
Público, de las firmas de quienes las suscriben y de la personería y facultades que les asisten 
para obligar a la entidad aseguradora; la firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por 
el respectivo Colegio Profesional. 

        Asimismo, se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos: 
 
24.4.4. Instituir a la Municipalidad de General Pueyrredon como "Asegurado" y presentar 

conjuntamente con la póliza recibo oficial donde conste haber abonado la prima total por el 
período de contratación. 

 
24.4.5. Cubrir o participar a prorrata, en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de la 

garantía  que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo 
cumplimiento se cubre. 

 
24.4.6. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del 

servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del 
asegurado frente al asegurador. 

 
24.4.7. Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en 

que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente  pliego y el contrato respectivo, 
corresponde afectar total o parcialmente las garantías. 

 
24.4.8. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito de la Municipalidad, que 

establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago 
pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a 
aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

 
24.4.9. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al 

cumplirse el plazo que la Municipalidad establezca en la intimación de cumplimiento hecha al 
oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador 



deberá abonar la suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días de serle 
requerida. 

 
24.4.10. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban 

las  acciones de la Municipalidad contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las 
disposiciones legales y contractuales aplicables. 

 
24.4.11. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato, las partes se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires con 
asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderles. 

 
24.4.12. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la 

caución exigida por el asegurado, el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los 
otros garantes, hasta el importe total de la garantía o suma asegurada. 

 
24.4.13. La compañía aseguradora debe, en la póliza, constituir domicilio legal en la ciudad de Mar 

del Plata. 
 
 
24.5.- REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:  
 
Haber dado cumplimiento a la obra contratada en la forma prevista por el artículo Nº 37 del presente 
Pliego y no haber sido objeto de alguna de las causales de su retención. Se procederá a su devolución 
una vez dictado el acto administrativo que recepcione la obra e indique su reintegro.- 
 
ARTICULO Nº 25: SEGUROS: 
 
El contratista deberá contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el período de la 
contratación, que cubran daños a terceros y/o sus bienes y/o al Municipio, derivados de hechos 
cumplidos por su persona y/o sus dependientes y/o con las cosas de las que se sirvan.- 
 
Formalización del seguro: Será contratado por la Empresa Contratista en cualquier Compañía de 
Seguros inscripta en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS” 
(Ordenanza Nº 7180/88 y Decreto Reglamentario Nº 2458/07).- 
 
Plazo de formalización y período de duración del seguro: La contratación del seguro deberá quedar 
formalizada, como plazo máximo, al momento de la firma del contrato y su duración deberá cubrir 
todo el período de la contratación hasta la extinción total de las obligaciones; podrá contratarse, como 
mínimo, por períodos anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser 
renovable por períodos consecutivos, debiendo constituirse la renovación antes del vencimiento 
respectivo. Bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones previstas en el PB Y C.- 
 
Monto asegurado: El mismo será el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total adjudicado. 
No obstante la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano determinará el porcentaje final a aplicar en 
cada caso dependiendo del tipo y complejidad de la obra. Respetando los mínimos establecidos por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, los que deberán ser acreditados ante el Municipio, 
debiendo ajustarse anualmente a satisfacción del Municipio de acuerdo con las variaciones que 
establezca la autoridad de aplicación.- 
Las pólizas no podrán ser anuladas y/o modificadas sin el previo conocimiento del Municipio, 
debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a partir de la 
fehaciente notificación que la aseguradora curse al Municipio en tal sentido. Esta condición deberá 
constar en la propia póliza o en la certificación que expida la aseguradora, dentro de este último plazo, 
el concesionario deberá contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en este 
Artículo.- 
 
Recibos: Se presentarán junto con las pólizas los recibos de pago total y definitivo de las mismas.- 
 
ARTÍCULO Nº 26: AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DE OBRA: 
 
El Municipio, se reserva el derecho de reducir o ampliar la obra, hasta un veinte (20%) por ciento del 
monto de obra contratado. Hasta el porcentaje referido, la decisión de la Administración será de 
aceptación obligatoria para la Contratista, perfeccionándose la reducción o ampliación con la simple 
notificación a aquella del acto que lo disponga.- 
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Asimismo en caso de ampliación, la Contratista deberá suscribir el contrato correspondiente 
cumplimentando previamente el pertinente Depósito de Garantía de Contrato.- 
 
ARTÍCULO Nº 27: PRECIO FINAL – IVA EXENTO: 
 
La empresa oferente deberá cotizar por PRECIO FINAL, teniendo en cuenta que el Municipio reviste 
el carácter de EXENTO frente al I.V.A.- 
 
ARTICULO Nº 28: COBERTURA RIESGOS DE TRABAJO: 
 
La adjudicataria deberá presentar a la firma del contrato, el contrato de afiliación a una A. R. T. y 
certificado que acredite su vigencia. 
 
ARTICULO Nº 29: FIRMA DEL CONTRATO: 
 
Además de la documentación exigida en el Artículo 4.4 del Pliego General Tipo de Cláusulas Legales 
Generales, la adjudicataria deberá presentar, dentro de los cinco (05) días de notificada y previo a la 
firma del contrato lo siguiente: 
 

a) Contrato de afiliación a una A. R. T., conforme lo establecido en el presente Pliego.- 
 
b) Garantía de Contrato, constituida de conformidad lo normado en el presente Pliego. 

 
c) Seguro de Obra, que garantice responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros o 

al propio Ente contratante, conforme lo determinado en el presente Pliego.- 
 

d) Para el caso que la adjudicación se efectuare a una Unión Transitoria de Empresas, se 

deberá presentar constancia de inscripción por ante la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas u Organismo equivalente en otras jurisdicciones, todo ello de acuerdo a lo 

establecido en los Arts. 1463 y ss. del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Asimismo deberá presentar las correspondientes constancias de inscripción en los Entes 

recaudadores nacionales y/o provinciales, según correspondan.- 

 
A la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar en la Dirección de Obras Publicas, el 
Certificado de Anticipo Financiero, las facturas a los  fines de dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Art 15 inc. b del Pliego de Clausulas Legales Particulares. 

 
 
ARTICULO Nº 30: DERECHOS A CARGO DE LA CONTRATISTA: 
 
De cada Certificado de Obra que se confeccione, se le deducirá a la Contratista: 
 

a) 1 % de Gastos Administrativos.- 
b) 5 % por Proyecto, Dirección e Inspección de Obra.- 
c) Todo otro derecho que se encuentre especificado en el Presupuesto de Obra. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de todos aquellos gastos emergentes de la confección y aprobación 
de los planos reglamentarios inherentes a la habilitación de la Obra o sus instalaciones, siempre y 
cuando ello se encuentre claramente establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.- 
 
ARTICULO Nº 31: INTERFERENCIAS: 
 
La Contratista tiene la obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante empresas Nacionales, 
Provinciales y Municipales y entidades Privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la 
ejecución de los trabajos, a fin de no causar roturas a las mismas.- 



Los perjuicios que se ocasionen a las instalaciones de servicios como así también los daños a terceros, 
personas o bienes quedarán a cargo exclusivo de la Contratista.- 
Dentro de los diez (10) días de notificada la Adjudicación la Empresa estará obligada a presentar ante 
la dependencia Municipal correspondiente, la constancia de haber iniciado las gestiones o trámites a 
que se refiere el Artículo 5.18. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.- 
 
ARTICULO Nº 32: ACTA DE INICIACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA: 
 
Previo a la firma del Acta la empresa  deberá entregar a la Inspección un juego completo de los planos 
de obra en la escala que esta indique y toda otra documentación requerida por esta. 
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del Contrato, será firmada el Acta de inicio y 
replanteo de obra.- 
Dicho término será considerado como fecha máxima para la iniciación de la obra a los efectos de 
determinar el plazo de ejecución.- 
 
ARTICULO Nº 33: CERTIFICACIÓN: 
 
La certificación de la Obra se hará mediante certificado mensual, que deberá confeccionar y presentar 
la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por la Municipalidad, teniendo en cuenta el acta de 
medición aprobada por la Inspección de Obra y las mediciones e importes certificados anteriormente.- 
Este Certificado será presentado dentro de los DIEZ (10) días corridos del mes siguiente de efectuados 
los trabajos. Si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 
expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, no rigiendo en estos casos los plazos 
estipulados en este artículo para el pago y se notificará por Orden de Servicio su inobservancia 
aplicándose una multa cuyo importe será equivalente a quince (15) días de incumplimiento de una 
Orden de Servicio.- 
 
El Certificado deberá ser acompañado de la siguiente documentación: 

• Nota de presentación en DOS COPIAS.- 
 

• ORIGINAL y CUATRO COPIAS del certificado de Obra, firmados por la Contratista y su 
Representante Técnico y visado por el Colegio Profesional que corresponda.- 

 
• Fotos de la Obra: tres (3), en color de 13 cm. x 18 cm.- 

 
• Plan de Trabajos y Curva de Inversión, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes.- 

La Municipalidad dispondrá de diez (10) días hábiles administrativos para efectuar el control y 
aprobación del Certificado Oficial respectivo. En caso de formular observaciones, la Contratista 
dispondrá de dos (2) días hábiles administrativos para rehacer la documentación, pasados los cuales 
las correcciones serán efectuadas de oficio, aplicándose las multas según lo anteriormente enunciado.- 
 
ARTICULO Nº 34: PAGO:  
 

La Municipalidad abonará el Certificado a los QUINCE (15) días hábiles de su aprobación.- 
Del importe de cada certificado, de corresponder, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá 
hasta la Recepción Definitiva como Fondo de Reparo. Este depósito podrá ser reemplazado y 
constituirse por cualquiera de las formas equivalentes normadas por el Artículo pertinente “DE LAS 
GARANTÍAS Y SEGUROS” del presente Pliego.- 
Asimismo la Empresa Contratista podrá solicitar el pago anticipado, ofreciendo un descuento que no 
podrá ser inferior a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, siendo facultativo de la 
Municipalidad, las posibilidades de su aceptación.- 
 
ARTICULO Nº 35: PERSONAL RESIDENTES MARPLATENSES: 
 
La Empresa que resulte adjudicataria deberá presentar la nómina del personal contratado. 
Preferentemente los trabajadores a contratar por la Empresa como mano de obra deberán ser residentes 
marplatenses. Dicha situación será verificada a través del Documento Nacional de Identidad o Libreta 
de Enrolamiento (Ord. 10 830).- 
En dicha nómina se especificará Nombre y Apellido, Tipo y Número de documento, domicilio 
actualizado y fecha del trámite.- 
 
ARTICULO Nº 36: DOCUMENTACIÓN LABORAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
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La Municipalidad podrá requerir a la Empresa Contratista la presentación de su Documentación 
Laboral, sin perjuicio de requerirlo a los Organismos de Ley correspondientes, con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de las normas concernientes a la materia.- 
La Contratista deberá cumplir en un todo con la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
Decreto Reglamentario Nº 351/79, Decreto Reglamentario para la Industria de la Construcción Nº 
911/96 y toda otra modificatoria o complementaria vigente a la fecha de la Licitación. La Contratista 
deberá presentar previo al inicio de los trabajos la documentación a que hace mención los Capítulos 3 
y 4 del Decreto 911/96, debiendo quedar registrados en el Libro de Ordenes de Servicio los datos del 
profesional que dirija y controle las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la obra 
adjudicada.- 
 
ARTICULO Nº 37: RECEPCIÓN PROVISORIA: 
 
La Recepción Provisoria se realizará una vez terminados los trabajos contratados en forma TOTAL, 
luego de haber efectuado la limpieza total de la obra y posteriormente de firmada el Acta de 
terminación de Obra, en el libro de Ordenes de Servicio, por la Inspección y Representante Técnico de 
la Contratista; en un todo de acuerdo a las condiciones señaladas en el Artículo 6.1 del Pliego de 
Cláusulas Legales Generales.- 
Se acompañará la siguiente documentación: 
• Nota de presentación.- 
• Acta de Recepción Provisoria, original y tres copias.- 

 
ARTICULO Nº 38: RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
 
La Recepción Definitiva Total, se realizará a los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS 
de la Recepción Provisoria Total, previa constatación del buen estado de la obra, debiendo haberse 
corregido todas las anomalías o faltas, tanto las que se hubieran originado con posterioridad a la 
misma, como las que pudieran haberse registrado en el Acta de Recepción Provisoria, y siempre que: 
 

a) Se hayan dado cumplimiento a las Ordenes de Servicio emitidas durante el período de 
conservación.- 

b) Se hayan reconstruido los trabajos defectuosos a la primera intimación realizada por Orden de 
Servicio.- 

 
 
ARTICULO Nº 39: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: 
 
A partir de la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva, la Contratista tendrá a su cargo la 
conservación de las instalaciones y responderá por todas las deficiencias que se observen.- 
La Contratista, luego de la Recepción Definitiva, garantizará los trabajos por el término que fije el 
Código Civil. Si se detectan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles a la Contratista, ésta deberá 
proceder a corregir de inmediato los mismos.- 
 
 
ARTICULO Nº 40: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete conforme lo establecido por el Artículo 5.20 de las 
Cláusulas Legales Generales (PLIEGO TIPO), la contratista asume las siguientes responsabilidades: 
 
40.1.- El Contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados en los 
bienes y en la persona de terceros o de la Municipalidad sean dentro de los terrenos donde se prestan 
los servicios o fuera de ellos, como consecuencia de actos u omisiones de su personal o de sus 
subcontratistas o de cualquier otra persona de que se sirva o tenga a su cuidado.- 
 



40.2.- El Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a la 
Municipalidad, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier 
tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o 
dependiente del contratista y subcontratistas y los dependientes de éstos, cualquiera fuera la causa del 
reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. La 
responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa. 
En estos casos la Municipalidad, queda facultado para afectar la garantía contractual y/o cualquier 
suma que por cualquier concepto la Municipalidad adeudara a la Contratista, sin que ello limite la 
responsabilidad de esta última.- 
 
40.3.- El contratista se responsabilizará exclusivamente de todos los accidentes de trabajo que pudiera 
sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin perjuicio de la contratación con una Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo.- 
 
40.4.- Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Contratista se obliga a reembolsar a la 
Municipalidad toda suma de dinero que por cualquier concepto deba éste eventualmente abonar a 
personas físicas o jurídicas por reclamos o condenas judiciales contra la Municipalidad por daños y 
perjuicios causados como consecuencias directa o indirecta del contrato y que hubiere sido motivadas 
por personas y/o cosas del contratista o que se encuentren a su servicio, bajo dirección, custodia, 
dependencia o vinculado al mismo en cualquier forma incluyendo a los eventuales subcontratistas y a 
su personal.- 
Asimismo por reclamos o condenas judiciales contra la Municipalidad por aplicación de legislación 
laboral, de accidentes de trabajo, previsionales y ante cualquier demanda de su personal o de sus 
subcontratistas.- 
Tales reembolsos se efectuarán con más los intereses y daños y perjuicios pertinentes. La 
Municipalidad se compromete a notificar al Contratista cualquier reclamo judicial o extrajudicial que 
se reciba. 
 
40.5.- Será por cuenta y cargo exclusivo del Contratista la dirección y contratación del personal 
afectado a los trabajos como así también las responsabilidades laborales y previsionales emergentes 
del mismo. Consecuentemente no existirá forma alguna de relación o dependencia entre el Contratista 
y su personal respecto de la Municipalidad.- 
Correrá por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los haberes del personal, en las sumas que 
establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto cumplimiento a todas las 
obligaciones legales, a todas las cargas previsionales, impositivas, aportes y contribuciones a obras 
sociales, asignaciones familiares y de cualquier naturaleza que pudieran corresponder, efectuando las 
retenciones de ley. Igualmente el Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las 
obligaciones laborales frente al personal afectado a los servicios, por reclamos judiciales o 
extrajudiciales de su personal. El personal debe cumplir con todas las normas del Derecho Argentino y 
en particular de la Provincia de Buenos Aires, en materia de Trabajo y de Seguridad e Higiene, 
respetando y cumpliendo además aquellas normas convencionales colectivas que resulten de 
aplicación a sus trabajadores.- 
 
40.6.- Se adoptarán las precauciones para evitar daños a las personas que tengan relación con la obra y 
a terceros, siendo el resarcimiento de estos perjuicios por cuenta exclusiva de la Contratista. También 
será responsable por los accidentes ocurridos a terceros, atribuibles al estado del desvío de circulación 
o deficiencias, sustracción o rotura de señalamiento o medidas de protección. Estas responsabilidades 
subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos 
complementarios que se realicen en el periodo de garantía, pudiendo la Municipalidad retener de las 
sumas que adeudara a la contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones 
sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las indemnizaciones.- 
 
ARTICULO Nº 41: REPRESENTANTE TÉCNICO: 
 
La Contratista deberá contar con Representante Técnico con la incumbencia necesaria para la obra 
licitada.- 
 
De acuerdo a Ordenanza 24.056, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art 26 inc. i) de la 
Ley 12.490 y sus modificaciones previo a la percepción de certificados de Obra, debiendo ser agregar 
los comprobantes al expediente. 
 
ARTICULO Nº 42: SEÑALES DE ADVERTENCIA Y PELIGRO: 
 
Durante la construcción de la Obra, la misma deberá estar perfectamente señalada, a los efectos de 
advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra interferencia al tránsito, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza 8610/92. 
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Los carteles y señales de advertencia responderán a las características que se especifican y su leyenda 
y ubicación serán determinados por la Inspección. Se colocarán balizas diurnas y durante las horas 
nocturnas balizas ígneas y/o luminosas.- 
 
ARTÍCULO Nº 43: MULTAS Y COMUNICACIONES:  
 
43.1.- Las multas se determinarán según lo especificado en el artículo 7.5 del Pliego de Cláusulas 
Legales Generales.- 
 
43.2.- Libro de Órdenes de Servicio todas las indicaciones de la inspección a la contratista se harán a 
través de un libro de ÓRDENES DE SERVICIO que  será por triplicado, sellado y foliado 
correlativamente, de acuerdo a lo especificado en el art. 5.14 del PBCLG.  
43.3.- Libro de Notas de Pedido todas las consultas y observaciones que la contratista debe efectuar la 
formulará a través del presente libro que será por triplicado, sellado y foliado correlativamente y se 
retirará para si una de las copias de acuerdo a lo especificado en el art. 5.14 del PBCLG.- 
 
ARTÍCULO Nº 44: CARTEL DE OBRA: 
 
El Contratista deberá emplazar UN (1) cartel indique la presente Licitación, según lo indicado en el 
Artículo 5º Inc.17 del Pliego Tipo (Cláusulas Legales Generales) y de acuerdo al modelo que se 
agregado como  ANEXO IX del  presente Pliego.- La Inspección de Obra indicará el lugar de 
instalación.- 
 
ARTÍCULO Nº 45: OBRADOR: 
 
Se deberá instalar en el predio, con mobiliario adecuado, instalaciones sanitarias, etc.-, además de los 
Planos de Obra, Instrumentos de medición y demás elementos necesarios para la Inspección y 
Representantes de la Empresa. 
 
ARTICULO Nº 46: OPOSICIÓN DE OTRAS ESPECIFICACIONES A LA PRESENTE: 
 
Para todo aquello que no se encuentre taxativamente especificado, en las presentes Cláusulas Legales 
Particulares, será de aplicación lo indicado en el Pliego General de Bases y Condiciones Legales, y en 
la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás normativa vigente en la materia.- 
 
ARTICULO Nº 47: SUPERVISIÓN DE OBRA: 
 
Es el personal técnico dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y 
Planeamiento Urbano designado por el Director de Obras Públicas para la fiscalización de las obras.- 
 
ARTICULO Nº 48: CESIÓN DE CERTIFICADOS: 
 
En caso de constituirse cesiones de crédito estas deberán ser notificadas notarialmente al Tesorero 
Municipal y su monto no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40 %) de la certificación mensual, 
teniendo como tope el treinta por ciento (30 %) del monto adjudicado.- 
Solamente a juicio exclusivo de la Municipalidad y por razones debidamente fundadas, el Secretario 
de Obras y Planeamiento Urbano, podrá autorizar porcentajes superiores.- 
Por la administración de la cesión de créditos, la Municipalidad, percibirá, en oportunidad de realizar 
cada pago, un derecho sobre el monto objeto de la cesión, ello de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ordenanza Impositiva vigente.- 
El texto de la notificación a incluir por el Escribano actuante será el que se adjunta en el modelo que 
integra el presente Pliego.- 
 
ARTICULO Nº 49: PLANOS A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA: 
 



A la terminación de la obra, previo a la Recepción Provisoria la Contratista deberá entregar a 
Dirección de Obras Públicas de Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano – planos conforme a obra 
(CONFORME DE OBRA DE ARQUITECTURA - Plantas, cortes y vistas, CONFORME DE OBRA 
DE INSTALACIONES) etc., y toda la documentación que le solicite la Inspección y en el formato que 
esta indique. 
 
ARTÍCULO Nº 50: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 
 
De acuerdo a lo determinado por la Legislación vigente, Decreto Provincial Nº 290/21 y su 
reglamentación Resolución MIYSPGP 943-2021, se liquidarán mensualmente los certificados de obra 
con los valores de precios redeterminados en la medida que ellos hayan sido motivo de acuerdo entre 
comitente y contratista y aprobados por la autoridad competente.  
Se adjunta al presente la Estructura de Ponderación de Insumos Principales conforme ANEXO X del 
Pliego de Bases y Condiciones.  
 
ARTÍCULO Nº 51: LEGISLACIÓN: 
 
Rigen para la presente contratación el Pliego de Bases y Condiciones, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales y Complementarias, el  Pliego General Tipo de la Municipalidad de General 
Pueyrredon (Cláusulas Legales Generales), la Ley de Obras Públicas Nº 6021, la Ordenanza General 
Nº 267 de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Decreto Nº 
2980/00 RAFAM, Ordenanza Municipal Nº 24.820 y los principios generales del derecho 
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas por este 
Pliego de Bases y Condiciones.-
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LEY 10490 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de L E Y 
 
ARTICULO 1°.- Las personas físicas o jurídicas que intervengan en licitaciones públicas o privadas, 
para la ejecución de obras o trabajos públicos o para la prestación de servicios públicos, que empleen 
personal en relación de dependencia permanente o transitorio, deberán acreditar fehacientemente el 
cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de la seguridad social. 
 
ARTICULO 2°.- Será requisito indispensable para la inscripción en los respectivos registros de 
licitadores o contratistas que a tal efecto lleven los diferentes organismos provinciales, o para adjudicar 
licitaciones, permisos o concesiones de servicios públicos la presentación de los comprobantes de pago 
de las obligaciones derivadas de las leyes laborales, previsionales y de la seguridad social por parte de 
los peticionantes. 
 
ARTICULO 3°.- Las autoridades administrativas que tengan a su cargo los registros mencionados en el 
artículo 2°, exigirán periódicamente la presentación de los comprobantes de pago de las obligaciones 
derivadas de las leyes laborales, previsionales y de la seguridad social. No dará curso a las solicitudes 
de visación de los certificados que presenten para su cobro ni al pedido de modificaciones tarifarias, sin 
la previa comprobación de que los solicitantes han cumplido lo dispuesto por el artículo 1°. 
 
ARTICULO 4°.- Las empresas contratistas, cualquiera sea la modalidad del vínculo contractual no 
podrán eludir ni derivar sus obligaciones legales respecto de los trabajadores a su cargo. 
Si para el cumplimiento de sus obligaciones las empresas se viesen precisadas a recurrir a 

subcontratistas o a empresas subsidiarias, las mismas deberán acreditar ante la autoridad administrativa 

el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 1°, 2° y 3°. 

ARTICULO 5°.- Toda infracción a la presente ley dará lugar a la cancelación de la inscripción, a la 
rescisión de los contratos celebrados o a la caducidad de las concesiones o permisos otorgados, ello 
independientemente de las acciones que por daños y perjuicios pudiere corresponder. 
 
ARTICULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad 
de La Plata, a los cuatro días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y siete. 
 
FDO.:  PASCUAL CAPPELLERI   AMILCAR ZUFRIATEGUI 
  Roberto Félix Evangelista   Marcelo Uraro 
  Secretario de la O. De DL   Secretario del Senado 
 
NOTA: De encontrarse vencido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones establecidas 
en la Ley 10.490, se debe presentar en el Registro de Empresas de Obras Públicas –para la emisión del 
“CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN”-, el comprobante de 
la solicitud presentada en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, realizado dentro 
de los diez (10) días corridos de vencido el semestre respectivo. 



 
 

CLÁUSULA ANEXA AL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES 
 
SEGUROS 

 
El contratista deberá contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el período de la 
contratación, por hechos cumplidos por su persona y por sus dependientes sobre pertenencias de 
terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos. 
 
Formalización del seguro: Será contratado por la Empresa contratista en cualquier Compañía de 
Seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ord. Nº 7180 y Decreto 
Reglamentario Nº 2458/07) y deberá especificar el número de Expediente Municipal. 
 
Plazo de formalización y período de duración del seguro: La contratación del seguro deberá quedar 
formalizada, como plazo máximo, al momento de la firma del contrato y su duración deberá cubrir todo 
el período de la contratación hasta la extinción total de las obligaciones; podrá contratarse, como 
mínimo, por períodos anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser 
renovable por períodos consecutivos, debiendo constituirse la renovación antes del vencimiento 
respectivo. Bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones previstas en el PBC. 
 
Monto asegurado: El mismo será el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total adjudicado. No 
obstante la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano determinará el porcentaje final a aplicar en cada 
caso dependiendo del tipo y complejidad de la obra. Respetando los mínimos establecidos por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, los que deberán ser acreditados ante el Municipio, debiendo 
ajustarse anualmente a satisfacción del Municipio de acuerdo con las variaciones que establezca la 
autoridad de aplicación.- 
 
Pólizas: Se emitirán o endosarán a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon, debiendo 
establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar 
del Plata. La compañía aseguradora deberá constituir domicilio en el ámbito del Partido de General 
Pueyrredon. Las pólizas se entregarán a la Municipalidad, antes de la recepción de la Unidad por parte 
del concesionario. 
Las pólizas no podrán ser anuladas y/o modificadas sin el previo conocimiento de la Municipalidad, 
debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a partir de la fehaciente 
notificación que la aseguradora curse a la Municipalidad en tal sentido. Esta condición deberá constar 
en la propia póliza o en la certificación que expida la aseguradora, dentro de este último plazo, el 
concesionario deberá contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en este 
artículo. 
 
Recibos: Se presentarán junto con las pólizas los recibos de pago total y definitivo de las mismas. 
 
Certificación de firmas: Las firmas contenidas en las pólizas contratadas deberán encontrarse 
certificadas por escribano público y por Colegio - si correspondiere - quien deberá dejar constancia del 
cargo que cumple el firmante, como así también de los instrumentos de donde surge la aptitud para 
obligar a la Compañía Aseguradora. 
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Presupuesto Oficial:   $18.912.790.- 

 

Fecha y Hora de Apertura: 05 de Octubre de 2022   – 09:00 horas 

 
ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

                                                            Mar del Plata,                                  . 

 

Por la presente manifestamos con carácter de “Declaración Jurada”: 

 

a) Conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las Cláusulas que integran el Pliego de 

Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y el pliego de Cláusulas 

Legales Generales, sometiéndonos a todas las disposiciones contenidas en los mismos.- 

 

b) Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar a la Empresa, y que la 

vigencia del Contrato Social no expira con anterioridad al plazo previsto para la Recepción 

Definitiva de la Obra.- 

 

c) Que nos sometemos a toda cuestión emergente de la presente Licitación a la competencia de 

los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires – 

Departamento Judicial Mar del Plata – renunciando expresamente renunciando expresamente 

a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal.- 

 

NOTA: La presente reviste el carácter de Declaración Jurada y el falseamiento de lo expresado en ella 

hará pasible a las disposiciones legales sobre la materia.- 

 

 

Suscribo (suscribimos) la presente en calidad de ................................................................ 

 

(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es) 
 

circunstancia que queda acreditada con ............................................................................ 

 
(este párrafo se cumplimenta cuando no actúa como interesado directo). 
  
 
Firma/s: 
 
Aclaración de firma: 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL Y ELECTRÓNICO 

 

 

El que suscribe ......................................................................................de nacionalidad 

.................................,Documento: DNI/LC/LE Nº....................................,en calidad de 

..............................................perteneciente a la Firma .................................................. declara 

constituir DOMICILIO LEGAL en la calle ......................................................... 

Nº:..............,Piso:........Of./Dto.:.....…(Teléfono/s:………........…...........…..................…) de la Ciudad de 

MAR DEL PLATA, y  domicilio  electrónico…………..……….……………….........., a los efectos de 

tomar conocimiento de cualquier tipo de notificación que emane de la Municipalidad de General 

Pueyrredon, con respecto al llamado indicado ut-supra, donde se tendrán por válidas y recibidas las 

mismas en cualquiera de ellos en forma indistinta.- 

 

 

Mar del Plata, ............................................................- 

 

 

 

 

 

.........................................................   

                                   Firma y Aclaración    
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ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA 

DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO  

 

 

El que suscribe ......................................................................................de nacionalidad 

.................................,Documento: DNI/LC/LE Nº....................................,en calidad de 

..............................................perteneciente a la Firma .................................................. 

declara constituir DOMICILIO LEGAL en la calle ......................................................... 

Nº:..............,Piso:........Of./Dto.:.....$(Teléfono/s:$$$........$...........$..................$) de la 

Ciudad de MAR DEL PLATA, y  domicilio  electrónico$$$$..$$$.$$$$$$..........,  

manifiesta, con carácter de Declaración Jurada,  no encontrarse en el Registro de  Deudores 

Alimentarios Morosos  del  Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- 

 
 
Mar del Plata, ............................................................- 
 
 
 
 
 

.........................................................   
                                   Firma y Aclaración    

 
 



PROV. Nº FECHA HORA

05/10/2022 9:00:00

UNITARIO TOTAL

1 1 UNIDAD $ $

RENGLÓN CANTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 34/22

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

APERTURA DE SOBRES

“REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI"

ANEXO IV

REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES - "REPARACIÓN DE
CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI" - QUE

DESCRIPCIÓN

EXPEDIENTE Nº 6684 DIGITO 2  AÑO 2022  CPO. 1

UNIDAD
PRECIO

Sírvase cotizar precio (unitario y total) por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo a las especificaciones que se

detallan en el Pliego de Condiciones Generales, que rige para las compras de esta Municipalidad.

1 1 UNIDAD $ $

$

X

CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI" - QUE
TRAMITA POR EXPEDIENTE NRO 6684-2-2022 - DEMÁS
ESPECIFICACIONES EN DETALLE ADJUNTO. 

GLOBAL

TOTAL: $
SON  PESOS:

X

Director General de Contrataciones Firma y sello del Profesional

SEGÚN PLIEGOS

X

MANTENIMIENTO DE OFERTA

Firma y sello del Proponente

Para todos los renglones, rigen las condiciones que se detallan en el Pliego
de Cláusulas Legales Particulares.-

PLAZO DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: $18.912.790.-

SEGÚN PLIEGOSSEGÚN PLIEGOS

CONDICIONES DE PAGO

SEÑOR OFERENTE: En caso de no cotizar lo solicitado le agradeceremos devolver este formulario justificando los motivos a 
fin de reglamentar nuestra tramitación interna.-



ÍTEM DESIGNACIÓN UNID. CANTID. PR. UNIT PARCIAL TOTAL
1 Trabajos preliminares y generales  

 1-1 Cartel de obra un 1.00           -                   -$             

 1-2 Instalación de obrador un 1.00           -                   -$             

 1-3 Limpieza de los sectores gl 1.00           -                   -$             

 1-4 Limpieza de obra gl 1.00           -                   -$             

 1-5 Seguridad y operaciones en altura gl 1.00           -                   -$             

 1-6 Luz de obra y agua de construcción gl 1.00           -                   -$             

 1-7 Acondicionamiento de instalaciones gl 1.00           -                   -$             -$         

2 Reparaciones en cubierta inclinada ala 1
 2-1 Demoliciones y desmontes

 2-1-1 Corte y retiro de chapas y zinguería gl 1.00           -                   -$             

 2-1-2 Retiro de membrana gl 1.00           -                   -$             

 2-2 Babeteados y revoques hidrófugos gl 1.00           -                   -$             

 2-3 Prov. y colocación de canaletas y bajadas nuevas gl 1.00           -                   -$             -$         

3 Reparaciones en cubierta inclinada ala 2

 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/22
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ANEXO V - PLANILLA PRESUPUESTO DISCRIMINADO

Ubicación: Calle San Martín Nº 3752 - Ciudad de Mar del Plata

3 Reparaciones en cubierta inclinada ala 2
 3-1 Demoliciones y desmontes

 3-1-1 Retiro de cubierta (Chapa y aislaciones) m2 265.00       -                   -$             

 3-2 Ejecución de cubierta nueva (Chapa y aislaciones) m2 265.00       -                   -$             

 3-3 Canaletas, bajadas pluviales y det. de zinguería gl 1.00           -                   -$             -$         

4 Reparaciones en cubierta plana sobre pediatría
4-1 Desmontes

4-1-1 Retiro de membrana y carpeta existente m2 112.00       -                   -$             

4-1-2 Desmonte de vidrios de lucarnas m2 2.50           -                   -$             

4-2 Mampostería de lucarnas m2 3.20           -                   -$             

4-3 Cubierta nueva lucarnas m2 3.50           -                   -$             

4-4 Carpeta hidrófuga m2 95.00         -                   -$             

4-5 Membrana hidrófuga m2 120.00       -                   -$             

4-6 Limpieza y pintura acrílica impermeable exterior m2 68.00         -                   -$             -$         

5 Reparaciones filtraciones a traves de mampos-
terías 

5-1 Demoliciones y desmontes

5-1-1 Desprendimiento de elementos sueltos gl 1.00           -                   -$             

5-1-2 Retiro de carpinterías para su reemplazo m2 39.00         -                   -$             

5-1-3 Retiro de cortinas de enrollar m2 39.00         -                   -$             

5-2 Reparación de estructura afectada por corrosión gl 1.00           -                   -$             

5-3 Reparación de grietas y fisuras gl 1.00           -                   -$             

5-4 Provisión y colocación de carpintería nueva gl 1.00           -                   -$             

5-5 Vidrios 

5-5-1 Doble vidriado hermético 4/9/4 m2 37.50         -                   -$             

5-5-2 Vidrio DVH con laminado de seguridad m2 1.50           -                   -$             

5-6 Recuadre de vanos ml 92.00         -                   -$             

5-7 Colocación de tapas de cortinas de enrollar ml 33.00         -                   -$             

5-8 Reparación de revoques gl 1.00           -                   -$             

5-9 Impermeabilización de maceteros gl 1.00           -                   -$             5-9 Impermeabilización de maceteros gl 1.00           -                   -$             

5-10 Impermeabilización de semicubierto de acceso m2 12.00         -                   -$             

5-11 Reparación de guías de cortinas y elementos 
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metálicos de patios y fachada gl 1.00           -                   -$             

5-12 Reacondicionamiento de carpintería de madera y 

cortinas de enrollar de fachada y patios gl 1.00           -                   -$             

5-13 Limpieza y pintura acrílica impermeable exterior m2 924.00       -                   -$             

5-14 Reparacion de letras corpóreas de fachada gl 1.00           -                   -$             

5-15 Sellado de carpinterías gl 1.00           -                   -$             -$         

6 Reparaciones en cubierta plana s/ sector SUM
6-1 Desmontes

6-1.1 Desmonte de cubierta sobre lucarna m2 18.50         -                   -$             

6-1.2 Retiro de membrana y revoques s/ parapetos m2 14.00         -                   -$             

6-1.3 Demolición de pisos y contrapisos en acceso a SUM m2 5.00           -                   -$             

6-2 Ejecucion de rampa de hormigón en acceso a SUM m2 5.00           -                   -$             

6-3 Ejecución de mampostería sobre cargas perimetrales m2 16.00         -                   -$             6-3 Ejecución de mampostería sobre cargas perimetrales m2 16.00         -                   -$             

6-4 Cubierta nueva de chapa m2 53.00         -                   -$             -$         

7 Reparaciones en cubierta sobre ginecología y
obstetricia

7-1 Demoliciones 

7-1-1 Retiro de carpinterías y elementos varios gl 1.00           -                   -$             

7-2 Completamiento de mampostería en antepecho y

vanos de ventanas m2 4.50           -                   -$             

7-3 Provisión y colocación de carpintería nueva gl 1.00           -                   -$             

7-4 Vidrios

7-4-1 Doble vidirado hermético 4/9/4 m2 5.00           -                   -$             

7-5 Colocación de rejillas de ventilación un 8.00           -                   -$             

7-6 Colocación de canaleta nueva y ejecucion de 

babeteados ml 7.00           -                   -$             

7-7 Recuadre de vanos ml 19.00         -                   -$             

7-8 Limpieza y pintura acrílica impermeable exterior m2 18.00         -                   -$             

7-9 Sellado de carpinterías ml 19.00         -                   -$             

7-10 Mampostería de lucarnas m2 3.00           -                   -$             

7-11 Cubierta de lucarnas m2 2.00           -                   -$             

7-12 Membrana sobre lucarnas y en encuentro de losas 

con paramentos m2 15.00         -                   -$             -$         

Costos con gastos generales, beneficios, gastos financieros e impositivos............... -$         

Representante técnico.......................................................................................... -$         

                                                                             TOTAL................................... -$         

 SON PESOS:  



 

        

 

 

Expediente Nº 6684   Dígito 2  Año 2022  Cuerpo 1  

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/22 

 

“REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EDIFICIO IREMI” 

 

 

  X................................................. X................................................. 

  FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL 

 

ANEXO VI 

 

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA ALTERNATIVA  

 

CON ANTICIPO DE FONDOS 
 

 

Mar del Plata,                                                   . 

 

  

El (los) que suscribe(n), con domicilio en______________________________ ofrece(n) como 

variante de su Oferta Básica,  un descuento del _____________________por ciento 

(______%) quedando esta oferta alternativa en 

PESOS______________________________________________________________________

_, válida  para el caso que la Municipalidad  anticipe un ____________(________%) POR 

CIENTO de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo ……….de las Cláusulas 

Legales Particulares.  

 

 

 

________________________      ____  

    Firma del  Profesional a cargo                                              Firma del Oferente 

  del Estudio de Propuesta 

 

 

 

Aclaración      .- Aclaración     .- 

 

 

Documento    .- Documento.    .- 

 

En carácter de     .- En carácter de     .- 
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ANEXO VII 
 

MODELO PLANILLAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
I - PLANILLA TIPO PARA DE MANO DE OBRA: 
 

CATEGORIA BASICO 
PREMIO POR 
ASISTENCIA 

BENEFICIOS 
SOCIALES 

SEGURO 
OBRERO 

COSTO 
UNITARIO 

OTROS 
COSTO 
TOTAL 

 
 
CÓD. 
INDEC 

Oficial 
Especializado 

        

Oficial         
Medio Oficial         

Ayudante         
 
II - PLANILLA TIPO PARA MATERIALES: 
 

 
MATERIAL 

 
UNIDAD 

 
COSTO POR 

UNIDAD 

 
PERDIDAS % 

COSTO 
UNITARIO DE 

PÉRDIDAS 

 
COSTO INCLUIDO 

LAS PÉRDIDAS 

 
CÓDIGO 
INDEC 

       

       

 
III - PLANILLA TIPO TRANSPORTE DE MATERIALES: 
 

 
MATERIAL 

 
UNIDAD 

COSTO 
TRANSPORTE 
POR UNIDAD 

 
PÉRDIDAS 

% 

COSTO UNITARIO 
TRANSPORTE 

INCLUIDO PÉRDIDAS 

 
DISTANCIA DE 
TRANSPORTE 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
CÓDIGO 
INDEC 

        

        

 
 
 
 
 
X..................................................... X..................................................... 

                                                                    FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE              FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL 
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IV - PLANILLA TIPO PARA EQUIPOS: 
AMORTIZACIÓN E INTERÉS Y REPARACIONES Y RESPUESTOS. 
EQUIPO POTENCIA 

(HP) 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VIDA 
UTIL 

USO 
ANUAL 

COSTO 
AMORTIZACION 

E INTERES 

COSTO 
REP. Y 

REPUESTO 

CÓDIGO 
INDEC 

         
         
 
COMBUSTIBLES: 

TIPO PRECIO CONSUMO COSTO LUBRICANTES COMBUSTIBLES 
Y 

LUBRICANTES 

COSTO 
HORARIO 

CÓDIGO 
INDEC 

        
        
 
V - ANALISIS TIPO DE PRECIO UNITARIO: 

 
MATERIALES (VARIOS< 15%) 

MANO DE OBRA (UOCRA) 

TRANSPORTE DE MATERIALES 
AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS 
REPARACIONES Y REPUESTOS 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
------------------------------------------------------------------------- 

COSTO – COSTO 
 
GASTOS GENERALES (%COSTO COSTO) (<15%) 

-------------------------------------------------------------------------- 
COSTO 

 
GASTOS FINANCIEROS (% COSTO) 
BENEFICIOS (%COSTO) (<10%) 

--------------------------------------------------------------------------- 
SUMA 

 
GASTOS IMPOSITIVOS (%SUMA) 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

PRECIO 
 
 
 
 
 

X..................................................... X..................................................... 
                                                                    FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE              FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL 
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ANEXO VIII 

 

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. N° DIG.       AÑO         CUERPO           ANEXO

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

OBRA

UBICACION                                                       EXPTE. N°

EMPRESA

MONTO DE CONTRATO

PLAZO DE OBRA

FECHA INICIO DE OBRA

FECHA TERMINACION SEGUN PLIEGO

AMPLIACIONES DE PLAZO

NUEVA FECHA DE TERMINACION

FECHA DE LICITACION

CONTRATACION DIRECTA

ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS

MOTIVO                                                              FECHA

N° INDICE BASICO

N° INDICE CERTIFICADO

FECHA APROBACION PLAN DE TRABAJOS

CERTIFICACION INSPECTOR DE OBRA

N°

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO

TRABAJOS A EFECTUAR INVERSIO-
NES MON-
TOS
ACUMUL.

ITEM        DESIGNACION        MONTO

PLAZO DE OBRA  (.......DIAS)

1° MES (NOMBRE9       2° MES (NOMBRE)     3° MES (NOMBRE)

% MONTO MENSUAL %  MONTO MENSUAL % MONTO MENS.

% EJECUTADO

MONTO EJECUTADO

% EJECUTADO

MONTO EJECUTADO

%  MONTO MENSUAL % MONTO MENS.

% EJECUTADO

MONTO EJECUTADO

% EJECUTADO

MONTO EJECUT.

PREVISTO

EJECUTADO

PREVISTO

EJECUTADO

PREVISTO

EJECUTADO

PREVISTO

EJECUTADO

MONTO MENSUAL

PORCENTAJE MENSUAL

MONTO ACUMULADO

PORCENTAJE ACUMULADO

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO

1.- NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.
2.- MONTOS DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA.
3.- SE DEBE VERIFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTOS MENSUALES COMO ACUMULADOS.
4.- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES
Y PARA CADA ITEM ESTARA REFERIDO AL TOTAL DEL VALOR DEL ITEM.
5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO
PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPODIENTES.
6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTOS.

LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA
APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE
RECHAZO.

AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.
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ANEXO IX 

 

CARTEL DE OBRA  
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ANEXO X 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES 

SEGÚN EL TIPO  DE OBRA 

Insumo Fuente 

Arquitectura 

Reparación de cubiertas y 

trabajos varios en IREMI 

Mano de Obra Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.a) 45,00% 

Albañilería Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.b) 6,00% 

Pisos y Revestimientos                                                                                                       Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.c)   

Carpinterías Metálicas y Herrería Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.d) 5,00% 

Productos Químicos Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.e) 2,00% 

Andamios Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.f)   

Artefactos de Iluminación y Cableado Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.g)   

Caños de PVC Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.h)   

Motores Eléctricos y Equipos de AA Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.i)   

Equipo - Amortización de Equipo Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.j)   

Asfaltos, Combustibles y Lubricantes Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.k)   

Transportes y Comunicaciones  Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.l)   

Acero - Hierro Aleteado Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.m) 1,00% 

Cemento Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.n) 3,00% 

Membranas asfálticas 2699 -37930-1  (SIPM) 2,00% 

Vidrios  laminados 2610  37199-3  (SIPM) 5,00% 

Chapas metálicas 2899 -42999-2  (SIPM) 5,00% 

Pinturas 2422 -35110-3  (SIPM) 6,00% 

Conector de chapa cincada (3) 41278  (SIPIM) 4,00% 

Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3,00% 

Gastos Generales Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.p) 10,00% 

Arena  Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.q) 3,00% 

Artefactos para Baño y Grifería Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.r)   

Hormigón Elaborado Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.s)   

Medidores de Caudal Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.t)   

Válvulas de Bronce Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.u)   

Electrobomba Trifásica de 7,5 HP Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.v)   

Membrana Impermeable de Polietileno Art.15 Decreto 1295/2002 Inc.w)   

TOTAL 100,00% 

 



 

 

 

 

 

 

1 
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ANEXO XI 
 

 COMPRE MARPLATENSE 
 
 
A LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON: 
 
Por medio de la presente declaro bajo juramento comprender y aceptar los términos de la Ordenanza 

Municipal  24.820 régimen “compre Marplatense” la cual rige la presente licitación: 

 

El oferente de bienes y servicios provistos y/o manufacturados  por personas humanas y/o jurídicas  queda 

comprendido en el régimen de prioridad establecido por la Ordenanza siempre y cuando cumpla los 

siguientes requisitos: 

 

 Radicación en el ámbito local, Habilitación Municipal con doce (12) meses de anticipación al momento de 

la contratación, inscripción en el Registro Nacional de MiPyMEs o  Art 4 decreto Nº 114/19 para 

cooperativas de trabajo  dicha documentación deberá presentarse conforme Art 3 de la Ordenanza 24.820. 

La Comisión Asesora de adjudicación establecerá el orden de prelación Prioritario de configurarse similares 

condiciones en cuanto a precio y calidad de las ofertas, no pudiendo superar en un cinco (5) por ciento en 

precios y valores a las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del presente régimen conforme Art 5 

de la citada norma.  

La falta de presentación de la documentación necesaria podrá ser suplida conforme las reglas que rigen el 

presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

 

Suscribo/Suscribimos  la presente en calidad de...................................................... 

(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es) 
 
circunstancia que queda acreditada con ................................................................... 

(este párrafo se cumplimenta cuando no actúa como interesado directo). 
 

 

 

Firma/s: 

 

 

 

Aclaración de firma/s:  
  
 
 


